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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Konstrukcja budynku 

1.1. Opis ogólny istniejącego obiektu 

Budynek czterokondygnacyjny z jedną kondygnacją podziemną wykonany w technologii WBL 
składającej się z bloków ściennych oraz stropów z płyt kanałowych. Obiekt wybudowany  jako 
zespół segmentów skomunikowanych ze sobą łącznikami. Główna konstrukcję nośną stanowią 
elementy ścienne stanowiące podparcie dla stropów z płyt kanałowych. Ściany zostały zwieńczone 
wieńcami w poziomie każdego stropu. Ściany działowe murowane z cegły dziurawki i zaprawy 
cementowej. Stropodach nad budynkiem wentylowany z prefabrykowanych płyt kanałowych i płyt 
korytkowych układanych na ściankach ażurowych z cegły. Posadowienie obiektu bezpośrednie na 
gruncie  - ławy fundamentowe. Klatki schodowe żelbetowe dwubiegowe w konstrukcji płytowej. 

1.2. Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku 

1.2.1. Fundamenty 

Obiekt posadowiony bezpośrednio na gruncie na ławach fundamentowych. Na etapie robót 
ziemnych należy wykonać odkrywkę fundamentów w celu zweryfikowania przyjętych założeń 
projektowych. 

1.2.2. Ściany 

Wykonane w technologii uprzemysłowionej wielkoblokowej. Ściany zewnętrzne segmentów i 
łączników mają grubość około 36cm, ściany wewnętrzne około 24cm.  Ściany piwnic wszystkich 
segmentów są betonowe do poziomu stropu nad piwnicą. W obrębie ścian nie zauważono pęknięć 
mogących świadczyć o nierównomiernym osiadaniu budynku, lub przeciążeniu elementów ścian. 
Jedynie od strony zewnętrznej zauważa się rysowanie się wypraw tynkarskich w obrębie 
prefabrykowanych nadproży. Zjawisko to wynika ze złego stanu technicznego wypraw tynkarskich 
a nie z nieprawidłowej pracy elementu. Wskazane zarysowania pojawiają się na pojedynczych 
elementach. 

1.2.3. Stropy 

Stropy wykonane w technologii wielkoblokowej z płyt kanałowych. Grubość stropu na każdej 
kondygnacji wynosi 24cm. Nie zauważono jakichkolwiek niepokojących pęknięć i zarysowań 
świadczących o przeciążeniu elementów płytowych. Lokalnie występują zarysowania w grubości 
tynku na styku płyt stropowych. Pod względem stanu użytkowania nie ma widocznych ugięć płyt 
stropowych. 

1.2.4. Dach 

Stropodach, spadki uzyskane poprzez wprowadzenie elementów prefabrykowanych stosowanych 
w technologii wielkoblokowej. Spadki o nachyleniu około 6% w kierunku osi budynku do korytek 
odwadniających. Ścianki ażurowe z cegły. Pokrycie wykonane z papy. 
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1.2.5. Schody 

W poszczególnych segmentach obiektu schody wykonane z prefabrykowanych elementów 
żelbetowych. Podczas oględzin stanu technicznego nie zauważono oznak zniszczenia . 

1.3. Ocena stanu technicznego elementów wykończenia budynku 

1.3.1. Ścianki działowe 

W całym obiekcie ścianki działowe murowane z cegły. 

1.3.2. Podłogi i posadzki 

Klatki schodowe – lastriko 
Toalety – płytki ceramiczne 
Sale dydaktyczne w zależności od przeznaczenia PCV lub parkiet 
Komunikacja – płytki ceramiczne 

1.3.3. Stolarka okienna 

Drewniana pozbawiona powłok malarskich. Podczas renowacji obiektu wymiana całej stolarki. 

1.3.4. Stolarka drzwiowa 

We wszystkich pomieszczeniach budynku stolarka drewniana ze wskazanie do wymiany. Na 
wejściu do obiektu stolarka z PCV. 

1.3.5. Tynki 

Na elewacji budynku pojedyncze zarysowania o geometrii nadprożowych elementów 
prefabrykowanych. Na znacznej powierzchni ścian zewnętrznych widoczne pęknięcia i zarysowania 
powstałe w skutek niekorzystnego działania warunków atmosferycznych. 

Na ścianach wewnętrznych pojedyncze zarysowania w strukturze tynku jednakże nie świadczą one 
o nieprawidłowej pracy elementu konstrukcyjnego budynku, jedynie jest to oznaka zużycie 
wyprawy tynkarskiej. 

Po wykonaniu oględzin technicznego stanu istniejącego obiektu stwierdza się, że jego stan 
bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania jest dobry i umożliwia przebudowę w 
projektowanym zakresie. 

1.4. Zakres prac konstrukcyjnych objętych opracowaniem 

1.4.1. Zakres przebudowy i rozbudowy 

 wykonanie nadbudowy łącznika wraz z zadaszeniem, 

 przebudowa istniejącej klatki schodowej, 

 wykonanie uzupełnienia stropów po rozbiórce istniejących klatek schodowych, 

 wykonanie nowego podziału pomieszczeń poprzez wymurowanie ścianek działowych z 
bloczków betonu komórkowego klasy 500, 

 miejscowe zamurowania istniejących otworów, 
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 osadzenie nadproży stalowych w istniejących ścianach budynku, 

 wykonanie izolacji pionowej ścian istniejących ścian i ław fundamentowych, 

1.4.2. Zakres rozbiórek 

 rozbiórki części ścianek działowych, 

 poszerzenie istniejących otworów oraz wykonanie nowych otworów w istniejących 
ścianach, 

 wykonanie otworów pod projektowane przewody instalacji sanitarnych oraz instalacji 
elektrycznych w stropach, 

 rozbiórki istniejących klatek schodowych, 

 rozbiórka stropodachu do płyty stropowej w obrębie łącznika, 

 rozbiórka istniejących warstw pokrycia dachu, 

1.5. Opis ogólny rozwiązań konstrukcyjnych 

1.5.1. Nadbudowa łącznika 

Przed przystąpieniem do nadbudowy należy wykonać rozbiórkę istniejącego zadaszenia łącznika 
do poziomu płyty stropowej łącznika. Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego klasy 
600 zlokalizowane w świetle istniejących ścian nośnych budynku na kondygnacji poniżej. 
Zwieńczenie ścian wieńcem, w którym zostaną osadzone belki stalowe zadaszenia. Nad otworami 
w przejściach oraz otworami okiennymi należy wykonać podciągi żelbetowe. Zadaszenie z belek 
stalowych, na których ułożona zostanie blacha trapezowa stanowiąca podparcie dla izolacji 
termicznej oraz pokrycia dachu. 

1.5.2. Klatka schodowa 

Projektowana przebudowa klatki schodowej obejmuje wykonanie elementów jako płytowe w 
konstrukcji żelbetowej, składające się z płyty spocznika kotwione w istniejących ścianach oraz płyty 
biegu wspartej na płytach spocznikowych oraz istniejących ścianach murowanych. 

1.6. Założenia przyjęte do obliczeń 

Obiekt zlokalizowany jest w Legnicy woj. dolnośląskie. Zgodnie z PN-EN 1991-1-3: I strefa 
śniegowa, zgodnie z PN-EN 1991-1-4: I strefa wiatrowa. Zestawienie obciążeń zawarte jest w 
wynikach obliczeń załączonych do projektu budowlanego 

1.7. Schematy statyczne 

Do analiz statyczno-wytrzymałościowych wykorzystywano proste schematy statyczne belek 
swobodnie podpartych, jednoprzęsłowych, płyty swobodnie podpartej na ścianie.   
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1.8. Elementy żelbetowe 

1.8.1. Podciągi 

Belki jednoprzęsłowe z betonu C20/25 o przekroju prostokątnym zbrojone prętami #12 i #16 ze 
stali B500SP, strzemiona z prętów #6 ze stali B500SP w rozstawie co 10/20 cm, jako dwu- i cztero- 
cięte. Zbrojenie poprzeczne na odcinku L/6 zagęścić do połowy głównego rozstawu. W obrębie 
nadbudowy łącznika w belce podciągu należy osadzić belki stalowe zadaszenia. 

Beton C20/25, Stal B500SP, Otuliny 25mm 

1.8.2. Belki stropowe 

Elementy żelbetowe w obrębie projektowanych płyt stropowych o przekroju prostokątnym 
wykonane z betonu C20/25. Zbrojenie główne dołem prętami średnicy #16 ze stali B500SP. 
Zbrojenie poprzeczne prętami średnicy #6 ze stali B500SP w rozstawie co 10/20cm. Element 
stanowi oparcie dla płyty żelbetowej wypełniającej przestrzeń po usuniętej płycie kanałowej. 

Beton C20/25, Stal B500SP, Otuliny 25mm 

1.8.3. Płyta żelbetowa 

Płyta żelbetowa w obrębie rozbieranych klatek schodowych ma stanowić wypełnienie przestrzeni 
powstałej po rozbiórce. Element grubości 15cm wykonany z betonu C20/25 zlicowany z górną 
powierzchnią istniejącego stropu. Element kotwiony w dwóch istniejących ścianach za pomocą 
prętów wklejanych na żywicę epoksydową wybranego systemu. Dodatkowym elementem 
podpierającym płytę jest belka stropowa opisana w poprzednim punkcie. Zbrojenie elementu 
prętami średnicy #10 ze stali B500SP górą i dołem w układzie krzyżowym. 

Beton C20/25, Stal B500SP, Otuliny 20mm 

1.8.4. Schody wewnętrzne 

Schody płytowe, wykonane z betonu C20/25 o grubości płyty 15cm. Zbrojenie główne elementu 
prętami średnicy 10mm ze stali RB500W w rozstawie co 15cm górą i dołem. Zbrojenie rozdzielcze 
prętami średnicy 6mm ze stali RB500W w rozstawie co około 20cm. 

Płyta spocznikowa z belką ukryta zbrojona 8x #16 w rozstawie co 8cm ze stali RB500W oraz 
pozostałym zbrojeniem z pręta #10 w rozstawie co 15cm. 

Beton C20/25; stal RB500W; otuliny 20mm. 

 

1.8.5. Wytyczne wykonania robót betonowych 

 powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być starannie przygotowana do 
połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. 
Resztki wody w zagłębieniach betonu należy usunąć przed rozpoczęciem betonowania, 
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 jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej, niż 20° C okres pomiędzy ułożeniem jednej 
warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na te warstwę drugiej warstwy mieszanki nie 
powinien być dłuższy niż 2 godziny, bez traktowania tej przerwy jako przerwy roboczej, 

 wznowienie betonowania po przerwie w czasie, której mieszanka betonowa związała na 
tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim 
przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu, 

 mieszanka betonowa powinna być starannie zagęszczona za pomocą urządzeń 
mechanicznych, 

 mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 
powietrza w mieszance nie powinna być większa od wartości dopuszczalnej, 

 w okresie upalnej pogody mieszankę betonową należy niezwłocznie zabezpieczyć przed 
utratą wody, 

 w czasie deszczu układana mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed 
wodą opadową, 

 przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w dzienniku robót. 

1.9. Elementy prefabrykowane 

1.9.1. Nadproża  

Nadproża drzwiowe w ścianach grubości 24cm z belek prefabrykowanych L-19 typu Nn o 
rozpiętościach dostosowanych do wielkości otworów.  

Nadproża drzwiowe w ścianach grubości 12cm z belek prefabrykowanych z betonu komórkowego 
typu YF szer. 11,5cm dostosowane do rozpiętości otworu. 

Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach ściany układa się poszczególne belki 
nadprożowe odpowiednie dla otworu. Belki układa się na podporach na warstwie zaprawy 
cementowej. Spoiny między belkami winny być zalane zaprawą cementową. Po ułożeniu belek i 
zalaniu spoin nadproże wypełnić betonem min. B20. 

1.10. Elementy stalowe 

1.10.1. Nadproża stalowe 

W istniejącym budynku w miejscu projektowanych otworów należy wykonać nadproża stalowe 
składające się z dwóch dwuteowników opartych na ścianach, skręconych ze sobą prętami 
gwintowanymi M10 oraz zespawane półkami dolnymi przewiązkami z blachy. 

Wytyczne montażu nadproży stalowych w ścianach murowanych 
Montaż belek stalowych należy przeprowadzić etapami. Na początku należy wykonać bruzdę i 
osadzić belkę z jednej strony muru, zaklinowując i zalewając zaprawą przestrzenie między górną 
półka a murem. Następnie należy tą samą czynność wykonać z drugiej strony muru. Po osadzeniu 
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belek należy nawiercić otwory, poprzez które przeciągamy pręty stężające belki stalowe. Śruby 
ściągamy nakrętkami na obu ich końcach. W chwili osadzenia belek na podporach należy wykonać 
poduszkę betonową grubości 20mm na całej szerokości oparcia, poduszkę należy wykonać z 
niskokurczliwej zaprawy. Po stwardnieniu betonu w poduszkach, można przystąpić do wykucia 
otworu. W czasie montażu nadproża o znacznych rozpiętościach należy go podstemplować. 
Minimalna długość oparcia belek stalowych na murze powinna wynosić (h/3)+150mm, gdzie h jest 
wysokością belki. Spoiny wykonywać na całej długości przylegania elementów, jako pachwinowe o 
minimalnej grubości a = 0,7∙tmin (a≥3mm). 
Stal S235JR 

 

UWAGA!!! 

Nadproże stalowe w ścianie zewnętrznej, stanowiącej granice strefy pożarowej należy zabezpieczyć 
ogniochronnie poprzez zastosowanie okładzin z płyt ogniochronnych o min. grubości 20mm 
zapewniających zabezpieczenie belek stalowych do klasy odporności ogniowej na poziomie R60. 

1.10.2. Dach łącznika 

Dach wykonany w konstrukcji stalowej składający się z belek stalowych z profili IPE200 kotwionych 
w żelbetowym wieńcu. W kierunku prostopadłym do głównych belek należy wykonać poprzeczki z 
kształtownika IPE140 stanowiących usztywnienie głównych belek. Połączenia elementów 
stalowych zaprojektowano jako śrubowe na kątowniki. Na elementach stalowych ułożona zostanie 
blacha trapezowa T50P gr. 0,50mm stanowiąca oparcie dla warstw pokrycia dachu. 

1.10.3. Wytyczne montaż u konstrukcji stalowej 

 części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w 
miejscach, które po zmontowaniu zespołu będą niedostępne. 

 roboty należy wykonywać tak, żeby żadna część konstrukcji nie została w czasie montażu 
przeciążona lub trwale odkształcona 

 stałe połączenia konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji 

 elementy, których powłoka malarska uległa uszkodzeniu podczas transportu lub montażu 
należy bezwzględnie ponownie pomalować 

 do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej: 
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa, gdy nie ma możliwości to można stosować 
środki ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczeństwa 

 roboty montażowe konstrukcji stalowej muszą być prowadzone na podstawie projektu 
montażu i planu „bioz” 

1.10.4. Ochrona antykorozyjna i przeciwpożarowa konstrukcji 

Ze względu na warunki ochrony przeciwpożarowej konstrukcję stalową, należy zabezpieczyć 
poprzez malowanie odpowiednim zestawem farb ogniochronnych np. Flame Control No. 173, do 
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uzyskania odporności ogniowej R 30. Grubości powłok należy dobrać na podstawie tabel aprobaty 
technicznej AT-15-3112/2001 w zależności od masywności przekroju.  

Powierzchnia stalowa musi być sucha, pozbawiona zatłuszczeń, kurzu i innych zanieczyszczeń. 
Zaleca się przygotowanie powierzchni metodą strumieniowo-ścierną do klasy SA2,5  
wg PN-ISO 8501-1. 

Podczas malowania należy kontrolować proces poprzez: 

 sprawdzenie prawidłowości oczyszczenia powierzchni 

 ocenę prawidłowości warunków atmosferycznych (wilgotność względna powietrza poniżej 
90%, temperatura powietrza powyżej 5°C, powierzchnie suche, bez kondensacji wilgoci) 

 kontrolę zgodności rodzaju techniki nanoszenia z wymaganiami danego typu powłoki 

 kontrolę przygotowania farb, grubości powłoki na mokro, dokładności malowania (zacieki, 
niedomalowania) 

Po malowaniu należy dokonać kontroli jakości powłok malarskich, która polega na dokonaniu 
ocen: 

 wyglądu zewnętrznego powłoki (brak pęcherzy, odstawań, zmarszczeń, zacieków, miejsc 
nie pokrytych, wtrąceń ciał obcych w powłoce) 

 stopnia wyschnięcia powłoki 

 przyczepności powłoki 

 grubości powłoki suchej 

 szczelności pokrycia 

1.10.5. Wykończenie powierzchni śrub 

Wszystkie śruby, nakrętki i podkładki ocynkowane galwanicznie. 

Śruby zwykłe wg PN-74/M-82101 i PN-75/M-82144. 

Podkładki okrągłe zgrubne wg PN-78/M-82005. 

Po wykonaniu połączeń wszystkie śruby będą malowane na kolor tak jak cała konstrukcja stalowa, 
aby zapewnić odpowiednią estetykę. 

1.11. Ściany 

1.11.1. Ściany działowe 

Ściany działowe murowane z bloczków gazobetonowych klasy 500 o grubości 12cm i 18cm na 
zaprawie do cienkich spoin. Ściany działowe murować do stropu pozostawiając dylatację 20mm, 
która należy wypełnić taśmą z poliuretanu 2x15mm i wypełnić obustronnie poliuretanem 
spienionym. W ścianach działowych trzy ostatnie warstwy należy zbroić siatkami typu RND/S. 
Szerokość siatki należy dobrać do szerokości ściany działowej.  
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1.11.2. Zamurowania 

Zamurowania istniejących otworów wykonać z bloczków gazobetonowych kl. 500 o grubości 
dostosowanej do grubości ściany. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

NR RYS. NAZWA RYSUNKU STRONA 

ETAP II i III 
01/K RZUT PIWNICY 15 

02/K RZUT PARTERU 16 

03/K RZUT I PIĘTRA 17 

04/K RZUT II PIĘTRA 18 

05/K RZUT DACHU 19 
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