

Protokół z przeprowadzonego rozpoznania cenowego o wartości szacunkowej od 3000 zł do 130 000 złotych netto

1. **Opis przedmiotu niniejszego zamówienia:** Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 20 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki.

2. **Sposób ustalenia wartości zamówienia:** Całkowita wartość niniejszego zamówienia została ustalona w dniu 19.10.2022 r na kwotę 126 724,50 zł netto.

3. Sposób publikacji zapytania ofertowego:

Do udziału w postępowaniu zgłosiło się / zaproszono * 7 Wykonawców w wyniku:

1) skierowania pisemnych zaproszeń,*

2) publikacji ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia. *

4. W wymaganym terminie, tj. do dnia 07.12.2022 r. złożone zostały następujące oferty na realizację niniejszego zamówienia:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Wartość oferty brutto	Termin realizacji
1	INTERNATIONAL COMPANY SP. Z O.O. 32-444 GŁOGOCZÓW 526	Zad.1 – 3 013,50 zł Zad.2 - 3 013,50 zł Zad.3 - 3 013,50 zł Zad.4- 3 013,50 zł Zad.5- 3 013,50 zł Zad.6- 3 013,50 zł Zad.7- 3 013,50 zł Zad.8- 3 013,50 zł Zad.9- 3 013,50 zł Zad.10- 3 013,50 zł Zad.11- 3 013,50 zł Zad.12- 3 013,50 zł Zad.13- 3 013,50 zł Zad.14- 3 013,50 zł Zad.15- 3 013,50 zł Zad.16- 3 013,50 zł Zad.17- 3 013,50 zł Zad.18- 3 013,50 zł Zad.19- 3 013,50 zł Zad.20- 3 013,50 zł	7 miesięcy
2	YUXTA SPÓŁKA Z OGRA NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. DOMANIEWSKA 44 02-672 WARSZAWA	Zad.1 – 12 300,00 zł Zad.2 – 12 300,00 zł Zad.3 – 36 900,00 zł Zad.4 – 18 450,00 zł Zad.5 - 43 050,00 zł Zad.6 – 43 050,00 zł Zad.7 - 43 050,00zł Zad.8 – 43 050,00 zł Zad.9- 43 050,00 zł Zad.10- 18 450,00 zł Zad.11- 49 200,00 zł Zad.12- 43 050,00 zł Zad.13- 24 600,00 zł Zad.14- 18 450,00 zł Zad.15- 43 050,00 zł Zad.16- 24 600,00 zł Zad.17- 18 450,00 zł Zad.18- 24 600,00 zł Zad.19- 43 050,00 zł Zad.20- 18 450,00 zł	7 miesięcy

3	AMM INVESTMENTS SP. Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 17/19/133 02-663 WARSZAWA	Zad.1 – 9 594,00 zł Zad.2 – 9 594,00 zł Zad.3 – 24 600,00 zł Zad.4 – 10 455,00 zł Zad.5 – 20 910,00 zł Zad.6 - --- Zad.7 – 12 177,00 zł Zad.8 – 12 177,00 zł Zad.9 - --- Zad.10- 9 594,00 zł Zad.11 - --- Zad.12 - --- Zad.13- 9 594,00 zł Zad.14- 9 594,00 zł Zad.15 - --- Zad.16- 12 177,00 zł Zad.17- 9 594,00 zł Zad.18- 12 177,00 zł Zad.19- 20 910,00 zł Zad.20- 9 594,00 zł	7 miesięcy
4	GM STARBUD SP. Z O.O. UL. SKŁADOWA 25 27-200 STARACHOWICE	Zad.1 – 3 690,00 zł Zad.2 – 3 690,00 zł Zad.3 – 46 740,00 zł Zad.4 – 46 740,00 zł Zad.5 - 46 740,00 zł Zad.6 – 46 740,00 zł Zad.7 - 46 740,00 zł Zad.8 – 46 740,00 zł Zad.9- 46 740,00 zł Zad.10- 3 690,00 zł Zad.11- 46 740,00 zł Zad.12- 46 740,00 zł Zad.13- 3 690,00 zł Zad.14- 3 690,00 zł Zad.15- 46 740,00 zł Zad.16- 3 690,00 zł Zad.17- 3 690,00 zł Zad.18- 46 740,00 zł Zad.19- 46 740,00 zł Zad.20- 3 690,00 zł	7 miesięcy
5	BF ENERGY SP. Z O.O. UL. TARNOWSKA 32 25-394 KIELCE	Zad.1 – 9 471,00 zł Zad.2 – 9 471,00 zł Zad.3 – 10 701,00 zł Zad.4 – 10 701,00 zł Zad.5 – 56 826,00 zł Zad.6 – 56 826,00 zł Zad.7 - 56 826,00 zł Zad.8 – 56 826,00 zł Zad.9- 56 826,00 zł Zad.10- 9 471,00 zł Zad.11- 56 826,00 zł Zad.12- 56 826,00 zł Zad.13- 10 701,00 zł Zad.14- 10 701,00 zł Zad.15- 56 826,00 zł Zad.16- 10 701,00 zł Zad.17- 10 701,00 zł Zad.18- 10 701,00 zł Zad.19- 56 826,00 zł Zad.20- 46 371,00 zł	7 miesięcy
6	BIURO PROJEKTOWE MM SECURE DESIGN MACIEJ MACIĄGA UL. REMBIELIŃSKA 20 LOK. 403 03 – 352 WARSZAWA	Zad.1 – 28 044,00 zł Zad.2 – 27 921,00 zł Zad.3 – 34 686,00 zł Zad.4 – 35 055,00 zł Zad.5 – 34 440,00 zł Zad.6 – 34 440,00 zł Zad.7 – 36 408,00 zł Zad.8 – 36 408,00 zł Zad.9- 35 055,00 zł	7 miesięcy

		Zad.10- 27 921,00 zł Zad.11- 30 504,00 zł Zad.12- 28 536,00 zł Zad.13- 27 921,00 zł Zad.14- 29 520,00 zł Zad.15- 28 782,00 zł Zad.16- 25 953,00 zł Zad.17- 27 552,00 zł Zad.18- 26 076,00 zł Zad.19- 26 076,00 zł Zad.20- 26 076,00 zł	
7	ATPLUS ALEKSANDRA TROJNACKA UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 5/2 70-256 SZCZECIN	Zad.1 – 18 942,00 zł Zad.2 – 16 236,00 zł Zad.3 – 33 702,00 zł Zad.4 – 17 589,00 zł Zad.5 – 17 589,00 zł Zad.6 – 35 178,00 zł Zad.7 – 29 274,00 zł Zad.8 – 28 782,00 zł Zad.9- 28 782,00 zł Zad.10- 11 562,00 zł Zad.11- 46 002,00 zł Zad.12- 40 713,00 zł Zad.13- 22 386,00 zł Zad.14- 20 295,00 zł Zad.15- 32 472,00 zł Zad.16- 34 440,00 zł Zad.17- 14 514,00 zł Zad.18- 22 755,00 zł Zad.19- 34 932,00 zł Zad.20- 29 889,00 zł	7 miesięcy

5. W wyniku analizy złożonych ofert niniejsze zamówienie publiczne zostało udzielone Wykonawcy:

INTERNATIONAL COMPANY SP. Z O.O., 32-444 Głogoczów 526 - na wszystkie 20 zadań

6. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: **najkorzystniejsza cena**

08.12.2022 r. *Sybilka Zdziszewska*
Podinspektor
(data i podpis osoby prowadzącej postępowanie)

08.12.2022 *Radosław Hernik*
Kierownik Referatu Inwestycji
Urzędu Miasta Ząbki
(data i podpis Kierownika Referatu)

Decyzja Burmistrza Miasta Ząbki lub osoby upoważnionej: *

ZATWIERDZAM wybór najkorzystniejszej oferty

~~**NIE ZATWIERDZAM**~~ wyboru najkorzystniejszej oferty

Ząbki, dnia 08.12.2022

Arkadiusz Powierza
Z up. Burmistrza Miasta Ząbki
Podpis Burmistrza Miasta Ząbki
lub osoby upoważnionej

* *niepotrzebne skreślić*

