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Wytyczne do naniesienia nr 12/2020

Temat przedlozonego projektu: Proj. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
branzy drogowo-instalacyjnej zwigzanej z rozbudowsg drogi do oczyszczalni $ciekow w Brzozie
(dz. Ew. 264/5). (Cze¢$¢ 1, zadanie 1). (nr BID 41/2019)

Warunki naniesienia:

L.

10.

11

12.

Istniejgce uzbrojenie energetyczne podziemne — wlasnos¢ ENEA OPERATOR sp. z o0.0.
zaznaczono w projekcie kolorem czerwonym stosujac nastgpujgce oznaczenia:

KableSN: —++—++—-+— KableNN: —+—+— — Kable o$wietl, — — — —

Kable teletechniczne: — - «—+--—--—.
Istniejgce kable energetyczne bedace w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie.
Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszacej piec
metréw z kazdej strony kabla wykonywane byly recznie. Zabrania si¢ wbijania pretow w
strefie istniejgcych kabli. Szczegélowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy
ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych.
Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp.
z 0.0. Rejon Dystrybucji Inowroctaw o rozpoczeciu prac.
Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen energetycznych nalezy je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujagcymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub w
inny sposéb uzgodniony z Sekcja Utrzymania, a przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru.
ENEA OPERATOR Sp. z o.0. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztow przebudowy
i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku
realizacji projektu.
Po rozwigzaniu kolizji dokonaé jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej
metodg bezposrednia, ktéra w dniu odbioru technicznego nalezy przekaza¢ do Rejonu
Dystrybucji Inowroctaw.
Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nie jest nanoszona, jednak przy projektowaniu nalezy
zachowa¢ obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy.
Zobowigzuje si¢ inwestora budowanego obiektu i wykonawce robot do prowadzenia prac
wykluczajacych mozliwos$¢ powstania awarii oraz:

a) pokrycia kosztow ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej

energii elektrycznej odbiorcdw majacych jednostronne zasilanie;

b) poniesienie kosztéw zwigzanych z ewentualnym okreslonym wstrzymaniem dostawy

pradu dla odbiorcow;

¢) udzielenia pomocy materialnej i sprzgtowej dla szybkiego usunigcia awarii;

d) powiadomienia odbiorcéw o przyczynach braku pradu.
Niniejsze naniesienie nie zwalnia z przedlozenia projektu w Powiatowym Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym (zgodnie z zasadami
ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. poz. 897 art. 28b — 28g).
Niniejsze naniesienie jest niezbednym zalgcznikiem do projektu.

. Zastrzegamy mozliwos¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie zinwentaryzowanych,

wylaczonych z eksploatacji lub nie bedacych na majgtku i w eksploatacji Enea Operator.
Powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zglosi¢ do Sekcji Utrzymania w celu okreslenia trybu
postepowania z tym uzbrojeniem.
Powyzsze wytyczne do uzgodnienia informujg o istniejgcym uzbrojeniu energetycznym
podziemnym i nadziemnym. Celem uzyskania warunkoéw ewentualnej przebudowy dla
usuniecia kolizji nalezy wystapi¢ z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw/Sekcji
Utrzymania. '
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