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I CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie na wykonanie prac projektowych:
Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa wydana do celdow projektowych
e Materiaty wyjéciowe i uzgodnienia otrzymane od Zleceniodawcy
e Wizja lokalna w terenie
e Opinia geotechniczna
e Obowigzujace przepisy i normy

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu zielonego potozonego przy ul. Orlej
w Krakowie. Zakres opracowania obejmuje czeS¢ obszaru dziatki o numerze ewidencyjnym 356/2,
obreb K-21, jednostka ewidencyjna Krowodrza. Niniejsze opracowanie obejmuje modernizacje
istniejagcego ogrddka jordanowskiego polegajgca na demontazu i zmianie lokalizacji czesci istniejgcych
obiektow matej architektury, demontazu czesci nawierzchni zwirowych oraz budowie nowych
obiektow matej architektury - urzagdzen sportu i rekreacji wraz z nawierzchnig bezpieczng i obiektow
stanowigcych wyposazenia zielenca tj. hamaki.

Opracowanie obejmuje:

— demontaz czesci istniejgcych obiektow matej architektury wraz z ponownym montazem w
innej lokalizacji na terenie zielenca,

— demontaz czesci nawierzchni zwirowych,

— budowe nowych obiektdw matej architektury - urzadzen sportu i rekreacji takich jak
urzadzenia zabawowe typu kopufa, linowy tor przeszkod, roéwnowaznie itp. wraz z
nawierzchnig bezpieczna,

— budowe obiektéw matej architektury stanowigcych wyposazenie zielefica takich jak hamaki
czy ptyty kamienne.

Lokalizacje poszczegolnych obiektdw przedstawiono na rys. PT_PZT_01.

W projekcie nie zaktada sie wykonania znacznych zmian uksztattowania terenu. Projekt zakfada
niewielkg zmiane rzednych wysokosciowych w obrebie projektowanych obiektow matej architektury
wynikajgce z konieczno$ci wyréwnania i poziomowania terenu dla prawidtowego montazu
poszczegdlnych elementéw. Wydobyte masy ziemne w trakcie robdt budowlanych muszg zostac

zagospodarowane na terenie, na ktdrym zostaty wydobyte.
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Projekt techniczny nalezy rozpatrywac¢ lacznie z PB i bezwzglednie stosowac sie

uzgodnien oraz wszelkich zapisow w nim zawartych.

3.

3.1.

Niniejsze opisy nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami.

Opisy robdt zawarte w dokumentacji nie zastepujg technicznych opisow wykonania i stuzg do
scharakteryzowania zakresu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych wymogow
dotyczacych stosowania materiatdw i wyrobow do mocowania, osadzania, wymagan
dotyczacych stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoridéw, jak
rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania, organizacji robot,
ktérych wymaga stosowana technologia.

Kalkulacje ilosciowe winny by¢ sporzadzone z uwzglednieniem narzutéw z tytutu
wystepowania odpaddw, wykonywania potgczen (np. na zaktadke), gospodarki materiatami,
stopnia osiadania i inne wptywajace na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez
wykonawce i uwzglednione w cenie.

Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane i wyjasnione z
Projektantem.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w
obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza¢ nalezy w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom.

Rysunki do projektu oraz zawarte na nich detale sg integralng czescig specyfikacji technicznej

i nalezy je rozpatrywac facznie z czeScig opisowg oraz tabelami.

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE OGRODKA JORDANOWSKIEGO

Istniejgca nawierzchnia do usuniecia

Z terenu ogrddka nalezy usungC nawierzchnie zwirowg wraz z elementami towarzyszacymi jej;

geowtoknine i obrzeze ekobord.

Powierzchnia: 178 m2

Lokalizacja wskazano na rys. PT_PZT_01.

Zakres prac:

>

>
>
>

Demontaz kruszywa wraz z elementami zabezpieczajgcymi; geowtokning i obrzezem ekobord,
Wywdz materiatu po rozbidrce,
Zasypanie dotéw po usunietych elementach ziemig urodzajna,

Odtworzenie trawnika lub wbudowanie nowych elementdw- zgodnie z rys. PT_PZT_01.
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Wszelkie prace wykonywac recznie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od istniejgcej infrastruktury
oraz drzew.

Prace dodatkowe:

W ramach realizacji Wykonawca powinien uwzgledni¢ dodatkowy zakres prac:
-  Zabezpieczenie drzew w najblizszym otoczeniu,

- Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (jesli konieczne).

3.2. Istniejace urzadzenia do demontazu i ponownego montazu w nowej lokalizacji
Na terenie ogrédka nalezy zmieni¢ lokalizacje nastepujgcych obiektow:

1. LAWKA - 6 szt.

2. ZESTAW 3 SLUPOW POD ZAGLE — 3 kpl.

3. HUSTAWKA — ROWNOWAZNA — 1 szt.

Lokalizacje istniejgca i docelowag wskazano na rys. PT_PZT_01.

Zakres prac demontazowych:

> Usuniecie elementéw demontowanych urzadzen wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem
chronigcym przed uszkodzeniem,
Roboty ziemne- wykopanie fundamentow urzadzen,

Wywdz materiatu po rozbidrce,

YV V V

Zasypanie dotow po usunietych elementach ziemig urodzajna,
> Odtworzenie trawnika lub wbudowanie nowych elementdw- zgodnie z rys. PT_PZT_01.
Wszelkie prace wykonywac recznie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od istniejgcej infrastruktury

oraz drzew.

Zakres prac montazowych:

Zaleca sie, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujgca lub posiadajgca zezwolenie
producenta na montaz danego urzadzenia.

Roboty ziemne i montaz:

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie

Z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu oraz sprawdzenia rzednych wysokoSciowych w terenie.
W ramach robdt ziemnych nalezy wykonac nastepujacy zakres:

Roboty geodezyjne pomiarowe,

Zdjecie darni oraz rodzimego gruntu w miejscach gdzie jest to konieczne,

YV V V

Niwelacja/pozimowanie (jesli konieczne) zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacii,
> Korytowania terenu na gtebokosci zgodne z gtebokoscig posadowienia elementow.
Montaz i posadowienie elementéow na fundamentach betonowych zgodnie z zaleceniami producenta

oraz wytycznymi przedstawionymi na kartach katalogowych.
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Prace dodatkowe:

W ramach realizacji Wykonawca powinien uwzgledni¢ dodatkowy zakres prac:
-  Zabezpieczenie drzew w najblizszym otoczeniu,
- Odtworzenie trawnika wokot zamontowanych urzadzen i w miejscu zdemontowanych
urzadzen,

- Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (jesli konieczne).

3.3. Projektowane urzadzenia malej architektury na terenie ogrodka jordanowskiego
Na terenie ogrédka zaprojektowano nastepujgce obiekty:

1. HAMAK — 2 szt.

2. PLYTY KAMIENNE UKEADANE W TRAWNIKU — 51 szt.

Lokalizacje obiektéw matej architektury przedstawiono na rys. PT_PZT_01.

Specyfikacja techniczna, forma architektoniczna, wymiary, specyfikacja materiatowa, cechy wizualne,
funkcjonalne, sposdb montazu obiektéw oraz sposdb ich posadowienia powinny wykazywac te same
lub réwnowazne parametry do tych przedstawionych na kartach katalogowych. Karty katalogowe
zawarto w czesci II opracowania. Dopuszcza sie tolerancje do 2% roznicy dla podstawowych
wymiarow urzadzen, tj. dtugos¢, wysokos¢, szerokose.

Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo na kolor szary (zblizony do koloru RAL7038)
wskazany w karcie katalogowej.

Zaleca sie, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujgca lub posiadajgca zezwolenie
producenta na montaz danego urzadzenia.

Wymagane dokumenty dla urzadzen (jesli mozliwe do uzyskania):

» Informacja identyfikujgca producenta,

> Dokumentacja techniczna, w ktdrej wskazane bedzie, w jaki sposdb sprzet zostat
wyprodukowany,

» Instrukcje zawierajgcg informacje o zalecanym sposobie montazu,

> Instrukcje obstugi, wigcznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy
urzadzeniami, zasadach kontroli i konserwaciji,

> Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne.

Roboty ziemne i montaz:

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
zZ przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu oraz sprawdzenia rzednych wysoko$ciowych w terenie.
W ramach robdt ziemnych nalezy wykonac nastepujacy zakres:

> Roboty geodezyjne pomiarowe,

» Zdjecie darni oraz rodzimego gruntu w miejscach gdzie jest to konieczne,

> Niwelacja/pozimowanie (jesli konieczne) zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji,
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> Korytowania terenu na gtebokosci zgodne z gtebokoscig posadowienia elementow.
Montaz i posadowienie elementéw na fundamentach betonowych lub podbudowie z kruszyw zgodnie
z zaleceniami producenta oraz wytycznymi przedstawionymi na kartach katalogowych.

Prace dodatkowe:

W ramach realizacji Wykonawca powinien uwzgledni¢ dodatkowy zakres prac:
-  Zabezpieczenie drzew w najblizszym otoczeniu prac,
- Odtworzenie trawnika woko6t zamontowanych urzadzen,

- Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (jesli konieczne).

3.4. Projektowane urzadzenia zabawowe na terenie placu zabaw

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych, materiatow, z
ktérych sg wykonane zabawki oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu zabaw.
Obowigzujg nastepujgce normy dotyczgce urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do
ktorych nalezy sie stosowac: PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

Na terenie placu zabaw zaprojektowano nastepujgce obiekty:

H'. URZADZENIA ZABAWOWE — KOPULA — 1 szt.

I'. URZADZENIA ZABAWOWE — LINOWY TOR PRZESZKOD - 1 kpl.
J'. URZADZENIE ZABAWOWE — LINY — 2 szt.

K. URZADZENIE ZABAWOWE — DRABINKA — 5 szt.

L’. URZADZENIE ZABAWOWE — STOPNIE — 1 szt.

M’. URZADZENIE ZABAWOWE — UK + KLADKA - 1 szt.

N’. URZADZENIE ZABAWOWE tUK + LINY — 1 szt.

Lokalizacje obiektéw matej architektury przedstawiono na rys. PT_PZT_01 oraz PT_PL_01.

Specyfikacja techniczna, forma architektoniczna, wymiary, specyfikacja materiatowa, cechy wizualne,
funkcjonalne, sposdb montazu obiektdw oraz sposob ich posadowienia powinny wykazywac te same
lub réwnowazne parametry do tych przedstawionych na kartach katalogowych. Karty katalogowe
zawarto w czesci II opracowania. Dopuszcza sie tolerancje do 2% roznicy dla podstawowych
wymiarow urzadzen, tj. dtugosc, wysokos¢, szerokose.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane, pozostajg bez malowania. Elementy surowe stali malowane
proszkowo na kolor szary (zblizony do koloru RAL7038) wskazany w karcie katalogowej.

Wymagane dokumenty dla urzadzen:

» Informacja identyfikujgca producenta,
> Dokumentacja techniczna, w ktérej wskazane bedzie, w jaki sposdb sprzet zostat
wyprodukowany,

> Instrukcje zawierajaca informacje o zalecanym sposobie montazu,
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Instrukcje obstugi, wiacznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy
urzadzeniami, zasadach kontroli i konserwacji

Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne inne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ z normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177

Roboty ziemne i montaz:

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien opracowac plan Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia na okres wykonywania robét budowlanych oraz:

Uwzgledni¢ zagrozenia zwigzane z wystepowaniem infrastruktury nadziemnej i podziemnej,
Przed przystgpieniem do wykonania robdt, Wykonawca winien powiadomi¢ uzytkownikow
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz stosowac sie do uzgodnien zawartych w PB,

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie niezinwentaryzowane,
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz zarzadzajacego
dang siecig,

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac, jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem,

Nalezy wykona¢ prébne przekopy poprzeczne w celu identyfikacji doktadnego usytuowania
przewodow,

Wszelkie prace wykonywac recznie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od istniejacej

infrastruktury oraz drzew.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie

Z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu oraz sprawdzenia rzednych wysokosciowych

w terenie.

W ramach robdt ziemnych nalezy wykonac nastepujacy zakres:

YV V V

>

Roboty geodezyjne pomiarowe
Zdjecie darni oraz rodzimego gruntu w miejscach gdzie jest to konieczne,
Niwelacja terenu zgodnie z rys. PZT_01, PL_01 oraz PL_02,

Korytowania terenu na gtebokosci zgodne z gtebokoscig posadowienia elementow.

Montaz i posadowienie elementéow na fundamentach betonowych zgodnie z zaleceniami producenta

oraz wytycznymi przedstawionymi na kartach katalogowych.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia trawnika w najblizszym otoczeniu montowanych

urzadzen zgodnie z rys. PZT_01.

Zaleca sie, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujgca lub posiadajgca zezwolenie

producenta na montaz danego urzadzenia. Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg by¢ wykonane z

bezpiecznych i trwatych materiatéw oraz by¢ zgodne z normg PN-EN 1176 oraz warunkami

bezpieczenstwa.

Prace dodatkowe:

W ramach realizacji Wykonawca powinien uwzgledni¢ dodatkowy zakres prac:
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-  Zabezpieczenie drzew w najblizszym otoczeniu prac,
- Odtworzenie trawnika wokot zamontowanych urzadzen,

- Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (jesli konieczne).

3.5. Projektowana nawierzchnia na terenie placu zabaw
Na terenie placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z piasku, ograniczong betonowq i

drewniang palisadg oraz drewnianymi stopniami.

Lokalizacje przedstawiono na rys. PT_PZT_01 oraz PT_PL_01.

Powierzchnia: 145,5 m2

Specyfikacja nawierzchni zgodna z kartg katalogowa. Nawierzchnia piaskowa, ktorej grubos¢ warstwy
powinna by¢ dostosowana do wysokosci swobodnego upadku indywidualnego dla kazdego
urzadzenia. Piasek na nawierzchnie powinien by¢ kwarcowy, drobnoziarnisty, posiadac atest PZH i by¢
zgodny z normg PN EN 1176 lub PN-EN 1177.

Nawierzchnie wykonac¢ zgodnie z rys. PT_PZT_01, PT_PL_01 oraz PT_PL_02. Warstwe piasku nalezy
wytozy¢ na geowtdkninie z zastosowaniem odpowiednich spadkéw w kierunku istniejgcego zielenca.
Na styku nawierzchni bezpiecznej i trawnika zastosowaé obrzeza zgodnie z rys. PT_PL_01 oraz
PT_PL_02.

Sposob realizacji potaczen nawierzchni piaskowej z projektowanymi stopniami, palisadami oraz

trawnikiem przedstawiono na rysunkach nr. PT_PL_01 oraz PT_PL_02.

Na terenie placu zabaw zaprojektowano nastepujgce obrzeza nawierzchni bezpiecznej:
1. PALISADA DREWNIANA — 23 mb
2. STOPNIE DREWNIANE — 188 szt.
3. OBRZEZE Z BETONOWEJ] PALISADY - 23 mb w tym:
- Wys. 60cm- 10,4mb
- Wys. 80 cm- 7,6 mb
- Wys. 100cm- 5mb
palisada drewniana wg rys. PT_PL_01, PT_PL_02,
stopnie z drewnianych pali wg rys. PT_PL_01, PT_PL_02,
obrzeze z betonowej palisady wg rys. PT_PZT_01, PT_PL_01 oraz PT_PL_02.

YV V V

Forma architektoniczna, wymiary, specyfikacja materiatowa, cechy wizualne, sposdb montazu
obiektow oraz sposdb ich posadowienia fundamentéw powinny wykazywac te same lub rownowazne
parametry do tych przedstawionych na kartach katalogowych oraz czesci rysunkowej dokumentacii.
Karty katalogowe zawarto w czesci II opracowania.

Wszystkie drewniane elementy impregnowane cisnieniowo bezbarwnie (ppoz) oraz catosciowo

olejowanie olejem bezbarwnym do drewna stosowanym na zewnatrz, szlifowane i gtadzone,
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krawedzie wszystkich elementéw poddane frezowaniu, promien zaokraglenia okoto 4 mm. Dopuszcza
sie tolerancje do 2% roznicy dla podstawowych wymiardw urzadzen, tj. dlugos¢, wysokosc,
szerokosc.
Wymagane dokumenty dla urzadzen (jesli mozliwe do uzyskania):
» Informacja identyfikujgca producenta,
> Dokumentacja techniczna, w ktdrej wskazane bedzie, w jaki sposdb sprzet zostat
wyprodukowany,
» Instrukcje zawierajgcg informacje o zalecanym sposobie montazu,
> Instrukcje obstugi, wigcznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy
urzadzeniami, zasadach kontroli i konserwacji,
> Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne.

Roboty ziemne i montaz:

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie

zZ przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu oraz sprawdzenia rzednych wysoko$ciowych w terenie.
W ramach robot ziemnych nalezy wykonac nastepujacy zakres:

Roboty geodezyjne pomiarowe,

Zdjecie darni oraz rodzimego gruntu w miejscach gdzie jest to konieczne,

Niwelacja terenu zgodnie z rys. PT_PZT_01, PT_PL_01 oraz PT_PL_02,

Korytowanie na gtebokos¢ zgodng z rys. PT_PL_02,

YV V V V

> Korytowania terenu na gtebokosci zgodne z gtebokoscig posadowienia elementow.
Montaz i posadowienie elementdow na fundamentach betonowych zgodnie z zaleceniami producenta
oraz wytycznymi przedstawionymi na kartach katalogowych.

Prace dodatkowe:

W ramach realizacji Wykonawca powinien uwzgledni¢ dodatkowy zakres prac:
- Zabezpieczenie drzew w najblizszym otoczeniu prac,
- Odtworzenie trawnika wokot zamontowanych urzadzen w miejscach gdzie konieczne,

- Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (jesli konieczne).

4. PROJEKTOWANE ELEMENTY A UZBROJENIE

Wszelkie prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz wymagane zabezpieczenia
wykona¢ zgodnie z wytycznymi Zarzadcy danej instalacji oraz pod jego nadzorem, zgodnie ze
stosownym uzgodnieniem. Uzgodnienia, warunki i informacje techniczne, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowalé zawarto w projekcie budowlanym. Wykonawca jest zobowigzany do
samodzielnej analizy zawartych w PB uzgodnien/warunkéw technicznych, jak réwniez zapisow
zawartych w niniejszej dokumentacji oraz specyfikacjach technicznych i zastosowania sie do ich
wytycznych.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego i

naziemnego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Doktadne utozenie
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naniesionych instalacji (w miejscach zblizenia) nalezy ustali¢ za pomoca przekopow kontrolnych
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Roboty budowlane w rejonie podziemnego
uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie oraz przestrzegac przepisow BHP.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac budowlanych oraz robdt ziemnych na
przedmiotowym terenie w zwigzku z mozliwoscig wystgpienia niezidentyfikowanych urzadzen
podziemnych. Kierownik Budowy jest zobowigzany do okreSlenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ wykonywane roboty ziemne od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robdt. Bezpieczng
odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie napotkane instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowad napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Wszelkie roboty ziemne, a szczegdlnie wykopy nalezy wykonywac recznie i
pod nadzorem administratora urzadzen, ktéry moze zaleci¢ dodatkowe zabezpieczenia, wzglednie
zmiany do projektu. Podczas wykonywania robot ziemnych, w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji niezwtocznie przerwac prace i ustali¢ z wtasciwg jednostkg zarzadzajacg dang
instalacjg dalszy sposdb wykonywania robdt. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerwa¢ dalszg prace i zawiadomi¢ osobe nadzorujaca

roboty ziemne.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do zawiadomienia odpowiednich jednostek z

odpowiednim/wymaganym wyprzedzeniem o przystapieniu do realizacji prac.

5. ZIELEN

W ramach inwestycji nalezy wykonac nastepujgce prace zwigzane z zielenig istniejgca:

- Zabezpieczenie istniejgcych drzew w najblizszym otoczeniu prac,

- Usuniecie czesci nasadzen krzewiastych pod projektowang nawierzchnie piaszczystg -
bezpieczng placu zabaw.

- Przesadzenie/zagospodarowanie krzewdw z przesadzenia wraz z elementami dodatkowymi

(wyscidtka/obrzeze) wg wytycznych Inwestora okreslonych na etapie realizacji robét.

III CZESC RYSUNKOWA



