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I CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

● Zlecenie na wykonanie prac projektowych:  

Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków 

● Mapa sytuacyjno - wysokościowa wydana do celów projektowych 

● Materiały wyjściowe i uzgodnienia otrzymane od Zleceniodawcy 

● Wizja lokalna w terenie 

● Opinia geotechniczna 

● Obowiązujące przepisy i normy 

● Inwentaryzacja stanu istniejącego  

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu zielonego położonego przy ul. Orlej 

w Krakowie. Zakres opracowania obejmuje część obszaru działki o numerze ewidencyjnym 356/2, 

obręb K-21, jednostka ewidencyjna Krowodrza. Niniejsze opracowanie obejmuje modernizację 

istniejącego ogródka jordanowskiego polegającą na demontażu i zmianie lokalizacji części istniejących 

obiektów małej architektury, demontażu części nawierzchni żwirowych oraz budowie nowych 

obiektów małej architektury - urządzeń sportu i rekreacji wraz z nawierzchnią bezpieczną i obiektów 

stanowiących wyposażenia zieleńca tj. hamaki.  

Opracowanie obejmuje:  

− demontaż części istniejących obiektów małej architektury wraz z ponownym montażem w 

innej lokalizacji na terenie zieleńca,  

− demontaż części nawierzchni żwirowych, 

− budowę nowych obiektów małej architektury - urządzeń sportu i rekreacji takich jak 

urządzenia zabawowe typu kopuła, linowy tor przeszkód, równoważnie itp. wraz z 

nawierzchnią bezpieczną,  

− budowę obiektów małej architektury stanowiących wyposażenie zieleńca takich jak hamaki 

czy płyty kamienne. 

Lokalizację poszczególnych obiektów przedstawiono na rys. PT_PZT_01. 

W projekcie nie zakłada się wykonania znacznych zmian ukształtowania terenu. Projekt zakłada 

niewielką zmianę rzędnych wysokościowych w obrębie projektowanych obiektów małej architektury 

wynikające z konieczności wyrównania i poziomowania terenu dla prawidłowego montażu 

poszczególnych elementów. Wydobyte masy ziemne w trakcie robót budowlanych muszą zostać 

zagospodarowane na terenie, na którym zostały wydobyte.  
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Projekt techniczny należy rozpatrywać łącznie z PB i bezwzględnie stosować się 

uzgodnień oraz wszelkich zapisów w nim zawartych.   

• Niniejsze opisy należy rozpatrywać łącznie z rysunkami.  

• Opisy robót zawarte w dokumentacji nie zastępują technicznych opisów wykonania i służą do 

scharakteryzowania zakresu robót.  

• Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich specyficznych wymogów 

dotyczących stosowania materiałów i wyrobów do mocowania, osadzania, wymagań 

dotyczących stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak 

również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania, organizacji robót, 

których wymaga stosowana technologia. 

• Kalkulacje ilościowe winny być sporządzone z uwzględnieniem narzutów z tytułu 

występowania odpadów, wykonywania połączeń (np. na zakładkę), gospodarki materiałami, 

stopnia osiadania i inne wpływające na rzeczywiste ich zużycie winny być skalkulowane przez 

wykonawcę i uwzględnione w cenie. 

• Wszelkie niezgodności między rysunkami i opisami winny być opisane i wyjaśnione z 

Projektantem.  

• Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od 

zawartych w projekcie muszą być wyraźnie opisane i zaakceptowane przez Projektanta.  

• Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 

lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w 

obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadzać należy w sposób najmniej szkodzący 

drzewom lub krzewom. 

• Rysunki do projektu oraz zawarte na nich detale są integralną częścią specyfikacji technicznej 

i należy je rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz tabelami. 

 

3. OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO  

3.1. Istniejąca nawierzchnia do usunięcia 

Z terenu ogródka należy usunąć nawierzchnie żwirową wraz z elementami towarzyszącymi jej; 

geowłókninę i obrzeże ekobord. 

Powierzchnia: 178 m2 

Lokalizacja wskazano na rys. PT_PZT_01.  

 

Zakres prac:  

 Demontaż kruszywa wraz z elementami zabezpieczającymi; geowłókniną i obrzeżem ekobord,  

 Wywóz materiału po rozbiórce,  

 Zasypanie dołów po usuniętych elementach ziemią urodzajną,  

 Odtworzenie trawnika lub wbudowanie nowych elementów- zgodnie z rys. PT_PZT_01. 
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Wszelkie prace wykonywać ręcznie z zachowaniem bezpiecznej odległości od istniejącej infrastruktury 

oraz drzew.  

Prace dodatkowe: 

W ramach realizacji Wykonawca powinien uwzględnić dodatkowy zakres prac:  

- Zabezpieczenie drzew w najbliższym otoczeniu,  

- Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (jeśli konieczne). 

 

3.2. Istniejące urządzenia do demontażu i ponownego montażu w nowej lokalizacji  

Na terenie ogródka należy zmienić lokalizację następujących obiektów:  

1. ŁAWKA - 6 szt.  

2. ZESTAW 3 SŁUPÓW POD ŻAGLE – 3 kpl.  

3. HUŚTAWKA – RÓWNOWAŻNA – 1 szt.  

 

Lokalizację istniejąca i docelową wskazano na rys. PT_PZT_01. 

 

Zakres prac demontażowych:  

 Usunięcie elementów demontowanych urządzeń wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem 

chroniącym przed uszkodzeniem,  

 Roboty ziemne- wykopanie fundamentów urządzeń,  

 Wywóz materiału po rozbiórce,  

 Zasypanie dołów po usuniętych elementach ziemią urodzajną, 

 Odtworzenie trawnika lub wbudowanie nowych elementów- zgodnie z rys. PT_PZT_01. 

Wszelkie prace wykonywać ręcznie z zachowaniem bezpiecznej odległości od istniejącej infrastruktury 

oraz drzew.  

 

Zakres prac montażowych:  

Zaleca się, aby montaż urządzeń wykonywała firma produkująca lub posiadająca zezwolenie 

producenta na montaż danego urządzenia. 

Roboty ziemne i montaż: 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się  

z przebiegiem istniejącego uzbrojenia terenu oraz sprawdzenia rzędnych wysokościowych w terenie.  

W ramach robót ziemnych należy wykonać następujący zakres:   

 Roboty geodezyjne pomiarowe, 

 Zdjęcie darni oraz rodzimego gruntu w miejscach gdzie jest to konieczne,  

 Niwelacja/pozimowanie (jeśli konieczne) zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji, 

 Korytowania terenu na głębokości zgodne z głębokością posadowienia elementów. 

Montaż i posadowienie elementów na fundamentach betonowych zgodnie z zaleceniami producenta 

oraz wytycznymi przedstawionymi na kartach katalogowych.  
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Prace dodatkowe: 

W ramach realizacji Wykonawca powinien uwzględnić dodatkowy zakres prac:  

- Zabezpieczenie drzew w najbliższym otoczeniu,  

- Odtworzenie trawnika wokół zamontowanych urządzeń i w miejscu zdemontowanych 

urządzeń,  

- Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (jeśli konieczne). 

 

3.3. Projektowane urządzenia małej architektury na terenie ogródka jordanowskiego  

Na terenie ogródka zaprojektowano następujące obiekty:  

1. HAMAK – 2 szt. 

2. PŁYTY KAMIENNE UKŁADANE W TRAWNIKU – 51 szt. 

 

Lokalizację obiektów małej architektury przedstawiono na rys. PT_PZT_01.  

 

Specyfikacja techniczna, forma architektoniczna, wymiary, specyfikacja materiałowa, cechy wizualne, 

funkcjonalne, sposób montażu obiektów oraz sposób ich posadowienia powinny wykazywać te same 

lub równoważne parametry do tych przedstawionych na kartach katalogowych. Karty katalogowe 

zawarto w części II opracowania. Dopuszcza się tolerancję do 2% różnicy dla podstawowych 

wymiarów urządzeń, tj. długość, wysokość, szerokość. 

Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo na kolor szary (zbliżony do koloru RAL7038) 

wskazany w karcie katalogowej. 

Zaleca się, aby montaż urządzeń wykonywała firma produkująca lub posiadająca zezwolenie 

producenta na montaż danego urządzenia. 

Wymagane dokumenty dla urządzeń (jeśli możliwe do uzyskania):  

 Informacja identyfikująca producenta, 

 Dokumentacja techniczna, w której wskazane będzie, w jaki sposób sprzęt został 

wyprodukowany, 

 Instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu, 

 Instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy 

urządzeniami, zasadach kontroli i konserwacji,  

 Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne. 

Roboty ziemne i montaż: 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się  

z przebiegiem istniejącego uzbrojenia terenu oraz sprawdzenia rzędnych wysokościowych w terenie.  

W ramach robót ziemnych należy wykonać następujący zakres:  

 Roboty geodezyjne pomiarowe, 

 Zdjęcie darni oraz rodzimego gruntu w miejscach gdzie jest to konieczne,  

 Niwelacja/pozimowanie (jeśli konieczne) zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji, 
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 Korytowania terenu na głębokości zgodne z głębokością posadowienia elementów. 

Montaż i posadowienie elementów na fundamentach betonowych lub podbudowie z kruszyw zgodnie 

z zaleceniami producenta oraz wytycznymi przedstawionymi na kartach katalogowych.  

Prace dodatkowe: 

W ramach realizacji Wykonawca powinien uwzględnić dodatkowy zakres prac: 

- Zabezpieczenie drzew w najbliższym otoczeniu prac,  

- Odtworzenie trawnika wokół zamontowanych urządzeń,  

- Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (jeśli konieczne). 

 

3.4. Projektowane urządzenia zabawowe na terenie placu zabaw 

Plac zabaw powinien spełniać normy bezpieczeństwa dotyczące urządzeń zabawowych, materiałów, z 

których są wykonane zabawki oraz systematycznej kontroli bezpieczeństwa na placu zabaw. 

Obowiązują następujące normy dotyczące urządzeń i kontroli bezpieczeństwa na placach zabaw, do 

których należy się stosować: PN-EN 1176 i PN-EN 1177. 

 

Na terenie placu zabaw zaprojektowano następujące obiekty: 

H’. URZĄDZENIA ZABAWOWE – KOPUŁA – 1 szt. 

I’. URZĄDZENIA ZABAWOWE – LINOWY TOR PRZESZKÓD – 1 kpl. 

J’. URZĄDZENIE ZABAWOWE – LINY – 2 szt. 

K’. URZĄDZENIE ZABAWOWE – DRABINKA – 5 szt. 

L’. URZĄDZENIE ZABAWOWE – STOPNIE – 1 szt. 

M’. URZĄDZENIE ZABAWOWE – ŁUK + KŁADKA – 1 szt. 

N’. URZĄDZENIE ZABAWOWE ŁUK + LINY – 1 szt.  

 

Lokalizację obiektów małej architektury przedstawiono na rys. PT_PZT_01 oraz PT_PL_01. 

 

Specyfikacja techniczna, forma architektoniczna, wymiary, specyfikacja materiałowa, cechy wizualne, 

funkcjonalne, sposób montażu obiektów oraz sposób ich posadowienia powinny wykazywać te same 

lub równoważne parametry do tych przedstawionych na kartach katalogowych. Karty katalogowe 

zawarto w części II opracowania. Dopuszcza się tolerancję do 2% różnicy dla podstawowych 

wymiarów urządzeń, tj. długość, wysokość, szerokość. 

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane, pozostają bez malowania. Elementy surowe stali malowane 

proszkowo na kolor szary (zbliżony do koloru RAL7038) wskazany w karcie katalogowej.  

Wymagane dokumenty dla urządzeń: 

 Informacja identyfikująca producenta, 

 Dokumentacja techniczna, w której wskazane będzie, w jaki sposób sprzęt został 

wyprodukowany, 

 Instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu, 
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 Instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy 

urządzeniami, zasadach kontroli i konserwacji 

 Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne inne dokumenty potwierdzające 

zgodność z normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177 

Roboty ziemne i montaż: 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować plan Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia na okres wykonywania robót budowlanych oraz: 

- Uwzględnić zagrożenia związane z występowaniem infrastruktury nadziemnej i podziemnej, 

- Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca winien powiadomić użytkowników 

uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz stosować się do uzgodnień zawartych w PB, 

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane, 

należy napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz zarządzającego 

daną siecią, 

- Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować, jako czynne, będące pod 

napięciem i grożące porażeniem, 

- Należy wykonać próbne przekopy poprzeczne w celu identyfikacji dokładnego usytuowania 

przewodów, 

- Wszelkie prace wykonywać ręcznie z zachowaniem bezpiecznej odległości od istniejącej 

infrastruktury oraz drzew.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się  

z przebiegiem istniejącego uzbrojenia terenu oraz sprawdzenia rzędnych wysokościowych  

w terenie.  

W ramach robót ziemnych należy wykonać następujący zakres:  

 Roboty geodezyjne pomiarowe 

 Zdjęcie darni oraz rodzimego gruntu w miejscach gdzie jest to konieczne,  

 Niwelacja terenu zgodnie z rys. PZT_01, PL_01 oraz PL_02, 

 Korytowania terenu na głębokości zgodne z głębokością posadowienia elementów. 

Montaż i posadowienie elementów na fundamentach betonowych zgodnie z zaleceniami producenta 

oraz wytycznymi przedstawionymi na kartach katalogowych.  

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia trawnika w najbliższym otoczeniu montowanych 

urządzeń zgodnie z rys. PZT_01. 

Zaleca się, aby montaż urządzeń wykonywała firma produkująca lub posiadająca zezwolenie 

producenta na montaż danego urządzenia. Wszystkie urządzenia zabawowe muszą być wykonane z 

bezpiecznych i trwałych materiałów oraz być zgodne z normą PN-EN 1176 oraz warunkami 

bezpieczeństwa. 

 

Prace dodatkowe: 

W ramach realizacji Wykonawca powinien uwzględnić dodatkowy zakres prac: 
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- Zabezpieczenie drzew w najbliższym otoczeniu prac, 

- Odtworzenie trawnika wokół zamontowanych urządzeń, 

- Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (jeśli konieczne). 

 

3.5. Projektowana nawierzchnia na terenie placu zabaw  
Na terenie placu zabaw zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną z piasku, ograniczoną betonową i 

drewnianą palisadą oraz drewnianymi stopniami.  

 

Lokalizację przedstawiono na rys. PT_PZT_01 oraz PT_PL_01.  

Powierzchnia: 145,5 m² 

 

Specyfikacja nawierzchni zgodna z kartą katalogową. Nawierzchnia piaskowa, której grubość warstwy 

powinna być dostosowana do wysokości swobodnego upadku indywidualnego dla każdego 

urządzenia. Piasek na nawierzchnię powinien być kwarcowy, drobnoziarnisty, posiadać atest PZH i być 

zgodny z normą PN EN 1176 lub PN-EN 1177. 

Nawierzchnię wykonać zgodnie z rys. PT_PZT_01, PT_PL_01 oraz PT_PL_02. Warstwę piasku należy 

wyłożyć na geowłókninie z zastosowaniem odpowiednich spadków w kierunku istniejącego zieleńca. 

Na styku nawierzchni bezpiecznej i trawnika zastosować obrzeża zgodnie z rys. PT_PL_01 oraz 

PT_PL_02.  

Sposób realizacji połączeń nawierzchni piaskowej z projektowanymi stopniami, palisadami oraz 

trawnikiem przedstawiono na rysunkach nr. PT_PL_01 oraz PT_PL_02. 

 

Na terenie placu zabaw zaprojektowano następujące obrzeża nawierzchni bezpiecznej: 

1. PALISADA DREWNIANA – 23 mb 

2. STOPNIE DREWNIANE – 188 szt. 

3. OBRZEŻE Z BETONOWEJ PALISADY – 23 mb w tym: 

- Wys. 60cm- 10,4mb 

- Wys. 80 cm- 7,6 mb 

- Wys. 100cm- 5mb 

 palisada drewniana wg rys. PT_PL_01, PT_PL_02, 

 stopnie z drewnianych pali wg rys. PT_PL_01, PT_PL_02, 

 obrzeże z betonowej palisady wg rys. PT_PZT_01, PT_PL_01 oraz PT_PL_02. 

 

Forma architektoniczna, wymiary, specyfikacja materiałowa, cechy wizualne, sposób montażu 

obiektów oraz sposób ich posadowienia fundamentów powinny wykazywać te same lub równoważne 

parametry do tych przedstawionych na kartach katalogowych oraz części rysunkowej dokumentacji. 

Karty katalogowe zawarto w części II opracowania.  

Wszystkie drewniane elementy impregnowane ciśnieniowo bezbarwnie (ppoż) oraz całościowo 

olejowanie olejem bezbarwnym do drewna stosowanym na zewnątrz, szlifowane i gładzone, 
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krawędzie wszystkich elementów poddane frezowaniu, promień zaokrąglenia około 4 mm. Dopuszcza 

się tolerancję do 2% różnicy dla podstawowych wymiarów urządzeń, tj. długość, wysokość, 

szerokość.  

Wymagane dokumenty dla urządzeń (jeśli możliwe do uzyskania): 

 Informacja identyfikująca producenta,  

 Dokumentacja techniczna, w której wskazane będzie, w jaki sposób sprzęt został 

wyprodukowany,  

 Instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu,  

 Instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy 

urządzeniami, zasadach kontroli i konserwacji,  

 Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne. 

Roboty ziemne i montaż: 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się  

z przebiegiem istniejącego uzbrojenia terenu oraz sprawdzenia rzędnych wysokościowych w terenie.  

W ramach robót ziemnych należy wykonać następujący zakres:  

 Roboty geodezyjne pomiarowe,  

 Zdjęcie darni oraz rodzimego gruntu w miejscach gdzie jest to konieczne,  

 Niwelacja terenu zgodnie z rys. PT_PZT_01, PT_PL_01 oraz PT_PL_02, 

 Korytowanie na głębokość zgodną z rys. PT_PL_02, 

 Korytowania terenu na głębokości zgodne z głębokością posadowienia elementów. 

Montaż i posadowienie elementów na fundamentach betonowych zgodnie z zaleceniami producenta 

oraz wytycznymi przedstawionymi na kartach katalogowych.  

Prace dodatkowe: 

W ramach realizacji Wykonawca powinien uwzględnić dodatkowy zakres prac:  

- Zabezpieczenie drzew w najbliższym otoczeniu prac,  

- Odtworzenie trawnika wokół zamontowanych urządzeń w miejscach gdzie konieczne,  

- Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (jeśli konieczne). 

 

4. PROJEKTOWANE ELEMENTY A UZBROJENIE  

Wszelkie prace w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz wymagane zabezpieczenia 

wykonać zgodnie z wytycznymi Zarządcy danej instalacji oraz pod jego nadzorem, zgodnie ze 

stosownym uzgodnieniem. Uzgodnienia, warunki i informacje techniczne, do których należy się 

bezwzględnie stosować zawarto w projekcie budowlanym. Wykonawca jest zobowiązany do 

samodzielnej analizy zawartych w PB uzgodnień/warunków technicznych, jak również zapisów 

zawartych w niniejszej dokumentacji oraz specyfikacjach technicznych i zastosowania się do ich 

wytycznych. 

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami uzbrojenia podziemnego i 

naziemnego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dokładne ułożenie 
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naniesionych instalacji (w miejscach zbliżenia) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych 

wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Roboty budowlane w rejonie podziemnego 

uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie oraz przestrzegać przepisów BHP. 

Należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac budowlanych oraz robót ziemnych na 

przedmiotowym terenie w związku z możliwością wystąpienia niezidentyfikowanych urządzeń 

podziemnych. Kierownik Budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej 

mogą być wykonywane roboty ziemne od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną 

odległość Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub 

użytkowaniu znajdują się napotkane instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami 

ostrzegawczymi i ogrodzić. Wszelkie roboty ziemne, a szczególnie wykopy należy wykonywać ręcznie i 

pod nadzorem administratora urządzeń, który może zalecić dodatkowe zabezpieczenia, względnie 

zmiany do projektu. Podczas wykonywania robót ziemnych, w razie przypadkowego odkrycia lub 

naruszenia instalacji niezwłocznie przerwać pracę i ustalić z właściwą jednostką zarządzającą daną 

instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną 

odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerwać dalszą pracę i zawiadomić osobę nadzorującą 

roboty ziemne. 

 

Wykonawca zobowiązany jest również do zawiadomienia odpowiednich jednostek z 

odpowiednim/wymaganym wyprzedzeniem o przystąpieniu do realizacji prac. 

 

5. ZIELEŃ   

W ramach inwestycji należy wykonać następujące prace związane z zielenią istniejącą: 

- Zabezpieczenie istniejących drzew w najbliższym otoczeniu prac,  

- Usunięcie części nasadzeń krzewiastych pod projektowaną nawierzchnię piaszczystą - 

bezpieczną placu zabaw. 

- Przesadzenie/zagospodarowanie krzewów z przesadzenia wraz z elementami dodatkowymi 

(wyściółka/obrzeże) wg wytycznych Inwestora określonych na etapie realizacji robót. 
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