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HOD

AGROT Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  3,00  28 PORZ MECH

CP

Huta 12-16-1-12-212   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,70 116 CP-W

Huta 12-16-1-12-217   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,47 116 CP-W

Huta 12-16-1-12-217   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,88 116 CP-W

Huta 12-16-1-12-225   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,41 116 CP-W

Huta 12-16-1-12-225   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,65 116 CP-W

Huta 12-16-1-12-230   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,33 116 CP-W

Huta 12-16-1-12-230   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,96 116 CP-W

Huta 12-16-1-12-231   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,54 116 CP-W

Huta 12-16-1-12-231   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,14 116 CP-W

CW

Huta 12-16-1-12-216   -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,33 112 CW-W

Huta 12-16-1-12-216   -f   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,98 112 CW-W

Huta 12-16-1-12-217   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,88 112 CW-W

Huta 12-16-1-12-226   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,38 112 CW-W

Huta 12-16-1-12-226   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,28 112 CW-W

Huta 12-16-1-12-226   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,11 112 CW-W

Huta 12-16-1-12-227   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,38 112 CW-W

MA-PORZ

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,64  19 WPOD-N

Huta 12-16-1-12-217   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,99  19 WPOD-N

Huta 12-16-1-12-217   -h   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,33  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Huta 12-16-1-12-225   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,72  70 WYK-POGCZ

Huta 12-16-1-12-225   -k   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  29,35  70 WYK-POGCZ

Huta 12-16-1-12-225   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  0,54  70 WYK-POGCZ

Huta 12-16-1-12-226   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,39  70 WYK-POGCZ

ODN-LUK

Huta 12-16-1-12-211   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,25 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-211   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,25 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-211   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-211   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,25  95 SADZ WIEL

Huta 12-16-1-12-238   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,04 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-238   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,04 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-238   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-238   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,04  95 SADZ WIEL

Huta 12-16-1-12-238   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,04  51 WYK-TAL40

Huta 12-16-1-12-287   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,55 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-287   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,55 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-287   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-287   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,55  95 SADZ WIEL

Huta 12-16-1-12-287   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Huta 12-16-1-12-288   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,38 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-288   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,38 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-288   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-288   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,38  95 SADZ WIEL

Huta 12-16-1-12-288   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

ODN-ZRB

Huta 12-16-1-12-211   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-211   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,85 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-211   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,05 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-211   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-211   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,05  95 SADZ WIEL

Huta 12-16-1-12-211   -d   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Huta 12-16-1-12-256   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  30,80 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-256   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,41 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-256   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  34,21 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-256   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  9,00  66 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-256   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  30,80  94 SADZ 1R
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Huta 12-16-1-12-256   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,41  95 SADZ WIEL

Huta 12-16-1-12-256   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Huta 12-16-1-12-272   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,79 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-272   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,79 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-272   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Huta 12-16-1-12-272   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,79  95 SADZ WIEL

Huta 12-16-1-12-272   -c   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

PIEL

Huta 12-16-1-12-211   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,45 107 KOSZ UA

Huta 12-16-1-12-211   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-211   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,83 109 KOSZ UC

Huta 12-16-1-12-212   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,85 108 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-216   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,65 108 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-228   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 108 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-228   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,26 108 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-229   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,80 108 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-233   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,48 107 KOSZ UA

Huta 12-16-1-12-233   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,12 107 KOSZ UA

Huta 12-16-1-12-234   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,04 108 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-238   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,13 107 KOSZ UA

Huta 12-16-1-12-241   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,65 108 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-255   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,80 109 KOSZ UC

Huta 12-16-1-12-255   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,77 108 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-256   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

Huta 12-16-1-12-272   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,81 107 KOSZ UA

Huta 12-16-1-12-287   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,24 107 KOSZ UA

Huta 12-16-1-12-288   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,36 107 KOSZ UA

POPR

Huta 12-16-1-12-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Huta 12-16-1-12-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,00  96 SADZ POP

Huta 12-16-1-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  5,00  51 WYK-TAL40

POPR-WPG
Huta 12-16-1-12-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00  58 PRZ-TALSA

Huta 12-16-1-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

OCHRL O-GRODZN

Huta 12-16-1-12-256   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,84 141 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-256   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,20 141 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-256   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 143 WYK-SLUPL

Huta 12-16-1-12-272   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,64 141 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-272   -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,20 141 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-272   -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  21,00 143 WYK-SLUPL

Huta 12-16-1-12-287   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,41 141 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-287   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 141 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-287   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  14,00 143 WYK-SLUPL

Huta 12-16-1-12-288   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,40 141 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-288   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 141 GRODZ-SRN

Huta 12-16-1-12-288   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  14,00 143 WYK-SLUPL
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Huta 12-16-1-12-217   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,08 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-217   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,60 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-223   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,64 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-223   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,45 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-224   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,59 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-224   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,30 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-225   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,52 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-225   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,72 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-225   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,53 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-225   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,77 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-226   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,96 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-226   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,20 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-227   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,86 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-227   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,85 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-227   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,54 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-227   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,80 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-231   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,59 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-231   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,30 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-231   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-231   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,00 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-238   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,35 145 GRODZ-DEM

Huta 12-16-1-12-238   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,50 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

Huta 12-16-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Huta 12-16-1-12-256   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Huta 12-16-1-12-256   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  98,00 159 KONTR-RYJ

Huta 12-16-1-12-256   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  98,00 131 PUŁ-RYJ

O-PROGND Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Huta 12-16-1-12-216   -f   -98 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Huta 12-16-1-12-244   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Huta 12-16-1-12-287   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Huta 12-16-1-12-289   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Huta 12-16-1-12-290   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Huta 12-16-1-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 148 PORZ-SPAL

Huta 12-16-1-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Huta 12-16-1-12-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Huta 12-16-1-12-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 129 KOR-NISZ

Huta 12-16-1-12-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  1,00 153 KOR-PNI

Huta 12-16-1-12-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 128 KOR-P

Huta 12-16-1-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Huta 12-16-1-12-232   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,50 384 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-232   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,30 384 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-232   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,10 384 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-234   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 384 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-234   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,60 384 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-235   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 384 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-235   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,80 384 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-235   -f   -01 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-235   -g   -01 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,90 163 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-237   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,80 384 GODZ RH8
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OCHRP

P-PASYS

Huta 12-16-1-12-237   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,90 384 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-237   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-237   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 384 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-238   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,80 384 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-238   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-238   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,10 384 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,50 384 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-287   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,90 384 GODZ RH8

P-PORZ

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  74,00 384 GODZ RH8

Huta 12-16-1-12-237   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,24 163 PPOŻ-PORZ

Huta 12-16-1-12-238   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,57 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Huta 12-16-1-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

UT-WODA
Huta 12-16-1-12-234   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-234   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

POZ

IB

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-210   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-217   -g   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  30,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-217   -g   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  125,00   3.01 ZRYW BP

Huta 12-16-1-12-217   -h   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  23,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-217   -h   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  94,00   3.01 ZRYW BP

Huta 12-16-1-12-226   -b   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  5,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-226   -b   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  382,00   3.01 ZRYW BP

Huta 12-16-1-12-256   -b   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  246,00   3.01 ZRYW BP

Huta 12-16-1-12-256   -d   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  115,00   3.01 ZRYW BP

Huta 12-16-1-12-257   -a   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  47,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-257   -a   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  135,00   3.01 ZRYW BP

Huta 12-16-1-12-257   -b   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  8,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-257   -b   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  325,00   3.01 ZRYW BP

IIIAU

Huta 12-16-1-12-232   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  255,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-232   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-232   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-232   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  297,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  297,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-238   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

POZ-P
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

PR
Huta 12-16-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  269,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  269,00   2 CWD-D

PTP
Huta 12-16-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   2 CWD-D

PTW
Huta 12-16-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

TPP

Huta 12-16-1-12-217   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-217   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-217   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-217   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-242   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  768,00   2 CWD-D

4/9



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12/2023

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Huta 12-16-1-12-242   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-242   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  768,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-242   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-244   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  707,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-244   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-244   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  707,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-244   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-254   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  868,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-254   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-254   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  868,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-254   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-258   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-258   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-258   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-258   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-258   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-258   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-259   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-259   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-272   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  316,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-272   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-272   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  316,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-272   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

TWP

Huta 12-16-1-12-225   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-225   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-225   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-225   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Huta 12-16-1-12-225   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-227   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-227   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-227   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-227   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-232   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-232   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  24,00 385 GODZ PILA

Huta 12-16-1-12-232   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-237   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-237   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Huta 12-16-1-12-237   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-238   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-238   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-238   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 385 GODZ PILA

Huta 12-16-1-12-238   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-238   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-259   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-259   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-259   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Huta 12-16-1-12-259   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Huta 12-16-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

UT-PARK
Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8
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UTRZ
UT-PARK

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

Huta 12-16-1-12-270   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8
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