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CP

Kamienica 12-16-1-08-12    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,36 116 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-12    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,28 116 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-12    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,57 116 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-12    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,29 116 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-18    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 116 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-18    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,05 116 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-39    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,71 116 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-39    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,88 116 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-39    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,87 116 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-39    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,44 116 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-39    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,12 116 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-39    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,17 116 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-6     -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,40 116 CP-W

Kamienica 12-16-1-08-6     -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,58 116 CP-W

CW

Kamienica 12-16-1-08-18    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,82 112 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-18    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,82 112 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-40    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,20 112 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-40    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,75 112 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-54    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,19 112 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-54    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,70 112 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-54    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,23 112 CW-W

Kamienica 12-16-1-08-54    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,54 112 CW-W

ODN-GLEB

Kamienica 12-16-1-08-18    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,01  58 PRZ-TALSA

Kamienica 12-16-1-08-18    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  9,92  71 WYK-P5GCP

Kamienica 12-16-1-08-18    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01  51 WYK-TAL40

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01  58 PRZ-TALSA

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,56  70 WYK-POGCZ

Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,01  51 WYK-TAL40

ODN-LUK

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  66 KOP-ROW

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,80  95 SADZ WIEL

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01  51 WYK-TAL40

Kamienica 12-16-1-08-38    -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-38    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,39 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-38    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,39 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-38    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  66 KOP-ROW

Kamienica 12-16-1-08-38    -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

Kamienica 12-16-1-08-38    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,39  95 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,54 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -99 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,54 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,50  66 KOP-ROW

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,54  95 SADZ WIEL

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  5,54  51 WYK-TAL40

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,20 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,26 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,46 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,92 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00  66 KOP-ROW
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Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,72  95 SADZ WIEL

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,01  51 WYK-TAL40

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,20 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,16 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  12,00  66 KOP-ROW

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,20  94 SADZ 1R

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,96  95 SADZ WIEL

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,01  51 WYK-TAL40

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -03 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,73 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,73 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -03 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00  66 KOP-ROW

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -03 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,73  95 SADZ WIEL

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -03 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01  51 WYK-TAL40

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,90 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,07 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,97 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  7,00  66 KOP-ROW

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  12,90  94 SADZ 1R

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,07  95 SADZ WIEL

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01  51 WYK-TAL40

PIEL

Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,43 108 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-17    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,12 108 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-20    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,78 108 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,09 107 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,04 107 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-25    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,05 107 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-27    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,43 107 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-27    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,75 107 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-27    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-27    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,05 107 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,37 108 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-34    -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,32 109 KOSZ UC

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,76 108 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,21 108 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,51 109 KOSZ UC

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,55 108 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-38    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,47 109 KOSZ UC

Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA
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Kamienica 12-16-1-08-39    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,88 107 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-3     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,06 109 KOSZ UC

Kamienica 12-16-1-08-3     -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,97 109 KOSZ UC

Kamienica 12-16-1-08-3     -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,49 108 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-44    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,42 108 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-44    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,24 107 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-48    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,14 107 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-49    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,41 108 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-51    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,09 107 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,91 108 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-53    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,99 108 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-55    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,19 107 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-55    -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,26 107 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-55    -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,18 108 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,59 107 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-58    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,97 108 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-59    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-60    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,09 107 KOSZ UA

Kamienica 12-16-1-08-60    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,08 108 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-60    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,06 108 KOSZ UB

Kamienica 12-16-1-08-61    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,22 109 KOSZ UC

Kamienica 12-16-1-08-62    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,06 108 KOSZ UB

POPR

Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,03 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,00  96 SADZ POP

Kamienica 12-16-1-08-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,01  51 WYK-TAL40

POPR-WPG
Kamienica 12-16-1-08-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,00  58 PRZ-TALSA

Kamienica 12-16-1-08-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

OCHRL O-GRODZN

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,30 139 GRODZ-SN

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  1,50 139 GRODZ-SN

Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,56 141 GRODZ-SRN

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,80 141 GRODZ-SRN

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  17,00 143 WYK-SLUPL

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,28 139 GRODZ-SN

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,40 139 GRODZ-SN

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 143 WYK-SLUPL

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -03 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,05 139 GRODZ-SN

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -03 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,25 139 GRODZ-SN

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  32,00 143 WYK-SLUPL

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,42 141 GRODZ-SRN

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,10 141 GRODZ-SRN
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O-GRODZN

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  12,00 143 WYK-SLUPL

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,35 141 GRODZ-SRN

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,75 141 GRODZ-SRN

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  11,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Kamienica 12-16-1-08-39    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,49 145 GRODZ-DEM

Kamienica 12-16-1-08-39    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,64 145 GRODZ-DEM

Kamienica 12-16-1-08-39    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,42 145 GRODZ-DEM

Kamienica 12-16-1-08-39    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,72 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,03 146 K GRODZEŃ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,05 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,10 131 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  31,00 159 KONTR-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-34    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  31,00 131 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,40 131 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  64,00 159 KONTR-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-36    -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  64,00 131 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,10 131 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  41,00 159 KONTR-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-37    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  41,00 131 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,60 131 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  26,00 159 KONTR-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  26,00 131 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-39    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-39    -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-39    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-44    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,90 131 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-44    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  39,00 159 KONTR-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-44    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  39,00 131 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-51    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  5,40 131 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-51    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  54,00 159 KONTR-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-51    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  54,00 131 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  5,30 131 PUŁ-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 3 SZT  53,00 159 KONTR-RYJ

Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  53,00 131 PUŁ-RYJ

O-PROGND Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Kamienica 12-16-1-08-23    -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Kamienica 12-16-1-08-34    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Kamienica 12-16-1-08-48    -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Kamienica 12-16-1-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 148 PORZ-SPAL

Kamienica 12-16-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kamienica 12-16-1-08-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 129 KOR-NISZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  1,00 153 KOR-PNI

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 128 KOR-P

Kamienica 12-16-1-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Kamienica 12-16-1-08-11    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,50 384 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-39    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,69 163 PPOŻ-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-39    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,72 163 PPOŻ-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-39    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,26 163 PPOŻ-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-53    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 384 GODZ RH8
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P-PASYS Kamienica 12-16-1-08-59    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,20 384 GODZ RH8

P-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,05 384 GODZ RH8

Kamienica 12-16-1-08-17    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,11 163 PPOŻ-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-57    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,38 163 PPOŻ-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-7     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,44 163 PPOŻ-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-7     -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,38 163 PPOŻ-PORZ

Kamienica 12-16-1-08-7     -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Kamienica 12-16-1-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

UT-WODA
Kamienica 12-16-1-08-11    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-11    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P

Kamienica 12-16-1-08-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-18    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-18    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-18    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IB

Kamienica 12-16-1-08-34    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  676,00   1 CWD-P

Kamienica 12-16-1-08-34    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  676,00   1 CWD-P

Kamienica 12-16-1-08-50    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-50    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-61    -c   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-61    -c   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  48,00   3.01 ZRYW BP

IIIA
Kamienica 12-16-1-08-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   2 CWD-D

IIIAU
Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA

TECHN. ----- M3  111,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  115,00   3.01 ZRYW BP

POZ-P
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

PR
Kamienica 12-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTP

Kamienica 12-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  573,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Kamienica 12-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  573,00   2 CWD-D

PTW
Kamienica 12-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

TPP

Kamienica 12-16-1-08-17    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  760,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-17    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-17    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  760,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-18    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-18    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  520,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  520,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-2     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-2     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-2     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-2     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-2     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-2     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-2     -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D
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Kamienica 12-16-1-08-2     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-33    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-33    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-33    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-41    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-41    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  509,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  509,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-56    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D
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Kamienica 12-16-1-08-56    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-57    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-57    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  241,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-61    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-61    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-61    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  452,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  452,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

TWP

Kamienica 12-16-1-08-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  343,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  343,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  505,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  505,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-26    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-26    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-2     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-2     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-2     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-2     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3     -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

UTRZ UT-DROGIL
Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Kamienica 12-16-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23
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Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 390 GODZ MH23

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 388 GODZ RH23

Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8
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