Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 08/2023

N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Kamienica 12-16-1-08-12 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,36 116 CP-W
Kamienica 12-16-1-08-12 -a -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 3,28 116 CP-w
Kamienica 12-16-1-08-12 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,57 116 CP-W
Kamienica 12-16-1-08-12 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,29 116 CP-w
Kamienica 12-16-1-08-18 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,26 116 CP-w
Kamienica 12-16-1-08-18 -h -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,05 116 CP-w
Kamienica 12-16-1-08-39 -c -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,71 116 CP-W
° Kamienica 12-16-1-08-39 -c -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,88 116 CP-w
Kamienica 12-16-1-08-39 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,87 116 CP-w
Kamienica 12-16-1-08-39 -d -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,44 116 CP-W
Kamienica 12-16-1-08-39 -i -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,12 116 CP-w
Kamienica 12-16-1-08-39 -j -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 117 116 CP-W
Kamienica 12-16-1-08-6 -a -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,40 116 CP-W
Kamienica 12-16-1-08-6 -a -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 3,58 116 CP-W
Kamienica 12-16-1-08-18 -¢c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,82 112 CW-w
Kamienica 12-16-1-08-18 -¢ -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,82 112 CW-w
Kamienica 12-16-1-08-40 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,20 112 CW-w
Kamienica 12-16-1-08-40 -g -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 1,75 112 CW-w
o Kamienica 12-16-1-08-54 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,19 112 CW-W
Kamienica 12-16-1-08-54 -b -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 1,70 112 CW-w
Kamienica 12-16-1-08-54 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,23 112 CW-wW
Kamienica 12-16-1-08-54 -c -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 0,54 112 CW-w
Kamienica 12-16-1-08-18 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,01 58 PRZ-TALSA
Kamienica 12-16-1-08-18 -a -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug l.pogt 0.5ha 2 KMTR 9,92 71 WYK-P5GCP
Kamienica 12-16-1-08-18 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 & TSZT 0,01 51 WYK-TAL40
ODN-GLEB
Kamienica 12-16-1-08-6  -¢ -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,01 58 PRZ-TALSA
Kamienica 12-16-1-08-6  -c -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogteb 1 KMTR 18,56 70 WYK-POGCZ
HOD Kamienica 12-16-1-08-6 -c -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,01 51 WYK-TAL40
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -99 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,01 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,80 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -99 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 2,80 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 3,00 66 KOP-ROW
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,01 94 SADZ 1R
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,80 95 SADZ WIEL
ODN-LUK Kamienica 12-16-1-08-36 -a -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,01 51 WYK-TAL40
Kamienica 12-16-1-08-38 -j -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,01 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-38 - -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,39 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-38 -j -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek 1 TSZT 2,39 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-38 - -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 2,00 66 KOP-ROW
Kamienica 12-16-1-08-38 -j -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,01 94 SADZ 1R
Kamienica 12-16-1-08-38 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,39 95 SADZ WIEL
Kamienica 12-16-1-08-21 -b -99 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,01 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-21 -b -99 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 5,54 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-21 -b -99 DOL-4L dotow. 4-5 lat. li$c. z donies 1 TSZT 0,01 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-21 -b -99 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 5,54 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-21 -b -99 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 5,50 66 KOP-ROW
Kamienica 12-16-1-08-21 -b -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 3 TSZT 0,01 94 SADZ 1R
Kamienica 12-16-1-08-21 -b -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 5,54 95 SADZ WIEL
ODN-2RS Kamienica 12-16-1-08-21 -b -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 5,54 51 WYK-TAL40
Kamienica 12-16-1-08-34 -d -01 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,20 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-34 -d -01 DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,01 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-34 -d -01 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,26 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-34 -d -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,46 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-34 -d -01 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 10,92 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-34 -d -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 5,00 66 KOP-ROW
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Kamienica 12-16-1-08-34 -d -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSzT 0,01 94 SADZ 1R
Kamienica 12-16-1-08-34 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,72 95 SADZ WIEL
Kamienica 12-16-1-08-34 -d -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSzT 0,01 51 WYK-TAL40
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -02 DOL-11 dolow. 1 lat. igl. z donies. 1 TszT 15,20 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -02 DOL-1L dolow. 1 lat. lic. z donies. 1 TSzT 0,01 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -02 DOL-2I dolow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TszT 0,96 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -02 DOL-2L dolow. 2-3 I lisc. z donies. 1 TszT 6,00 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -02 DOW-SADZ dowsz sadzonek 1 TszT 22,16 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -02 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 12,00 66 KOP-ROW
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TszT 15,20 94 SADZ 1R
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,01 94 SADZ 1R
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 6,96 95 SADZ WIEL
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,01 51 WYK-TAL40
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -03 DOL-1L doow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TszT 0,01 103 DOW-SADZ
ODN-ZRB | Kamienica 12-16-1-08-36 -a -03 DOL-2L dolow. 2-3 I lisc. z donies. 1 TszT 673 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -03 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TszT 6,73 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -03 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 6,00 66 KOP-ROW
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -03 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TszT 0,01 % SADZ 1R
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 6,73 95 SADZ WIEL
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -03 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TszT 0,01 51 WYK-TAL40
Kamienica 12-16-1-08-37 -c -01 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,90 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-37 -c -01 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,01 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-37 -c -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,07 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-37 -c -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TszT 15,97 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08-37 -c -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 7,00 66 KOP-ROW
Kamienica 12-16-1-08-37 -c -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 12,90 94 SADZ 1R
Kamienica 12-16-1-08-37 -c -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,01 94 SADZ 1R
Kamienica 12-16-1-08-37 -c -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,07 95 SADZ WIEL
HOD
Kamienica 12-16-1-08-37 -c -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,01 51 WYK-TAL40
Kamienica 121610812 -c -01 KOSZ-PWN N 4 HA 243 108 KOSZ UB
b
Kamienica 12-16-1-08-17 -a -00 | KOSZPWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,12 108 KOSz UB
Kamienica 12-16-1-08-20 -d -00 KOSZ-PWN pevessy UEI;%V:/ECh CEET 4 HA 2,78 108 KOSZ UB
A
Kamienica 12-16-1-0821 -b -99 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 2 HA 1,09 107 KOSZ UA
A
Kamienica 12-16-1-0823 4 -01 | KOSZPWN USRI EEEIET 2 HA 2,04 107 KOSZ UA
Kamienica 12-16-1-08-25 -c -01 | KOSZPWN Wykasz.w uprawach mechan. 1 HA 3,05 107 KOSZ UA
Kamienica 12-16-1-08-27 - -00 KOSZ-PWN WPLETAT ”gfo":/“h ICEET 2 HA 0,43 107 KOSZ UA
o
Kamienica 12-16-1-08-27 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “Ez%"c‘{/a"h mechan, 2 HA 075 107 KOSZ UA
b
Kamienica 12-16-1-0827 - -00 | KOSZ-PWN B S 2 HA 1,00 107 KOSZ UA
PIEL
Kamienica 12-16-1-0827 -n -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%";“" mechan, 2 HA 0,05 107 KOSZ UA
A
Kamienica 12-16-1-08-34 -d -01 KOSZ-PWN URLERy ”ETO"OV/Z’C" Eechan 3 HA 0,37 108 KOSz UB
A
Kamienica 121610834 -m 01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 6 HA 032 109 KOSZ UC
b
Kamienica 12-16-1-0836 -a -02 | KOSZ-PWN R T 3 HA 076 108 KOSZ UB
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -03 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%";“h mechan, 3 HA 1,21 108 KOSZ UB
A
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -99 KOSZ-PWN URLERRy “E;%"c‘{/ac“ Eechan 5 HA 0,51 109 KOsz uc
A
Kamienica 12-16-1-08-37 -c -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,55 108 KOSZ UB
A
Kamienica 12-16-1-08-38 4 -00 | KOSZPWN R M 5 HA 047 109 K0Sz Uc
Kamienica 12-16-1-08-39 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO":/“" mechan, 2 HA 0,80 107 KOSZ UA
o
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Kamienica 121610839 -k -00 | KOSZ-PWN N 2 HA 0,88 107 KOSZ UA
A
Kamienica 12-16-1-08-3 £ 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 6 HA 108 109 KOSZ UC
Kamienica 12-16-1-08-3 i -00 KOSZ-PWN \EEErA ”Ez"‘f/"“h T 5 HA 097 109 KOSZ UC
A
Kamienica 12-16-1-08-3 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 3 HA 0,49 108 KOSZ UB
A
Kamienica 121610844 -b 00 | KOSZ-PWN USSR EEEEN 3 HA 1,42 108 KOSZ UB
Kamienica 12-16-1-08-44 -k 00 | KOSZ-PWN Yyikasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,24 107 KOSZ UA
Kamienica 12-16-1-08-48 -m -00 KOSZ-PWN WgAETATY ”gfo":/“h =T 2 HA 0,14 107 KOSZ UA
o
Kamienica 12-16-1-0849 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,41 108 KOSZ UB
A
Kamienica 12-16-1-08-51 -a 00 | KOSZ-PWN MO R, 2 HA 2,00 107 KOSZ UA
Kamienica 12-16-1-08-53 -g -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%"::“ mechan, 3 HA 0,91 108 KOSz UB
Kamienica 12-16-1-08-53 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C" mechan, 3 HA 0,99 108 KOSZ UB
A
PIEL
Kamienica 121610855 -0 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,19 107 KOSZ UA
b
Kamienica 12-16-1-08-55 -p -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw ”22%",‘,’/0“" mechan, 2 HA 026 107 KOSZ UA
Kamienica 12-16-1-08-55 -t -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 3 HA 0,18 108 KOSZ UB
<40%
HOD
Kamienica 12-16-1-08-57 -h -00 KOSZ-PWN Wykaszy “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 2 HA 2,59 107 KOSZ UA
A
Kamienica 121610858 -a 01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 1,07 108 KOSZ UB
Kamienica 12-16-1-08-59 -b 00 | KOSZ-PWN M 2 HA 120 107 KOSZ UA
Kamienica 12-16-1-08-60 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%"DV/“" mechan, 2 HA 0,09 107 KOSZ UA
o
Kamienica 12-16-1-08-60 -f -00 KOSZ-PWN WykasZ W “Ez%"c‘{/a‘:h mechan, 3 HA 0,08 108 KOSZ UB
b
Kamienica 12-16-1-08-60 -m -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,06 108 KOSZ UB
Kamienica 12-16-1-08-61 -b -00 KOSZ-PWN VLT “EZ)":/“" =T 6 HA 2,22 109 KOSZ UC
b
Kamienica 12-16-1-08-62 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/E’C" mechan, 3 HA 2,06 108 KOSZ UB
A
Kamienica 12-16-1-08- - - DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,50 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08- - - DOE-2L dolow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TszT 1,50 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08- - - DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 0,03 103 DOW-SADZ
POPR
Kamienica 12-16-1-08- - - DOW-SADZ dowsz sadzonek 1 TszT 3,00 103 DOW-SADZ
Kamienica 12-16-1-08- - - POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 3,00 96 SADZ POP
Kamienica 12-16-1-08- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,01 51 WYK-TAL40
Kamienica 12-16-1-08- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 1,00 58 PRZ-TALSA
POPR-WPG
Kamienica 12-16-1-08- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 1,00 51 WYK-TAL40
Kamienica 12-16-1-08-21 -b -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,30 139 GRODZ-SN
Kamienica 12-16-1-08-21 -b -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 1,50 139 GRODZ-SN
Kamienica 12-16-1-08-21 -b -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SzZT 10,00 143 WYK-SLUPL
Kamienica 12-16-1-08-34 -d -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,56 141 GRODZ-SRN
Kamienica 12-16-1-08-34 -d -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 2,80 141 GRODZ-SRN
Kamienica 12-16-1-08-34 -d -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 szT 17,00 143 WYK-SLUPL
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,28 139 GRODZ-SN
OCHRL | 0-GRODZN
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 6,40 139 GRODZ-SN
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -02 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SzT 40,00 143 WYK-SLUPL
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -03 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,05 139 GRODZ-SN
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -03 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 5,25 139 GRODZ-SN
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -03 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 32,00 143 WYK-SLUPL
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,42 141 GRODZ-SRN
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 2,10 141 GRODZ-SRN
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Kamienica 12-16-1-08-36 -a -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 12,00 143 WYK-SLUPL
Kamienica 12-16-1-08-37 -c -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,35 141 GRODZ-SRN
O-GRODZN
Kamienica 12-16-1-08-37 -¢ -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 1,75 141 GRODZ-SRN
Kamienica 12-16-1-08-37 -c -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SzZT 11,00 143 WYK-SLUPL
Kamienica 12-16-1-08-39 -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,49 145 GRODZ-DEM
Kamienica 12-16-1-08-39 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 1,64 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Kamienica 12-16-1-08-39 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,42 145 GRODZ-DEM
Kamienica 12-16-1-08-39 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 4,72 145 GRODZ-DEM
Kamienica 12-16-1-08- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 20,03 146 K GRODZEN
0-GRODZS . »
Kamienica 12-16-1-08- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 30,05 146 K GRODZEN
Kamienica 12-16-1-08-34 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 3,10 131 PUL-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-34 -d -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 31,00 159 KONTR-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-34 -d -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 31,00 131 PUL-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 6,40 131 PUL-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 64,00 159 KONTR-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-36 -a -02 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 64,00 131 PUL-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-37 -c -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,10 131 PUL-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-37 -c¢ -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 41,00 159 KONTR-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-37 -c -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 41,00 131 PUL-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-39 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,60 131 PUL-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-39 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 26,00 159 KONTR-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-39 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 26,00 131 PUL-RYJ
O-KONTRU
Kamienica 12-16-1-08-39 -k -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUL-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-39 -k -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00 159 KONTR-RYJ
OCHRL Kamienica 12-16-1-08-39 -k -00 PUL-RYJ wyk. putapek na ryjkowce 1 szT 20,00 131 PUL-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-44 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 3,90 131 PUL-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-44 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SzZT 39,00 159 KONTR-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-44 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 39,00 131 PUL-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-51 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 5,40 131 PUL-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-51 -a -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 54,00 159 KONTR-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-51 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzT 54,00 131 PUL-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-57 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 5,30 131 PUL-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-57 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 3 SZT 53,00 159 KONTR-RYJ
Kamienica 12-16-1-08-57 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 53,00 131 PUL-RYJ
O-PROGND | Kamienica 12-16-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 384 GODZ RH8
Kamienica 12-16-1-08-23 -d -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 1 SZT 1,00 136 SZUK-OWA2
O-PROGNS | Kamienica 12-16-1-08-34 -c -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwdch drzew 1 SzZT 1,00 136 SZUK-OWA2
Kamienica 12-16-1-08-48 -f -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 1 SZT 1,00 136 SZUK-OWA2
Kamienica 12-16-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8
O-SMIECI
Kamienica 12-16-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8
Kamienica 12-16-1-08- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 1,00 148 PORZ-SPAL
O-SPALGAL
Kamienica 12-16-1-08- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 1,00 149 PORZ-STOS
Kamienica 12-16-1-08- - - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
0O-ZGRYZC
Kamienica 12-16-1-08- - - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
Kamienica 12-16-1-08- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.putap 1 M3 1,00 129 KOR-NISZ
Kamienica 12-16-1-08- - - KOR-PNI korowanie pniakow w drzewostan 1 HA 1,00 153 KOR-PNI
O-ZWWTORM
Kamienica 12-16-1-08- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 1,00 128 KOR-P
Kamienica 12-16-1-08- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 1,00 128 KOR-P
Kamienica 12-16-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
P-INFO
Kamienica 12-16-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 384 GODZ RH8
Kamienica 12-16-1-08-11 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,50 384 GODZ RH8
OCHRP Kamienica 12-16-1-08-39 -¢c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 4 HA 0,69 163 PPOZ-PORZ
P-PASYS Kamienica 12-16-1-08-39 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 4 HA 0,72 163 PPOZ-PORZ
Kamienica 12-16-1-08-39 -i -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,26 163 PPOZ-PORZ
Kamienica 12-16-1-08-53 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 1,50 384 GODZ RH8
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P-PASYS Kamienica 12-16-1-08-59 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 0,20 384 GODZ RH8
Kamienica 12-16-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,05 384 GODZ RH8
Kamienica 12-16-1-08-17 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 2,11 163 PPOZ-PORZ
Kamienica 12-16-1-08-57 -¢c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,38 163 PPOZ-PORZ
PrPORZ Kamienica 12-16-1-08-7 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 1,44 163 PPOZ-PORZ
Kamienica 12-16-1-08-7 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,38 163 PPOZ-PORZ
OCHRP Kamienica 1216-1-08-7 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,30 163 PPOZ-PORZ
Kamienica 12-16-1-08- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 1,00 165 DOZ DOG
P-POZAR Kamienica 12-16-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
Kamienica 12-16-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 384 GODZ RH8
Kamienica 12-16-1-08-11 - -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
UT-WODA
Kamienica 12-16-1-08-11 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
Kamienica 12-16-1-08-12 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 3,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-12 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-18 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 7,00 2 CWD-D
e Kamienica 12-16-1-08-18 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-18 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-18 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-34 -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 676,00 1 CWD-P
Kamienica 12-16-1-08-34 -I -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 676,00 1 CWD-P
Kamienica 12-16-1-08-50 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 152,00 2 CWD-D
B Kamienica 12-16-1-08-50 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 152,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-61 -c -00 CWD-D2 Calk. Wy'?gg;ﬁ?WOLNA M3 102,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-61 -¢c -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania — M3 48,00 3.01 ZRYW BP
Kamienica 12-16-1-08-18 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 212,00 2 CWD-D
1A Kamienica 12-16-1-08-18 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 212,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-44 -h -00 CWD-D2 Catk. wyrdb drDOWOLNA M3 111,00 2 CWD-D
AU TECHN.
Kamienica 12-16-1-08-44 -h -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania — M3 115,00 3.01 ZRYW BP
Kamienica 12-16-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
Poz® Kamienica 12-16-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 384 GODZ RH8
Kamienica 12-16-1-08- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ———— M3 100,00 2 CWD-D
R Kamienica 12-16-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 100,00 2 CWD-D
POZ Kamienica 12-16-1-08- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 573,00 2 CWD-D
PTP Kamienica 12-16-1-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00 385 GODZ PILA
Kamienica 12-16-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 573,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 95,00 2 CWD-D
P Kamienica 12-16-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 95,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-17 -a -00 CWD-H S M3 760,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-17 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 126,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-17 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 760,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-17 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 126,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-18 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-18 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-22 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 520,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-22 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 520,00 2 CWD-D
PP Kamienica 12-16-1-08-2 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 7,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-2 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-2 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-2 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-2 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 21,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-2 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 21,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-2 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 9,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-2 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 9,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-2 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 3,00 2 CWD-D
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Kamienica 12-16-1-08-2 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 3,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-33 -a -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 31,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-33 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 31,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-33 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 34,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-33 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 34,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-3  -cx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 31,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-3 -cx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 31,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-3  -dx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 21,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-3  -dx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 21,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-3 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 51,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-3 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 51,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-3 -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 30,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-3 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 30,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-3 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 3,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-3 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-3 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 9,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-3 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 9,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-41 -b -00 CWD-H Camga‘;bsﬁg’"a M3 171,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-41 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 25,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-41 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 171,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-41 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -a -00 CWD-H Cotipryobldiewsa M3 509,00 2 cwp-D
HARWESTER :
Kamienica 12-16-1-08-56 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 23,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 509,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 23,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -b -00 CWD-H Ca:f;\gi{,‘;bs‘-’r’,s;’"a M3 131,00 2 CWD-D
POZ TPP Kamienica 12-16-1-08-56 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 55,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 131,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 55,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-66 -c -00 CWD-H e M3 43,00 2 cwo-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -¢c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 43,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 61,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 61,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 45,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 45,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -i -00 CWD-H S e M3 184,00 2 cwp-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 20,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 184,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 - -00 CWD-H e L M3 28,00 2 cwo-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 2,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 28,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 2,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -k -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 21,00 2 cwD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 21,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 - -00 CWD-H Camga‘ébs‘iﬁgna M3 34,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08-56 -I -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 34,00 2 CWD-D
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Kamienica 12-16-1-08-56 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 1,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-57 -c -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 97,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-57 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 97,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60 - -00 CWD-H Camga‘ébsﬁgna M3 241,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 93,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 241,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 93,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 36,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 36,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60 -l -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 28,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 28,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60 -n -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 2,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-60 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 2,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-61 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 51,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-61 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 51,00 2 CWD-D

PP Kamienica 12-16-1-08-61 -c -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 85,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-61 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 85,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-61 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 42,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-61 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 42,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7 -a -00 CWD-H Camm‘ébs‘iﬁgna M3 452,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 75,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 452,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 75,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 10,00 2 CWD-D

POZ Kamienica 12-16-1-08-7 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 10,00 2 CWD-D

Kamienica 12161087 ¢ -00 CWD-H e R M3 50,00 2 cWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 16,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 50,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 16,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 34,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-7 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 34,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-13 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 343,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-13 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 343,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-14 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 505,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-14 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 505,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-26 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 124,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-26 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 124,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-2 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 1,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-2 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 1,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-2 - -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 2,00 2 CWD-D

e Kamienica 12-16-1-08-2 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 2,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 7,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 7,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 66,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 66,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3 -x -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3 -x -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3 -z -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D

Kamienica 12-16-1-08-3 -z -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Kamienica 12-16-1-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 390 GODZ MH23

CHOINKIL
UBOCP Kamienica 12-16-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 384 GODZ RH8
Kamienica 12-16-1-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 390 GODZ MH23
UTRZ UT-DROGIL

Kamienica 12-16-1-08- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 388 GODZ RH23
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 08/2023

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL P
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Kamienica 12-16-1-08-11 -k -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00 390 GODZ MH23
Kamienica 12-16-1-08-11 -k -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 12,00 389 GODZ MH8
UTRZ UT-TURYST
Kamienica 12-16-1-08-11 -k -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 388 GODZ RH23
Kamienica 12-16-1-08-11 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 384 GODZ RH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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