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Kłuśno 12-16-2-04-200   -h   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  31,00  28 PORZ MECH

Kłuśno 12-16-2-04-204   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  20,00  28 PORZ MECH

Kłuśno 12-16-2-04-208   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  127,00  28 PORZ MECH

CP

Kłuśno 12-16-2-04-184   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,75 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-184   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,32 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-184   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,86 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-184   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,72 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-186   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,04 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-186   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,31 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-186   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,42 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-186   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,48 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-189   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,06 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-189   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,06 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-195   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,36 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-197   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,62 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-208   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,37 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-208   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,48 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-223   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,35 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-223   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,15 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-233   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-233   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,28 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-233   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,11 116 CP-W

Kłuśno 12-16-2-04-233   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,27 116 CP-W

CW

Kłuśno 12-16-2-04-189   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,03 112 CW-W

Kłuśno 12-16-2-04-189   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,26 112 CW-W

Kłuśno 12-16-2-04-201   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,68 112 CW-W

Kłuśno 12-16-2-04-201   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 112 CW-W

Kłuśno 12-16-2-04-227   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,56 112 CW-W

Kłuśno 12-16-2-04-227   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,57 112 CW-W

MA-PORZ

Kłuśno 12-16-2-04-200   -h   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,37  19 WPOD-N

Kłuśno 12-16-2-04-204   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,74  19 WPOD-N

Kłuśno 12-16-2-04-208   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,57  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Kłuśno 12-16-2-04-189   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,40  58 PRZ-TALSA

Kłuśno 12-16-2-04-189   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  41,94  67 WYK-PASCZ

Kłuśno 12-16-2-04-189   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,40  51 WYK-TAL40

Kłuśno 12-16-2-04-200   -h   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,30  58 PRZ-TALSA

Kłuśno 12-16-2-04-200   -h   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  9,20  71 WYK-P5GCP

Kłuśno 12-16-2-04-200   -h   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,30  51 WYK-TAL40

Kłuśno 12-16-2-04-204   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,20  58 PRZ-TALSA

Kłuśno 12-16-2-04-204   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,96  71 WYK-P5GCP

Kłuśno 12-16-2-04-204   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Kłuśno 12-16-2-04-208   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,50  58 PRZ-TALSA

Kłuśno 12-16-2-04-208   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  47,90  67 WYK-PASCZ

Kłuśno 12-16-2-04-208   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

ODN-ZŁOŻ

Kłuśno 12-16-2-04-193   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

Kłuśno 12-16-2-04-193   -c   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  15,40 103 DOW-SADZ

Kłuśno 12-16-2-04-193   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,55 103 DOW-SADZ

Kłuśno 12-16-2-04-193   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,00  66 KOP-ROW

Kłuśno 12-16-2-04-193   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  15,55  95 SADZ WIEL

Kłuśno 12-16-2-04-193   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,15  51 WYK-TAL40

PIEL

Kłuśno 12-16-2-04-186   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,42 108 KOSZ UB

Kłuśno 12-16-2-04-192   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,54 108 KOSZ UB

Kłuśno 12-16-2-04-193   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,97 107 KOSZ UA
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Kłuśno 12-16-2-04-195   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,63 109 KOSZ UC

Kłuśno 12-16-2-04-195   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,79 109 KOSZ UC

Kłuśno 12-16-2-04-196   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,49 109 KOSZ UC

Kłuśno 12-16-2-04-196   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,04 109 KOSZ UC

Kłuśno 12-16-2-04-200   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,06 109 KOSZ UC

Kłuśno 12-16-2-04-202   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,69 108 KOSZ UB

Kłuśno 12-16-2-04-209   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,13 108 KOSZ UB

Kłuśno 12-16-2-04-209   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,24 109 KOSZ UC

Kłuśno 12-16-2-04-227   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,35 107 KOSZ UA

Kłuśno 12-16-2-04-227   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,51 108 KOSZ UB

Kłuśno 12-16-2-04-231   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

POPR

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,87 103 DOW-SADZ

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,97 103 DOW-SADZ

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,97  96 SADZ POP

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,90  51 WYK-TAL40

POPR-WPG
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,00  58 PRZ-TALSA

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,97  51 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZR

Kłuśno 12-16-2-04-204   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Kłuśno 12-16-2-04-204   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,16 145 GRODZ-DEM

Kłuśno 12-16-2-04-209   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Kłuśno 12-16-2-04-209   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,26 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  6,29 146 K GRODZEŃ

O-PROGND Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 148 PORZ-SPAL

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

O-ZWWTÓRM

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 129 KOR-NISZ

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 128 KOR-P

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

P-PASYS Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

P-PORZ

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,00 384 GODZ RH8

Kłuśno 12-16-2-04-187   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,52 163 PPOŻ-PORZ

Kłuśno 12-16-2-04-217   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,30 163 PPOŻ-PORZ

Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 163 PPOŻ-PORZ

Kłuśno 12-16-2-04-218   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

UT-WODA

Kłuśno 12-16-2-04-190   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-190   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Kłuśno 12-16-2-04-202   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-202   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Kłuśno 12-16-2-04-232   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-232   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8
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CP-P
Kłuśno 12-16-2-04-223   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Kłuśno 12-16-2-04-223   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

IIIA

Kłuśno 12-16-2-04-200   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-200   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-200   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-200   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-204   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-204   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-204   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-204   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

IIIAU
Kłuśno 12-16-2-04-208   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 273,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 273,00   2 CWD-D

POZ-P

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

PR

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  504,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  504,00   2 CWD-D

PTP

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  425,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  260,00 385 GODZ PILA

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  425,00   2 CWD-D

PTW

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

TPP

Kłuśno 12-16-2-04-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-187   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-187   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-187   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-187   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-187   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-191   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-191   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-191   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-193   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-193   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-193   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-193   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-193   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-193   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-213   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  685,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-213   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  685,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-213   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-213   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-213   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-213   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-213   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-213   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-213   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D
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Kłuśno 12-16-2-04-213   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-213   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-213   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-213   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-213   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-213   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-213   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-223   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  262,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-223   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-223   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-223   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-227   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-227   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-227   -m   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-227   -m   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-229   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-229   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-229   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-229   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-229   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-229   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-229   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-229   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-229   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-230   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-230   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-230   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-230   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-230   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-230   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-231   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-231   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-231   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-231   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-231   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-233   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-233   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-235   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-235   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-235   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-235   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-235   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-235   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-235   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-235   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

TWP Kłuśno 12-16-2-04-184   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D
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Kłuśno 12-16-2-04-184   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-191   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-191   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-196   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-196   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-205   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-205   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-207   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-207   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-209   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-209   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-210   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-210   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-217   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-217   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-217   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-217   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-220   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-226   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-226   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-227   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-227   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-227   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-227   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-235   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Kłuśno 12-16-2-04-235   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Kłuśno 12-16-2-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

UT-MEL
Kłuśno 12-16-2-04-189   -~b  -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 390 GODZ MH23

Kłuśno 12-16-2-04-189   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 388 GODZ RH23

UT-PARK

Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

Kłuśno 12-16-2-04-217   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

Kłuśno 12-16-2-04-214   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Kłuśno 12-16-2-04-214   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kłuśno 12-16-2-04-214   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

Kłuśno 12-16-2-04-214   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8
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