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Zamówienie będzie realizowane w formie „zaprojektuj i wybuduj" 

Program funkcjonalno - użytkowy sporządzony został w oparciu o:  

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454)  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych. 

- oczyszczalnia ścieków powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z przepisami 

określonymi w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach 

 

Kody CPV:  

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45252127-4  Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków  

45232423-3  Przepompownie ścieków  

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania  

45314310-7  Układanie kabli  

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych  
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45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków  

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby  

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  

45252200-0  Wyposażenie oczyszczalni ścieków  

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45000000-7  Roboty budowlane  

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45232421-9  Roboty w zakresie oczyszczania ścieków  

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków  

45255600-5  Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji  

45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych  

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  

odprowadzania ścieków  

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia   

 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, 

dostawie, montażu i uruchomieniu oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji. 

Zakres robót obejmuje zaprojektowanie oraz budowę biologicznej oczyszczalni ścieków 

z kanalizacją sanitarną oraz przyłączami, oraz odprowadzeniem ścieków oczyszczonych 

do rowu, który bezpośrednio dopływa do Jeziora Sumińskiego, zasilaniem 

elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym, ogrodzeniem i utwardzeniem 

terenu oczyszczalni oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej.  

Zamówienie obejmuje:  

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej 

decyzji pozwolenia na budowę,  

- uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i decyzji, 

- budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami wraz z 

niezbędnym uzbrojeniem terenu, zagospodarowaniem oraz uruchomieniem i 

przekazaniem do eksploatacji,  

- przywrócenie do należytego (nie gorszego niż pierwotnego) stanu terenu po robotach 

w zakresie dróg i działek przyległych do terenu inwestycji (łącznie z odbudową 

nawierzchni, nasadzeniem zieleni itp.),  

- wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 Roboty objęte Zamówieniem należy zaprojektować i wykonać w szczególności 

w oparciu o:  

- warunki Zamówienia,  

- umowę o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych  

- Wymogi Prawa Polskiego,  

- wymogi „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz urządzeń 

kanalizacyjnych” stawianych przez eksploatatora,  

- wymagania Zamawiającego oraz zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  

- inne dokumenty wymienione w PFU (w tym warunki zawarte w uzgodnieniach innych 

instytucji).  
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 Wymagania zawarte w PFU, w tym między innymi w Warunkach Wykonania i 

Odbioru Robót będą miały pierwszeństwo przed wymaganiami zawartymi w 

„Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz urządzeń 

kanalizacyjnych eksploatatora".  

 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych 

punktach niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową 

wraz wszystkimi wymaganymi przepisami prawa decyzjami i uzgodnieniami łącznie z 

uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowę 

(Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo) oraz zrealizować 

roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie 

Funkcjonalno - Użytkowym (PFU).  

 

Zakres Robót objętych Kontraktem stanowi:  

1) zaprojektowanie w pełni funkcjonalnej oczyszczalni ścieków w tym:  

- połączenia z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej,  

- przepompowni ścieków surowych,  

- węzła mechanicznego oczyszczania ścieków – kraty, sitopiaskownik, studnie 

rozdziału, osadnik wstępny,  

- węzła oczyszczania biologicznego – technologia obrotowych złóż biologicznych,  

- punktu pomiaru ilości ścieków oczyszczonych,  

- punktu poboru próbek do badań,  

- wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika,  

- przewodów międzyobiektowych, 

- przyłączy energetycznych, wodociągowych, innych niezbędnych do funkcjonowania 

oczyszczalni,  

- szafek sterowniczych (z automatyką), instalacji sygnałowej wraz z rozdzielnicą, 

instalacji wraz z panelem sterującym pracą oczyszczalni,  

- zagospodarowania i ogrodzenia terenu  

- utwardzenia terenu 

- nasadzenie zieleni (w tym izolacyjnej od terenów mieszkaniowych),  
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- wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, 

między innymi dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki 

hydrogeologiczne, projektów wszelkich branż, operatów wodno-prawnych,  

- uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, zgody na realizację 

przedsięwzięcia, pozwolenia wodno prawnego, pozwolenia na budowę oraz pozwolenia 

na użytkowanie. 

2) wybudowanie wyżej wskazanych obiektów budowlanych wraz z przywróceniem 

terenu do stanu (nie gorszego) jak przed rozpoczęciem Zamówienia, w zakresie 

terenów przylegających (np. drogi dojazdowe wykorzystywane przy budowie).  

 

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji 

zamówienia określony został w PFU.  

Zamawiający nie posiada dokumentów wyjściowych do realizacji przedmiotu 

zamówienia (decyzje administracyjne, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp.) w 

tym także uzgodnień z zarządcami pasów drogowych oraz terenów osób fizycznych w 

miejscach gdzie przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej.  

Ostateczne rozwiązania techniczne, lokalizację poszczególnych obiektów, sposób 

zagospodarowania terenu ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej.  

Rozwiązania zawarte w Dokumentacji Projektowej należy uzgadniać na bieżąco z 

Zamawiającym. Ostateczny projekt oczyszczalni ścieków podlega uzgodnieniu z 

Zamawiającym. Odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania techniczne, technologiczne 

i funkcjonalne spoczywa na Wykonawcy.  

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje uwzględniając aspekty prawne, 

ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.  

Dobór technologii robót dla poszczególnych obiektów oczyszczalni stanowi element 

prac projektowych i tym samym jest to obowiązkiem Wykonawcy.  

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie wszystkich 

wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych robót określonych w niniejszym 

PFU - w szczególności:  

- trwałości robót,  

- niezawodnej pracy zastosowanych urządzeń,  

- braku negatywnego wpływu na środowisko,  
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- zapewnienia niezawodnej pracy obiektów,  

- osiągnięcia wymaganego efektu oczyszczenia ścieków,  

- zastosowania odpowiednich rozwiązań w sytuacji awaryjnej.  

 

Do ww. oczyszczalni ścieków kierowane będą ścieki bytowo-gospodarcze z budynków 

mieszkalnych.   

 Średnie wartości ścieków surowych dopływających do oczyszczalni powinny się 

mieścić w przedziałach: 

 

a) BZT5 - od 150 do 500 mg O2/l 

b) ChZT - od 300 do 1000 mg O2/l 

c) Zawiesiny ogólne od 200 do 700 mg/l 

d) Azot ogólny - od 25 do 100 mg/l 

e) Fosfor ogólny - od 5 do 20 mg/l 

 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

 Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczenia ścieków z obiektów 

połączonych z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin na 

terenie gminy Kikół w stopniu wymaganym z obowiązującymi przepisami prawa. 

Oczyszczalnia zlokalizowana będzie na działce o nr geodezyjnym 132/8 Sumin PGR. 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rów znajdujący się częściowo na tej samej 

działce.  

Przed rozpoczęciem prac projektowych, Wykonawca musi uzyskać pisemną wstępną 

akceptację proponowanego rozwiązania technicznego i technologicznego oraz 

proponowanych urządzeń. Przyjęte w projekcie rozwiązania technologiczne i 

techniczne podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o 

wydanie decyzji pozwolenia na budowę.  

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach 

administracyjnych:  

- Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 

w Polsce Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z 

późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 
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2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,  

- Projekt wykonawczy dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić 

będą uszczegółowienie projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być 

opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 

szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekt wykonawczy sporządzony będzie 

w 5 egz.,  

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 3 egz.;  

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu:  

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów i przewodów między obiektowych – 3 kpl.;  

- instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków – 3 kpl.;  

- protokoły sprawdzeń i badań – 3 kpl.;  

- sprawozdanie z rozruchu, w którym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie 

pozwalającym na sprawdzenie osiągniętych przez niego parametrów technologicznych 

– 2 kpl.;  

- dokumenty ze szkolenia personelu – 2 kpl.,  

- uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie taka 

konieczność).  

Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową i wykonawczą oraz 

powykonawczą, w formie elektronicznej w wersji edytowalnej (*doc, *xls, *dwg, *ath) 

i nieedytowalnej (*pdf). Wykonawca składa oświadczenie o zgodności przekazanej 

dokumentacji w wersji elektronicznej z wersją papierową.  

W ramach prac projektowych Wykonawca pozyska mapy do celów projektowych. 

Zamawiający jednocześnie informuje, że posiada:  

- prawo do dysponowania terenem przeznaczonym pod Inwestycję,  

Projektowana oczyszczalnia ścieków przyjmować będzie ścieki z terenu byłego PGR w 

Suminie. Zakres terenu, z którego odprowadzane będą ścieki do projektowanej 

oczyszczalni przedstawiono na rys.1 - PZT.  
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Szacunkowe ilości ścieków jakie będą dopływać do oczyszczalni 

 Jednostkowe zużycie wody do celów bytowych przyjęto na poziomie          

qj=150 dm3/M×d, co uwzględnia dane wskaźnikowe spotykane w literaturze 

przedmiotu, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 

stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8 poz. 

70). 

Zgodnie z danymi otrzymanymi od Inwestora, aktualna łączna ilość mieszkańców 

uczestniczących w planowanej inwestycji wynosi ok 170 RLM. Planowane jest 

dodatkowo uruchomienie Domu Pomocy Społecznej oraz możliwość rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej i zwiększenie ilości RLM Do obliczeń przyjmuje się 250 RLM 

 

Bilans ilościowy ścieków: 

Qdśr = 250 × 0,15 = 37,5 m3/d 

Nd = 1,2 

Qdmax = 1,2 × 37,5 = 45 m3/d 

Nh = 2,4 

Qhmax = 2,4 × 45/24 = 4,50 m3/h 

 

Na podstawie powyższych założeń dobrano biologiczną oczyszczalnię w 

technologii obrotowych złóż biologicznych  o parametrach: 

Maksymalna przepustowość oczyszczalni 50 m3/d do obsługi 250 RLM 

 

Projektując oczyszczalnię ścieków należy uwzględnić jej rozbudowę celem przyjęcia 

ścieków według przewidywanego wzrostu liczby mieszkańców w związku z rozbudową 

sieci kanalizacyjnej.   

Przyjęto, iż w wyniku realizacji inwestycji – nastąpi stopniowy wzrost wskaźników 

zużycia wody do wartości normowych, a uporządkowanie gospodarki ściekowej 

dodatkowo będzie stanowiło impuls rozwojowy dla ww. miejscowości. 

W przypadku gdy Wykonawca na etapie projektu ustali inną ilość RLM, należy taką 

wielkość przyjąć do obliczenia wielkości oczyszczalni, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wykonawca w ramach prac projektowych dokona obliczeń bilansu ścieków, stężeń, 

ładunków zanieczyszczeń oraz bilansu osadów.  
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Parametry charakterystyczne dla określenia skali i zakresu robót oprzeć o wartości 

przepływów charakterystycznych oraz RLM zgodne z obliczeniami Wykonawcy 

podlegającymi akceptacji Zamawiającego.  

Projekt i budowę obiektów zrealizować w sposób umożliwiający rozbudowę 

oczyszczalni w terminie późniejszym.  

 

3. Zakres zamówienia  

 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

a) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na 

wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami 

(w tym operatami wodnoprawnymi jeśli będą wymagane przez stosowne 

organy) stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z 

późniejszymi zmianami do Starosty Powiatu Lipnowskiego. 

b) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

c) Dostawę, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków pracującej w technologii 

tarczowych złóż obrotowych oraz pompowni ścieków o ile będzie to niezbędne 

dla prawidłowej pracy.  

d) Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi 

oraz dokumentacją zgłoszeniową.  

e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

f)   Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji 

projektowej. 

g) Przeprowadzenie bezpośredniego szkolenia osób wyznaczonych przez 

Zamawiającego z obsługi urządzeń oczyszczalni.  

h) Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego, prób 

szczelności, itp.). 

i)   Wykonanie badań ścieków oczyszczonych. Badania muszą być zlecone dla 

laboratorium posiadającego odpowiednią akredytację. 

j)  Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi. 

k) Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji na okres minimum 36 

miesięcy licząc od dnia przyjęcia protokołu odbioru robót. Na urządzenia 

oczyszczalni ścieków Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 60 miesięcy. 
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Gwarancja na oczyszczalnie ścieków musi obejmować kompletne urządzenie.  

 

4. Odbiornik ścieków  

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów, położony na działce 132/8, gmina Kikół, 

obręb Sumin PGR, w zlewni Jeziora Sumińskiego.  

Obiekt należy zaprojektować tak, aby spełniał wymagania dla obecnie obowiązujących 

przepisów w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych, zgodnie z ustawą Prawo 

Wodne. Należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.  

Na dzień opracowania przedmiotowego programu szczegółowe warunki wprowadzania 

oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzenia bytowego ziemi określa §4 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311), tzn., że mogą być one wprowadzane do ziemi, jeżeli:  

- nie zostały przekroczone najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników 

zanieczyszczeń określone – w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia – jak dla 

oczyszczalni o RLM do 2 000.  

 

5. Wymagany stopień oczyszczenia ścieków  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz.U. z 2019, poz. 1311), skład ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni 

poniżej 2 000 RLM (z terenu poza aglomeracją), odprowadzanych do ziemi nie 

powinien przekroczyć następujących wartości stężeń:  

 

Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających dla 

ścieków z oczyszczalni ścieków bytowych i ścieków komunalnych 

wprowadzanych do wód lub do ziemi 

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT 5 ) – 40 mg O2/l 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Sumin PGR 

14 
 

(oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji)  

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT Cr ) - 150 mg O2/l 

(oznaczane metodą dwuchromianową) 

Zawiesiny ogólne - 40 mg O2/l 

 

6. Ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów  

W wyniku funkcjonowania urządzeń do oczyszczania ścieków bytowych powstawać 

będą następujące rodzaje odpadów: ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 

19 08 05 - wywożone będą okresowo poza teren oczyszczalni – do dalszej obróbki na 

oczyszczalni ścieków komunalnej.  

Na terenie oczyszczalni przewiduje się powstawanie pewnej ilości skratek (kod odpadu 

19 08 01) pochodzących z sita.  

Postępowanie z w/w odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 

14.12.2012r. (Dz.U. 2023 r. poz. 1587 z późn. zm). 

 

7. Spodziewany efekt inwestycji  

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i urządzeń 

kanalizacyjnych umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów związanych z 

efektywniejszym zarządzaniem ściekami na obszarze realizowanej inwestycji.  

Spodziewanym efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej na 

terenie objętym przedsięwzięciem poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych, 

(będących często w złym stanie technicznym i posiadających nieszczelności) w wyniku 

podłączenia nieruchomości do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i 

odprowadzenie ich do oczyszczalni. Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane zrzuty 

nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i podziemnych. 

Gospodarka wodno - ściekowa zostanie uporządkowana i dostosowana do standardów 

ekologicznych wymaganych przez prawodawstwo Polskie i Unii Europejskiej w zakresie 

oczyszczania ścieków. Poprawie ulegnie stan sanitarny na terenie miejscowości objętej 

zakresem opracowania. 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Sumin PGR 

15 
 

8. Gwarancje  

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie, w tym także w zakresie osiągnięcia spodziewanych 

efektów rzeczowych i ekologicznych.  

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz 

zawarcia Ubezpieczeń wg zapisów Zamówienia ponosi Wykonawca.  

 

9. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Przy projektowaniu i realizacji robót należy uwzględnić niżej podane ogólne 

uwarunkowania:  

Ścieki oczyszczone z projektowanej oczyszczalni ścieków powinny spełniać wymagania 

określone w: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych.  

- oddziaływanie na środowisko oczyszczalni powinno mieścić się w granicach działki, 

na której znajdują się obiekty i do której Zamawiający posiada tytuł prawny.  

- emisja hałasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytułu eksploatacji 

oczyszczalni powinna mieścić się w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi 

do zakresu aktami prawnymi obowiązującymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami 

Unijnymi.  

- emisja odorów nie powinna stanowić uciążliwości dla otoczenia, 

- projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić wydane przez odpowiednie 

władze postanowienia i decyzje określające warunki realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia.  

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:  

- wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany 

architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami,  

- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie,  

- należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty 

organizacji ruchu na czas wykonywania Robót,  
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- harmonogram i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby 

umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do 

terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją,  

- niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzję pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę itp.,  

- należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 

przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej.  

- wymaga się, aby oczyszczalnia ścieków posiadała komplet badań zgodnych z normą 

PN-EN 12255 - wykonanych przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej.  

 

10. Projektowanie  

a) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, 

wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania oczyszczalni oraz sieci kanalizacji do rozruchu i następnie 

eksploatacji. 

b) Akceptacja pisemna wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

jest warunkiem koniecznym do realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  

c) Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać, zweryfikować 

dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do 

projektowania), wykonać wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego 

zaprojektowania:  

 wykonać badania geotechniczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowej późniejszej realizacji robót i pracy oczyszczalni ścieków; 

 uzyskać niezbędne dane dla prawidłowej późniejszej realizacji robót: materiały, 

ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania. 

 oczyszczalnię ścieków należy dobrać na podstawie obliczeń bilansu ścieków, 

stężeń, ładunków zanieczyszczeń oraz bilansu osadów 

 uzyskać niezbędne warunki i pozwolenia na zrzut ścieku oczyszczonego do rowu; 

 wszelkie przejścia kanalizacji sanitarnej pod ciągami komunikacyjnymi 

(przejazdami) należy wykonać w rurach osłonowych.  

d) Wykonawca po wykonaniu badań geologicznych jest zobowiązany do 
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przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji koncepcję projektową. 

e) Wykonawca uzyska pisemną zgodę na zaprojektowanie i wybudowanie 

oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną od właścicieli działek. 

f) Zgoda właściciela musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem na 

oświadczeniu oraz na kopii planu zagospodarowania terenu. 

g) Uzgodnienie ZUD (jeśli jest wymagane) leży po stronie Wykonawcy. 

h) Projektowana oczyszczalnia musi posiadać oznakowanie CE, a co za tym idzie być 

zgodna z aktualną normą PN-EN 12255. 

i) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Dokumenty obejmujące:  

 dokumentację powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany 

powstałe w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów i sieci;  

j) Wykonawca załączy na nośnikach elektronicznych dokumentację fotograficzną z 

realizacji robót na każdej działce. Dokumentacja musi zawierać zdjęcia: placu budowy 

przed rozpoczęciem robót, montażu bioreaktora i odbiornika ścieku oczyszczonego oraz 

placu budowy po zakończeniu robót. 

k) Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń oczyszczalni; 

l) Raport po realizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę 

wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów 

oczyszczenia ścieków na podstawie badań wykonanych przez akredytowane 

laboratorium.  

  

10.1. Projektowana oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej 

Poniżej wypunktowane zostały zadania do realizacji.  

a) Budowa oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem oraz siecią kanalizacji sanitarnej  

 dostawa i montaż studni ujmującej ścieki surowe z planowanej kanalizacji ścieków 

surowych,  

 dostawa i montaż pompowni wraz z niezbędną armaturą i wyposażeniem,  

 wykonanie uszczelnionego i skanalizowanego stanowiska odbioru skratek,  

 dostawa i montaż studni rozprężnej z niezbędną armaturą i wyposażeniem,  

 dostawa i montaż oczyszczalni w technologii obrotowych złóż biologicznych 

 dostawa i montaż studzienki kontrolno-technologicznej z niezbędną armaturą i 
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wyposażeniem,  

 dostawa i montaż studzienek przyłączeniowych i kierunkowych,  

 wykonanie instalacji między obiektowych i instalacji uzupełniających,  

 budowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 o długości 

ok. 1063 mb doprowadzającego ścieki z rejonu byłego PGR do oczyszczalni,  

 budowa kanalizacji tłocznej o długości ok. 330 mb 

 wykonanie studni kanalizacyjnych ilości: 36 szt. Ø 1000/1200 

 wykonanie studni rozprężnych w ilości 2 szt. 

 wykonanie przepompowni ścieków w ilości 2 szt. 

 wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych oraz umocnienia skarp rowu.   

 wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby oczyszczalni, układu pomiarowego 

oraz budowa nowej instalacji wewnętrznej oczyszczalni (zasilanie obiektów 

istniejących, podzespołów projektowanej oczyszczalni - rozdzielnice zasilające i 

sterownicze, pompowni i oczyszczalni);  

 utwardzenie terenu wokół oczyszczalni i przepompowni ok. 172 m2 

 oświetlenie terenu oczyszczalni,  

 monitoring wizyjny CCTV,  

 przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni wraz z uzyskaniem efektu ekologicznego, 

 dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 10 kW,  

b) Teren oczyszczalni  

 utwardzenie terenu 

 budowa ogrodzenia oczyszczalni ok. 112 mb (w tym furtka i bramy wjazdowe: 

główna oraz boczna),  

 nasadzenia traw i rekultywacja terenów zielonych na podanych w niniejszym PFU 

działkach. W przypadku bezwzględnej kolizji drzew i krzewów zlokalizowanych w 

zakresie opracowania z projektowaną infrastrukturą należy przewidzieć je do 

wycięcia po uzyskaniu stosownych decyzji. 

 

10.2. Projektowane zagospodarowanie 

Realizacja planów inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji oraz oczyszczalni 

ścieków. Doprowadzenie ścieków surowych do przyszłej linii technologicznej oraz 

odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rowu.  
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Wykonanie głównego kolektora sanitarnego z rur PVC SN8 lite. Proponowana trasa 

nowego kolektora wraz z lokalizacją studzienek – rys 1 - PZT.  

W ramach budowy oczyszczalni wykonane zostaną następujące obiekty i urządzenia:  

a) kolektory grawitacyjne (sanitarne i/lub technologiczne) – kanalizacja 

grawitacyjna z rur PVC Ø 200 o długości ok. 1063 mb 

b) kolektory ciśnieniowe (kanalizacja tłoczna) z rur PE PN10 – długość ok 330 mb;  

c) studzienki kanalizacyjne połączeniowe i technologiczne: 36 szt. Ø 1000/1200 

d) pompownie (ścieki surowe) - 2 szt. 

e) studzienki rozprężne - 2 szt.  

f)  zbiornik oczyszczalni w technologii obrotowych złóż biologicznych; 

g) komora pomiarowa;  

h) przewody technologiczne ściekowe w obrębie urządzeń oczyszczalni – pomiędzy 

poszczególnymi elementami oczyszczalni;  

i)  wylot ścieków oczyszczonych wyposażony w klapę zwrotną; 

j)  rozdzielnica główna;  

k) instalacje elektryczne na terenie oczyszczalni, w tym rozdzielnice zasilające oraz 

sterownicze pompowni i oczyszczalni, system monitoringu;  

l)  utwardzenie terenu 

m) monitoring CCTV;  

n) oświetlenie terenu oczyszczalni;  

o) linia zasilająca obiekt w energię elektryczną;  

 Opracowanie obejmuje działki 107/2, 112/1, 129/4, 132/5, 132/8, 132/9, 133/4, 

138/1, 141/15, 141/16, 165, 166, 171, obręb 0014 Sumin PGR, gmina Kikół.  

Podczas realizacji należy bezwzględnie stosować się do treści decyzji, uzgodnień i 

opinii, dołączonych do opracowania, a także uzyskanych w trakcie opracowywania 

dokumentacji projektowej. 

 

10.3. Oczyszczalnia ścieków z obrotowym/tarczowym złożem 

biologicznym 

Zapewniając najwyższą skuteczność oczyszczania, także przy nierównomiernym 

dopływie ścieku projektuje się oczyszczalnię z obrotowym złożem biologicznym 

obsługującą do 250 RLM, oraz o przepływie do 50 m3/d. Oczyszczalnia zawiera cztery 
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unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik 

wstępny, dwie strefy biologiczne z obrotowym złożem, osadnik wtórny. Rozwiązanie 

może przyjąć maksymalnie 15,0 kg BZT5 na dobę. Tlen na obrotowe złoże dostarczany 

jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik o mocy 550 W. Oczyszczalnia zawiera 

się w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP - żywicy poliestrowej wzmacnianej 

włóknem szklanym, materiału odpornego na agresywne środowisko ściekowe oraz siły 

działające w gruncie. W urządzeniu znajduje się zintegrowany system regulacji 

przepływu i dawkowania ścieku, który kumuluje ściek przy zwiększonych zrzutach i 

dawkuje przy mniejszych. Rozwiązanie gwarantuje wysokie parametry oczyszczania 

przez całą dobę. 

Dobrane rozwiązanie gwarantuje elastyczną pracę i osiągnięcie pełnej skuteczności 

działania już przy dopływach 10% co gwarantuje możliwość sukcesywnej rozbudowy 

sieci oraz elastyczność pracy przy zmiennych dopływach. 

Dobrane rozwiązanie nie wpływa na otoczenie pod względem uciążliwości odorowej 

oraz akustycznej. 

 

Osadnik wstępny  

Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również te nie 

biodegradowalne, których nie da się oczyścić mechanicznie, osadzają się i łączą, 

tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany przez wóz asenizacyjny. Ciecz 

zawierająca jeszcze fazę stałą dostaje się do komory dawkowania ścieku. 

 

System buforowania oraz regulacji hydrauliczne 

Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania ścieków czyli system 

czerpakowy, a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest 

przekazywana do strefy ze złożem obrotowym. Doprowadzane ścieki, przekraczające 

pojemność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu w 

oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna. Tworzy się w oczyszczalni 

bufor. 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Sumin PGR 

21 
 

Złoże obrotowe 

 Tarcze znajdujące się w tej strefie wykonane są z polipropylenu i są częściowo 

zanurzone w ścieku. Ruch powodowany jest przez silnik z przekładnią o mocy 550W. 

Prędkość można regulować w zależności od lokalnych warunków oraz stopnia 

skoncentrowania ścieku. Obrót złoża obrotowego umożliwia absorpcję tlenu do 

tworzącej się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii 

przywierających do złoża. Dzięki zastosowaniu złoża o dużej powierzchni, powstała 

wysokowydajna strefa oczyszczania. 

Aby zagwarantować najwyższą skuteczność przy różnych dopływach strefa tarcz składa 

się z trzech elementów. Wał wykonany jest ze stali nierdzewnej. Składa się z trzech 

części, między którymi występują nowoczesne łożyska z automatycznymi 

smarownicami i układem sprzęgła, które łączy segmenty ze sobą. 

 

Osadnik wtórny 

Prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika 

wtórnego. Przy pełnym obciążeniu osadnik wstępny oraz wtórny należy oczyszczać co 

ok. 90 dni. Ścieki oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają 

oczyszczalnię przez rurę odpływową. W urządzeniu zastosowano system recyrkulacji 

osadu nadmiernego - między osadnikiem wtórnym i wstępnym. Rozwiązanie zwiększa 

skuteczność oczyszczania w okresach niedociążenia złoża. 

 

Sygnalizacja 

Urządzenia muszą posiadać pełną automatykę pracy; tryb pracy silnika - ciągły, tryb 

pracy pompy recyrkulacji - sterowany czasowo. O awarii urządzenie będzie 

informowało eksploatatora poprzez sygnalizację GSM oraz alarm wizualny i dźwiękowy. 
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Schemat technologiczny oczyszczalni 

 

 

11. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.  

Ogólna koncepcja budowy oczyszczalni ścieków obejmuje montaż obiektów 

technologicznych mający na celu:  

- oczyszczanie mechaniczne ścieków,  

- oczyszczanie biologiczne ścieków,  

- gospodarkę osadami i odpadami.  

Projektant(ci) dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, 

jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

Wszystkie nowoprojektowane maszyny i urządzenia oraz wyposażenie winny być 

dostosowane do zasilania z linii/sieci energetycznej zgodnie z uzyskanymi przez 

Wykonawcę warunkami technicznymi  

Zasilanie w wodę wodociągową odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej, 

do której należy wykonać przyłącza obiektowe do wszystkich obiektów, które będą 

tego wymagały.  

Nowo wykowywane powierzchnie utwardzone należy wykonać z kostki betonowej, o 

nośności właściwej dla ruchu pojazdów obsługujących oczyszczalnię – pojazdy ciężkie 

o masie do 40t.  

UWAGA: wszystkie podane parametry projektowane należy traktować jako 

informacyjne, służące określeniu skali inwestycji. Bilanse ścieków oraz wszystkie 

parametry urządzeń należy wyliczyć i odpowiednio dobrać na etapie projektowania, co 

będzie zadaniem i odpowiedzialnością Wykonawcy.  
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12. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

12.1. Węzeł mechaniczny  

Technologia mechanicznego oczyszczania ścieków powinna uwzględniać standardowe 

rozwiązania w tym zakresie - dostępne na rynku.  

Ścieki zostaną kierowane siecią kanalizacji sanitarnej na teren projektowanej 

oczyszczalni ścieków do zbiornika przepompowni ścieków surowych (układ 

dwupompowy, pompy zatapialne), a następnie zostaną skierowane przewodem 

tłocznym do sitopiaskownika  

W sitopiaskowniku zachodzić będą procesy separacji skratek, prasowania i płukania 

skratek, sedymentacja piasku, płukanie piasku. Skratki oraz piasek zostaną 

zagospodarowane zgodnie z przepisami.  

Ścieki po sitopiaskowniku należy skierować do zbiornika oczyszczalni.  

 

12.2. Węzeł biologiczny  

Ścieki po oczyszczaniu w węźle mechanicznym zostaną grawitacyjnie odprowadzone 

do bioreaktora opartego na technologii obrotowych złóż biologicznych. W 

monolitycznych zbiornikach znajdują się dwie strefy oczyszczania, w których zachodzą 

procesy oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. W pierwszej strefie – tlenowej, 

na obracającym się wale obsadzone jest złoże biologiczne pokrywające się czynną 

biologicznie błoną. Dzięki ruchowi obrotowemu powierzchnia złoża cyklicznie zanurza 

się w ściekach oraz wynurza mając kontakt z powietrzem. Dzięki takiej konstrukcji 

utworzony na złożu biofilm ma zapewniony ciągły dostęp do związków organicznych 

zwartych w ściekach oraz tlenu z powietrza, przez co w bioreaktorze zachodzi pełna 

nitryfikacja. Z pierwszej komory tlenowej do drugiej ścieki podawane są przez system 

nabierakowy dawkujący ciecz do drugiej strefy złoża. Przepływ ścieków do drugiej 

strefy biologicznej jest stały, co uodparnia bioreaktor na nierównomierne dopływy 

dobowe. Po tej strefie ścieki grawitacyjnie przepływają do osadnika wtórnego.  

Ścieki wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę 

wylotową do odbiornika.  

 

12.3. Poletka buforowe gruntowo-roślinne 

Ścieki wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę 
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wylotową do systemu poletek roślinno-hydrofitowych składającego się ze złóż 

gruntowo-roślinnych a następnie do odbiornika, którym jest rów znajdujący się w 

zlewni Jeziora Sumińskiego.  

W skład systemu będą wchodziły złoża ustawione szeregowo, jedno za drugim (układ 

hybrydowy). Pierwsze złoże z pionowym przepływem ścieków (vertical flow – VF), 

drugie z przepływem poziomym (horizontal flow – HF). Łączna powierzchnia złóż 

powinna mieć powierzchnię ok 140 m2, natomiast objętość robocza powinna być min 

2 razy większa od maksymalnej przepustowości dobowej i wynosić min 100 m3. 

W hybrydowych systemach hydrofitowych złoża typu VF tworzą korzystne warunki do 

przebiegu procesu nitryfikacji. Jest to możliwe dzięki okresowemu/pulsacyjnemu 

dozowaniu ścieków, które zwiększa natlenienie ścieków. Dobre natlenienie ścieków 

dopływających do złóż typu VF stwarza również dogodne warunki do bardzo skutecznej 

eliminacji materii organicznej wyrażonej za pomocą wskaźników BZT5 i ChZT. Złoża 

typu HF, dzięki istnieniu warunków niedotlenionych zapewniają wysoką skuteczność 

usuwania materii organicznej, zawiesiny ogólnej oraz mogą tworzyć bardzo dobre 

warunki do przebiegu procesu denitryfikacji.  

Taki układ stref stwarza warunki do bytowania różnorodnych mikroorganizmów 

odpowiedzialnych za usuwanie zanieczyszczeń w zmiennych warunkach utleniania i 

redukcji. W wyniku działania różnorodnych, wzajemnie powiązanych procesów 

biochemicznych substancje obecne w ściekach zostają rozłożone na związki łatwe do 

przyswojenia przez drobnoustroje i rośliny wyższe. Znaczną część składników 

powstałych w ten sposób wykorzystują mikroorganizmy w procesach życiowych, a tylko 

niewielka pozostała ilość (około 10%) wykorzystywana jest przez rośliny zielone. 

System ten będzie stanowił dodatkowy etap oczyszczania biologicznego oraz pełnił rolę 

buforu bezpieczeństwa zapewniając min. 24 h przetrzymanie oczyszczonego ścieku. Co 

zapewni stałą i bezpieczną pracę całego układu oczyszczania ścieków przy zmienności 

składu i ilości dopływających ścieków oraz wydłuży czas dopływu oczyszczonego ścieku 

do jeziora. 

Przyjęte rozwiązanie zapewni dużą elastyczność układu oczyszczania ścieków, jak i 

odwadniania i stabilizacji wstępnych osadów ściekowych, zarówno pod względem 

zmiennej ilości, jak i jakości doprowadzanych oczyszczonych ścieków do jeziora 
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12.4. Wylot ścieków oczyszczonych  

Wylot ścieków oczyszczonych należy wykonać jako typowy wylot do rowu 

zabezpieczony przed cofaniem się wód z rowu na teren oczyszczalni. Na wprowadzanie 

ścieków oczyszczonych do wód należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.  

 

12.5. Aparatura kontrolno–pomiarowa i sterująca  

Zaproponowane rozwiązanie technologiczne należy wyposażyć w niezbędne urządzenia 

pomiarowe i sterownicze gwarantujące utrzymanie i sterowalność parametrów 

oczyszczania ścieków. Stan procesu oraz pracy urządzeń musi być monitorowany. 

Zastosowany system sterowania winien być tak zaprojektowany, aby gwarantować 

minimalny udział pracowników obsługi.  

Każde z urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków będzie posiadało własną szafę 

sterowniczą (automatykę) posiadającą odpowiednie zabezpieczenia oraz umożliwiającą 

pracę w trybie ręcznym i automatycznym. Ponadto będą posiadały wyjścia 

sygnalizujące awarie, którymi zostaną połączone z modułem GSM. Szafy sterownicze 

należy zlokalizować w pobliżu urządzeń którymi sterują, w sposób umożliwiający 

dostęp do nich oraz widoczność panelu sterującego.  

Oczyszczalnia ścieków powinna zostać wyposażona w automatyczny system 

powiadomień-moduł GSM.  

Moduł GSM będzie połączony instalacją sygnałową z każdą szafą sterowniczą 

poszczególnych urządzeń.  

W sytuacji pojawienia się błędu lub awarii moduł wyśle wiadomość tekstową SMS na 

wskazane numery telefonów do osób odpowiedzialnych za obsługę. Inwestor zapewni 

potrzebną kartę SIM do zainstalowania w module.  

Niezbędnym elementem systemu oczyszczania ścieków będzie przyjęcie 

odpowiedniego oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterującej 

procesami technologicznymi oczyszczalni. Specjalistyczne oprogramowanie winno w 

zautomatyzowany sposób zapewnić:  

- bieżący nadzór nad stanem technicznym urządzeń, wielostopniowy, inteligentny 

system „alarmowy” (od powiadomień do automatycznego zatrzymywania urządzeń w 

krańcowych przypadkach),  

- automatyczną kontrolę wypełniania wszelkich wymogów eksploatacyjnych,  
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- automatyzację i kompleksową realizację normalnych procedur eksploatacyjnych, a 

także sytuacji awaryjnych. 

 

12.6. Rozruch oczyszczalni  

W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca, na swój koszt, przeprowadzi 

Próby odbiorowe wszystkich wykonanych robót obejmujące: próby przedrozruchowe 

maszyn i urządzeń, próby rozruchowe po realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi 

listę wyposażenia obiektów w urządzenia, narzędzia eksploatacyjne oraz materiały, 

elementy i części szybko zużywające się potrzebne do zapewnienia właściwej 

eksploatacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z 

zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni również 

oznakowanie obiektów, urządzeń, stref zagrożenia i innych realizowanych instalacji 

wymagających oznakowania.  

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały 

zużywające się jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty 

mediów i materiałów bieżących takich jak woda, energia elektryczna i inne media 

pozostają po stronie Zamawiającego.  

Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekt rozruchu, 

zawierający szczegółowy program dla Prób odbiorowych realizowanych w ramach 

Przedmiotu zamówienia. Wykonawca uruchomi i wykona wszystkie niezbędne próby, 

jak również wszelkie inne działania niezbędna do przekazania obiektów i instalacji do 

normalnej eksploatacji i przejęcia ich przez Zamawiającego.  

Rozruch oczyszczalni należy przeprowadzać zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 

i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (Zamawiający) planem rozruchu, 

uwzględniającym skoordynowanie rozruchu z oddaniem do eksploatacji projektowanej 

kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni. Sprawozdanie z rozruchu 

winno zawierać opis przeprowadzonych działań i podawać ich wyniki i zawierać 

załączone wyniki badań potwierdzających osiągnięcie żądanych parametrów.  
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12.7. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni 

Ogrodzenie 

Ogrodzenia wykonać jako siatkowe systemowe: 

W skład ogrodzenia wchodzą: 

- panele system siatka pleciona,  

- słupki ogrodzeniowe  

- profesjonalne akcesoria montażowe.  

- wysokość od powierzchni terenu h=180 cm.  

W projektowanym ogrodzeniu wykonać bramę przesuwną lub bramę rozwierną 

dwuskrzydłową szer. 5,00 m. 

Całkowita długość ogrodzenia ok. 100 mb. 

Ogrodzenie wykonać z wszystkich stron terenu działki. 

Ogrodzenie wykonać na podmurówce betonowej z elementów prefabrykowanych: 

Ogrodzenie terenu oczyszczalni, powinno być wykonane w celu: 

- uniemożliwienia dostępu osób niepowołanych na teren oczyszczalni, 

Brama wjazdowo-wyjazdowa obsługiwana automatycznie. Brama przesuwna lub 

dwuskrzydłowa, na pilota bądź otwierana po wprowadzeniu kodu (wyposażyć w piloty 

do bramy) 

Szerokość bramy 5,0m., wysokość od powierzchni terenu 1,80 m 

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowana 

na kolor uzgodniony z Zamawiającym. 

Furtka rozwierna, jednoskrzydłowa. Szerokość 1,2m. Wyposażona w zamek, wkładkę. 

Wysokość od terenu 1,8 m. 

Wypełnienie furtki - panel ogrodzeniowy wykonany z drutu stalowego gr. 4 mm 

ocynkowanego i pokrytego warstwą farby. 

 

Oświetlenie 

Przewiduje się̨ oświetlenie z zastosowaniem opraw LED montowanych na słupach 

stalowych. Przy projektowaniu oświetlenia należy zwrócić uwagę na zastosowanie 

energooszczędnych i trwałych źródeł światła zapewniających prawidłowe oświetlenie 

całego obiektu.  
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Monitoring 

Teren oczyszczalni będzie wyposażony w system monitoringu na podczerwień, który 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować w uzgodnieniu z Zamawiającym. Kamery 

ustawione w sposób obejmujący zarówno wjazd/wyjazd z terenu, jak i obejmujące cały 

plac z urządzeniami oczyszczalni. 

 

Utwardzenie terenu 

Należy wykonać utwardzenie terenu wokół urządzeń oczyszczalni umożliwiające 

swobodny do nich dostęp oraz możliwość podjazdu samochodami obsługującymi  

(wywóz osadu itp.) Plac powinien być utwardzony kostką brukową oraz dodatkowo 

powinien być wydzielony krawężnikiem od terenów czynnych biologicznie. Całkowita 

powierzchnia terenu utwardzonego ok. 300 m2. 

 

12.8. Parametry równoważności dla projektowanej oczyszczalni ścieków 

- technologia pracy oczyszczalni – obrotowe złoże biologiczne (nie dopuszcza się 

zmiany technologii),  

- dopuszczone do zastosowania materiały zbiorników oczyszczalni: GRP, PE, stal 

kwasoodporna,  

- nie dopuszcza się rozwiązań wyposażonych w dmuchawy napowietrzające. 

- wymogiem bezwzględnym jest, aby zaproponowane oczyszczalnie ścieków były 

sprawdzone w warunkach polskich i pracujące na innych zrealizowanych obiektach w 

warunkach porównywalnych z warunkami przewidzianymi dla przedmiotu niniejszego 

zamówienia tj. mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków pracująca w 

technologii złoża obrotowego o porównywalnej przepustowości przez okres nie krótszy, 

niż okres gwarancji producenta (co najmniej 2 lata). Wymaga się co najmniej trzech 

lokalizacji w Polsce, w których dane urządzenia pracują. 

- w przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie urządzeń 

lub materiałów równoważnych, Zamawiający na etapie badania oferty lub akceptacji 

karty materiałowej może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W 

tym celu może żądać przedstawienia przez Wykonawcę takich dokumentów jak: 

katalogi producenta, rysunki, istrukcje DTR, wykaz trzech lokalizacji z wielkością i 

rokiem uruchomienia danego urządzenia lub materiału równoważnego. W 
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szczególności urządzenia lub materiały równoważne oceniane będą pod względem 

zastosowanej technologii, materiałów, wielkości, kosztów eksploatacji i zrealizowanych 

obiektów. W przypadku niewykazania równoważności Zamawiający zgodnie z art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy o PZP odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami specyfikacji. 

 

Uwaga: 

Wybór oczyszczalni ścieków musi zostać zaakceptowany przez 

Zamawiającego i być zgodny z zasadami dofinansowania, natomiast 

Wykonawca musi się na niego zgodzić bez żądania zmiany wynagrodzenia 

za zadanie. 

 

13. Wymagania Zamawiającego  

13.1. Teren przedsięwzięcia  

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, 

wykończeniowe itp. będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem 

wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w PFU i pozostałych dokumentów 

dotyczących Zamówienia oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z 

Warunkami Zamówienia.  Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca 

uzyska wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz 

zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. Na etapie projektowania 

Wykonawca będzie miał dostęp do terenu objętego przedsięwzięciem w celu 

wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, analiz itp.  

 

13.2. Przekazanie terenu budowy  

Teren budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym lecz nie później niż 14 dni od uprawomocnienia się decyzji Pozwolenia 

na budowę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu wykonawczego.  

 

13.3. Rozpoczęcie robót  

Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych bezzwłocznie po podpisaniu 

Umowy pomiędzy stronami. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane 
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opracowania i informacje mogące być pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i 

projektowych z zastrzeżeniem, że mają one charakter informacyjny i są zgodne z 

stanem wiedzy Zamawiającego, służą zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, które 

to informacje będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcę. Dane, 

opracowania oraz informacje udostępnione przez Zamawiającego mogą zostać 

wykorzystane również jako materiał wyjściowy na etapie projektowania, ale nie mogą 

przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i 

zgodność z obowiązującymi przepisami wykonanych przez niego dokumentów oraz 

osiągnięcie gwarantowanych efektów technicznych i ekologicznych. Warunkiem 

rozpoczęcia robót budowlanych w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie wszelkich koniecznych pozwoleń i 

decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz 

wypełnienie innych wymagań określonych dla niniejszego Zamówienia.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze 

centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób 

związane są z Robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

 

13.4. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Zamówienia  

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z:  

- wymaganiami Zamawiającego,  

- ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego 

przedsięwzięcia, 

- warunkami na terenie budowy.  

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji i oględzin terenu budowy, jego otoczenia 

oraz innych dostępnych informacji przed złożeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje 

wszystkie istotne sprawy i czynniki wpływające na Cenę Oferty włączając w to, lecz nie 

ograniczając się wyłącznie do następujących zagadnień:  

- kształt i charakter terenu budowy, włącznie z warunkami gruntowymi,  

- warunki hydrologiczne i klimatyczne,  

- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz 

usunięcia wszelkich wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Sumin PGR 

31 
 

zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych świadczeń,  

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.  

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi szczegółami wymagań 

Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub 

według niego szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytań do 

Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej.  

Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że: 

- zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia 

obejmującą Program Funkcjonalno-Użytkowy, Wzór Umowy, Instrukcję Dla 

Wykonawców i uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i 

zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter 

Oferty lub wykonanie Robót,  

- zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia,  

- zapoznał się z warunkami na przyszłym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu 

oszacowania na własną odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, 

jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i wykonania Robót,  

- ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich 

szczegółów Robót, Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, 

realizując Roboty czy kompletując dostawy Urządzeń,  

- nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

 

13.5. Przygotowanie terenu budowy.  

Wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy w sposób i miejscu nie 

kolidującym z eksploatacją oczyszczalni ścieków. Wykonawca własnym staraniem i na 

własny koszt doprowadzi media niezbędne do prowadzenia budowy oraz będzie za 

zużyte media regulował opłaty. Teren budowy musi być zabezpieczony przed dostępem 

osób postronnych nie związanych z budową.  

Koszt likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu, naprawy ewentualnych 

zniszczeń jest w gestii wykonawcy i na koszt wykonawcy.  
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Po wykonaniu robót budowlanych wykonawca ma obowiązek teren robót 

uporządkować. Przed wbudowaniem materiału budowlanego lub urządzenia 

wykonawca ma obowiązek wyprzedzająco przedstawić wniosek materiałowy do 

zatwierdzenia przez zamawiającego.  

 

13.6. Prace przedprojektowe  

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i 

zweryfikować wszelkie dane i materiały niezbędne do realizacji robót objętych 

zamówieniem (dane wejściowe do projektowania). Wykonawca na własny koszt 

wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbędne do prawidłowego wykonania 

Dokumentów Wykonawcy, w tym Projektu Budowlanego. W szczególności Wykonawca 

pozyska:  

- mapę do celów projektowych,  

- badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentację geologiczno-inżynierską 

podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego posadowienia obiektów 

budowlanych,  

- inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i 

późniejszej realizacji Robót: wyjściowych do projektowania przygotowanych przez 

Zamawiającego (założeń bilansowych i jakościowych ścieków oraz wody) i w 

uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwiązania technologiczne i techniczne tak, aby 

zagwarantować osiągnięcie wymaganych efektów określonych w PFU. Wykonawca na 

własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 

prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia.  

 

13.7. Prace projektowe  

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące minimum:  

- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunkach zabudowy,  

- Projekt Budowlany (projekty budowlane) obejmujący(e) wykonanie wszystkich robót 

objętych niniejszym zamówieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz zgodnie z warunkami określonymi decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego,  
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- operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwoleń wodno prawnych,  

- pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę,  

- projekty wykonawczo-montażowe, techniczne w poszczególnych branżach będące 

uszczegółowieniem dla potrzeb wykonania inwestycji,  

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  

- Dokumentację Powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe 

w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci,  

- instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe,  

- dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na 

eksploatację wszystkich urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, 

wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawą z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje 

administracyjne, wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do 

eksploatacji w szczególności uzgodnienia z Zarządcami dróg oraz 

Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.  

- akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

  

13.8. Roboty budowlane  

Wykonawca wykona Roboty objęte zamówieniem zgodnie z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową obejmującą: Koncepcję, Projekt Budowlany 

i Projekty wykonawcze w zgodności z przepisami prawa i normami, w szczególności 

Prawa Budowalnego, przepisami BHP, p.poż.  

 

13.9. Szkolenie, rozruch  

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia przeszkoli personel Zamawiającego, 

przeprowadzi na swój koszt rozruch wszystkich objętych zamówieniem urządzeń i 

instalacji obejmujących próby przedrozruchowe, próby rozruchowe.  

Szkolenie personelu winno zapewnić niezbędną wiedzę na temat zastosowanych 
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rozwiązań technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urządzeń i 

instalacji, w celu zapewnienia prawidłowej i niezakłóconej eksploatacji oraz utrzymania 

gwarantowanych efektów inwestycji. Szkolenie winno obejmować co najmniej 

następującą tematykę:  

- zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia,  

- poprawną eksploatację, jego wyposażenia i systemów sterowania,  

- obsługę systemów, instalacji i urządzeń,  

- kontrolę jakości,  

- konserwację urządzeń i wyposażenia,  

- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.).  

Szkolenie winno być prowadzone w języku polskim w wykonanym obiekcie lub innym 

miejscu ustalonym z Zamawiającym i generalnie obejmować zaznajomienie z zasadami 

systemów jako całości, a następnie zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz 

poszczególnymi elementami wyposażenia.  

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 

audiowizualne, włączając w to tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbędne 

personelowi do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, 

konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracowników.  

W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi rozruch 

wszystkich wykonanych robót obejmujących próby przedrozruchowe urządzeń i 

wyposażenia, próby rozruchowe i wyposażenia po realizacji przedsięwzięcia. 

Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów w urządzenia, narzędzia 

eksploatacyjne oraz materiały do zapewnienia wymaganych prawem warunków bhp i 

p.poż. wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań 

materiałowych. Wykonawca zapewni oznakowanie obiektów, urządzeń, stref 

zagrożenia i innych realizowanych instalacji wymagających oznakowania.  

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne części zamienne oraz 

materiały zużywające się jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i 

badań. Koszty mediów bieżących takich jak woda, energia elektryczna i inne media 

pozostają po stronie Wykonawcy do czasu odbioru robót.  
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13.10. Gwarancja jakości  

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w złożonej ofercie i Umowie zapewni 

gwarancję usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty związane z zakupem 

części zamiennych i szybkozużywających się na potrzeby realizacji prac 

konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawień i regulacji urządzeń i instalacji są 

po stronie Wykonawcy. Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna 

będąca załącznikiem do Umowy. 

 

13.11. Wymagania dodatkowe  

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić 

zgodność zaprojektowanych i wykonywanych robót z wymaganiami opisanymi w PFU i 

pozostałych dokumentach Zamówienia z uwzględnieniem uzupełnień i zmian, o ile 

zostaną one dołączone  

 

13.12. Dokumentacja projektowa  

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest 

zweryfikować i potwierdzić przyjęte dane bilansowe zawarte w dokumentach 

udostępnianych przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach dostosuje 

założenia w taki sposób, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz właściwych przepisach prawnych. 

Wykonawca winien zweryfikować wszystkie przedstawione przez Zamawiającego 

informacje zawarte w dokumentach Zamawiającego. Wszystkie dane przedstawione 

przez Zamawiającego mają charakter informacyjny. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za interpretację przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych 

wyjściowych i założeń do projektowania. Wykonawca na własny koszt wykona 

wszystkie badania i analizy uzupełniające, a niezbędne dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

Poszczególne elementy dokumentacji będą przedmiotem zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Zasady przedkładania dokumentacji do akceptacji obowiązują według 

postanowień Umowy. Dodatkowo, Wykonawca, opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego 
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wszelkie dokumenty niewymienione powyżej, a konieczne do zgodnego z prawem i 

sztuką budowlaną, a w szczególności wytycznymi branżowymi wykonania przedmiotu 

Zamówienia.  

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenia robót 

budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu 

uzgodnioną ilość egzemplarzy Projektu budowlanego w języku polskim, zawierającego 

wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.. Wykonawca zobowiązany jest 

także, do przedkładania Zamawiającemu wszelkich uzyskanych opinii, uzgodnień, 

pozwoleń itp. dokumentów obrazujących przebieg toczącego się procesu 

projektowania w terminie 3 dni od ich otrzymania/złożenia.  

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkie 

elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze 

szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia obiektów objętych Umową, niezależnie 

od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na 

budowę.  

Roboty winny być zaprojektowane tak, aby pod każdym względem odpowiadały 

najnowszym i aktualnym praktykom inżynieryjnym oraz odnośnym przepisom prawa. 

Zastosowane w projekcie rozwiązania winny zapewniać niezawodność tak, aby 

urządzenia, sieci oraz instalacje zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację 

we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obsługi. 

Szczególną uwagę należy zwróci na zapewnienie łatwego dostępu do maszyn i 

urządzeń w celu ich inspekcji, bieżącej konserwacji, obsługi i napraw. Wszystkie 

dostarczane urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby 

bezawaryjnie pracowały we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.  

Wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 

metrycznym. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodności, błędy, braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach, niezależnie od tego czy zostały one 

zaakceptowane przez Zamawiającego czy nie, chyba że występowały one na rysunkach 

i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.  

Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów, posiadających 

odpowiednie, wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz należących do odpowiednich 
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organizacji samorządu zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy.  

 

13.13. Nadzory Autorskie  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez 

projektantów będących autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami 

Prawa Budowlanego.  

 

13.14. Serwis  

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektów, urządzeń i instalacji w okresie gwarancji 

i okresie rękojmi zgodnie z zapisami Umowy.  

 

13.15. Instrukcje  

W ramach Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie 

instrukcje obsługi i konserwacji dostarczanych maszyn i urządzeń oraz opracować i 

dostarczyć instrukcje stanowiskowe. Instrukcja obsługi i konserwacji maszyn, urządzeń 

i instalacji dostarczanych w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia musi być na tyle 

szczegółowa, aby Zamawiający mógł samodzielnie eksploatować, konserwować i 

regulować ich pracę. Instrukcje należy przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 

nie później niż na 3 miesiące przed planowanym przejęciem robót przez 

Zamawiającego.  

 

13.16. Dokumentacja Techniczno - Rozruchowa (DTR) Urządzeń  

Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich zastosowanych urządzeń, 

zawierające co najmniej:  

Część rysunkową, zawierającą:  

- schematy procesu i instalacji,  

- kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału,  

- rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem Urządzenia,  

- opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części,  

- założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów,  

- certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiałów, prób itp.,  
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- obliczenia w zakresie wytrzymałości, osiągów, itp.,  

- schematy połączeń elektrycznych,  

- specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem.  

Część instalacyjną, zawierającą:  

- opis wymagań dotyczących instalacji,  

- opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania instalacji i jej 

elementów,  

- zalecenia dotyczące magazynowania i montażu.  

Część obsługową obejmującą opisy:  

- obsługi,  

- konserwacji,  

- naprawy.  

 

13.17. Przejęcie robót przez Zamawiającego  

Przejęcie robót przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z zapisami Umowy, po 

przeprowadzeniu Prób odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:  

- spełnienia wymagań opisanych w umowie, PFU i projekcie, przez wszystkie instalacje, 

obiekty i urządzenia,  

- osiągnięcia zakładanych efektów pracy poszczególnych urządzeń.  

Zamawiający dokona przejęcia robót potwierdzonego protokołem odbiorowym, kiedy 

zostaną one ukończone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakończeniu z wynikiem 

pozytywnym rozruchu technologicznego. Rozruch próbny uważa się za 

przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jeżeli w tym okresie nie będą występowały 

awarie skutkujące m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych 

parametrów. 

 

14. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

14.1. Wstęp  

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości 

funkcjonalno-użytkowe", stanowią jego uzupełnienie i uszczegółowienie.  
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Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być 

uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie 

wymogi podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący 

element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są 

obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska pisemną 

akceptację Inżyniera lub Zamawiającego dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej 

równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania 

zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej. 

 

14.2. Podstawa wykonania Robót objętych przedmiotem Zamówienia  

Zgodnie z pkt. I PFU. 

 

14.3. Określenia podstawowe  

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Armatura - zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco - odpowietrzające, 

których zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i 

odpowietrzaniem.  

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.  

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi;  

Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków 

Kontraktu  

Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.  

Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające 

bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z 

założeniami projektowymi.  
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Harmonogram realizacji robót - zdefiniowano pod pojęciem zamiennym 

„Program".  

Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający 

prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.  

Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie Kontraktem.  

Kanalizacja sanitarna - system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do 

odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni 

ścieków lub odbiornika.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu.  

Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca 

zgodnie z polskim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, 

do prowadzenia którego została wyznaczona 

Kolektor - rurociąg zbierający ścieki z całej zlewni,  

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, 

wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.  

Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo 

aprobatą techniczną;  

Krajowa ocena techniczna - dokument odniesienia do sporządzenia krajowej 

deklaracji właściwości użytkowych i znakowania wyrobu znakiem budowlanym B.  

Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp.  

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

Robót.  

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne można je 

otrzymać w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Może 

służyć jedynie do celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i może nie 

zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie.  
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Mapa do celów projektowych - jest to uaktualniona przez geodetę mapa 

zasadnicza. Mapa do celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na 

budowę i musi być dołączona do projektu budowlanego.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną Dokumentacją Projektową, 

zaakceptowane przez Inżyniera.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju robót ziemnych, obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łącząca 

charakterystyczne punkty wysokościowe tych robót i obiektów.  

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  

Oczyszczalnia ścieków - zespół urządzeń i obiektów technologicznych oraz obiektów 

towarzyszących (niezbędnych dla dostarczenia energii, stworzenia odpowiednich 

warunków pracy obsługi, przebiegu, kierowania i kontroli procesów technologicznych) 

służących do usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów,  

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 

ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

"Program Funkcjonalno-Użytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, 

włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz 
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wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program 

Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w 

Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego" należy 

zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno-Użytkowy" i wszelkie odniesienia do 

„Wymagań Zamawiającego" będą oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno-

Użytkowego".  

Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

Polska Norma - dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie 

konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do 

powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub 

charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 

zakresie;  

Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 

przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty 

grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty 

grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.  

Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową 

zgrzewaną elektrooporowo, a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane 

elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich 

powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie 

powierzchni rury z kształtką.  

Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem 

rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.  

Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni 

siodła i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a 

następnie usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni/ lub 
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wykonywane za pomocą instalowania kształtki siodłowej na rurociągu z użyciem 

obejm.  

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego.  

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z towarzyszącymi 

rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, 

utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania 

organów administracji publicznej w tych dziedzinach.  

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do 

wykonywania robót budowlanych.  

Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez 

Wykonawcę i podlegający akceptacji Inżyniera, przedstawiający rozplanowanie robót 

budowlanych na poszczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację Kontraktu.  

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny (wraz ze wszystkimi składowymi 

Projektu Budowlanego w tym Projekt Techniczny), konieczny do uzyskania pozwolenia 

na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego.  

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb 

realizacji Robót budowlanych.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  

Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Przepompownia - urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub 

dolnego źródła pompowanej cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące 

do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbędnej do przetransportowania 

cieczy z poziomu niższego na wyższy lub z układu o niższym ciśnieniu do układu o 

wyższym ciśnieniu.  
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Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 

służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub 

dla ruchu kołowego, pieszego  

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, rów, itp.  

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, linia kolejowa, rurociąg, itp. 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości, opracowanie w formie dokumentu sporządzone 

przez Wykonawcę, określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót 

zmierzające do ich wykonania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną 

dokumentacją projektową.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych 

innych niż użyto w stanie pierwotnym;  

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,  

Rodzaje Robót - Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, 

np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne, 

konstrukcyjne.  

Rurociąg ciśnieniowy i tłoczny - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się 

dzięki nadciśnieniu uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub 

podnośników.  

Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 

ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 

częściowego napełnienia.  

Sieć kanalizacyjna - Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 

którymi odprowadzane są ścieki,  

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  
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Studzienka kanalizacyjna - (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, rozprężna) - 

element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów 

podtrzymujących włazu, uzbrojenia.  

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór 

wytycznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych, w zgodności z 

oczekiwaniami Zamawiającego.  

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 

trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia 

techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i 

gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.  

Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 

służących do wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające 

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.  

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do 

ochrony przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub 

nieuprawnionym dostępem.  

Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, stosowanie do ich właściwości;  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;  

Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy 

sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.  

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym.  
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WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane 

przez ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 

Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i poradników zawierających zasady 

projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektów 

budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców i użytkowników, a także 

organów sądowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych 

zastosowanie będą miały instrukcje, wytyczne i poradniki zawierające zasady i metody 

w zakresie wykonawstwa robót budowlanych.  

Wykaz Cen - dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą 

oraz włączany do Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w 

ramach Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie.  

Wykaz Elementów Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczałtowej z Wykazu Cen na 

ceny poszczególnych elementów składowych robót  

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową  

Zamawiający – Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7, 87- 620 Kikół 

 

14.4. Oznaczenia i skróty  

Używane skróty:  

- AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa,  

- BN-80/8836-02 - Branżowa norma z .......roku/numer,  

- DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa,  

- ITB - Instytut Techniki Budowlanej,  

- KB - Katalog Budownictwa,  

- PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy,  

- PN-75/B-06520 - Polska Norma z ....... roku/numer,  

- PZH - Państwowy Zakład Higieny,  

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości,  

- WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  
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- PGWWP – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  

- MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.  

 

14.5. Wymagania dotyczące projektowania  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służąca 

do wykonania Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia 

na Budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje 

niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem 

Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia, niezbędne do 

ukończenia Robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do 

użytkowania. Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań 

wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury 

kolidującej z projektowanymi sieciami oraz dokumentacji monitoringu sterowania i 

zarządzania oczyszczalnią ścieków.  

 

14.6. Wymagania formalno-prawne  

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 

dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, 

informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie 

niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne 

do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę oraz zmian tych Decyzji i 

dokona wszelkich potrzebnych korekt.  

 

14.7. Wymagania szczegółowe Zamawiającego  

Wykonawca wykona bądź pozyska:  

a) mapy do celów projektowych na tereny objęte zakresem przewidzianym w 

Kontrakcie, 

b) mapy ewidencyjne do celów uzyskania Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz w wypisami z rejestru gruntów wszystkich działek objętych 

zakresem opracowania oraz oddziaływania,  

c) kartę informacyjną przedsięwzięcia w zakresie wymaganym do uzyskania Decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach,  
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d) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  

e) projekty odbudowy nawierzchni pasów drogowych – zgodnie z warunkami 

zarządców dróg,  

f) projekty budowlane - zgodnie z zadaniami określonymi w PFU wraz z wszystkimi 

dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę,  

g) projekty wykonawcze (wszystkich branż) - zgodnie z zadaniami określonymi w PFU 

wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi, a wymaganymi przepisami,  

h) dokumentację badań podłoża gruntowego (opinię geotechniczną, projekt 

geotechniczny itp. w zależności od potrzeb i wymagań określonych przepisami),  

i) informację BIOZ,  

j) pozwolenie(a) na budowę,  

k) dokumentacje powykonawcze z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów 

l) uzbrojenia podziemnego i naziemnego,  

m) inspekcje TV zrealizowanych obiektów (zgodnie z wymaganiami gestora sieci i 

Zamawiającego),  

n) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji,  

o) operaty i pozwolenia wodnoprawne na wprowadzenie wód z odwodnienia 

wykopów, ścieków oczyszczonych do wód, odprowadzania wód opadowych z terenu 

oczyszczalni itp. (jeśli wymagane),  

p) projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach 

zarządców dróg,  

q) szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w 

związku z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i 

pokryje koszty związane z wycinką, przesadzeniem i nasadzeniem wraz z kosztami 

wynajęcia Inspektora ds. zieleni,  

r) komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń 

związanych z użytkowaniem i zakończeniem inwestycji,  

s) projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem 

technicznym - wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów 

infrastruktury technicznej,  

t) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Sumin PGR 

49 
 

u) przedmiary robót, które stanowić będą jedynie materiał pomocniczy do 

ewentualnych dodatkowych analiz i opracowań,  

v) kosztorys ofertowy sporządzony wg przedmiarów robót, który stanowić będzie 

jedynie materiał pomocniczy do ewentualnych dodatkowych analiz i opracowań, 

w) warunki techniczne na dostawę energii elektrycznej do projektowanej oczyszczalni 

ścieków oraz przepompowni ścieków od dystrybutora energii elektrycznej,  

x) inne nie wymienione warunki i uzgodnienia konieczne do prawidłowej i zgodnej z 

przepisami realizacji Kontraktu.  

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty 

administracyjne) ponosi Wykonawca.  

 

14.8. Informacje udostępniane przez Zamawiającego  

Zamawiający przekaże bądź udostępni:  

- ogólne informacje o terenie objętym opracowaniem,  

- ogólne informacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kikół,  

- informację o pozyskanych uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości i dróg 

prywatnych. 

Koncepcje Zamawiającego.  

Przedstawione w PFU koncepcje i rysunki są tylko materiałem wyjściowym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania wchodzącego w 

skład Kontraktu. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych 

dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 

alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z 

zainteresowanymi stronami. Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez 

Wykonawcę koncepcji będących w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem 

przejęcia przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za rozwiązania w nich 

przewidziane. Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych 

przez Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji 

systemu. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań 

koncepcyjnych poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych dla obiektów 

wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku powstania rozbieżności w rozwiązaniach 
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i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę, 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

W przypadku zmniejszenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

odpowiednio pomniejszone stosując ceny z kosztorysu ofertowego. Opracowana przez 

Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres objęty 

dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umożliwić 

odbiór końcowy oczyszczalni.  

 

14.9. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych  

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Inżyniera lub 

Zamawiającego o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich 

przypadkach. Akceptacja Inżyniera lub Zamawiającego w żadnym stopniu nie 

zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań 

projektowych i w konsekwencji - Robót.  

Dobór Urządzeń i Materiałów należy wykonywać zgodnie z niniejszym PFU.  

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował 

kryteriami, wg pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania:  

- przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, 

możliwie najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia,  

- zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym 

spośród dostępnych na rynku.  

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub 

opracowania Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od 

Inżyniera lub Zamawiającego.  

 

14.10. Inwentaryzacja stanu istniejącego  

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 

terenu i obiektów, które w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja 

będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania 

Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak 

wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, itd.  
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14.11. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację 

geodezyjną inwestycji. Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace 

geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych 

obiektów.  

 

14.12. Dokumentacja geologiczno-inżynierska  

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest wykonać szczegółową 

dokumentacje geotechniczną lub geologiczną (zgodnie w wymaganiami 

obowiązujących przepisów) niezbędną do prawidłowej realizacji kontraktu, 

uwzględniającą warunki hydrogeologiczne. 

 

14.13. Dokumentacja fotograficzna  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) 

terenu, obiektów i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót 

budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać będzie zatwierdzeniu przez 

Inżyniera lub Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. Zdjęcia winny być wykonane 

w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego terenu, obiektów, 

instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. 

Dokumentacja taka winna być przekazana Inżynierowi lub Zamawiającemu na nośniku 

CD. Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu i przekaże 

je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót.  

 

14.14. Badania i analizy uzupełniające  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź 

weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez 

Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować 

osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie 

badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia.  
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14.15. Prace i analizy przedprojektowe  

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie 

do realizacji Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU 

przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym wariantów materiałowych) z 

przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których to 

znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne 

Wykonawcy. Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się 

informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej 

staranności. Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji 

projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez 

Zamawiającego najlepszych efektów związanych z eksploatacją Robót (minimalizacja 

kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją 

zaprojektowanych Robót).  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub Zamawiającemu warianty rozwiązań 

projektowych, analizując następujące aspekty:  

- efektywności ekonomicznej,  

- techniczny,  

- technologiczny,  

- trwałości i jakości przyjętych rozwiązań.  

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne 

z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów 

lub cen Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienia 

danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno 

zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich 

wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania 

analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla 

celów, jakim te opracowania służą.  

 

14.16. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową 

składającą się z następujących opracowań:  
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a) projekt(y) budowlane - zgodnie z zadaniami określonymi w PFU wraz z ostateczną 

decyzją pozwolenia na budowę,  

b) projekty wykonawcze/techniczne (wszystkich branż) - zgodnie z zadaniami 

określonymi w PFU wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi, a wymaganymi 

przepisami,  

c) projekty budowlane i powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem 

technicznym wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów 

infrastruktury technicznej,  

d) projekty odbudowy nawierzchni pasów drogowych – zgodnie z warunkami 

zarządców dróg,  

e) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji,  

f) operaty i pozwolenia wodnoprawne,  

g) projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach 

zarządców dróg,  

h) szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w 

związku z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i 

pokryje koszty związane z wycinką, przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami 

wynajęcia Inspektora ds. zieleni,  

i) komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń 

związanych z użytkowaniem i zakończeniem inwestycji,  

j) dokumentacji monitoringu sterowania i centralnego zarządzania oczyszczalnią 

ścieków,  

k) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Inżynierem lub Zamawiającym wszystkie 

parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów 

eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie 

do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną 

dochowane.  

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej muszą być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz być kompletne z punktu 
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widzenia celu jakiemu mają służyć. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego.  

 

14.17. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki 

techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania obiektów 

budowlanych objętych kontraktem, przez Zamawiającego. Opłaty związane z 

uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca 

winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z 

warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera lub Zamawiającego nie 

ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania 

ww. pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie jest konieczne do uzyskania 

kolejnych decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót.  

 

14.18. Plan Prób Końcowych  

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi lub 

Zamawiającemu Plan Prób Końcowych. Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób 

Końcowych przed akceptacją Planu Prób Końcowych przez Inżyniera lub 

Zamawiającego.  

Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan 

zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do 

wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana 

za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, 

stosownie do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany 

harmonogram Prób. W każdym przypadku Plan uwzględniał będzie wymagania 

Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli 

wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie 

gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inżynier lub Zamawiający odrzuci Plan 
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Prób Końcowych, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia 

tego planu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera lub Zamawiającego.  

 

14.19. Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Protokołu Przejęcia (protokołu odbioru 

końcowego), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera, 

dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, zaopiniowanymi przez Projektanta. Po 

zakończonych Próbach ciśnieniowych, Próbach szczelności i inspekcjach TV, 

Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych 

danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia należy poddawać pomiarowi 

powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).  

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien 

sporządzić dokumentację geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające 

wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma 

i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna być 

zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

Dokumentację powykonawczą dostarczyć Inżynierowi lub Zamawiającemu do 

przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych.  

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty 

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała 

wymaganiom opisanym powyżej.  

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną 

instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach 

prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).  

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać stawianym przepisami 

wymaganiom i zawierać m.in. :  
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a) projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków 

Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (np. kolorem czerwonym) 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z kwalifikacją (opinią) 

Projektanta, korekty niezbędnych obliczeń statyczno – wytrzymałościowych, 

hydraulicznych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 

projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów i 

urządzeń,  

b) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, 

czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym (do inwentaryzacji dołączyć potwierdzenie, że ośrodek dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej przyjął ją do rozpoczęcia procedury rejestracyjnej),  

c) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu Robót zgodnie z wymogami Prawa 

budowlanego,  

d) pozwolenie na budowę,  

e) protokoły odbiorów częściowych,  

f) protokoły z prób szczelności,  

g) protokół z pozytywnymi wynikami monitoringu,  

h) protokoły z uruchomienia obiektów,  

i) protokoły z badań i pomiarów instalacji elektrycznej i sterowniczej,  

j) protokoły z badań pobranych próbek ścieków,  

k) protokoły z zagęszczenia gruntu,  

l) protokoły odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jeśli Zarządca drogi taki 

wymóg postawił,  

m) protokoły likwidacji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi 

odcinkami, długością, materiałem, średnicą i sposobem likwidacji tej infrastruktury, 

n) dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych istotnych 

robót zanikowych),  

o) deklaracje zgodności, krajowe oceny techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.  

 

14.20. Sprawowanie nadzoru autorskiego  

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do 

sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace 
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projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany przez cały okres trwania 

budowy. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby 

posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.  

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:  

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inżyniera 

bądź Zamawiającego,  

- pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest 

zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie 

Zamawiającego lub Inżyniera,  

- dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 

wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania 

Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 

zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania 

Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty 

bądź opóźnienia z tym związane.  

 

14.21. Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera 5 kompletów 

dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w wersji 

papierowej wraz z ostateczną Decyzją pozwolenia na budowę (w tym 2 kpl. 

opieczętowane i zatwierdzone przez organ wydający administracji architektoniczno - 

budowlanej wydający pozwolenie na budowę) i w wersji elektronicznej (formaty plików 

(PDF, DOC, DWG, XLS, ATH) umożliwiające edycję przez programy będące w dyspozycji 

Zamawiającego).  

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być oprawione w 

segregatory jednakowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora 

zawierającym:  

- napis „Dokumentacja projektowa"  

- numer Kontraktu,  
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- nazwa Kontraktu,  

- numer egzemplarza,  

 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja projektowa" powinien znajdować się spis 

zawartości oraz opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez 

Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej branży.  

Wykonawca, za pośrednictwem Inżyniera, przekaże Zamawiającemu 3 komplety 

dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną.  

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w 

segregatory jednakowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora 

zawierającym:  

- napis „Dokumentacja powykonawcza"  

- numer Kontraktu  

- nazwa Kontraktu  

- numer egzemplarza  

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza" powinien znajdować się spis 

zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez 

Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej grupy:  

- opracowania projektowe,  

- powykonawcza dokumentacja geodezyjna,  

- dokumenty takie jak m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, 

protokoły prób, odbiorów, opinie, badania, itp.,  

- protokół przeglądu stanu przewodów kamerą TV,  

- dokumentacja fotograficzna,  

- deklaracje zgodności, krajowe oceny techniczne, certyfikaty, atesty, itp.  

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1" powinny zawierać wszystkie 

dokumenty oryginalne.  

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach, itp. zawartych 

w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.  

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej (umieszczone poza 

projektami trwale oprawionymi) powinny być potwierdzone oryginalnym podpisem 
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projektanta „za zgodność z oryginałem", w dokumentacji powykonawczej - podpisem 

Kierownika Budowy.  

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formatach 

PDF, DOC, DWG, XLS, ATH lub w innych formatach umożliwiających Zamawiającemu 

ich edycję i późniejsze wykorzystanie.  

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:  

- dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku CD lub DVD.  

- opis techniczny - plik w formacie *doc i *pdf,  

- zestawienia - z rozszerzeniem *xls i *pdf,  

- pliki tekstowe - z rozszerzeniem *doc *pdf,  

- arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *xls *pdf,  

- rysunki:  

- rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *dwg i *pdf  

- pliki map geodezyjnych (z zachowaniem właściwych współrzędnych  

geodezyjnych) - w formacie *dwg lub *dxf i *pdf  

- układ, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami.  

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej 

przekazywanymi Zamawiającemu i Inżynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej 

dodatkowe egzemplarze w ilości wynikającej z wymagań stawianych w uzgodnieniach 

i opiniach.  

 

14.22. Założenia do projektowania  

PB musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane 

z wyborem metody budowy i doborem materiałów lub urządzeń oraz sposobu 

prowadzenia Robót. Dobrane Materiały i Urządzenia muszą spełniać wymagania 

zawarte w niniejszym PFU oraz warunkach eksploatatora sieci.  

 

14.23. Wymagania dla rozwiązań technicznych  

14.23.1 Wymagania w zakresie technologii.  

Wymagania w zakresie technologii wg działu I PFU.  
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14.23.2 Wymagania materiałowe dla sieci i urządzeń kanalizacyjnych  

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być:  

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać 

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,  

- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU,  

- zgodne z wymaganiami Zamawiającego,  

- nowe i nieużywane, klasy „I”.  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie posiada.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz 

z zawartymi w niej warunkami oraz warunków wynikających z decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego na terenie nie objętym planem zagospodarowania.  

W przypadku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Zamawiający wyda wypis i wyrys.  

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający w dniu rozpoczęcia kontraktu będzie w posiadaniu prawa własności do 

działki, na której zlokalizowana będzie oczyszczalnia ścieków.  

W ramach Kontraktu pozyskanie praw do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane innych działek jest zadaniem Wykonawcy.  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego.  

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości prawa, wszystkich przepisów i 

wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i 

przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania 

dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia 

ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót.  

Zgodnie z ustawą o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza 

normami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm.  

W takich warunkach przywoływane normy podane należy traktować jako materiał 

informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala 

się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części informacyjnej PFU 

będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu, równorzędnie z PFU, poleceniami 
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Inżyniera wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez 

Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urządzeń.  

Wykonawca zobowiązany jest stosować między innymi n/w przepisy:  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

 Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o 

odpadach 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw 

 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji  

 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy  

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków  

 Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko  

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze  

 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów  

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym  

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych 

oraz ustawy o systemie oceny zgodności  
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 Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 

sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania 

terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków 

uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania 

tych właściwości  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 

do wód lub do urządzeń wodnych  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych  
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki  

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie 

określenia metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 

2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu 

urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami 

ochrony przeciwpożarowej  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  

 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. 

uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 

ochrony indywidualnej  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 

r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 

2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  
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 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

 Normy przywołane w dokumentacji.  

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych opisane w §19 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

Zamawiający nie posiada. W ramach Kontraktu jest to obowiązkiem Wykonawcy.  

 

5. Rysunki koncepcyjne  

rys. 1 – PZT – Plan Zagospodarowania Terenu 

rys. 2 – Schemat studni kanalizacyjnej 

rys. 3 – Schemat zbiornika oczyszczalni 

 

6. Załączniki 

1. Opinia geologiczna 

2. Oryginał mapy do celów projektowych w skali 1:500 

3. Wytyczne wydania warunków na wprowadzenie oczyszczonych ścieków – 

wydane przez PGW WP Zarząd Zlewni w Toruniu 

 

 

 


