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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Oznaczenie wedtug ,Wspdlnego Stownika Zamowiert — CPV”

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych, ktére
zostang objete przedmiotem zamowienia publicznego pod nazwg: ,Budowa obiektéw matej
architektury w miejscu publicznym dla zadania: miejsce spotkan zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego
w Szczecinie”.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Ogdlna specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan dla poszczegdlnych specyfikacji
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.:
,Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym dla zadania: miejsce spotkan zabawa i
wypoczynek na Zawadzkiego w Szczecinie”.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce elementy:

— Demontaz: placu asfaltowego, nawierzchni z ptyt betonowych, schodka z ptyt betonowych
— Wykonanie wykopdw pod nawierzchnie;

— Wykonanie wykopdéw pod fundamenty;

— Montaz urzadzen zabawowych;

— Montaz obiektéw matej architektury

— Wykonanie nawierzchni mineralnej-zwirowej;

— Woykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej;

— Rozplantowanie ziemi z wykopdw po terenie;

— Nasadzenia zieleni;

— Prace porzadkowe.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR
Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowi zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sg one
podstawg, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakosciowych i eksploatacyjnych
obiektu. Jednoczednie Specyfikacja uwzglednia wymagania Inwestora i mozliwosci Wykonawcy w
krajowych warunkach wykonawstwa robot.

1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
1.3.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCI

1.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Teren opracowania obejmuje cze$¢ dziatki o nr ewid. 240, obreb 2008, zlokalizowang w Szczecinie,
w wojewddztwie zachodniopomorskim na dzielnicy Zawadzkiego - Klonowica przy ulicy Zawadzkiego.
Teren opracowania graniczy od strony potudniowej, potudniowo-wschodniej i pétnocnej z zabudowa
wielorodzinng, a od strony zachodniej z pozostatg czescig dziatki nr 240 oznaczong w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem Z.Z.1066.KS dla ktérego ustalono przeznaczenie:
tereny parkingdw lub zespotéw garazy jednokondygnacyjnych.

W centralnej cze$¢ dziatki znajduje sie plac z nawierzchni utwardzonej asfaltowej bedacy w bardzo
ztym stanie technicznym. Okala go niezagospodarowana zieled w postaci drzew i krzewdéw oraz
trawnikéw. Wzdtuz ciggu pieszego graniczgcego z terenem opracowania od strony zachodniej przy ul.
Zawadzkiego rosnie szpaler z jarzabu szwedzkiego, ktéry oddziela dziatke od drogi publicznej. Ponadto
na terenie opracowania dominuje roslinnos¢ lisciasta w postaci drzew i krzewow.



Przez teren opracowania przebiega uktad komunikacyjny w postaci chodnikow jak i nielicznych
przedeptéw. Sciezki utwardzone wykonane zostaty z kostki betonowej, ptyt betonowych jak
i nawierzchni asfaltowej, nie tworzg spdéjnosci poprzez réznorodne materiaty budowlane ponadto
nawierzchnia asfaltowa i z ptyt betonowych jest w bardzo ztym stanie technicznym, w wielu miejscach
kruszy sie i posiada nieréwnosci.

Przez teren opracowania przebiegajg doziemne sieci uzbrojenia terenu: kanalizacyjna,
elektroenergetyczna, cieptownicza i telekomunikacyjna, ktére nie kolidujag z nowym
zagospodarowaniem terenu. Teren posiada niewielkie rdznice wysokosciowe. Rzedne terenu wynoszg
0od 38,1 do 40,2 mn. p. m.

Opracowanie ma na celu stworzenie miejsca rekreacji oraz integracji dla okolicznych mieszkancéw.
Uktad przestrzenny oparto na prostych, nowoczesnych formach, natomiast uktad komunikacyjny
nawigzano do istniejgcych ciggdw pieszych. Teren wyposazony zostanie w urzadzenia placu zabaw
odsuniete na co najmniej 10 metrow od linii rozgraniczajgcych ulice i od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. W obrebie 10 m od planowanego placu zabaw nie wystepujg miejsca
postojowe dla samochoddw osobowych oraz miejsca gromadzenia odpaddw. Plac zabaw przeznaczony
bedzie dla dzieci z roznych grup wiekowych sktadajgcy sie z urzadzen: hustawki podwaojnej, trampoliny,
zestawu zabawowego oraz tablicy regulaminowe]. Dodatkowo plac zbaw nastoneczniony bedzie przez
4 godziny w ciggu dnia mierzone na dzien réwnonocy wiosennej i jesiennej zgodnie z warunkami
technicznymi. Zaprojektowano wydzielong przestrzern wypoczynku i integracji dla oséb starszych z
taweczkami. Caty teren urzadzony zostanie matg architekturg w postaci fawek z oparciem, koszy na
Smieci z daszkiem i o$wietlenia solarnego oraz drewnianych budek dla ptakéw. Jako nawierzchnie
bezpieczng placu zabaw projektuje sie nawierzchnie piaskowg, natomiast ciggi komunikacyjne zostang
wykonane z nawierzchni mineralnej- zwirowej. Wzdtuz szpaleru istniejgcych jarzebow zaplanowane
zostaty nasadzenia z krzewow izolujgc przestrzen od ruchu drogowego. Na obszarze opracowania
zaprojektowano nowe nasadzenia drzew w swobodnych grupach ozdobne w kazdej porze roku.

1.4.1.0GOLNY ZAKRES ROBOT

Wymagania ogodlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi na
wymienione roboty (wedtug Wspdlnego Stownika Zamowient — CPV):

— 45.00.00.00-7 Roboty budowlane;

— 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

— 45.11.10.00-8 Roboty rozbiérkowe

— 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw;

— 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

— 45.23.62.10-5 Wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci;

— 37.53.52.00-9 Wyposazenie placow zabaw;

— 71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

— 77.31.00.00-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych;

— 45.11.27.10-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obejmujgcych:

— prace przygotowawcze przy wytyczeniu elementéw zagospodarowania;



rozbiérka warstw podbudowy nawierzchni placu asfaltowego, nawiwerzchni z ptyt
betonowych, schodka z ptyt betonowych;

zatadunek i wywdzka rozebranych nawierzchni;

budowa oswietlenia solarnego;

roboty ziemne polegajgce na wykonaniu wykopdw pod fundamenty;

wykonanie fundamentéw pod elementy matej architektury i urzadzen placu zabaw wg
projektu;

budowe nawierzchni;

montaz obiektéw matej architektury i urzadzen placu zabaw;

wytyczenie linii nasadzen;

posadzenie roslin i pielegnacja po posadzeniu;

uporzgdkowanie terenu.

2.  PROWADZENIE ROBOT
2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, harmonogramem robodt, za

jakos¢

materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji

technicznych i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

przestrzegania ogdélnych przepisow bhp oraz prowadzenie wszystkich rodzajow robot
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, wspdtczesng wiedzg techniczng oraz
obowigzujgcymi w tej materii przepisami przez osoby posiadajgce kwalifikacje i uprawnienia
do wykonywanych czynnosci, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i p. poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez;

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa — jezeli jest to
wymagane przez Zamawiajgcego;

przed rozpoczeciem robdt powiadomienie wszystkich gestoréw sieci, uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego, przez ktére przebiegajg sieci i na ktérych prowadzone bedg dziatania
inwestycyjne oraz znajdujgcych sie w najblizszym sasiedztwie terenu budowy o terminie
rozpoczecia robot co najmniej 7 dni roboczych przed ich rozpoczeciem — jezeli jest to
wymagane;

zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do
prowadzenia robodt, w szczegdlnosci zrealizowanie wiasnym kosztem i staraniem
tymczasowych obiektow i urzadzen na terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody;

b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem optat przytgczeniowych

zasilania terenu budowy;

c) zaplecza socjalno-magazynowego;

d) ogrodzenia terenu budowy;

e) ktadek dla pieszych, dojazdéw i dojs¢ do nieruchomosci, przejazdéw dla pojazdéow
ochrona znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i art.
48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego,



Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu
odtworzenia lub wznowienia znaku; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia
uszkodzonego lub zniszczonego znaku bedzie numer operatu technicznego przyjetego do
Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Srodzie Slaskiej.

2.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Inwestor zobowigzany jest do wprowadzenia i przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z
dziennikiem budowy i projektem budowlanym, ktéry uzyskat zgtoszenie robdt. Z wprowadzenia
wykonawcy na teren robdét bedzie sporzadzony protokdt wprowadzenia z udziatem przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

2.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIJA TECHNICZNA
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac i ich zgodno$¢ z umowa oraz
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywac wszelkie roboty zgodnie z otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacja.

2.4. ZABEZPIECZENIE TERENU
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,
az do zakonczenia i odbioru koricowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywacd bedzie
tymczasowe zabezpieczenia niezbedne do ochrony robdt. Wykonawca przed przystgpieniem do robdét
w razie koniecznosci wygrodzi teren budowy.

2.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE PROWADZENIA PRAC
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczenie zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$¢ powstania pozaru.

2.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.



2.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robdt, a po zakoniczeniu robdt ich szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.8. OCHRONA WHASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEI

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji (urzadzen) na powierzchni ziemi i za instalacje
(urzadzenia) podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji (urzadzen) na powierzchni ziemi i instalacji (urzadzen) podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Do obowigzkow wykonawcy nalezy takze
sporzadzenie przed rozpoczeciem robot dokumentacji fotograficznej utrwalajacej istniejgcy
(pierwotny) stan obiektéw ielementéow zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni (jako
materiat dowodowy).

2.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie koniecznie dla
zapewnienia bezpieczeistwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie iodziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ryczattowg cene umowng. Wykonawca bedzie
stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla 0s6b trzecich.

2.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatow i urzadzen uzywanych do
prowadzenia robdt przez caty czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu
koncowego odbioru. Ochrona powinna by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy i jego
poszczegdlne elementy pozostaty w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robodt, az do
momentu odbioru koricowego.

2.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
praw i wytycznych podczas trwania robot.

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIAtOW BUDOWLANYCH
Przy wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w ustawie Prawo budowlane,



dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
wymaganiom wykonanej w ramach umowy, dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

Wszystkie uzyte do realizacji materiaty powinny posiadaé odpowiednie wymagane przez obowigzujace
w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia,
aprobaty badZ inne dokumenty czy swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione przedmioty.

3.2. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami
technicznymi i certyfikatami oraz kartami technicznymi.

3.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIAtOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem; przed ingerencjg osob trzecich, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce.

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko profesjonalnego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Sprzet uzywany do
robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci
wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczel obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw sprzetu na i z terenu robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatdbw Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw do wykonania robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowq i
wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementédw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
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dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach iogdlnych wytycznych wykonania prac
budowlanych.

6.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w [m].

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robdt inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.].

Obowigzuje doktadnos¢ do dwdch miejsc po przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo,
bedg okreslone w kilogramach lub tonach.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i kontrole jakosci uzytych materiatow.

7.2. CERTYFIKATY | DEKLARACIE
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych lub

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jesli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.3. DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie:

(1) Dziennik Budowy (jezeli bedzie wymagany)

1/Dziennik Budowy moze by¢é wymagany przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

2/Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionym w pkt (1), nastepujgce dokumenty:
— zgtoszenie robdt na realizacje zadania budowlanego;
— protokoty przekazania terenu budowy;
— protokoty odbioru robdt;
— protokoty narad i ustalen;
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— korespondencje budowy.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie
dokumenty budowy beda przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét wg stanu na dzied jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST w jednostkach ustalonych w projekcie wykonawczym.

9. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi koicowemus;

9.1. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw i pomiaréw, oceny wizualne] oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i ST. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych.

9.2. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru koricowego roboét jest protokdt odbioru korncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, je$li takie powstaty

w trakcie realizacji Umowy.

— Dzienniki Budowy (o ile bedzie wymagany).

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét (o ile bedzie wymagana).

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10. ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania,
a takie, ktére wynikty w trakcie realizacji robdt. Rozliczenie robdt nieprzewidzianych nastgpi po
zakoniczeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokdt Koniecznosci winien byé
zatwierdzony przed wykonaniem robdt i sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
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ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robdt, na ktére nie ma cen jednostkowych.
Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutéw zatgczony do oferty lub Sekocenbud.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Do podstawowych przepisdw naleza:

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2022 poz. 503.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916)



