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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1 Wymagania ogélne

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST-1 s3 wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania: przebudowy istniejacego
placu zabaw poprzez dostawienie dodatkowych urzadzen sitowni zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres roboét objctych ST

montaz obiektow malej architektury -sitowni zewnetrznych

1.4. OkresSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego,wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania

robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotamii do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami,shuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicowi ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.

1.4.6. Materiatly - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowsg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyte do
wykonania rob6t powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar roboét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych,
zatagczony do dokumentacji przetargowe;.

1.4.13. Wyceniany przedmiar robot — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawceg i
stanowigcy czes$¢ jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.



1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas

drogowy moze rowniez obejmowac¢ teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna - clement §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego,na przyklad droga, kolej, rurociag, kanat, ciagg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno — uzytkowych.
1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajacajego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong doudzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministralnfrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostekorganizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 1. poz.
2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, Se zapewniono zgodno$é¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami

systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub
ustuga sa zgodne z okre§long norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczice roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
Zamawiajscego, tj.:

1 Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji,

zakresu i charakteru robo6t zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w
okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Zamawiajacego),

1 Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca :

1/ projekt budowlany (wielobranzowy)

2/ przedmiary robot

3/ specyfikacje techniczne

Wykonawecy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

1 Projekt organizacji i harmonogram robot

1 Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1 Dokumentacj¢ powykonawczg, w tym dokumentacj¢ geodezyjng — powykonawcza dla
zrealizowanych robot — umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢
wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.



1.5.2. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami

Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy
obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” —
dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez
Wykonawce ogledzin

.Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczego6lnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét,
nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”, a takze

doprowadzenia do utylizacji $ciekow;

urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego;

zapewnienia wlasciwej wentylacji;

zapewnienia tacznosci telefonicznej;

urzadzenia sktadowisk materiatoéw i wyrobow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za
pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie
moga by¢ nachylone wiecej niz:

a/ dla wozkoéw szynowych — 4%,

b/ dla wozkow bezszynowych — 5%,

¢/ dla taczek — 10%.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,Decyzje o pozwoleniu na budowe”) jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaganiami przepisow prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca zatozy i bedzie
prowadzit Ksigzke obmiarow.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
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robodt, a w

szczegolnosci:

-zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci

zwigzane z budows i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostgpem 0sob nieupowaznionych,

-Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiazek uprzatnaé¢ teren budowy po zakonczeniu

kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji

terenu budowy,

-zabezpieczy teren budowy i jednoczes$nie umozliwi korzystanie z budynkow $wietlicy i terenéw
przylegtych .

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa
wliczone w ceng¢ kontraktowa.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i Sciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwosciag powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawea i
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng¢ kontraktowa.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng¢ kontraktowa.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do Uzycia. Nie
dopuszcza si¢ Uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe Uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosc¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ Uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca Uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiorek i rob6t naprawczych powstaja
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wlasny koszt
zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatow niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiorki w
czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sag wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.6. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez zamawiajacego.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bgdzie realizowac roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla Uzytkownikow §wietlicy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na
prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow dla 0sdb niepetnoletnich oraz pracownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosScia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu,
w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty
dla wtascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie b¢da
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sag wliczone w cen¢ kontraktows.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odzieS dla ochrony Sycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. W szczegolnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z obowiazujacych
przepisow prawa w zakresie BHP.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru — tj. protokotu odbioru konicowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglgdnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robot
budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w



peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod , bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie i inne odno$ne dokumenty.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowiazujgcych
przepisach prawa nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskac¢ od odno$nych wtadz na
swoj koszt. Razem z harmonogramem robo6t w ciggu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia
robdt zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac¢ si¢ do wymagan tych zezwolen w petni
umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.5.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wlascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
1.5.13. Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w
cenie kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie przez Wykonawce utrzymywana w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu realizacji
Robot) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktows.

1.5.14. Ochrona robét przed wpltywem warunkow atmosferycznych.

Ochrona robot przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i
przyjmuje si¢, ze jest wliczona w ceng¢ kontraktowa.

1.5.15. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami

Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczego6lnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot,
nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.16. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rOwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.



1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje¢ powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene kontraktows.

1.5.18. Wykopaliska

Wykonawca zapewni na wlasny koszt nadzor archeologiczny nad prowadzonymi robotami.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego
a Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o ich odkryciu prowadzacego nadzor archeologiczny,
Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpia opoznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora
nalezy zwickszy¢ cen¢ kontraktows.

1.5.19. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywatl i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 0sob,

- telefon (dopuszcza si¢ telefon komdrkowy).

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na whasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej energii elektryczne;.
Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru

poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, $e sa wliczone w ceng
kontraktow3.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédia szukania materiatéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatlow i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami b¢da przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materiatow.

Materialy moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
materialow z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace

warunki:

1. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatlow w czasie przeprowadzania inspekcji.

2. Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,



gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne do robot
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawceg.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 4 dni przed uzyciem materialu albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzjce z rozbiorki.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrek podlegaja usunigciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy. W ramach wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiodrki przewiduje si¢ transport w
promieniu do 15 km.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy wiasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego Uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwiazane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej wycenie i
przyjmuje si¢, Ze sa ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzagdem lub Dyrekcjg Drog
celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa ujgte w
cenie kontraktowe;j.



5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STS,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdow, robot,
rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wptywajgce na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawce pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac :

-cze$¢ 0godlna opisujacy :

. organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

. Sposéb zapewnienia bhp,

. wykaz zespoldw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdéw robot,

. system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,

. Sposéb oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

Nadzoru;

-cze$¢ szczegodtowy dla kazdego asortymentu robot :

1. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

2. rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,

3. sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

4. sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosc¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek

1 wykonywania poszczego6lnych elementow robot,

5. sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakos$ci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
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konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, Ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan,Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako§¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzania
badan w celu przedstawienia, Se poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt posiadaja wazng
legalizacje¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréw Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej,nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Atesty jakosci materialow, urzagdzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé atest okres§lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od rozpoczgcia robot do odbioru koncowego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac :



- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- date przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robot na polecenie Inspektora Nadzoru,

- daty zgloszenia do odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgloszenia robot do
odbioréw czesciowych i koncowego oraz daty odbiorow lub odrzucenia robot,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt, majace wptyw na

czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane na temat sposoboéw zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane dotyczace jakosci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je
przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,

- szczegolowy wykaz wszelkich ilosciowych i jako$ciowych czg$ci robot w tym dostarczonych

i uzytych dostaw,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu
robot.Obmiar wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym przedmiarze i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

- Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

- Protokoty odbioru robot,

- Protokotly z narad i ustalen,

- Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostgpnym dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Be¢da odpowiednio zabezpieczone.
Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcc.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) aktualizacji na zagdanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

¢) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad



umowy. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze.
Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cia do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bgdzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [m2] z doktadnos$cig do dwoch miejsc
po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci oraz grubosci w [m3] z doktadnos$cia do
dwodch miejsc po przecinku.

Ilosci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetione szkicami w ksiagzce
obmiaru lub dofaczone do niej w formie zatacznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce¢ w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czg¢$ciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustaleni odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czgsciowemu.

¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajscych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robot.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, $e
wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wezesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbioér koncowy robét.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.



Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodno$¢ wykonania robot z obowigzujagcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegblnosci z:

a) Umowa,

b) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

¢) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

d) Dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe,

e) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktére ulegly zakryciu,

3. Zgodnos¢ jakosci wykonanych roboét i wbudowanych materiatow budowlanych z obowigzujacymi w
tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu,
zawierajacego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowosc¢ i kompletnosé
oraz dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentow pozwalajgcych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje $e jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania
Komisja dokona potracen oceniajagc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik budowy
jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty :

-dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

-specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne).

-dziennik budowy i Ksigzke obmiardéw (oryginat).

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST.

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania,
-geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia

-kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
-o$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentow kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych
wyznaczy Komisja.



8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1.,,0dbior
koncowy robot. Zasady odbioru koncowego robot”.

Odbior pogwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty sg ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone dla poszczegolnych pozycji Przedmiaru robot.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych beda uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

@  robocizne bezposrednia,

@  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

@  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na teren

budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia,

odbiorow technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

@  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy

(W tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji
zaplecza; oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;

ubezpieczenia; koszty wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty
wywozu i utylizacji materiatow pochodzacych z rozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,

@  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkoéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

@ podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

@ niezbedne optaty, miedzy innymi: oplaty zwigzane z utylizacja odpadow, optaty za zajecia

pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, oplaty za obstuge

geologiczna, geodezyjng i archeologiczna, oplaty za wtaczenia do sieci, optaty zwigzane z
odszkodowaniami za zajecia gruntu i inne,

@  inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegotowych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w szczegdtowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegdtowymi ST:
uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot, optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajgcie pasa
drogowego,optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wlascicieli za czasowe
zajecie nieruchomosci, przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

@  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

@  Dbiezace utrzymywanie objazdoéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch
kolowy i pieszy zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje:

@ usunigcie wbudowanych materiatlow i oznakowania,

@  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisoéw lecz muszg one by¢ w
tym miejscu wyraznie okreslone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wladze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

URZADZENIA SPORTOWE- SILOWNIE ZEWNETRZNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem urzadzen sportowych w zwigzku z wykonaniem zadnia
:przebudowa istniejacego placu zabaw w Tadzinie poprzez dodatkowy montaz obiektow matej
architektury -sitowni zewnetrznych w Tadzinie gmina Gniewino na dzialce nr 48

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem montazu urzadzen sportowych i obejmuja:

- osadzenie w gotowych gniazdach tulei

- ustawienie wraz z regulacja stupkow 1 stojakow,

Uwaga: zakup urzadzen sportowych przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy
w ramach Ceny Kontraktowe;.

1.4. OkresSlenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi normami

1 definicjami podanymi w STO1 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w STO1 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Specyfikacja techniczna urzadzen sportowych

1 Pylon konstrukcyjny urzadzen wykonany z rury stalowej & min.90 x3,6 mm, zespolonej w gornej
czescei szezelnie dennica. Dennic kapturkowych, nitowanych nie dopuszcza si¢. Na pylonie umieszczono
instrukcje urzytkowania sprzgtu.
2. Pozostale elementy rurowe stalowe min. @ 40x2 mm, pochwyty do rak min. 31,8x2,3 mm Wszystkie
koncéwki rur szczelnie zaspawane co zapobiega korozji wewnatrz rury. Nie dopuszcza si¢ zaslepek
weciskanych i nitowanych. Blachy, w tym blachy wycinane laserowo, grubosci min. 6 mm.

3. Stopa montazowa urzadzenia zakonczona kotnierzem z czterema otworami stuzacymi do mocowania do
fundamentu za pomocg $rub.
4. Dwukrotne malowanie proszkowe: podktadem cynkowym oraz farba, grubo$¢ warstwy min. 120 pm.
Zastosowane kolory uzgodni¢ z Inwestorem.

5. Stopki i siedziska wykonane z ryflowanej blachy aluminiowej 4mm.

6. Wychylenie elementéw ruchomych, takich jak noga biegacza lub wahadla ograniczone odbojnikiem
gumowym $rednicy 50mm do wychylenia 55°

7. Sruby kwasoodporne z fbem kubelkowym na klucz imbusowy M10. Podkladki nierdzewne M12,
grubosci 2,7 mm,$rednica 24 mm. Nakretki kotpakowe nierdzewne M 10 zabezpieczone przed odkrgceniem.
8. W przegubach lozyska kulkowe, bezobstugowe 2RS, metryczne.
9. Odleglo$é miedzy elementami ruchomymi a statymi (np. korba lub rowerka) powinna wynosi¢ >60mm.
10. Odleglo$é miedzy najnizszym miejscem ruchomym a ziemig powinna wynosi¢ min. 60 mm. W
miejscach niewidocznych dla uzytkownika podczas ¢wiczen min. 110 mm (np. wyciag gorny , wyciskanie
siedzac).

11. Wszystkie urzadzenia, gdzie wystepuje pedatowanie musza mie¢ redukcje obrotéow w postaci



hamowania lub wolnego biegu (np. w rowerku).

13. Urzadzenia musza odpowiada¢ normie PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym certyfikatem
wydanym przez akredytowang jednostke PCA.

14. Urzadzenia montowane do fundamentow, ktorych gorna krawedz znajduje si¢ minimum 20 cm pod
ziemig, co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania zgodnie z pkt
4.3.15 normy PN-EN 16630:2015.

15. Wokét kazdego urzadzenia zachowac strefe bezpieczenstwa podana w karcie katalogowe;j .

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

STO1 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Beton i jego skiadniki

Do fundamentow betonowych dla urzadzen boiska nalezy stosowac beton klasy B20 wg

PN-EN 206-1:2003

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN
197-1:2002. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PNEN
12620:2004/AC:2004. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2. Urzadzenia

sitownie zewngtrzne osadzone na podstawie indywidualnych zasad montazu podanych przez
producenta urzadzen

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO1 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty

wykonane beda recznie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO1,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac specjalistycznymi samochodami do

przewozu betonu.

4.3. Transport elementow urzadzenia

Elementy urzadzenia boiska nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w STO1 "Wymagania ogolne"

5.2. Zasady wykonywania robot

Wykonanie fundamentéw elementdéw urzadzen :

- wykonanie wykopdéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszg by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa,

- betonowanie fundamentow - fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy B20,

w fundamentach nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen ,

Montaz elementow wyposazenia :

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta
w taki sposob by gwarantowaty stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo. Zamocowanie do podtoza
winno takze zapewnia¢ szybki montaz i demontaz urzadzenia. Mocowanie urzadzenia
powinno sktadac si¢ ze stopy fundamentowej z betonu B20, w ktorej zatopiona jest tuleja
mocujaca. Tuleja musi by¢ wyposazona takze w pokrywe zaslaniajaca otwor, gdy
urzadzenie nie jest zainstalowane.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot



Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STO1 "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robo6t z
Dokumentacja Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodnos$¢ uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektowa.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO1 ,,Wymagania ogdlne” jednostka obmiaru robot jest
m3 (metr szeScienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanego elementu urzadzenia
boiska.
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO1 ,,Wymagania ogo6lne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO1,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- pozyskanie 1 dostarczenie materialow,
- wykonanie robot ziemnych,
- montaz i rozbiorka deskowania,
- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementow urzadzen
- zasypanie wykopu,
- montaz i regulacja poszczegdlnych elementéw urzadzen boiska,
- roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiarow 1 badan.
10. Przepisy zwigzane i standardy
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

UWAGA:

Wszelkie nazwy wiasne materialéow i urzadzen uzyte w niniejszej
specyfikacji nalezy traktowac jako podane wylacznie przykiadowo i
okreslajace minimalne oczekiwane przez

Zamawiajacego parametry jakosciowe i wymagane standardy
przedmiotu zaméwienia.



