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Kosztorys.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

-

Prace demontazowe CPV

45311000-0

N

Instalacje elektryczne wnetrzo-
we CPV 45311000-0

w

System sygnalizacji pozaru -

CPV 45312100-8

H

Instalacja anteny RTV CPV

45312300-0

RAZEM

Stownie:
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Kosztorys.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Prace demontazowe CPV 45311000-0
1/KNNR 9 Demontaz przewodoéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.1/0301-03 belkowych okragtych
1550 m 1550.000
RAZEM 1550.000
2|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1/0501-06
96 szt. 96.000
RAZEM 96.000
3/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1/0401-07
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
4|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1]/0402-05 natynkowych
144 szt. 144.000
RAZEM 144.000
2 Instalacje elektryczne wnetrzowe CPV 45311000-0
5|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2(1207-01
2518 m 2518.000
RAZEM 2518.000
6/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2(1208-01
2518 m 2518.000
RAZEM 2518.000
7|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2(1208-05
1.57 m3 1.570
RAZEM 1.570
8/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do m
d.2|0102-08
2 m 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe NHXH FE 180/E90 1 x 25 mm2 wciggane do |m
d.2|0201-06 rur
15 m 15.000
RAZEM 15.000
10/KNNR 5 Przewody N2XH 5 x 10 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.2|0205-03 nym niz betonowe
26 m 26.000
RAZEM 26.000
11|KNNR 5 Przewody N2XH 5 x 6 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.2|0205-03 nym niz betonowe
20 m 20.000
RAZEM 20.000
12|KNNR 5 Przewody YDYp 3 x 1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu  |m
d.2|0205-03 innym niz betonowe
910 m 910.000
RAZEM 910.000
13|KNNR 5 Przewody N2XH-J 3 x 1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu |m
d.2|0205-03 innym niz betonowe
120 m 120.000
RAZEM 120.000
14/KNNR 5 Przewody YDYp 3 x 2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu  |m
d.2|0205-03 innym niz betonowe
1840 m 1840.000
RAZEM 1840.000
15|KNNR 5 Przewody N2XH-J 3 x 2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu |m
d.2|0205-03 innym niz betonowe
60 m 60.000
RAZEM 60.000
16/KNNR 5 Przewody kabelkoweYDY 5 x 2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.2|0205-02 podtozu innym niz betonowe
15 m 15.000
RAZEM 15.000
17|KNNR 5 Przewody kabelkowe DY 1 x 4 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.2|0205-01 podtozu innym niz betonowe
320 m 320.000
RAZEM 320.000
18/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
266 szt. 266.000
RAZEM 266.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|0302-01
266 szt. 266.000
RAZEM 266.000
20|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2|0307-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2|0307-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
22|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-02
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
23|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-03
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
24|KNNR 5 Czujka ruchu na podczerwien, do stropéw podwieszonych szt.
d.2|0406-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
25|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2|0308-02 nowe
166 szt. 166.000
RAZEM 166.000
26|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.2|0308-05 gunowe
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
27|KNNR 5 Montaz listwy uziemieh w puszcze szt.
d.2|0308-06
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
28|KNNR 5 Dzwonek grzechotkowy 230V szt.
d.2|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LED 35W PRM przykrecane kpl.
d.2|0502-04
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
30|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LED 35W PRM 600 x 600 mm grub. max 50 mm do kpl.
d.2|0502-04 stropéw podwieszonych
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
31/KNNR 5 Oprawy LED 10W, prostokatna - nad lustra IP 44 kpl.
d.2|0502-03
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
32|KNNR 5 Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego natynkowe LED 3W; 1h, kpl.
d.2|0502-01
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
33|KNNR 5 Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego natynkowe LED 3W; 1h, IP 41, do przykle- |kpl.
d.2|0502-01 jania piktogramoéw
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane - zwis ozdobny LED 3 x 10 W kpl.
d.2|0501-02
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
35|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe LED 15W PRM przykrecane kpl.
d.2|0502-04
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
36|/KNNR 5 Montaz wytgcznika 3 x 160A w istniejgcej skrzynce szt.
d.2|0406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 3 Wykucie wnek pod tablice: TG; R1; R2; w Scianach z cegly na zaprawie wa- |m3
d.2|0304-01 piennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
3 m3 3.000

-5.-
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
38|KNNR 5 Montaz tablicy TG - dodatkowa skrzynka kompletnie wyposazonej szt.
d.2|0404-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 5 Montaz tablicy R1 kompletnie wyposazonej szt.
d.2|0404-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|/KNNR 5 Montaz tablicy R2 kompletnie wyposazonej szt.
d.2|0404-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 5 Tablice rozdzielcze TM kompletnie wyposazona szt.
d.2|0404-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
42|KNNR 5 Tablice rozdzielcze TM1 kompletnie wyposazona szt.
d.2|0404-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
43|KNNR 5 Tablice rozdzielcze TM 2 kompletnie wyposazona szt.
d.2|0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|/KNNR 5 Przewody uziemiajgcePFe/Zn 25 x 4 mm w budynkach mocowane na wsporni- |[m
d.2|0602-02 kach sciennych - uziemienie ZK
4 m 4.000
RAZEM 4.000
45/KNNR 5 Kopanie rowéw dla uziomu w sposéb reczny w gruncie kat. 1V m3
d.2|0701-03
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
46|/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.2|0702-03
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
47|KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu IV |m
d.2|0605-06
4 m 4.000
RAZEM 4.000
48|/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.2(1203-01 ki lub bolce
2238 szt.zyt 2238.000
RAZEM 2238.000
49/KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2(1203-10 lub bolce
118 szt.zyt 118.000
RAZEM 118.000
50|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty 25 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.2(1203-05 lub bolce
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
51/KNNR 5 Podtaczanie silnikow w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o |szt.
d.2{1205-01 przekroju zyty do 6 mm2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
52|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.2|1209-08 pach z cegty
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
53|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.2{1209-04 z cegty
36 otw. 36.000
RAZEM 36.000
54| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-05
73 szt. 73.000
RAZEM 73.000
55|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2|1304-06
325 szt. 325.000
RAZEM 325.000
56|analiza wtas- |Badanie wytgcznika réznicowo pragdowego szt.
d.2|na
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
57|analiza wias- |Pomiar natezenia oswietlenia szt.
d.2[na
1670 szt. 1670.000
RAZEM 1670.000
58/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 System sygnalizacji pozaru - CPV 45312100-8
60|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3(1207-01
58 m 58.000
RAZEM 58.000
61/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3(1208-01
58 m 58.000
RAZEM 58.000
62|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.3(1208-05
0.04 m3 0.040
RAZEM 0.040
63|KNNR 5 Przewody YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8 mm2 uktadane w uprzednio przygotowa- |m
d.3/0204-01 nych bruzdach
58 m 58.000
RAZEM 58.000
64| KNR 5-06 Demontaz puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czu- |szt.
d.3|1605-01 jek na gipsie lub gazobetonie
25%0.6 szt. 15.000
RAZEM 15.000
65|KNR 5-06 Ponowny montaz puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pozaro- |szt.
d.3/1605-01 wych-czujek gniazda z odzysku
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66| KNR 5-06 Ponowny montaz optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych szt.
d.3/1612-02 gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
67|KNR 5-06 Instalowanie puszek p/t. gniazd do wymienionych samoczynnych ostrzegaczy |szt.
d.3/1605-04 pozarowych-czujek na betonie
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
68| KNR 5-06 Instalowanie czujek temperatury nadmiernych réznic w uprzednio zainstalowa- |szt.
d.3/1612-05 nych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
69|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek temperatury w uprzednio zainstalowanych szt.
d.3/1612-05 gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR 5-06 Demontaz wskaznikéw zadziatania czujek- bez uruchomienia i sprawdzenia na |szt.
d.3/1611-03 cegle
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
71|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wskaznikow zadziatania czujek- bez uruchomienia i |szt.
d.3/1611-03 sprawdzenia na cegle
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
72|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.3/1209-08 pach z cegty
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.3/1209-04 z cegly
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
74|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 20 punktach szt.
d.3/1614-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
75|KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant
d.3(1604-01 .
1 wariant 1.000
RAZEM 1.000
4 Instalacja anteny RTV CPV 45312300-0
76|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéwantenowych m
d.4(1207-01
115 m 115.000
RAZEM 115.000
77/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4(1208-01
115 m 115.000
RAZEM 115.000
78|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.4(1208-05
0.07 m3 0.070
RAZEM 0.070
79|KNNR 5 Przewody koncentryczne uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym |m
d.4]/0205-02 niz betonowe
115 m 115.000
RAZEM 115.000
80|KNNR 5 Zarobienie przewodéw koncentrycznych szt.zyt
d.4(1203-09
22 szt.zyt 22.000
RAZEM 22.000
81|KNNR 5 Demontaz gniazd RTV szt.
d.4|0308-01
0.6*6 szt. 3.600
RAZEM 3.600
82|KNNR 5 Demontaz puszek z gniazdami RTV szt.
d.4/0301-11
0.6*6 szt. 3.600
RAZEM 3.600
83|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.4/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
84|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4/0302-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
85|KNNR 5 Gniazda antenowe RTV podtynkowe; koncowe szt.
d.4|0308-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
86|KNNR 5 Montaz multiswichza 12 portowego szt.
d.4/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dlugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.4/1209-08 pach z cegty
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
88|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.4/1209-04 z cegty
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
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