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SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA E-E

ISTN.TYNK ZEW./

ISTN. IZOLACJA

ISTN. MUR

ISTN.TYNK WEW./

SCIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA C-C

ISTN.TYNK WEW./ ISTN. GALZURA CERAM.

ISTN. MUR

ISTN.TYNK WEW./ ISTN. GALZURA CERAM.

SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA D-D

PROJ.TYNK WEW.

PROJ. MUR / BLOCZKI SILIKATOWE 24cm

PROJ.TYNK WEW.
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ISTNIEJACA STOLARKA DRZWIOWA

PROJ. STOLARKA DRZWIOWA

ISTNIEJACA STOLARKA OKIENNA

PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA

PROJ. DEMONTAZE , WYBURZENIA

ISTNIEJACE SCIANY

PROJEKTOWANE SCIANY

PROJ. KANALY WENTYLACYJNE

-1/1 |s8sm* | KOMUNIKACJA IST.POS.BETONOWA
-1/2 |99sm* | KOMUNIKACJA IST.POS.BETONOWA
-1/3 |420m | P.TECHN.(P.WODOMIERZA) IST.POS.BETONOWA
-1/4 |esom* | MAGAZYN IST.POS.BETONOWA
-1/5 |3270m] KOMUNIKACJA IST.POS.BETONOWA
-1/6 |4.10m | KOMUNIKACJA IST.POS.BETONOWA
-1/7 |270m | POM.POMOCNICZE IST.POS.BETONOWA
178 |2090m] PROJ. POM.TECHNICZNE |ST.POS. BETONOWA
(HYDROFORNIA AGREGAT PRADOTWORCZY )
-1/9 |290m | POM.POMOCNICZE IST.POS.BETONOWA
-1/10|s050m] MAGAZYN IST.POS.BETONOWA
-1/11|330m| KOMUNIKACJA IST.POS.BETONOWA
-1/12|330m| MAGAZYN IST.POS.BETONOWA
-1/13|1270m| KOMUNIKACJA IST.POS.BETONOWA
-1/14|1560m MAGAZYN IST.POS.BETONOWA
-1/15[1020m MAGAZYN IST.POS.BETONOWA
-1/16|6.70m*| MAGAZYN IST.POS.BETONOWA
-1/17|430m?| MAGAZYN IST.POS.BETONOWA
-1/18|5340mf MAGAZYN IST.POS.BETONOWA
-1/19|s500m| MAGAZYN IST.POS.BETONOWA
-1/20|1400m KOMUNIKACJA IST.POS.BETONOWA
-1/21|180m | SANITARIAT IST.POS.BETONOWA
-1/22|350m* | SANITARIAT IST.POS.BETONOWA
-1/23|250m* | SANITARIAT IST.POS.BETONOWA
-1/24 |1490m| MAGAZYN IST.POS.BETONOWA
-1/25|1380m| MAGAZYN IST.POS.BETONOWA
-1/26| 430 | MAGAZYN IST.POS.BETONOWA
-1/27 |1230m| MAGAZYN IST.POS.BETONOWA
-1/28|3.10m | MAGAZYN IST.POS.BETONOWA
-1/29|430m | MAGAZYN IST.POS.BETONOWA
-1/30|180m | MAGAZYN IST.POS.BETONOWA
-1/31|11.90m| MAGAZYN IST.POS.BETONOWA
-1/32|2850m POM. TECHN. WEZEL CIEPLNY |IST.POS.BETONOWA
-1/33|2.50m* | POM.POMOCNICZE IST.POS.BETONOWA
o PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
BOGUSLAW SCHUBERT
INWESTOR:| WYZSZA SZKOLA OFICERSKA WOJSK LADOWYCH IM. GEN. TADEUSZA KOSCIUSZKI
UL. CZAJOWSKIEGO 109, WROCLAW
TEMAT:
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