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I OPIS
1 CZESC OGOLNA

1.1 Podstawy techniczno—prawne opracowania
- umowa zawarta z Inwestorem
- mapa z zasobu geodezyjnego
- inwentaryzacja istniejgcych urzadzeh

- obowigzujgce normy i przepisy
1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zabudowy zaworéw zwrotnych na istniejgcych

przelewach burzowych w rejonach ul. Naftowej, Kresowej i Ostrogérskiej w Sosnowcu.
1.3 Zakres opracowania dokumentacji

Projekt dotyczy prac zwigzanych z:
- przebudows istniejgcych i zabudowg nowych komor $ciekowych,
- zabudowg zaworow zwrotnych w komorach,

- zabudowg krat zabezpieczajgcych
1.4 Warunki wlasnosciowe

Dziatki, w obrebie ktérych projektowana jest inwestycja tj.: 1695, 4304, 4998, 5012/2, 5010,
5004, 5005, 5053, 5111/21, 4319/2, 4318/2 ob. 11 nalezg do Gminy Soshowiec.

1.5 Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych", badany teren klasyfikuje sie do prostych warunkéw gruntowo - wodnych. Projektowana
inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

Dla przedmiotowego terenu wykonano odwierty do gtebokosci 5,0 m. Stwierdzono
wystepowania wod gruntowych w podtozu w dwoch otworach zlokalizowanych przy ul. Kresowej (3,8
m p.p.t.) i ul. Naftowej (1,4 m p.p.t.).

Podtoze rodzime budujg holocenskie piaski i gliny rzeczne taraséw zalewowych. W podtozu
wystepujg warstwy zaliczajgce sie do gruntdéw o dobrych parametrach geotechnicznych — piaski
Srednie, piaski srednie z pytem, piaski drobne z pytem, ity z piaskiem i pytem, oraz warstwa o stabych

parametrach — pyly z piaskiem i item.
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2 STAN ISTNIEJACY

2.1 Przelew burzowy - okolice ul. Kresowa.
Na istniejgcym kanale 2400 x 1400 przed wylotem do rzeki Brynicy znajduje sie komora za
przelewem burzowym.
2.2 Przelew burzowy okolice ul. Naftowa.
Na istniejgcym kanale betonowym 2 x DN 1400 przed wylotem do rzeki Brynicy znajduje sie
komora betonowa o wymiarach 5,0 x 1,7m wystajgca nad poziom gruntu na 0,5 m.
2.3 Przelew burzowy okolice ul. Ostrogérska
Role przelewu petni kanat betonowy DN 1000 z wylotem do rzeki Brynicy przy moscie

kolejowym.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 Roboty rozbiérkowe
3.1.1 Przelew burzowy okolice ul. Kresowa

Nalezy odkopac¢ i rozebrac istniejgcy kanat betonowy monolityczny 2400x1400 na fragmencie
pokazanym na rysunkach.

3.1.2 Przelew burzowy okolice ul. Naftowa

Nalezy usungc istniejgcg komore i odcinki kanatéw 2 x DN1400.

3.1.3 Przelew burzowy okolice ul. Ostrogérska

Nalezy odkopa¢ i rozebra¢ kanat DN1000 przed istniejgcg studnig na dziatce 4998.
3.2 Roboty montazowe

3.2.1 Przelew burzowy okolice ul. Kresowa

Projektuje sie komore zelbetowg prefabrykowang o wymiarach 3,0x2,0x2,4 m potgczong rurami
zelbetowymi 2 x DNB80O0 i Scianami czotowymi z istniejgcym kanatem betonowy monolitycznym
2400x1400. Na wlocie do komory zelbetowej projektuje sie 2 zawory zwrotne instalowane wewnatrz rur
DN800. Na wylocie do odbiornika nalezy zamontowac krate zabezpieczajgcg o wymiarach 1,4 x 2,4 m.

3.2.2 Przelew burzowy okolice ul. Naftowa

W miejsce rozebranej komory projektuje sie odcinki kanatow 2xDN1400 w ktérych
zamontowane bedg 2 zawory zwrotne wewnatrz rur, od strony projektowanej prefabrykowanej komory
zelbetowej o wymiarach 5,0x3,0x2,4 m. Istniejgce rury z nowymi zostang potgczone ztgczami rurowymi
z uszczelkg elastomerowg docisnietg opaskami zaciskowymi. Na wylocie do odbiornika nalezy
zamontowaé dwie kraty zabezpieczajgce o srednicy D1400.

3.2.3 Przelew burzowy okolice ul. Ostrogérska

Przed istniejgca studnig k312 na dziatce 4998, na fragmencie pokazanym na rysunkach nalezy
zamontowaé komore prefabrykowang zelbetowg o wymiarach 2,0x2,5x2,4 m wraz z nowymi odcinkami
rur, w ktérych bedzie zamontowany zawor zwrotny DN1000 od strony wptywu. Istniejgce rury z nowymi
zostang potaczone zigczami rurowymi z uszczelkg elastomerowg docisnietg opaskami zaciskowymi.
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3.2.4 Zawory zwrotne

Zawory zwrotne zabezpieczac¢ beda system kanalizacji przed odorami i przeptywem wstecznym
w kanale burzowym. Nalezy zastosowa¢ zawory ze sciankami z tworzywa sztucznego - elastomeru lub
rownowazne. Elastyczne Scianki otwieraé sie bedg przez parcie wynikajgce z przeptywu cieczy w
kanale.

Dopuszcza sie nastepujgcy sposéb montazu zaworéw:
- przytwierdzenie do Sciany wewnetrznej komory za pomacg srub w modelu pétkotnierzowym lub
Srubami rozporowymi bezposrednio do sciany,
- za pomocg mufy mocujgcej przytwierdzonej do rury na wylocie do komory,
- montaz wewnetrzny w rurze na wylocie do komory za pomocg klamry mocujgcej,
- potaczenie kielichowe przy pomocy statego zacisku na rurze na wylocie do komory.

Zaleca sie okresowe ptukanie zawordw i kontrole wzrokowg urzgdzenia, co 6 miesiecy. Zawory

czysci¢ wodag, za pomocg urzgdzenia pracujgcego pod wysokim cignieniem.

3.2.5 Komory przelewowe

Komory za przelewami burzowymi wykonane jako prostopadtoscienne prefabrykowane komory
zelbetowe typu ciezkiego (komory podziemne przy ul. Kresowej i ul. Ostrogorskiej) i typu lekkiego (przy
ul. Naftowej) wg PN-EN 1917:2004/AC:2007. Komory usytuowane bedg przed wlotem do odbiornika
wod deszczowych, przyjmujgc wody odprowadzane z przelewu burzowego. Na dnie komory wykonana
bedzie wyprofilowana kineta z betonu samozageszczalnego. Wiaz do komory (600) osadzony bedzie
na zelbetowych pierscieniach wyréwnujacy (w przypadku komér podziemnych), zapewniajgc kontrole
systemu kanalizacyjnego, w tym zaworu zwrotnego, zainstalowanego w rurze, w miejscu wylotu do
komory. Stopnie ztazowe wykonane jako waskie powlekane w ukfadzie mijankowym. Podtozem pod
komory bedzie fundament betonowy C16/20 o grubosci 15 cm z podsypkg cementowo-piaskowg o
grubosci 15 cm. Ptyty prefabrykowane fgczy¢ za pomocg plastycznych zapraw betonowych. Przejscia
rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych.

3.3 Wykopy, uktadanie kanatéw i komér

Wykopy nalezy utrzymywa¢ w stanie odwodnionym. W wykopie przy ul. Naftowej, na czas
trwania prac budowalnych, nalezy obnizyé poziom zwierciadta wod gruntowych.

Pod projektowanymi komorami nalezy wykonac ptyte fundamentowg z betonu C16/20 o gr. 15
cm a nastepnie utozy¢ je na warstwie wyrdwnawczej (mieszanina piasku i cementu 4:1) o gr. 5 cm.

3.4 Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu

W zakresie inwestycji nie wystepujg bezposrednie kolizje z istniejgcymi obiektami uzbrojenia
terenu. Na terenie inwestycji przy ul. Ostrogérskiej, przy prowadzeniu prac w obszarze strefy
technicznej istniejgcej sieci wodociggowej magistralnej D1400, nalezy zleci¢ nadzory nad robotami w
Gornoslgskim Przedsiebiorstwie Wodociggéw S.A.

3.5 Odtworzenie nawierzchni

Uszkodzone nawierzchnie nalezy przywréocié do stanu poprzedzajgcego inwestycie. W
przypadku ponadplanowej ingerencji w nawierzchnie Ilub istniejgcg roslinnos¢ w Parku
Bioréznorodnosci przy ul. Kresowej, za odtworzenie stanu pierwotnego odpowiedzialny jest wykonawca
robot.

3.6 Zielen
W obszarze inwestycji nie wystepujg bezposrednie kolizje w postaci drzew i krzewdw. Drzewa

znajdujgce sie w obrebie robét - przelew burzowy w okolicach ul. Kresowej zgodnie z rys ID_1 tj.:
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Nr drzewa Gatunek (nazwa polska i tacihska) nr dziatki, obreb | Obwdd [cm]
1 Klon zwyczajny | Acer platanoides 1695, ob. 11 60
o Klon zwyczajny | Acer platanoides 1695, ob. 11 52
3 “p? Tilia cordata 1695, ob. 11 78

drobnolistna
4 Jesion wyniosty | Fraxinus excelsior 1695, ob. 11 46
S Jesion wyniosty | Fraxinus excelsior 1695, ob. 11 12
6 Jesion wyniosty | Fraxinus excelsior | 1695, 0b. 11 13
7 Jesion wyniosty | Fraxinus excelsior 1695, ob. 11 14
8 Jesion wyniosty | Fraxinus excelsior 1695, ob. 11 12
9 Lipa Tilia cordata 1695, ob. 11 172
drobnolistna
10 Jesion wyniosty | Fraxinus excelsior 1695, ob. 11 13
11 Lipa Tilia cordata 1695, ob. 11 57
drobnolistna
12 Jesion wyniosty | Fraxinus excelsior 1695, ob. 11 12
13 Lipa Tilia cordata 1695, ob. 11 67
drobnolistna
14 Lipa Tilia cordata 1695, ob. 11 67
drobnolistna
Wierzba Salix x sepulcralis 1697, ob. 11
15 . . 180
ptaczgca Chrysocoma
16 Lipa Tilia cordata 1695, ob. 11 59
drobnolistna
17 Lipa Tilia cordata 1695, ob. 11 60
drobnolistna
18 Lipa Tilia cordata 1697, ob. 11 169
drobnolistna
19 Lipa Tilia cordata 1700, ob. 11 175
drobnolistna
20 Robllnla Robinia . 1699, ob. 11 160
akacjowa pseudoacacia
21 Lipa Tilia cordata 1699, ob. 11 85
drobnolistna
Robinia Robinia 1699, ob. 11
22 : . 91
akacjowa pseudoacacia

Pozostajgce w zasiegu robot drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ w razie wystgpienia

zagrozenia uszkodzen mechanicznych. Zaleca sie ostoni¢ drzewa, okfadajgc pnie materiatem

izolacyjnym obudowanym deskami. Konstrukcja ta powinna by¢ stabilna, opierajgc sie na poditozu.

Nisko osadzone gatezie drzew i krzewow nalezy podwiesi¢. W promieniu 1,5m od kazdego drzewa nie

nalezy sytuowac sprzetu budowlanego, sktadowaé materiatow, zmienia¢ poziomu gruntu. Odstoniete,

w wyniku prac budowalnych, korzenie zabezpieczy¢ przed przesychaniem, a w koniecznos$ci usuniecia,

korzenie nalezy przycig¢ recznie.
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4 WYMAGANIA BHP

Wszystkie materiaty powinny posiadaé stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnoéci, by¢ zgodne
z PN. Przy budowie nalezy zastosowaé materialy i urzadzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niz podane w projekcie.

W czasie robot bedg wystepowacé roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Przed rozpoczeciem budowy kierownik rob6t budowlanych jest zobowigzany wykonaé lub
zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP.

Roboty budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunki socjalne powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej z
dnia 11.06.2002 (Dz.U. nr 91 poz. 811) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

5 ZESTAWIENIE MATERIALOW ZASADNICZYCH
ul. Kresowa
- zawor zwrotny DN80O — 2 szt.
- rura zelbetowa DN800 -2 x1mb +2 x2 mb
- komora zelbetowa o wym. zew. 330 cm x 230 cm x 255 cm
- pokrywa zelbetowa o wym. 330 cm x 230 cm x 20 cm
- §ciany czotowe zamykajgce kanat 2400 x 1400 o wym. zew. 282 cm x 0,18 cm x 200 cm

- krata zabezpieczajgca 1,4 x 2,4 m — 1 szt.

ul. Naftowa

- zawor zwrotny DN1400 — 2 szt.

- rura zelbetowa DN1400 -2 x3 mb +2x 1 mb

- komora zelbetowa o wym. zew. 540 cm x 340 cm x 260 cm
- pokrywa zelbetowa o wym. 540 cm x 340 cm x 20 cm

- zlgcze rurowe z uszczelkg elastomerowg DN 1400 — 4 szt.

- krata zabezpieczajgca D1400 — 2 szt.

ul. Ostrogérska

- zawor zwrotny DN1000 — 1 szt.

- rura zelbetowa DN1000 —2 mb + 1 mb

- komora zelbetowa o wym. zew. 230 cm x 280 cm x 255 cm
- pokrywa zelbetowa o wym. 230 cm x 280 cm x 20 cm

- zlgcze rurowe z uszczelkg elastomerowg DN 1000 — 2 szt.
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UWAGA: Powyzsze zestawienie nie moze by¢ jedyng podstawa do zakupu
materialéow przez wykonawce

6 OCHRONA KONSERWATORSKA

W obszarze oddziatywania inwestycji brak jest obiektéw objetych ochrong konserwatorskg
wynikajgcg z wpisu do rejestru zabytkow.

7 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie prognozuje sie wystgpienia wplywdw projektowanej eksploatacji goérniczej w
przedmiotowym rejonie — inwestycja nie wymaga zabezpieczen na wplywy eksploatacji gorniczej.
8 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA | LUDZI

W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wystepowania znaczgcych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdow projektowanego obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robo6t ziemnych zostang wywiezione na
sktadowisko odpaddw.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach objetych programem ,Natura 2000”

9 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu pokrywa sie z granicami dziatek inwestycyjnych
10WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja nie podlega pod obiekt budowlany, ktérego dotyczg warunki ochrony

przeciwpozarowej.
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11 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia opracowana na podstawie
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126) dla zadania pt.:

»2Zabudowa zaworow zwrotnych na przelewach
burzowych w rejonie ulic: Naftowa, Kresowa i
Ostrogorska w Sosnowcu "

OBIEKT: Przelewy burzowe w rejonie ulic: Naftowa, Kresowa i Ostrogorska w
Sosnowcu

Kat. obiektu  XXVI

DZIALKINR: 1695, 4304, 4998 5012/2, 5010, 5004, 5005, 5053, 5111/21, 4319/2,
4318/2

OBREB: 11

INWESTOR: Sosnowieckie Wodociggi Spdtka Akcyjna
ul. Ostrogorska 43
41-200 Sosnowiec

SLK/7748/PWBKb/19

Projektowat: mgr inz. Barttomiej Mucha Cztonek SLOIIB
SLK/BD/0684/18
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11.1 Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

Roboty obejmuja:

Kolejnos¢ wykonywania prac:

- roboty przygotowawcze: zabezpieczenie terenu przed osobami nieupowaznionymi, geodezyjne
wytyczanie przedsiewziecia

- zdjecie humusu, jego zatadunek i transport na miejsce skladowania

- wykonanie robot rozbiérkowych wraz z wywozem materiatdw pozyskanych z rob6t rozbiérkowych
i ich utylizacjg

- roboty ziemne (wykopy i nasypy)

- wykopy pod inwestycje

- instalacja komor zelbetowych

- instalacja zaworow zwrotnych

- zasypanie wykopow wraz z wywozem nadmiaru gruntu

- instalacja krat zabezpieczajgcych

- wykonanie podbudowy odtwarzanej nawierzchni

- wykonanie nawierzchni zgodnie ze stanem pierwotnym

- plantowanie terenu wraz z posianiem trawy

- roboty wykohczeniowe

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich roboét budowlanych zwigzanych z
inwestycjg

- inwentaryzacja powykonawcza

11.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rozpatrywanym odcinku nie wystepujg urzadzenia obce, ktére kolidujg z projektowang
przebudowa.

11.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzaé zagrozenie zwigzane z:

o wykonywaniem wykopdéw przy prowadzeniu, ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
oraz ryzyko zasypania w wykopie,

e roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii kablowych teletechnicznych, energetycznych
kablowych i napowietrznych, sieci gazowej, sieci wodociggowej i sieci
kanalizacyjnej,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - roztadunki i zatadunki materiatow budowlanych i
elementow prefabrykowanych,

¢ roboty wykonywane przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych,

e roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.

11.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1. Whpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu pod kanaty i
studzienki

2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych,

ukfadanie (montaz sieci)

Potkniecie sie na tym samym poziomie
Poslizgniecie sie ha tym samym poziomie
Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu
Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych Przez caty rok
Najechanie przez srodki transportu
drogowego

8. Uderzenie przez czesci ruchome i wirujgce

N|o|o|kw
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9. Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Porazenie pragdem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w
czasie prowadzenia robot w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi

11. | Hatas W okresie wykonywania wykopéw, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki

12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i zasypywania
ich,
montazu elementéw prefabrykowanych,
demontazu szalunkéw

13. | Spadajace przedmioty, drobne detale j-w.

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robét: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich

15. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania metalowych
elementéw wyposazenia studni rewizyjnych,
przepustu

16. | Zaprészenie oczu W czasie ciecia drewna

17. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robét malarskich i izolacyjnych

18. | Wibracje W czasie robét rozbidrkowych nawierzchni
drogowej przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i
zageszczania mieszanki betonowej

19. | Poparzenie W trakcie wykonywania robdt nawierzchniowych
(goraca masg bitumiczng) oraz w czasie
wykonywania prac spawalniczych

20. | Promieniowanie podczerwone i W czasie wykonywania prac spawalniczych

nadfioletowe
21. | Wybuch gazu

11.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robét, pracownicy
winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi
zwigzanych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢é prowadzone w
nastepujgcym ukfadzie:
o Szkolenie wstepne realizowane w dwdch etapach:

- szkolenie wstepne ogolne zwane instruktazem ogolnym

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
e Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia

stanowiskowe wszystkich pracownikow ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

- prawidiowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy;

- oznakowanie terenu (zgodnie z projektem organizaciji ruchu);

- zabezpieczenie $cian wykopow;

- bezpieczne sktadowanie materiatéw;

- zachowywanie witasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii NN,
telekomunikacyjnych linii kablowych, sieci gazowych;

- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy;

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej;

- odziez ochronng - kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kaski;

- metody postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.
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11.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych:

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajgce szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh oraz przekaza¢ procedury BHP. Obszar robo6t powinien by¢
oznakowany zgodnie z opracowanymi wczesniej projektami organizacji ruchu.

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania i sktadowania materiatow
niebezpiecznych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznaczyé w widoczny sposob miejsca o réznicy pozioméow.
Podczas prac ziemnych stosowaé obudowy. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym
naptywem do nich wod pochodzacych z opaddéw atmosferycznych.

Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowaé balustrady, siatki ochronne,
siatki bezpieczenstwa lub szelki bezpieczenstwa linkg bezpieczehAstwa przymocowang do statych
elementow konstrukciji.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobiste;j
oraz odziez i obuwie ochronne

Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji Srodkow
ochrony ppoz. itp.

Dokumenty nalezy przechowywa¢ w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.




