



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

PKM.4001.31.2023.PZ

Gdańsk dnia 27.03.2023 r.

Sygn. 202799

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie o zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą PZP”, na zadanie pod nazwą :
„ Przedszkole nr 32 w Gdańsku ul. Świętojańska 26 – I etap – przebudowa budynku wraz z węzłem żywienia, dostosowanie do przepisów p.poż. , częściowy remont elewacji (w zakresie naprawy, spięcia pęknięć ścian) instalacje wewnętrzne, sanitarne, elektryczne, p.poż. wentylacji ” ,

Zamówienie ID 740600

W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/wym. zamówienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy PZP przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej:

Pytanie nr 9

W związku z wymogiem Zamawiającego SIWZ punkt XVIII. 1.2 XVIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie: 1) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem roboty budowlane w ramach budynku lub przy jego budowie lub przebudowie, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 1 000 000 zł brutto; 2) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie robót w zakresie iniekcji kurtynowej w budynku, o wartości tych robót równej lub wyższej niż 200 000 zł brutto. **Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o profil geologiczny podłoża w którym zamawiający zamierza przeprowadzić iniekcje kurtynową.**

Odpowiedź nr 9

Zamawiający do niniejszego pisma załącza opracowanie pod nazwą:

Opinia geotechniczna opracowanie GEOTEST Gdańsk data opracowania – czerwiec 2022 r.

Pytanie nr 10

W związku z faktem iż istnieje prawdopodobieństwo obecności w obrębie ścian fundamentowych wskazanych do przeprowadzenia iniekcji kurtynowej gruntów spoistych które uniemożliwią



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

skuteczność zastosowania wybranej przez zamawiającego metody iniekcji kurtynowej prosimy o udzielenie zgody na zmianę technologii.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający na etapie postępowania przetargowego nie udziela zgody na zmianę technologii iniekcji.

Ewentualna zmiana technologii będzie mogła być rozpatrzona na etapie realizacji robót po dokonaniu stosownych odkrywek. Zamienne rozwiązania będą musiały uzyskać akceptację Projektanta oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pytanie nr 11

Prosimy o zmianę wymogu zawartego w SIWZ punkt XVIII. 1.2 i umożliwienie przedstawienie referencji o następującym brzmieniu: 2) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie robót w zakresie iniekcji w budynku, o wartości tych robót równej lub wyższej niż 200 000 zł brutto.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę warunku udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 12

W związku z powyższymi niejasnościami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 04.04.2023

Odpowiedź nr 12

Zmiana terminu zostanie podana odrębnym pismem.

Załącznik do pisma :

Opinia geotechniczna opracowanie GEOTEST Gdańsk data opracowania – czerwiec 2022 r.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 27-03-2023