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        WYKONAWCY 

 

Znak postępowania: ZP.271.18.2022.TB . 

 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na:  „Remont pirsu  w Niechorzu wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania z funkcji przeładunkowej na spacerowo-turystyczną” 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie złożone 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

Pytanie:  

„Zwracamy się z prośbą o podanie lub potwierdzenie przez pana projektanta ilości kotew 

M16/240 stal A4 dla montażu balustrad ujętych w pozycji nr 36 w ilości 88szt. Wg naszych 

wyliczeń zgodnie z tabelką na rysunku nr 2.6 powinno być 704 szt., tj. 176 blach*4 kotwy 

(dla 175 modułów).” 

 

Odpowiedź. 

Zgodnie z poz. nr 7. zestawienia stali na rys. nr 2,6. ilość kotew dla 7m odcinka balustrady 

wynosi 24 szt, Łącznie jest do wykonania ok 250mb balustrady oraz furtki, wobec czego 

należy wycenić ok. 880 kotew. 

Zamawiający zwraca uwagę iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedmiar robót 

będący załącznikiem do SWZ zajmuje cały zakres prac objętych projektem. Jednakże 

Zamawiający wymaga, aby Oferent dokonał własnej analizy przedmiaru robót z założeniami 

projektowymi, gdyż pomiędzy stronami zostanie zawarta umowa na rozliczenie ryczałtowe, 

obejmujące swym zakresem 100% założeń wykazanych w projekcie, bez względu na to czy 

zostały one ujęte w przedmiarze, czy też nie. 

 

 

       Za Zamawiającego  

       Pełnomocnik 

 

       Tomasz Bartkowski 

   



 

 

 

 

 


