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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1.  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1 Nazwa Zamówienia 

 
Zagospodarowanie terenu przy obiektach na terenie szkółki gospodarczej 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Przedmiotem opracowania jest  aktualizacja zagospodarowania terenu przy obiektach 

na terenie szkółki gospodarczej w nawiązaniu do Uzgodnienia z inwestorem 

Zakres projektu obejmuje: 

 budowę drogi  żwirowej szerokości 5 m dł. 153,0m dojazdowej do szkółki 

 budowę placu manewrowego do budynku gospodarczego z chłodnią na 

potrzeby szkółki leśnej 

 budowę 3 miejsc parkingowych o wymiarach 5,0x2,6m  

 budowę bram wjazdowych przesuwnych szt. 4 

 budowę ciągów pieszych 

1.3 Rozbiórki 

 Rozebranie ogrodzenia 

Rozbiórkę ogrodzenia, krawężniki i obrzeża należy wykonywać ręcznie, z 

zachowaniem ostrożności by zapobiec zniszczeniu elementów, które mogłyby być 

użyte ponownie. Należy zachować szczególna ostrożność podczas demontażu 

odcinka krawężnika .Decyzję o ewentualnym użyciu materiału z odzysku podejmie 

inspektor nadzoru, w tym przypadku elementy wyselekcjonowane do powtórnego 

użycia należy oczyścić i ułożyć w stosy. 

Doły po rozbiórce należy czasowo zabezpieczyć i zapobiec gromadzeniu 

się w nich wody. Gruz oraz prefabrykaty betonowe nieprzydatne bezpośrednio po 

rozbiórce stanowią własność wykonawcy i winny być wywiezione na wysypisko. 

Należy postępować zgodnie z Ustawą o odpadach  
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1.4 Wycinka drzew 

Drzewa kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu usunąć wraz z 

likwidacją karczy. Ilość drzew do wycięcia należy uzgodnić z Nadleśnictwem.Grunt w 

miejscach po karczach zagęścić warstwowo do Is =0,99 

 
 
1.5.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący 

dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych ( objętych przedmiotem 

zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania 

dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się 

załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

 

 

1.5.  Zakres Robót objętych S T        

 

1.5.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV 45110000-1 Roboty przygotowawcze 

CPV 45233123-7  Roboty drogowe 

CPV 45341000-9  Roboty ogrodzeniowe 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1.5 Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczania. 

1.5.1 Roboty tymczasowe. 

Zakres i charakter robot tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę 

organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji 

zaplecza 

budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i mienia przed negatywnymi 

skutkami działań. 

Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty niezbędnych robot 

tymczasowych, w tym ustawienia i demontażu rusztowań 

 

1.5.2 Prace towarzyszące. 

Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty następujących prac 

towarzyszących: 

– organizacja i likwidacja zaplecza i budowy wraz z kosztami ich utrzymania, w tym 

także ogrodzenie terenu; 

– wywóz gruzu, koszt utylizacji i składowania na wysypisku; 

– sprzątanie i mycie po wykonaniu prac 

1.5.3 Sposób rozliczania. 

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża 

wykonawcę. 

Wykonawca jest obowiązany uwzględnić te koszty w cenie oferty na wykonanie robot 

podstawowych, przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego 

dla rozliczania robot. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy. 

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.  
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1.6.2. Zgodność Robót z ST. 

 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z ST. 

1.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 

środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 

robót. 

 

1.6.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w 

szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież 

ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 
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1.7 Określenia podstawowe. 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku robót. 

 

przedmiarze robot - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robot podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania 

 

robocie podstawowej - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 

wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 

oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robot 

 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robot, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

 

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 

nad budową obiektu budowlanego 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 

ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robot 

zakrywanych i zanikających badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, 

jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców 

bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 

 

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia -Nadleśnictwo 

Supraśl 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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2.MATERIAŁY 

 

2.1. Warunki ogólne 

Materiały stosowane w budownictwie powinny posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności zez 

harmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejską 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

oraz datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

 

2.1 Jakość materiałów i wyrobów. 

 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w kolejnych rozdziałach 

Specyfikacji Technicznej (ST). 

 

2.2 Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

Jeśli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 

elementów robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru 
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe. wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w ST 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

3.SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą 

być niedopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 

 

4.TRANSPORT 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

    5. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich 

robot.  

5.2 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 

częściowego robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje 

Inspektor nadzoru 

5.3 Odbiór ostateczny (końcowy). 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją 

projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot 

poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego 

5.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

– dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
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dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

– specyfikacje techniczne  

– protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 

– protokoły odbiorów częściowych 

– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST. 

5.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robot związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 

i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy 

odbiorze ostatecznym 

 

 

6 Dokumenty odniesienia dotyczące wszystkich rodzajów robót. 

Ustawy. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z poźn. zm.). 

Rozporządzenia. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 

uchylania lub zmiany 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.Roboty budowlane 

2 Prace rozbiórkowe (CPV 45110000-1). 

2.1 Materiały. 

Przewidywany odzysk materiałów niepełnowartościowych 

- cegła z rozbiórki ścian działowych 

- stolarka drzwiowa i okienna, siatka ogrodzeniowa 

2.2 Wykonanie. 

Prace rozbiórkowe wykonać ręcznie, przy użyciu narzędzi elektrycznych.  

Materiały uzyskane z rozbiórki należy posegregować i zeskładować bądź wywieźć i 

zutylizować według dyspozycji Inspektora nadzoru 

2.3 Odbiór. 

Odbiór prac rozbiórkowych powinien polegać na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z umową, 

ocenie ilości i jakości wykonanych robot wchodzących w zakres zadania. 

: 
3. Roboty betonowe (CPV 45262300-4). 

3.1 Materiały. 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych powinien spełniać następujące 

wymagania: 

– nasiąkliwość do 5%, badanie wg normy PN-B-06250, 

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy niż 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 

niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania; badanie wg normy PN-B-06250 

– wodoszczelność – większa od 0,8 MPa 

– wskaźnik wodno-cementowy mniejszy od 0,6. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy mniejszej 

ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Skład 

mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 

betonu, który może zapewnić żądane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 

wymagania. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonywanie mieszanki na budowie, za 

zgodą i na warunkach ustalonych przez Inspektora Nadzoru 

3.2 Obmiar robót. 
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Jednostką obmiaru jest 1m3 konstrukcji z betonu. 

 

Roboty drogowe CPV 45233123-7 

16. Nawierzchnia placu i dróg dojazdowych  z kostki betonowej brukowej 

16.1Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 

przystawanie elementów. 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się 

stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 

przeznaczonych do komunikacji. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 

atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 

wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 

środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek 

tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 

początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 

występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

16.2. Konstrukcja podbudowy 

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63,0mm stabilizowanego mechanicznie pod 

nawierzchnię powinno być wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami. 

16.3. Obramowanie nawierzchni 

 Ustawianie krawężników, obrzeży przy krawężnikowych powinno być zgodne z częścią 

graficzna projektu . Obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  
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kostki.   Przed  ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 

szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

16.4. Podsypka 

 Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na 

podsypkę powinny być zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 

podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm.  Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w 

betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 

dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 

rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 

nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 

stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie 

nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w 

podsypce. 

16.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

16.5.1.Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg projektu tech. 

16.5.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 

słomy, ) 

16.5.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 

Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 

w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
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deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 

brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 

tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 

dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi 

być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 

dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 

bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 

być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 

studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 

ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 

mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 

równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 

przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 

oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 

nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

16.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 

osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 

zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 

całe. 
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16.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 

mm. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

16.5.6. Odbiór. 

Odbior robót polega na: 

– sprawdzeniu materiałów 

– sprawdzeniu wilgotności podłoża, równości podbudowy i nawierzchni łatą 3m 

– sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego- badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania spadków 

– sprawdzenie zagęszczenia podbudowy 

– sprawdzenie prawidłowości osadzenia krawężników i obrzeży itp. badania należy 

przeprowadzić przez oględziny. 

 

D-04.01.01KORYTO WRAZ PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŹA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonane w ramach przebudowy drogi leśnej  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 . 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczące wykonania profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża obejmują (lokalizacja wg dokumentacji projektowej): podłoże pod drogę żwirową. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami 
podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do profilowania i zagęszczania podłoża 
Do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża należy stosować: 
- równiarki, 
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- spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, 
- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć 
zastosowania, 
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, 
- ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostępnych dla większego 
sprzętu lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Nie występuje. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora 
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć położenie podłoża podlegającego profilowaniu i 
zagęszczaniu. Sposób wytyczenia powinien umożliwiać wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża i 
układanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w dokumentacji projektowej, ST lub 
przez Inspektora Nadzoru. Paliki do kontroli ukształtowania podłoża w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Jeżeli r przystąpieniem do 
profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 34 przejściami walca 
średniego stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu, to Wykonawca 
powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć 
dodatkowy grunt i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej wartości wskaźnika zagęszczenia. Do 
profilowania podłoża należy stosować sprzęt wskazany w p. 3 w zależności od szerokości 
profilowanego podłoża, trudności odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie lub 
użycie płyt wibracyjnych, ubijaków mechanicznych w miejscach trudnodostępnych dla walców, 
zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy 
zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru .Wskaźniki zagęszczenia (Is) w przypadku robót objętych n/n ST wynoszą: 
- dno koryta na poszerzeniach min. 1,02, 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest 
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, należy przyjmować wartość wskaźnika odkształcenia Io wg 
załącznika B do normy PN-S-02205 [6], równego stosunkowi modułów odkształcenia Wtórnego E2 do 
pierwotnego E1. 
Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być większy niż 2,2. 
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania kolejnej warstwy należy odczekać do 



18 
 

czasu jego naturalnego osuszenia. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt . 
5.5. Szerokość profilowanego podłoża 
Szerokość profilowanego podłoża należy sprawdzać co najmniej co 100 m. 
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm 
i -5 cm. 
. 5.5.1 Równość profilowanego podłoża 
Nierówności podłużne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą co 20 metrów w kierunku 
podłużnym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą, a na 
odcinkach poszerzeń łatą o długości dostosowanej do szerokości profilowanego podłoża, co najmniej co 
100 m. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
5.5.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty o długości jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 
100 m. Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją 0,5%. 
5.5.3. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach co 20 m, a na odcinkach 
krzywoliniowych co 10 m. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego 
podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
5.5.4. Ukształtowanie osi w planie 
Ukształtowanie osi koryta i podłoża należy sprawdzać w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niż co 
100 m. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
5.5.5. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony według BN-77/8931-12 [5] nie powinien 
być mniejszy od podanego w pkt 5.4 n/n ST. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
D-05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni żwirowej stabilizowanej mechanicznie wykonane w ramach przebudowy drogi 
leśnej  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w n/n ST obejmują wykonanie nawierzchni ze żwiru stabilizowanego mechanicznie 
dwuwarstwowo: gr 18 cm po zagęszczeniu (warstwa dolna) oraz 12 cm po zagęszczeniu (warstwa 
górna). 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak 
np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa. 
1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych, której warstwa ścieralna jest 
wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
Robót podano w ST D.00.00.00. 
2. MATERIAŁY 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według Polska Norma PN-EN 13285:2004 
,Wymagania Techniczne WT MNzw powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól 
dobrego uziarnienia podanymi wg powyższej normy . Pole dobrego uziarnienia 
kruszyw przeznaczonych na nawierzchnie wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może 
przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej 
uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Właściwości kruszywa 
powinny spełniać wymagania określone Polska Norma PN-EN 13285:2004 
Wymagania Techniczne WT MNzw(zał. nr1) 
Zawartość nadziarna, nie więcej niż Polska Norma PN-EN 13285:2004 Wymagania 
Techniczne WT MNzw 
Zawartość ziarn nieforemnych nie więcej niż Polska Norma PN-EN 13285:2004 
,Wymagania Techniczne WT MNzw 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą wg Polska Norma PNEN 
13285:2004 ,Wymagania Techniczne WT MNzw 
Materiałem do wykonania nawierzchni żwirowej powinna być mieszanka żwiru, 
spełniająca wymagania normy Polska Norma PN-EN 13285:2004 ,Wymagania 
Techniczne WT MNzw Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka) 
 Dolna warstwa gr 18 cm kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu od 0 do 63 mm z dodatkiem 40% 
kruszywa łamanego. 
Krzywa przesiewu w granicach krzywych dobrego kruszywa wg przedmiotowej normy. 
Górna warstwa gr. 12. cm kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu od 0 do 31,5 mm z dodatkiem 40% 
kruszywa łamanego. 
Krzywa przesiewu w granicach krzywych dobrego kruszywa wg przedmiotowej normy. Kruszywo 
powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 
odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej. 
Do wykonania nawierzchni należy stosować: 
- koparki, 
- spycharki, 
- równiarki samojezdne, 
- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne, 
- płyty wibracyjne. 
Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Sprzęt stosowany do wykonania nawierzchni żwirowej powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności i jakości robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport kruszywa 
Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób 
przeciwdziałający jego zanieczyszczeniom i osuszeniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu 
drogi powinien być tak zorganizowany aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzeniu kolein. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D.00.00.00. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana nawierzchnia żwirowa. 
5.2. Wykonanie nawierzchni żwirowej 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
ST D.04.01.01. Przed wykonaniem nawierzchni wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz 
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od 
założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie 
poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. 
5.2.2. Pozyskanie kruszywa 
Z koncesjonowanej żwirowni. Kruszywo wyprodukowane i sortowane w wytwórni. transportowane na 
miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i 
nadmiernemu wysychaniu. 
5.2.3. Rozkładanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej, dwuwarstwowo: gr 18 cm po 
zagęszczeniu (warstwa dolna) oraz 12 cm po zagęszczeniu (warstwa górna). Nawierzchnia żwirowa 
powinna być rozłożona w sposób  zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. 
Układana warstwa nawierzchni powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, 
powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
5.2.4. Zagęszczenie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania 
mechanicznego. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny 
być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do 
otrzymania równej powierzchni. Żwir po rozłożeniu powinien być zagęszczony za pomocą walców 
mechanicznych. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi 
i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [IS] podbudowy 
określonego zgodnie z normą PN-EN 13286-2 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna 
być równa wilgotności optymalnej, określonej zgodnie z normą. PN-EN 13286-2 Materiał nadmiernie 
nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jeżeli wilgotność materiału 
jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność 
przy zagęszczaniu powinna być w przedziale od 1% powyżej wilgotności optymalnej do 2% poniżej 
wilgotności optymalnej  
 
5.3. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po 
wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników 
przewoźnych. Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody 
na całej jej szerokości. Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji należy wyrównać kruszywem 
po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć 
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zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć i 
usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 6.3.1. Badanie wilgotności kruszywa 
Wilgotność mieszanki kruszywa powinna być równa, z tolerancją +1%, -2%, 
wilgotności optymalnej określonej według PN-EN 13286-2 Wilgotność mieszanki 
kruszywa należy badać według PN-EN 13286-2 dwukrotnie na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz w jednym punkcie na 600 m2, razem z oceną 
zagęszczenia warstwy. 
6.3.1. Badanie zagęszczenia 
Zagęszczanie każdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 określonego według normy PN-EN 13286-2 
Zagęszczenie należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo 
na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m2. 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według normy jest 
niemożliwe, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych.(Płyta dynamiczna) 
6.4.1. Grubość nawierzchni lub warstw nawierzchni 
Grubość nawierzchni żwirowej lub jej poszczególnych warstw Wykonawca powinien 
mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w trzech losowo wybranych 
punktach na każdej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 
600 m2 nawierzchni. Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości nawierzchni co 
najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 600m2 
6.4.2. Nośność i zagęszczenie nawierzchni żwirowej według obciążeń płytowych 
Należy wykonać pomiary nośności nawierzchni żwirowej według metody obciążeń płytowych, zgodnie z 
BN- 64/8931-02. Obciążenia należy wykonać nie rzadziej niż raz na 100 m2 lub według zaleceń 
Inspektora Nadzoru. Moduł odkształcenia powinien być większy niż 115 MPa. Zagęszczenie 
nawierzchni z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia M”E do pierwotnego modułu odkształcenia M’E jest nie większy od 2,2. 
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni żwirowej 
6.4.3.1. Równość 
Nierówności podłużne nawierzchni żwirowej należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [18], z częstotliwością podaną w tablicy 4. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą z 
częstotliwością podaną w tablicy 4. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. 
6.4.3.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy 3. 
Spadki poprzeczne nawierzchni żwirowej powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją: 
0,5%. 
6.4.3.3. Rzędne nawierzchni 
Rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach w każdym przekroju podanym w 
Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadziej niż co 10 m. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej 
nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i –3 cm. 
6.4.3.4. Ukształtowanie osi nawierzchni 
Ukształtowanie osi nawierzchni należy sprawdzać w każdym przekroju podanym w dokumentacji 
projektowej, lecz nie rzadziej niż co 100 m. 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
6.4.3.5. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni należy sprawdzać nie rzadziej niż co 10 m. Szerokość podbudowy nie może 
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
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PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
Normy 
PN-EN 13242:2044 Kruszywa niezwiązane hydraulicznie do stosowane w 
budownictwie drogowym 
PN-EN 13285 mieszanki niezwiązane wymagania 
PN-EN 923 Badania właściwości kruszyw 
PN-EN 933-1 Badania właściwości kruszyw- geometryczne 
PN-EN 933-3 Badania właściwości kruszyw- geometryczne oznaczenia kształtu ziaren 
PN-EN 933-8 Badania właściwości kruszyw- geometryczne oznaczenia zawartości 
drobnych cząstek 26 
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Metody oznaczenia 
odporności na rozdrabnianie 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości. 
PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczenie mrozoodporności 
„Drogi leśne – Poradnik techniczny „ wydany przez Dyrekcję Generalną Lasów 
Państwowych, 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. U 2005 r. Nr 45, poz. 435 z 
późn. zm.)”. 
Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach-zarządzenie nr 16 z dnia 19 marca 2014 
 
 

17. CPV 45341000-9  Roboty ogrodzeniowe 

17.2 Bramy wymagane parametry i wyposażenie. 
Dane ogólne dla bram Parametry techniczne;  

Fundamenty według projektu warsztatowego dostawcy bramy 

Skrzydło bramy  

• Konstrukcja spawana ramy o profilu pionowym 40 x 40 mm i poziomym 60 x 

40 mm.  

• Wymiar dolnej belki : 75 x 65 mm.  

• Dwa zestawy rolek jezdnych i jedna rolka prowadząca (u góry skrzydła). • 

Bramy przesuwne wyposażone są w łapacz skrzydła bramy.  

• Przesuwne bramy ręczne wyposażone są w zamek hakowy z wkładką 

patentową 

  Wypełnienia ramy: jak panele w ogrodzeniu;  

Prowadzenie bramy  

• Słup prowadzący bramy składa się z kątownika 100 x 75 mm, płyty stalowej i 

słupa 80 x 80 mm.  

• Słup końcowy o profilu 80 x 80 mm  
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Technologia powlekania - cynkowanie ogniowe i powlekanie proszkiem 

poliestrowym w kolorze RAL 6005  

Kierunek otwierania bramy – wg rysunku zagospodarowania terenu 

 
17.3 Odbiór robót 
 
Odbiór prac polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robot. Odbioru 

robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru w zakresie. 

Zgodności z projektem technicznym 

 
6.4 Przepisy związane 
 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-EN 1338:2005  Betonowe roboty. Betony z kruszywa naturalnego 
               Wymagania i metody badań  
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów  stosowanych w obiektach budowlanych  
 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
.   Betonowe obrzeża chodnikowe Krawężniki betonowe 
               Wymagania i metody badań  
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów  stosowanych w obiektach budowlanych i  
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