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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Załącznik nr 1 do SWZ
Realizacja zadania  inwestycyjnego pn.:
· Budowa i przebudowa ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci – część II	

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Leśnej w Paproci.

Zamówienie obejmuje:
[bookmark: _Hlk138849169]W ramach budowy przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót:
• budowę nawierzchni jezdni o szerokości 7,0 m – nawierzchnia z betonu asfaltowego,
• przebudowę skrzyżowania – nawierzchnia z betonu asfaltowego,
• budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m – nawierzchnia z betonu asfaltowego,
• budowę pobocza o szerokości 1,0 m – nawierzchnia z kruszywa łamanego,
• budowę i przebudowę zjazdów na posesję – nawierzchnia z kostki betonowej,
• odbudowę rowu przydrożnego,
• przebudowę przepustu drogowego w km 0+730 – rura HDPE DN600,
• odtworzenie przepustów pod zjazdami i drogami wewnętrznymi – rura HDPE DN400,
• przestawienie ogrodzenia poza pas drogowy,
• wycinkę drzew i krzewów na terenie pasa drogowego,
• nasadzenia kompensacyjne,
• budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w technologii LED.

[bookmark: _Hlk138849364][bookmark: _Hlk134614298]	Zakres robót obejmuje częściową realizację wykonania posiadanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowotomyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/2020  z dnia 21 lutego 2020 r. wyłącznie w zakresie części II, zgodnie z przedłożonymi przedmiarami.

Termin realizacji: 15.11.2023 r.

	Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót budowlanych przygotować projekt tymczasowej organizacji ruchu i przedłożyć do akceptacji Wydziału Infrastruktury i Drogowego Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być kompatybilny z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Organizacja ruchu powinna w jak najmniejszy sposób ingerować 
w funkcjonowanie ruchu drogowego na powyższym odcinku. 

	Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie budowanej drogi. W wizji lokalnej razem z Wykonawcą może brać udział przedstawiciel Urzędu Miejskiego po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 61 44 26 641 w godzinach od 8.00 do 15.00. 
	Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie i właściwe oznakowanie terenu budowy 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami BHP oraz ustawą o ruchu drogowym. 

[bookmark: __DdeLink__39_1745676512][bookmark: __DdeLink__62_1594010283]	Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia robót budowlanych na podstawie przedłożonej dokumentacji przetargowej.

	Po stronie Wykonawcy leży utrzymanie tj. podlewanie w okresach suszy, pielęgnacja itp. wykonanych nasadzeń drzew i krzewów w okresie 2 lat od terminu odbioru końcowego całej inwestycji. W przypadku uschnięcia drzew i krzewów należy je zastąpić nowymi.

[bookmark: __DdeLink__62_15940102831]	Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Załącznik:
1. Decyzja Starosty Nowotomyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/2020 z dnia 21 lutego 2020 r.
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