

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Wykonanie naprawy nawierzchni sięgaczy w ramach inwestycji „Kurort Nadmorski Świnoujście- nowa wizja przestrzeni publicznej ”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Miasto Świnoujście
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 811684290
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Wojska Polskiego
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Świnoujście
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 72-600
- 1.4.4.) **Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL428 - Szczeciński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** (91) 321 24 25
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** bzp@um.swinoujście.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.platformazakupowa.pl/um\_swinoujście
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00110890/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-04-05 15:24

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00095839/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:

Zamawiający postanawia zmienić harmonogram realizacji w następujący sposób:

- a) sięgacz na przedłużeniu ul. E. Gierczak - realizacja w ciągu 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu przy czym przekazanie terenu nastąpi najwcześniej w dniu 1 września 2022 roku.
- b) Siegacz na przedłużeniu ul. Nowowiejskiego - - realizacja w ciągu 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu przy czym przekazanie terenu nastąpi najwcześniej w dniu 1 września 2022 roku.
- c) na przedłużeniu ul. Małachowskiego 1215 m2- realizacja w ciągu 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu przy czym przekazanie terenu nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.
- d) na przedłużeniu ul. Prusa - zostanie podzielony na dwa podetapy realizacyjne:
- I - Wjazd w zakresie od ul. Żeromskiego do granicy promenady historycznej ( ok. 194 m2) w realizacja w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu przy czym przekazanie terenu nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.
- II- Siegacz w zakresie od granicy promenady historycznej do końca zakresu w obrębie promenady zdrowia w ciągu 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu przy czym przekazanie terenu nastąpi najwcześniej w dniu 1 września 2022

roku.

Wykonawca ma obowiązek realizować prace w sposób umożliwiający dojazd do posesji.

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-04-07 12:00

Po zmianie:

2022-04-12 12:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-04-07 12:30

Po zmianie:

2022-04-12 12:30

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-05-06

Po zmianie:

2022-05-11