
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 4 622,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 4 617,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 15,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 205,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 4 500,00

6  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 50,00

7  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 1,25

8  28 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) M3P 40,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9  51 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 22,20

10  94 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,30

11  95 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,20

12  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 21,70

13 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 22,20

14 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 14,00

15 109 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 17,00

16 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,00

17 116 CP-W Czyszczenia późne HA 16,70

18 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 27,00

19 140 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich HM 2,80

20 144 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 98,00

21 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 3,00

22 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

23 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 23,00

24 160 US PDRZ U Usuwanie na uprawach drzewek porażonych HA 1,50

25 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 259,00

26 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 173,00

27 388 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 4,00

28 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 154,00
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