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HOD

CP

Czarnorzeki 04-11-2-09-27    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,40 116 CP-W

Czarnorzeki 04-11-2-09-32    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,50 116 CP-W

Czarnorzeki 04-11-2-09-49    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 116 CP-W

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  4,00 116 CP-W

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,80 116 CP-W

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,30 116 CP-W

Wola
Komborska 04-11-2-12-115   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 116 CP-W

Wola
Komborska 04-11-2-12-29    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,70 116 CP-W

H-POZ

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 385 GODZ PILA

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 385 GODZ PILA

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PIEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 2 HA  0,75 107 KOSZ UA

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 6 HA  0,28 109 KOSZ UC

Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 6 HA  3,00 109 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 388 GODZ RH23

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  4,00 144 WYK-SLUPI

O-SMIECI

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-50    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-50    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,90 117 ZAB-REPEL

OCHRPR
OP-BUDKIS Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157 CZYSZ-BUD

POZ IVD

Czarnorzeki 04-11-2-09-15    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-15    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-36    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  918,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  918,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-36    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  465,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-36    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  465,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  486,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  486,00   1 CWD-P
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Czarnorzeki 04-11-2-09-4     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  673,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-4     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  673,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-114   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  363,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-114   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  363,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  407,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  407,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-30    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 124,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-30    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 124,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 321,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 321,00   1 CWD-P

POZ-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

PR

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P

PTP

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   1 CWD-P

PTW

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

TPN

Czarnorzeki 04-11-2-09-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 035,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 035,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00   1 CWD-P

TPP

Czarnorzeki 04-11-2-09-171   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-171   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-172   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-172   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-3     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-3     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-47    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  961,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  961,00   1 CWD-P
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Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-115   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  303,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-115   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  303,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  952,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  952,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-58    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-60    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-60    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-60    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-60    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-63    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-63    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   1 CWD-P

ZS

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 500,00   7 REM SZLZR

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  20,00  10 WYK-DYL

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  3 200,00   7 REM SZLZR
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