
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.04/06Pakiet: 02.L.04/06

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Lisów 04-11-1-04-102   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,04 116 CP-W

Lisów 04-11-1-04-92    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  6,08 116 CP-W

Lisów 04-11-1-04-97    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,38 116 CP-W

CW Pagorzyna 04-11-1-06-136   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,85 112 CW-W

H-POZ

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 385 GODZ PILA

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 385 GODZ PILA

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PIEL Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 109 KOSZ UC

PIEL-POZ

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZS

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 388 GODZ RH23

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  5,00 144 WYK-SLUPI

O-SMIECI

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 384 GODZ RH8

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Pagorzyna 04-11-1-06-129   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-129   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-130   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-130   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-136   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-136   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,72 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-160   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-160   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-169   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-169   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-169   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-169   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-170   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-170   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-175   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-175   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-177   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-177   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-194   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-194   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL
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P-INNE

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Pagorzyna 04-11-1-06-177   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

OCHRPR
OP-BUDKIS

Lisów 04-11-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157 CZYSZ-BUD

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Lisów 04-11-1-04-92    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 176,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-92    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 176,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-164   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-164   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   1 CWD-P

IVDU
Lisów 04-11-1-04-97    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  948,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  948,00   1 CWD-P

POZ-P

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  45,00 385 GODZ PILA

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

PR

Lisów 04-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

PTP

Lisów 04-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P

PTW

Lisów 04-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   1 CWD-P

TPN
Pagorzyna 04-11-1-06-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  531,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  531,00   1 CWD-P

TPP

Lisów 04-11-1-04-100   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-100   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-113   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  835,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-113   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  835,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  684,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  684,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 066,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 066,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  362,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  362,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 342,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 342,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-161   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-161   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-166   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  532,00   1 CWD-P
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Pagorzyna 04-11-1-06-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  532,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-185   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-185   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-197   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-197   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   1 CWD-P

ZS
Lisów 04-11-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 500,00   7 REM SZLZR

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 000,00   7 REM SZLZR
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