
Załącznik nr 2.1.9

Lp.
Nr spec. 
techn.

J.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 STWiOR m 33,00

2 STWiOR m 105,00

3 STWiOR kpl. 1,00

4 STWiOR kpl. 1,00

5 STWiOR kpl. 1,00

6 STWiOR m 35,00

7 STWiOR m 105,00

8 STWiOR kpl. 1,00

9 STWiOR kpl. 1,00

10 STWiOR m 199,00

11 STWiOR kpl. 2,00

12 STWiOR kpl. 2,00

13 STWiOR kpl. 1,00

15 STWiOR m 199,00

16 STWiOR m 266,00

17 STWiOR kpl. 3,00

18 STWiOR kpl. 1,00

19 STWiOR kpl. 2,00

20 STWiOR m 266,00

0,00

L15kV GPZ Piaski - Dąbrowa

L15kV GPZ Piaski - Występa

L15kV GPZ Piaski - Witosa II

Budowa linii napowietrznej 15kV AFL-6 3x70mm2 od sł. 7/1 do sł. 
7

Budowa linii napowietrznej 15kV AFL-6 3x70mm2 od sł. 4/1 do sł. 
7

Montaż stanowiska słupowego nr 7/1 (O-13,5/20) wraz z 
wyposażeniem zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
wykonaniem uziemienia

Montaż stanowiska słupowego nr 7 (ROK-13,5/25) wraz z 
wyposażeniem zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
wykonaniem uziemienia

Demontaż stanowiska słupowego nr 7

Demontaż linii napowietrznej 15kV AFL-6 3x70mm2 od sł. 7/1 do 
sł. 7

Demontaż linii napowietrznej 15kV AFL-6 3x70mm2 od sł. 4/1 do 
sł. 7

Budowa linii napowietrznej 15kV AFL-6 3x70mm2 od sł. 11 do sł. 
12/1

Montaż stanowiska słupowego nr 12 (PS-13,5/10) wraz z 
wyposażeniem zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
wykonaniem uziemienia

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA TELETECHNICZNA - PRZEBUDOWA LINII LSN

ZADANIE I
DROGI NA OSIEDLU DĄBROWA II W KIELCACH – I ETAP. ZADANIE 1: BUDOWA DROGI GMINNEJ 

NA OS. DĄBROWA II W KIELCACH NA ODCINKU OD UL. WINCENTEGO Z KIELC 
DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ PĘTLI AUTOBUSOWEJ

CZĘŚĆ I - DROGA GMINNA, PĘTLA AUTOBUSOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

Suma netto

31321100-3 Napowietrzne linie energetyczne

45232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznej

Opis

Budowa linii napowietrznej 15kV AFL-6 3x70mm2 od sł. 5 do sł. 
7/1

Montaż stanowiska słupowego nr 6, 7 (PS-13,5/10) wraz z 
wyposażeniem zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
wykonaniem uziemienia

Montaż stanowiska słupowego nr 5, 7/1 (O-13,5/20) wraz z 
wyposażeniem zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
wykonaniem uziemienia

Demontaż stanowisk słupowych nr 5, 6, 7

Demontaż linii napowietrznej 15kV AFL-6 3x70mm2 od sł. 5 do 
sł. 7/1

Montaż stanowiska słupowego nr 11, 12/1 (O-13,5/20) wraz z 
wyposażeniem zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
wykonaniem uziemienia

Demontaż stanowisk słupowych nr 11 i 12

Demontaż linii napowietrznej 15kV od sł. 11 do sł. 12/1

Wymiana poprzecznika przelotowego na istn. słupie LSN nr 10 
na konstrukcję z obostrzeniem 1 stopnia

Wymiana poprzecznika przelotowego na istn. słupie LSN nr 9 na 
konstrukcję z obostrzeniem 1 stopnia


