
Załącznik nr 2.1.6

Lp.
Nr spec. 

techn.
Nazwa J.m. Ilość

Cena 

jedn.
Wartość

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -

1.1 D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - - - -

1.1.1 D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w 

terenie równinnym

(999,9+121,47+18,7+18,1+16,8+17,2+19,2+19,8+19,8+20,8+21,1+

22,9+15,5+18,9+25,15+17,7+18+46)/1000=1457/1000

km 1,46

1.2 D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów - - - -

1.2.1 D.01.02.01 

Karczowanie drzew, obszarów zadrzewionych i zakrzewionych. Z 

wywiezieniem materiału z wycinki. Załadunek, transport oraz 

utylizacja materiału pochodzącego z karczowania w gestii 

Wykonawcy. 

Ilość wycinki uzależniona jest od planowanego usunięcia 

drzew wg. odrębnego zadania, którego termin zakończenia 

przewidziany jest do 28 luty 2022r.

kpl. 1

1.3 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu - - - -

1.3.1 D.01.02.02 Mechaniczne usunięcie humusu o grubości w-wy 30 cm - - - -

1.3.1.1 D.01.02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości 30 cm za 

pomocą spycharek

7120
m

2 7120

1.3.1.2 D.01.02.02

Roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.I-II z transp.urobku 

samochod. samowyładowczymi i zmagazynowanie w hałdach

7120*0,30=2136
m

3 2136

1.4 D.01.02.04 Rozebranie elementów dróg, ogrodzeń i przepustów - - - -

1.4.1 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni asfaltowych na zimno średniej gr. 20 cm - - - -

1.4.1.1 D.01.02.04

Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej istniejącej drogi 

gminnej na średnią grubość 20 cm. Rozbiórka nawierzchni 

bitumicznej ul. Wincentego z Kielc wraz z pętlą autobusową. 

Destrukt staje się własnością Wykonawcy.

1625

m
2 1625

1.4.1.2 D.01.02.05
Wartość destruktu pochodzącego z frezowania nawierzchni 

bitumicznej o średniej grubości 20cm.
m

2 -1625

1.4.2 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa - - - -

1.4.2.1 D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego z 

wywiezieniem materiału z rozbiórki. Rozbiórka nawierzchni ul. 

Wincentego z Kielc wraz z pętlą autobusową

1625

m
2 1625

1.4.3 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych - - - -

1.4.3.1 D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych wraz z podbudową z 

wywiezieniem materiału z rozbiórki

10
m

2 10

1.4.4 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych - - - -

1.3.4.1 D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z podbudową z 

wywiezieniem materiału z rozbiórki

197
m

2 197

1.4.5 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - - - -

1.4.5.1 D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową z 

wywiezieniem materiału z rozbiórki

760
m

2 760

1.4.6 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni kamiennej - - - -

1.4.6.1 D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni kamiennej wraz z podbudową z 

wywiezieniem materiału z rozbiórki

24
m

2 24

1.4.7 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych płyt drogowych - - - -

1.4.7.1 D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych płyt drogowych wraz z 

podbudową z wywiezieniem materiału z rozbiórki

185
m

2 185

1.4.8 D.01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych - - - -

6. DROGA KL 004, KL 009

6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   CPV 45233000-9

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA DROGOWA

ZADANIE I

DROGI NA OSIEDLU DĄBROWA II W KIELCACH – I ETAP. ZADANIE 1: BUDOWA DROGI GMINNEJ 

NA OS. DĄBROWA II W KIELCACH NA ODCINKU OD UL. WINCENTEGO Z KIELC 

DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ PĘTLI AUTOBUSOWEJ

CZĘŚĆ I - DROGA GMINNA, PĘTLA AUTOBUSOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

CZĘŚĆ B - POZOSTAŁE ELEMENTY



1.4.8.1 D.01.02.04

Rozebranie obrzeży betonowych wraz z podsypką i ławą 

fundamentową z wywiezieniem materiału z rozbiórki

325

m 325

1.4.9 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych - - - -

1.4.9.1 D.01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych wraz z podsypką i ławą 

fundamentową z wywiezieniem materiału z rozbiórki

475

m 475

1.4.10 D.01.02.04 Rozebranie tarcz znaków drogowych - - - -

1.4.10.1 D.01.02.04

Rozebranie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem materiału z 

rozbiórki

1+3+3+2=9

szt. 9

1.4.11 D.01.02.04 Rozebranie tarcz znaków drogowych z ponownym montażem - - - -

1.4.11.1 D.01.02.04

Rozebranie tarcz znaków drogowych z ponownym montażem i 

zabezpieczeniem

2+2+1+1=6

szt. 6

1.4.12 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków drogowych - - - -

1.4.12.1 D.01.02.04

Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem 

materiału z rozbiórki

5

szt. 5

1.4.13 D.01.02.04 Demontaż wiat przystankowych - - - -

1.4.13.1 D.01.02.04

Zdjęcie konstrukcji wiat przystankowych wraz z rozbiórką 

fundamentów. W pozycji należy uwzglednić zabezpieczenie i odwóz 

wiat w miejsce wskazane przez inwestora. Gruz do odwozu w 

miejsce utylizacji

2

szt. 2

1.4.14 D.01.02.04 Demontaż koszy na śmieci - - - -

1.4.14.1 D.01.02.04

Demontaż koszy na śmieci. W pozycji należy uwzglednić 

zabezpieczenie i odwóz koszy na śmieci w miejsce wskazane przez 

inwestora. Gruz do odwozu w miejsce utylizacji

2

szt. 2

1.4.15 D.01.02.04 Rozbiórka przepustu z rur betonowych - - - -

1.4.15.1 D.01.02.04

Rozebranie przepustu z rur betonowych pod zjazdem średnicy od Ø 

500 mm wraz z podsypką i ławą oraz ściankami czołowymi. Z 

wywiezieniem materiału z rozbiórki i utylizacją.

3,5

m 3,5

1.4.16 D.01.02.04 Likwidacja oznakowania poziomego - - - -

1.4.16.1 D.01.02.04

Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego. Likwidacja 

oznakowania poziomego w rejonie włączenia drogi KL004 do ul. 

Warszawskiej

5,6

m2 5,6

1.4.17 D.01.02.04 Likwidacja ogrodzenia - - - -

1.4.16.1 D.01.02.04

Rozbiórka ogrodzeń posesji.

- rozbiórka ogrodzenia w konstrukcji ze słupków betonowych na 

fundamencie 

betonowych z cokołami prefabrykowanymi, wypełnienie przęsła 

drewniane.

m 24

0,00

2 D.02.00.00  ROBOTY ZIEMNE - - - -

2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach IV kat. - - - -

2.1.1 D.02.01.01 

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi do miejsca utylizacji. 

Grunty nieskaliste. Wykopy obejmujące wykonanie koryta pod 

konstrukcję jezdni, oraz pozostałych elementów pasa drogowego 

oraz profilowanie terenu na dowiązaniu do terenu istniejącego wraz 

z ewentualną rozbiórką warstw podbudowy drogi. 

4523+453+54-163-158,29=4708,39~4709

m
3 4709

2.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów - - - -

2.2.1 D.02.03.01

Wykonywanie nasypów mechanicznie w gruntach kat. I-II z 

transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i 

zagęszczeniem nasypu. Nasypy obejmujące cały zakres robót 

drogowych związanych z  elementami pasa drogowego, 

uzupełnieniem gruntu po rozbiórce pętli autobusowej oraz 

profilowaniem terenu na dowiązaniu do terenu istniejącego w liniach 

rozgraniczających.

10518+150=10668

m
3 10668

0,00

3 D.03.03.00  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - - - -

3.1 D.03.03.01 Drenaż - - - -

3.1.1 D.03.03.01

Drenaż wykonany ręcznie wraz z profilowaniem rowka z ułożeniem 

drenażu z węży drenarskich PP Ø200m, sączek owiniety 

geowłókniną i zasypany kruszywem,  z właczeniem do kolumny 

studni ściekowej i uszczelnieniem włączenia betonem i zaślepkami 

na końcach

963+49,5+91=1103,5

m 1103,5

3.1.2 D.03.03.01 Studnia kontrolna PEØ400mm wraz z niezbędnym wyposażeniem kpl. 27

3.2 D.03.06.00 Regulacja urządzeń podziemnych - - - -

3.2.1 D.03.06.01 Regulacja pionowa studzienek - - - -

6.3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  - CPV 45220000-5

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

6.2  ROBOTY ZIEMNE    CPV 45111200-0

RAZEM ROBOTY ZIEMNE



3.2.1.1 D.03.06.01A

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych  

betonem.

-studzienki kanalizacyjne KS i KD

 – regulacja studni ks i kd do wysokości 0,5m wraz z wymianą 

włazów, płyt pokrywowych na nowe(kl. D-400) - 13szt.

szt. 13

3.2.1.2 D.03.06.01A

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych  

betonem.

-studzienki kanalizacyjne KS i KD

 – regulacja studni ks i kd powyżej 0,5m wraz z wymianą włazów, 

płyt pokrywowych,  uszkodzonych kręgów na nowe(kl. D-400) - 2szt.

Pozycja obejmuje całość nadbudowy, łącznie z regulacją studni do 

0,5m.

szt. 2

3.2.1.3 D.03.06.01A

Regulacja/nadbudowa pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych  

-studzienki kanalizacyjne KS - I Etap inwestycji UM. 

Regulacja/nadbudowa studni średnio o 0,75m, w zakresie od 0.1 do 

1.3m, bez wymiany włazów - 17szt.

szt. 17

3.2.2 D.03.06.01 Regulacja pionowa urządzeń wodociągowych, gazowych

3.2.2.1 D.03.06.01B

Regulacja pionowa urządzeń telekomunikacyjnych, wodociągowych 

i gazowych 

12+2=14

szt. 14

0,00

4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -

4.1 D.04.01.01
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-V, głębokośc kryta ponad 40 cm
- - - -

4.1.1 D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni  w gruncie kat. I-V

9565+1950+613+15+30+115=12288
m

2 12288

4.2 D.04.02.02 Warstwa ulepszonego podłoża - - - -

4.2.1 D.04.02.02

Wykonanie warstwy ulepszonego  z mieszanki niezwiązanej 

CBR≥20% i k10≥8m/dobę, grub. warstwy po zagęszczeniu 40cm. W-

wa ulepszonego podłoża jezdni i zabruków z kostki kamiennej wraz 

z odsadzkami.

9565+30+1950=11545

m
2 11545

4.3 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - - - -

4.3.1 D.04.03.01
Oczyszczenie warst konstrukcyjnych

9565*3=28695
m

2 28695

4.3.2 D.04.03.01
Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych

9565*3=28695
m

2 28695

4.4 D.04.04.02
Podbudowa, warstwa mrozoochrona z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem
- - - -

4.4.1 D.04.04.02

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63mm i grubości po zagęszczeniu 

20 cm. Pozdudowa zasadnicza jezdni, zjazdów.

9565+613+15=10193

m
2 10193

4.4.2 D.04.04.02

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm i grubości po zagęszczeniu 30cm - 

zjazd z płyt ażurowcyh

15

m
2 15

4.4.3 D.04.04.02

Warstwa podbudiwy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm i grubości po zagęszczeniu 

20cm. Dowiązanie do  istniejącego profilu drogi bocznej.

115

m
2 115

4.5 D.04.05.01 
Podbudowa, warstwa mrozochronna z mieszanki związanej 

spoiwem hydraulicznym
- - - -

4.5.1 D.04.05.01 

Warstwa podbudowy zasadiczej z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym  C5/6 ≤ 10,0MPa, z dowozu, grubości po 

zagęszczeniu 20cm. Pozdbudowa zabruków z kostki kamiennej

30

m
2 30

4.5.2 D.04.05.01 

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym  C3/4 ≤ 6,0MPa, z dowozu, grubości po zagęszczeniu 

18 cm. Pozdbudowa pomocnicza jezdni wraz z odsadzkami.

9565+1085=10650

m
2 10650

4.5.3 D.04.05.01 

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem

C1,5/2 ≤ 4,0MPa, z dowozu, grubości po zagęszczeniu 30 cm.

613
m

2 613

4.6 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - - - -

4.6.1 D.04.07.01 

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - grubość 

warstwy po zagęszczeniu 7cm dla ruchu KR3

9565
m

2 9565

0,00

6.5 NAWIERZCHNIE    CPV 45233000-9

RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

6.4 PODBUDOWY    CPV 45233000-9

RAZEM PODBUDOWY



5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE - - - -

5.1 D.05.05.05 Nawierzchna z betonu asfaltowego - - - -

5.1.1
D.05.03.05 

A

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W- grubość po 

zagęszcz. 5 cm dla ruchu KR 3

9565
m

2 9565

5.1.2
D.05.03.05 

B

Wykonanie bitumicznego progu zwalniającego sinusoidalnego z 

mieszanki mineralnoasfaltowej AC 11 S 50/70 (KR 3) wbudowanych 

w warstwę ścieralną

- wykonanie progu zwalniającego bitumicznego 6,6m*4,8m

1

szt. 1

5.2 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA - - - -

5.2.1 D.05.03.13 

Warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 - grubość po zagęszczeniu 

4cm dla kategori ruchu KR3

9565
m

2 9565

0,00

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - - - -

6.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i terenów płaskich - - - -

6.1.1 D.06.01.01

Plantowanie mechaniczne skarp, rowów, terenów płaskich, terenu 

po likwidacji istniejacej pętli autobusowejw, gr.kat.I-III. 

8355
m

2 8355

6.1.2 D.06.01.01

Humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 15cm. 

Humusowanie skarp, terenów płaskich, terenu po likwidacji 

istniejącej pętli autobusowej.

8355

m
2 8355

0,00

7 D.07.00.00 
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU
- - - -

7.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome - - - -

7.1.1 D.07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych 

cienkowarstwowych

20+220,6+0,8+67,4+3,4+168+3,8+5,9+14,6=504,5
m

2 504,5

7.2 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe - - - -

7.2.1 D.07.02.01

Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 

mm z fundamentowaniem do gruntu, fundamentem 40x80cm z 

betonu klasy C12/15. Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem stałej 

organizacji ruchu.

95

szt. 95

7.2.2 D.07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych z folii typu II. Uwaga: 

wielkość znaków zgodnie projektem stałej organizacji ruchu.

5+2+2+15+2+2+1+1+2+6+2+2+20+2+1=65

szt. 65

7.2.3 D.07.02.01
Przymocowanie tablic prowadząych U-3c i U-3d

2
szt. 2

7.2.4 D.07.02.01
Przymocowanie zapór prowadzćych szerokich U-20b

15
szt. 15

0,00

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -

8.1 D.08.01.01 Krawężniki betonowe - - - -

8.1.1 D.08.01.01

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm ustawione na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie bet. z oporem z bet. 

C12/15. Obramowanie drogi KL004, 009, drogi boczne, ul. 

Warszawska.

1771

m 1771

8.1.2 D.08.01.01

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm ustawione 

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie bet. z oporem z 

bet. C12/15.  Obramowanie drogi KL004, 009, drogi boczne, ul. 

Warszawska.

295

m 295

8.2 D.08.01.01B Krawężniki kamienne - - - -

8.2.1 D.08.01.01B

Krawężniki kamienne o wymiarach  o wymiarach 20x25 cm 

ustawione na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie 

betonowej z bet. C12/15. Powierzchnia zabruku przy wlocie drogi 

KL 005.

19

m 19

8.3 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej - - - -

8.3.1 D.08.02.02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w kształcie 

dwuteownika koloru grafitowego na podsypce cementowo-

piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem. Nawierzchnia zjazdów.

613

m
2 613

8.3.2 D.08.02.02

Nawierzchnia z płyty betonowej ażurowej gr. 10cm  na podsypce 

grysowej z wypełnieniem otworów w płytach kruszywem z 

humusem. Nawierzchnia zjazdów.

15

m
2 15

8.4 D.08.02.07 Zabruki z brukowej kostki granitowej - - - -

8.4.1 D.08.02.07

Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11na podsypce cementowo-

piaskowej 1:3 wraz ze spoinowaniem specjalistyczną zaprawą  

cementową do spoinowania kostki kamiennej

30

m
2 30

RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

2.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    CPV 45233000-9

RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU     CPV-45233290-8

RAZEM OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6.7 ELEMENTY ULIC    CPV 45233000-9



0,00

0,00RAZEM NETTO

RAZEM ELEMENTY ULIC


