KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA DROGOWA

ZADANIE |
DROGI NA OSIEDLU DABROWA Il W KIELCACH — | ETAP. ZADANIE 1: BUDOWA DROGI GMINNEJ
NA OS. DABROWA Il W KIELCACH NA ODCINKU OD UL. WINCENTEGO Z KIELC

DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA NOWEJ PETLI AUTOBUSOWEJ

CZESC | - DROGA GMINNA, PETLA AUTOBUSOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
CZESC B - POZOSTALE ELEMENTY

Zatagcznik nr 2.1.6

1.1 D.01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym - - -
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie rowninnym
L1l D.01.01.01 (999,9+121,47+18,7+18,1+16,8+17,2+19,2+19,8+19,8+20,8+21,1+ km 1.46
22,9+15,5+18,9+25,15+17,7+18+46)/1000=1457/1000
1.2 D.01.02.01 |Usuniecie drzew i krzewéw - - -
Karczowanie drzew, obszaréw zadrzewionych i zakrzewionych. Z
wywiezieniem materiatu z wycinki. Zatadunek, transport oraz
utylizacja materiatu pochodzgcego z karczowania w gestii
1.2.1 D.01.02.01 |Wykonawcy. kpl. 1
llos¢ wycinki uzalezniona jest od planowanego usunigcia
drzew wg. odrebnego zadania, ktérego termin zakonczenia
przewidziany jest do 28 luty 2022r.
1.3 D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu - - -
1.3.1 D.01.02.02 |Mechaniczne usuniecie humusu o grubosci w-wy 30 cm - - -
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) $r. grubosci 30 cm za
1.3.1.1| D.01.02.02 |pomocg spycharek m? 7120
7120
Roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.I-Il z transp.urobku
1.3.1.2| D.01.02.02 |samochod. samowytadowczymi i zmagazynowanie w hatdach m® 2136
7120*0,30=2136
1.4 D.01.02.04 |Rozebranie elementéw drég, ogrodzen i przepustéw - - -
1.4.1 D.01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni asfaltowych na zimno $redniej gr. 20 cm - - -
Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej istniejgcej drogi
gminnej na $rednig grubo$¢ 20 cm. Rozbidrka nawierzchni
1.4.1.1| D.01.02.04 |bitumicznej ul. Wincentego z Kielc wraz z petlg autobusows. m? 1625
Destrukt staje sie wlasnoscig Wykonawcy.
1625
141.2| D.01.02.05 V\!artqéé dgstryktu poghodza'ce.go z frezowania nawierzchni m? 1625
bitumicznej o $redniej grubosci 20cm.
1.4.2 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa - - -
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego z
1421 D.01.02.04 W){wiezieniem materiaiu z rozbiorki. Rozbiérka nawierzchni ul. m? 1625
Wincentego z Kielc wraz z petlg autobusowag
1625
1.4.3 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych - - -
Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych wraz z podbudowa z
1.4.3.1| D.01.02.04 |wywiezieniem materiatu z rozbiorki m? 10
10
1.4.4 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych - - -
Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych wraz z podbudowg z
1.3.4.1| D.01.02.04 |wywiezieniem materiatu z rozbio6rki m? 197
197
1.4.5 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej = = =
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowg z
1.4.5.1| D.01.02.04 |wywiezieniem materiatu z rozbiorki m? 760
760
1.4.6 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni kamiennej - - -
Rozebranie nawierzchni kamiennej wraz z podbudowg z
1.4.6.1| D.01.02.04 |wywiezieniem materiatu z rozbiorki m? 24
24
1.4.7 | D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych ptyt drogowych = = =
Rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych ptyt drogowych wraz z
1.4.7.1| D.01.02.04 |podbudowg z wywiezieniem materiatu z rozbiorki m? 185
185
1.4.8 D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych - - -




Rozebranie obrzezy betonowych wraz z podsypka i tawg
1.4.8.1| D.01.02.04 |fundamentowa z wywiezieniem materiatu z rozbiorki m 325
325

1.4.9 D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych - - - =
Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z podsypka i fawg
1.4.9.1| D.01.02.04 [fundamentowg z wywiezieniem materiatu z rozbidrki m 475
475
1.4.10 | D.01.02.04 [Rozebranie tarcz znakéw drogowych = = = o
Rozebranie tarcz znakdw drogowych z wywiezieniem materiatu z
1.4.10.1 D.01.02.04 [rozbidrki szt. 9
1+3+3+2=9
1.4.11 | D.01.02.04 |Rozebranie tarcz znakéw drogowych z ponownym montazem - - = =
Rozebranie tarcz znakéw drogowych z ponownym montazem i
1.4.11.7 D.01.02.04 |zabezpieczeniem szt. 6
2+2+1+1=6
1.4.12 | D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych - - - -
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z wywiezieniem
1.4.12.7 D.01.02.04 |materiatu z rozbiorki szt. 5
5
1.4.13 | D.01.02.04 |Demontaz wiat przystankowych - - = =
Zdjecie konstrukcji wiat przystankowych wraz z rozbiérkg
fundamentéw. W pozycji nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie i odwéz
1.4.13.7 D.01.02.04 |wiat w miejsce wskazane przez inwestora. Gruz do odwozu w szt. 2
miejsce utylizacji
2

1.4.14 | D.01.02.04 |Demontaz koszy na $mieci - - - -
Demontaz koszy na $mieci. W pozycji nalezy uwzglednié¢
zabezpieczenie i odwo6z koszy na $mieci w miejsce wskazane przez

1.4.14.71 D.01.02.04 |. . L szt. 2
inwestora. Gruz do odwozu w miejsce utylizacji
2
1.4.15 | D.01.02.04 |Rozbidrka przepustu z rur betonowych - - - -
Rozebranie przepustu z rur betonowych pod zjazdem $rednicy od &
14151 D.01.02.04 500 mm wraz z podgypka i Iaw.q’ or.a.z éciank?mi czotowymi. Z m 35
wywiezieniem materiatu z rozbiérki i utylizacja.
3,5
1.4.16 | D.01.02.04 |Likwidacja oznakowania poziomego - - - -
Likwidacja istniejgcego oznakowania poziomego. Likwidacja
1.4.16.1 D.01.02.04 oznakowani_a 'poziomego w rejonie wtgczenia drogi KLO04 do ul. m2 56
Warszawskiej
5,6
1.4.17 | D.01.02.04 |Likwidacja ogrodzenia - - - -
Rozbiérka ogrodzen posesji.
- rozbiérka ogrodzenia w konstrukcji ze stupkéw betonowych na
1.4.16.1 D.01.02.04 |fundamencie m 24
betonowych z cokotami prefabrykowanymi, wypetnienie przesta
drewniane.
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00

2.1 D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw w gruntach IV kat. - - - -

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do miejsca utylizac;ji.
Grunty nieskaliste. Wykopy obejmujace wykonanie koryta pod

211 D.02.01.01 |konstrukcje jezdni, oraz pozostatych elementéw pasa drogowego m 4709
oraz profilowanie terenu na dowigzaniu do terenu istniejgcego wraz
z ewentualng rozbiérkg warstw podbudowy drogi.
4523+453+54-163-158,29=4708,39~4709

2.2 D.02.03.01 |Wykonanie nasypow - - - -

Wykonywanie nasypdw mechanicznie w gruntach kat. I-1l z

transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i

zageszczeniem nasypu. Nasypy obejmujgce caty zakres robot

drogowych zwigzanych z elementami pasa drogowego, 3
. e ! A m 10668

uzupetnieniem gruntu po rozbiérce petli autobusowej oraz

profilowaniem terenu na dowigzaniu do terenu istniejgcego w liniach

rozgraniczajacych.

10518+150=10668

221 D.02.03.01

RAZEM ROBOTY ZIEMNE 0,00

3.1 D.03.03.01 |Drenaz - - - -
Drenaz wykonany recznie wraz z profilowaniem rowka z utozeniem
drenazu z wezy drenarskich PP @200m, sgczek owiniety
geowtokning i zasypany kruszywem, z wtaczeniem do kolumny
studni $ciekowej i uszczelnieniem wigczenia betonem i zaslepkami
na koncach

963+49,5+91=1103,5

3.1.2 D.03.03.01 [Studnia kontrolna PE@400mm wraz z niezbgdnym wyposazeniem kpl. 27

3.1.1 D.03.03.01 m 1103,5

3.2.1 D.03.06.01 |Regulacja pionowa studzienek - - - -




3211

D.03.06.01A

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
betonem.

-studzienki kanalizacyjne KS i KD

— regulacja studni ks i kd do wysokosci 0,5m wraz z wymiang
wiazow, ptyt pokrywowych na nowe(kl. D-400) - 13szt.

szt.

13

3.2.1.2

D.03.06.01A

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
betonem.

-studzienki kanalizacyjne KS i KD

— regulacja studni ks i kd powyzej 0,56m wraz z wymiang wtazéw,
ptyt pokrywowych, uszkodzonych kregéw na nowe(kl. D-400) - 2szt.
Pozycja obejmuje cato$¢ nadbudowy, facznie z regulacjg studni do
0,5m.

szt.

3.2.13

D.03.06.01A

Regulacja/nadbudowa pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych

-studzienki kanalizacyjne KS - | Etap inwestycji UM.
Regulacja/nadbudowa studni $rednio o 0,75m, w zakresie od 0.1 do
1.3m, bez wymiany wtazow - 17szt.

szt.

17

3.2.2

D.03.06.01

Regulacja pionowa urzadzen wodociggowych, gazowych

3221

D.03.06.01B

Regulacja pionowa urzadzen telekomunikacyjnych, wodociggowych
i gazowych
12+2=14

szt.

14

RAZEM ODWODN

IENIE KORPUSU DROGOWEGO

0,00

6.4 PO

4.1

DBUDOWY

D.04.01.01

CPV 45233000-9

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza w gr. kat. |-V, gtebokosc kryta ponad 40 cm

411

D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-V
9565+1950+613+15+30+115=12288

12288

4.2

D.04.02.02

Warstwa ulepszonego podioza

4.2.1

D.04.02.02

Wykonanie warstwy ulepszonego z mieszanki niezwigzanej
CBR220% i k10=8m/dobe, grub. warstwy po zageszczeniu 40cm. W-
wa ulepszonego podtoza jezdni i zabrukéw z kostki kamiennej wraz
z odsadzkami.

9565+30+1950=11545

11545

4.3

D.04.03.01

QOczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

4.3.1

D.04.03.01

Oczyszczenie warst konstrukcyjnych
9565*3=28695

28695

4.3.2

D.04.03.01

Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych
9565*3=28695

28695

4.4

D.04.04.02

Podbudowa, warstwa mrozoochrona z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem

4.4.1

D.04.04.02

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Cgqq3 0 uziarnieniu 0/63mm i grubosci po zageszczeniu
20 cm. Pozdudowa zasadnicza jezdni, zjazdow.
9565+613+15=10193

10193

4.4.2

D.04.04.02

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cgos3 0 Uziarnieniu 0/31,5mm i grubosci po zageszczeniu 30cm -
zjazd z ptyt azurowcyh

15

15

443

D.04.04.02

Warstwa podbudiwy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Cgqq3 0 uziarnieniu 0/31,5mm i grubos$ci po zageszczeniu
20cm. Dowigzanie do istniejgcego profilu drogi boczne;j.

115

115

4.5

D.04.05.01

Podbudowa, warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym

451

D.04.05.01

Warstwa podbudowy zasadiczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C5/6 < 10,0MPa, z dowozu, grubosci po
zageszczeniu 20cm. Pozdbudowa zabrukéw z kostki kamiennej
30

30

452

D.04.05.01

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym Cj, < 6,0MPa, z dowozu, grubosci po zageszczeniu
18 cm. Pozdbudowa pomocnicza jezdni wraz z odsadzkami.
9565+1085=10650

10650

453

D.04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
C1,5/2 < 4,0MPa, z dowozu, grubosci po zageszczeniu 30 cm.
613

613

4.6

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P

4.6.1

D.04.07.01

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 7cm dla ruchu KR3
9565

9565

RAZEM PODBUDOWY

0,00

6.5 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9




5.l

D.05.05.05

Nawierzchna z betonu asfaltowego -

511

D.05.03.05
A

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W- grubo$é¢ po
zageszcz. 5 cm dla ruchu KR 3 m?
9565

9565

5.1.2

D.05.03.05
B

Woykonanie bitumicznego progu zwalniajgcego sinusoidalnego z
mieszanki mineralnoasfaltowej AC 11 S 50/70 (KR 3) wbudowanych
w warstwe $cieralng szt.
- wykonanie progu zwalniajgcego bitumicznego 6,6m*4,8m
1

5.2

D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanki SMA -

521

D.05.03.13

Warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11 - grubo$¢ po zageszczeniu
4cm dla kategori ruchu KR3 m?

9565

9565

6.1

D.06.01.01

RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Umocnienie skarp, rowéw i terenéw ptaskich -

0,00

6.1.1

D.06.01.01

Plantowanie mechaniczne skarp, rowdw, terenéw ptaskich, terenu
po likwidacji istniejacej petli autobusowejw, gr.kat.I-ll. m
8355

8355

6.1.2

D.06.01.01

TTUTTTOSOwWarne Z O0STarimeTTT plLy BI UODUSTTI TIarTaSu TICTTT.
Humusowanie skarp, terenow ptaskich, terenu po likwidacji >
istniejgcej petli autobusowej. m

8355

anrrc

7.1

D.07.01.01

RAZEM ROBOT

Oznakowanie poziome -

Y WYKONCZENIOWE

0,00

7.1.1

D.07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych
cienkowarstwowych m?
20+220,6+0,8+67,4+3,4+168+3,8+5,9+14,6=504,5

504,5

7.2

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe -

721

D.07.02.01

Ustawienie stupkow do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60
mm z fundamentowaniem do gruntu, fundamentem 40x80cm z
betonu klasy C12/15. Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem statej szt.
organizacji ruchu.
95

95

7.2.2

D.07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych z folii typu Il. Uwaga:
wielko$¢ znakéw zgodnie projektem statej organizaciji ruchu. szt.
5+2+2+15+2+2+1+1+2+6+2+2+20+2+1=65

65

7.2.3

D.07.02.01

Przymocowanie tablic prowadzgych U-3c i U-3d

2 szt.

2

724

D.07.02.01

Przymocowanie zapér prowadzéych szerokich U-20b

15 szt.

15

8.1

D.08.01.01

RAZEM OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPI

Krawezniki betonowe -

ECZENSTWA RUCHU

0,00

8.1.1

D.08.01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie bet. z oporem z bet.
C12/15. Obramowanie drogi KL004, 009, drogi boczne, ul. m
Warszawska.
1771

1771

8.1.2

D.08.01.01

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm ustawione
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie bet. z oporem z
bet. C12/15. Obramowanie drogi KL004, 009, drogi boczne, ul. m
Warszawska.
295

295

8.2

D.08.01.01B

Krawezniki kamienne -

8.2.1

D.08.01.01B

Krawezniki kamienne o wymiarach o wymiarach 20x25 cm
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm i fawie
betonowej z bet. C12/15. Powierzchnia zabruku przy wlocie drogi m
KL 005.
19

19

8.3

D.08.02.02

Chodniki z brukowej kostki betonowej -

8.3.1

D.08.02.02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w ksztalcie
dwuteownika koloru grafitowego na podsypce cementowo- 2
piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem. Nawierzchnia zjazdow.
613

613

8.3.2

D.08.02.02

Nawierzchnia z ptyty betonowej azurowej gr. 10cm na podsypce
grysowej z wypetnieniem otworéw w ptytach kruszywem z 5
humusem. Nawierzchnia zjazdow.
15

15

8.4

D.08.02.07

Zabruki z brukowej kostki granitowej -

8.4.1

D.08.02.07

Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 wraz ze spoinowaniem specjalistyczng zaprawa 5
cementowg do spoinowania kostki kamiennej

30

30




RAZEM ELEMENTY ULIC 0,00



