

Rozbudowa budynku „Szkoły Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3)  
o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem przy ul. Rajgrodzkiej w Augustowie”

Augustów, dnia 01.02.2023 r.

ZP.271.29.2022

**-Wszyscy Wykonawcy-  
- Strona internetowa zamawiającego -**

### **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Rozbudowa budynku „Szkoły Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3) o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem przy ul. Rajgrodzkiej w Augustowie” zostało unieważnione** na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej zwaną „ustawą Pzp”

#### **Uzasadnienie faktyczne i prawne:**

W dniu 10.01.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu pn. „**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3) o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem przy ul. Rajgrodzkiej w Augustowie**”. Zamawiający określił kwotę na realizację powyższego zadania w wysokości **16 000 000,00 zł brutto**. Do godz. 10:00 wpłynęło 7 ofert, z czego wszystkie przewyższały kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp: „*Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia*”

**Mając na uwadze powyższe, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.**

**BURMISTRZ  
Miasta Augustowa  
Mirośław Karolczuk**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)