



Warszawa, dnia 11.10.2021r.

## INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

**Dotyczy: numer postępowania: W/119/2021**

Na podstawie art. 92, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – 2. Regionalna Baza Logistyczna, informuje, że w postępowaniu *dostawę części zamiennych oraz materiałów do obsługi czołgów LEOPARD 2A4/2A5, w ramach zawartej umowy ramowej*, dokonał wyboru ofert złożonych przez Wykonawców:

A) oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę: **Mario International Technology & Service Sp. z o.o., ul. Skowrończa 2 lok 1, 44-100 Gliwice**, który zaoferował realizację zamówienia w następujących cenach oraz terminie realizacji zamówienia:

W zakresie zadania nr 2:

- Cena: netto – 920,00 zł      brutto – 1131,60 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 3:

- Cena: netto – 3030,00 zł      brutto – 3751,50 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 4:

- Cena: netto – 28 300,00 zł      brutto – 34 809,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 7:

- Cena: netto – 132,00 zł      brutto – 162,36 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 8:

- Cena: netto – 144,00 zł      brutto – 177,12 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 10:

- Cena: netto – 3 920,00 zł      brutto – 4 821,60 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 11:

- Cena: netto – 400,00 zł      brutto – 541,20 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 15:

- Cena: netto – 6 280,00 zł      brutto – 7 724,40 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 16:

- Cena: netto – 8160,00 zł      brutto – 10039,80 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 17:

- Cena: netto – 274,00 zł      brutto – 337,02 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 19:

- Cena: netto – 1 220,00 zł      brutto – 1500,60 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 20:

- Cena: netto – 2400,00 zł      brutto – 2952,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 22:

- Cena: netto – 600,00 zł      brutto – 738,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 23:

- Cena: netto – 200,00 zł      brutto – 246,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 28:

- Cena: netto – 27 000,00 zł      brutto – 33 210,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 30:

- Cena: netto – 144,00 zł      brutto – 177,12 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 32:

- Cena: netto – 5200,00 zł      brutto – 6396,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 30:

- Cena: netto – 549 544,00 zł      brutto – 675 939,12 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 32:

- Cena: netto – 151 544,00 zł      brutto – 186 399,12 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 35:

- Cena: netto – 2960,00 zł      brutto – 3640,80 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 36:

- Cena: netto – 3920,00 zł      brutto – 4821,60 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 37:

- Cena: netto – 1840,00 zł      brutto – 2263,20 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 38:

- Cena: netto – 112,00 zł      brutto – 137,76 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 41:

- Cena: netto – 560,00 zł      brutto – 688,80 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 42:

- Cena: netto – 112,00 zł      brutto – 137,76 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 43:

- Cena: netto – 96,00 zł      brutto – 118,08 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 46:

- Cena: netto – 6 120,00 zł      brutto – 7 527,60 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 48:

- Cena: netto – 920,00 zł      brutto – 1131,60 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 49:

- Cena: netto – 960,00 zł      brutto – 1180,80 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 51:

- Cena: netto – 142,00 zł      brutto – 176,66 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 52:

- Cena: netto – 132,00 zł      brutto – 162,36 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 53:

- Cena: netto – 1260,00 zł      brutto – 1549,80 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 54:

- Cena: netto – 2256,00 zł      brutto – 3143,88 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 55:

- Cena: netto – 4090,00 zł      brutto – 5030,70 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 57:

- Cena: netto – 25310,00 zł      brutto – 31131,30 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 59:

- Cena: netto – 2720,00 zł      brutto – 3345,60 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 61:

- Cena: netto – 110,00 zł      brutto – 135,30 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 64:

- Cena: netto – 22410,00 zł      brutto – 27564,30 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 66:

- Cena: netto – 160,00 zł      brutto – 196,80 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 67:

- Cena: netto – 3560,00 zł      brutto – 4378,80 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 69:

- Cena: netto – 1000,00 zł      brutto – 1230,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 70:

- Cena: netto – 260,00 zł      brutto – 319,80 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 73:

- Cena: netto – 2320,00 zł      brutto – 2853,60 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 76:

- Cena: netto – 2220,00 zł      brutto – 2273,60 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 77:

- Cena: netto – 1740,00 zł      brutto – 2140,20 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 78:

- Cena: netto – 12672,00 zł      brutto – 15586,56 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 79:

- Cena: netto – 15280,00 zł      brutto – 18794,40 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 82:

- Cena: netto – 336,00 zł      brutto – 413,28 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 83:

- Cena: netto – 7240,00 zł      brutto – 8905,20 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 86:

- Cena: netto – 284,00 zł      brutto – 349,32 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 87:

- Cena: netto – 386,00 zł      brutto – 474,78 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 88:

- Cena: netto – 926,00 zł      brutto – 1138,98 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 89:

- Cena: netto – 780,00 zł      brutto – 959,40 zł
- Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych

Uzasadnienie wyboru:

Cena = 90%, termin realizacji przedmiotu umowy = 10%

Wykonawca uzyskał w zakresie wskazanych zadań najwyższą ilość punktów.

**B) oferty nr 3 złożonej przez Wykonawcę : Claymore Sp. z o.o., Sp. k., ul. Kołobrzeska 4, 60 – 418 Poznań, który zaoferował realizację zamówienia w następujących cenach oraz terminie realizacji zamówienia:**

W zakresie zadania nr 1:

- Cena: netto – 17400,00 zł      brutto – 21402,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 24:

- Cena: netto – 106 000,00 zł      brutto – 130 380,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 25:

- Cena: netto – 28 000,00 zł      brutto – 34 440,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 31:

- Cena: netto – 960,00 zł      brutto – 1180,80 zł
- Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 47:

- Cena: netto – 240,00 zł      brutto – 295,20 zł
- Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 56:

- Cena: netto – 1580,00 zł      brutto – 1943,40 zł
- Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 60:

- Cena: netto – 480,00 zł      brutto – 590,40 zł
- Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 62:

- Cena: netto – 60 000,00 zł      brutto – 73 800,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 71:

- Cena: netto – 18 000,00 zł      brutto – 22 140,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych

Uzasadnienie wyboru:

Cena = 90%, termin realizacji przedmiotu umowy = 10%

Wykonawca uzyskał w zakresie wskazanych zadań najwyższą ilość punktów.

C) oferty nr 4 złożonej przez Wykonawcę: **Marco Pablo Sp. z o.o., Łęgowo 24, 62 – 100 Wągrowiec**, który zaoferował realizację zamówienia w następujących cenach oraz terminie realizacji zamówienia:

W zakresie zadania nr 12:

- Cena: netto – 528,40 zł      brutto – 649,93 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 13:

- Cena: netto – 458,80 zł      brutto – 564,32 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 18:

- Cena: netto – 904,76 zł      brutto – 1112,85 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 21:

- Cena: netto – 376,00 zł      brutto – 462,48 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 27:

- Cena: netto – 1938,76 zł      brutto – 2384,67 zł

- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 33:

- Cena: netto – 658,40 zł      brutto – 809,83 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 34:

- Cena: netto – 376,00 zł      brutto – 462,48 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 39:

- Cena: netto – 4324,00 zł      brutto – 5318,52 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 40:

- Cena: netto – 331,20 zł      brutto – 407,38 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 50:

- Cena: netto – 787,60 zł      brutto – 968,75 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 63:

- Cena: netto – 29 375,00 zł      brutto – 36 131,20 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 65:

- Cena: netto – 528,76 zł      brutto – 650,37 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 68:

- Cena: netto – 292,00 zł      brutto – 359,16 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 72:

- Cena: netto – 282,40 zł      brutto – 347,35 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 84:

- Cena: netto – 176,26 zł      brutto – 216,80 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

Uzasadnienie wyboru:

Cena = 90%, termin realizacji przedmiotu umowy = 10%



Wykonawca uzyskał w zakresie wskazanych zadań najwyższą ilość punktów.

**D)** oferty nr 5 złożonej przez Wykonawcę : **ANKOL Sp. z o.o., Chorzelów 244, 39-331 Chorzelów**, który zaoferował realizację zamówienia w następujących cenach oraz terminie realizacji zamówienia:

W zakresie zadania nr 9:

- Cena: netto – 1240,00 zł      brutto – 1525,20 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 26:

- Cena: netto – 12200,00 zł      brutto – 15006,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 45:

- Cena: netto – 4 080,00 zł      brutto – 5 018,40 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 74:

- Cena: netto – 41,00 zł      brutto – 50,43 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 75:

- Cena: netto – 1220,00 zł      brutto – 1500,60 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 81:

- Cena: netto – 72,00 zł      brutto – 88,56 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

W zakresie zadania nr 85:

- Cena: netto – 400,00 zł      brutto – 492,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych

Uzasadnienie wyboru:

Cena = 90%, termin realizacji przedmiotu umowy = 10%

Wykonawca uzyskał w zakresie wskazanych zadań najwyższą ilość punktów

I. W postępowaniu złożonych zostało 5 ofert, których zbiorcze zestawienie cen i uzyskanej punktacji, w kryterium: cena = 90% oraz termin realizacji zamówienia = 10% przedstawia poniższa tabela:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Liczba punktów w kryterium cena	Termin realizacji	Liczba punktów w kryterium termin realizacji	Liczba punktów razem
<b>ZADANIE NR 1</b>						
1	<b>FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114 02-256 Warszawa</b>	Netto: 20 100,00 zł Brutto: 24 723,00 zł	<b>73,00</b>	65 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,23</b>	<b>76,23</b>
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice</b>	Netto: 19 110,00 zł Brutto: 23 505,30 zł	<b>76,78</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,50</b>	<b>80,28</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kolobrzaska 4 60-418 Poznań</b>	Netto: 17 400,00 zł Brutto: 21 402,00 zł	<b>84,33</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>94,33</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24 62-100 Wągrowiec</b>	Netto: 16 303,26 zł Brutto: 20 053,01 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>93,00</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o. Chorzelów 244 39-331 Chorzelów</b>	Netto: 18 972,00 zł Brutto: 23 335,56 zł	<b>77,34</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>80,34</b>
<b>ZADANIE NR 2</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice</b>	Netto: 920,00 zł Brutto: 1 131,60 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,50</b>	<b>93,50</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kolobrzaska 4 60-418 Poznań</b>	Netto: 2 800,00 zł Brutto: 3 444,00 zł	<b>29,57</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>39,57</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o. Chorzelów 244 39-331 Chorzelów</b>	Netto: 1 520,00 zł Brutto: 1 869,60 zł	<b>54,47</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>57,47</b>
<b>ZADANIE NR 3</b>						

2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 3 030,00 zł Brutto: 3 751,50 zł	90,00	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	10,00	100,00
<b>ZADANIE NR 4</b>						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 28 300,00 zł Brutto: 34 809,00 zł	90,00	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	10,00	100,00
<b>ZADANIE NR 5</b>						
5	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	netto: 2 900,00 zł brutto: 3 567,00 zł	0,00	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	0,00	0,00
<b>ZADANIE NR 6</b>						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 41 400,00 zł Brutto: 50 922,00 zł	0,00	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	0,00	0,00
<b>ZADANIE NR 7</b>						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 132,00 zł Brutto: 162,36 zł	90,00	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	10,00	100,00
5	ANKOL Sp. z o.o. Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 720,00 zł Brutto: 885,60 zł	16,50	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	8,57	25,07
<b>ZADANIE NR 8</b>						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 144,00 zł Brutto: 177,12 zł	90,00	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	10,00	100,00
5	ANKOL Sp. z o.o. Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 4 000,00 zł Brutto: 4 920,00 zł	3,24	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	8,57	11,81
<b>ZADANIE NR 9</b>						

2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 2 040,00 zł Brutto: 2 509,20 zł	<b>54,71</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>64,71</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 1 240,00 zł Brutto: 1 525,20 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>98,57</b>
<b>ZADANIE NR 10</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 3 920,00 zł Brutto: 4 821,60 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 4 640,00 zł Brutto: 5 707,20 zł	<b>76,03</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>84,60</b>
<b>ZADANIE NR 11</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 400,00 zł Brutto: 541,20 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 3 240,00 zł Brutto: 3 985,20 zł	<b>12,50</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>21,07</b>
<b>ZADANIE NR 12</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 960,00 zł Brutto: 1 180,80 zł	<b>49,54</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>59,54</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Łęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 528,40 zł Brutto: 649,93 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>98,57</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 840,00 zł Brutto: 1 033,20 zł	<b>56,61</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>65,18</b>
<b>ZADANIE NR 13</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 920,00 zł Brutto: 1 131,60 zł	<b>44,88</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>54,88</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Łęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 458,80 zł Brutto: 564,32 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>98,57</b>

5	<b>ANKOL Sp. z o.o. Chorzeliów 244 39-331 Chorzeliów</b>	Netto: 720,00 zł Brutto: 885,60 zł	<b>57,35</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>65,92</b>
<b>ZADANIE NR 14</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o. ul. Skowroncza 2 lok. 1 44-100 Gliwice</b>	Netto: 5 280,00 zł Brutto: 6 494,40 zł	<b>58,64</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>68,64</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o. Chorzeliów 244 39-331 Chorzeliów</b>	Netto: 3 440,00 zł Brutto: 4 231,20 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>98,57</b>
<b>ZADANIE NR 15</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o. ul. Skowroncza 2 lok. 1 44-100 Gliwice</b>	Netto: 6 280,00 zł Brutto: 7 724,40 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 16</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o. ul. Skowroncza 2 lok. 1 44-100 Gliwice</b>	Netto: 8 160,00 zł Brutto: 10 039,80 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o. Chorzeliów 244 39-331 Chorzeliów</b>	Netto: 11 680,00 zł Brutto: 14 366,40 zł	<b>62,90</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>71,47</b>
<b>ZADANIE NR 17</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o. ul. Skowroncza 2 lok. 1 44-100 Gliwice</b>	Netto: 274,00 zł Brutto: 337,02 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o. Chorzeliów 244 39-331 Chorzeliów</b>	Netto: 528,00 zł Brutto: 649,44 zł	<b>46,70</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>55,27</b>
<b>ZADANIE NR 18</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o. ul. Skowroncza 2 lok. 1 44-100 Gliwice</b>	Netto: 926,00 zł Brutto: 1 138,98 zł	<b>87,94</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>97,94</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o. Lęgowo 24 62-100 Wągrowiec</b>	Netto: 904,76 zł Brutto: 1 112,85 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>98,57</b>

<b>ZADANIE NR 19</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrońska 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 1 220,00 zł Brutto: 1 500,60 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 1 694,00 zł Brutto: 2 083,62 zł	<b>64,82</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>73,39</b>
<b>ZADANIE NR 20</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrońska 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 2 400,00 zł Brutto: 2 952,00 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 21</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrońska 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 560,00 zł Brutto: 688,80 zł	<b>60,43</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	10,00	<b>70,43</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Łęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 376,00 zł Brutto: 462,48 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	8,57	<b>98,57</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 19 600,00 zł Brutto: 24 108,00 zł	<b>1,73</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	8,57	<b>10,30</b>
<b>ZADANIE NR 22</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrońska 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 600,00 zł Brutto: 738,00 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Łęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 2 775,20 zł Brutto: 3 413,50 zł	<b>19,46</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>28,03</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 9 840,00 zł Brutto: 12 103,20 zł	<b>5,49</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>14,06</b>
<b>ZADANIE NR 23</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrońska 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 200,00 zł Brutto: 246,00 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>

4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Łęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 586,40 zł Brutto: 721,27 zł	<b>30,70</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>39,27</b>
<b>ZADANIE NR 24</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 106 400,00 zł Brutto: 130 872,00 zł	<b>89,66</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,50</b>	<b>93,16</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Kołobrzaska 4 60-418 Poznań	Netto: 106 000,00 zł Brutto: 130 380,00 zł	<b>90,00</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 25</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 41 500,00 zł Brutto: 51 045,00 zł	<b>60,72</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,50</b>	<b>64,22</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Kołobrzaska 4 60-418 Poznań	Netto: 28 000,00 zł Brutto: 34 440,00 zł	<b>90,00</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 26</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 26 160,00 zł Brutto: 32 176,80 zł	<b>41,97</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>51,97</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 12 200,00 zł Brutto: 15 006,00 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>98,57</b>
<b>ZADANIE NR 27</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 2 730,00 zł Brutto: 3 357,90 zł	<b>63,92</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>73,92</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Łęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 1 938,76 zł Brutto: 2 384,67 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>98,57</b>
<b>ZADANIE NR 28</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 27 000,00 zł Brutto: 33 210,00 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>

<b>ZADANIE NR 29</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrońska 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 536,00 zł Brutto: 659,28,00 zł	<b>39,76</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,50</b>	<b>43,26</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Kolobrzeska 4 60-418 Poznań	Netto: 400,00 zł Brutto: 492,00 zł	<b>53,28</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>63,28</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Łęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 236,80 zł Brutto: 291,26 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>93,00</b>
<b>ZADANIE NR 30</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrońska 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 144,00 zł Brutto: 177,12 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 31</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrońska 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 1 200,00 zł Brutto: 1 476,00 zł	<b>70,50</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,50</b>	<b>74,00</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Kolobrzeska 4 60-418 Poznań	Netto: 960,00 zł Brutto: 1 180,80 zł	<b>88,13</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>98,13</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Łęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 940,00 zł Brutto: 1 156,20 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>93,00</b>
<b>ZADANIE NR 32</b>						
1	<b>FIN Sp. z o.o.</b> Aleja Krakowska 110/114 02-256 Warszawa	Netto: 8 960,00 zł Brutto: 11 020,80 zł	<b>52,23</b>	65 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>9,23</b>	<b>61,46</b>
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrońska 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 5 200,00 zł Brutto: 6 396,00 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 33</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrońska 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 1 840,00 zł Brutto: 2 263,20 zł	<b>32,20</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>42,20</b>



4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Lęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 658,40 zł Brutto: 809,83 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>98,57</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 1 280,00 zł Brutto: 1 574,40 zł	<b>46,29</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>54,86</b>
<b>ZADANIE NR 34</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 680,00 zł Brutto: 836,40 zł	<b>49,76</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,50</b>	<b>53,26</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Kołobrzeska 4 60-418 Poznań	Netto: 520,00 zł Brutto: 639,60 zł	<b>65,08</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>75,08</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Lęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 376,00 zł Brutto: 462,48 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>93,00</b>
<b>ZADANIE NR 35</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 2 960,00 zł Brutto: 3 640,80 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 36</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 3 920,00 zł Brutto: 4 821,60 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE 37</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 1 840,00 zł Brutto: 2 263,20 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 38</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 112,00 zł Brutto: 137,76 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Lęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 331,20 zł Brutto: 407,38 zł	<b>30,43</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>39,00</b>

5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> <b>Chorzelów 244</b> <b>39-331 Chorzelów</b>	Netto: 1 280,00 zł Brutto: 1 574,40 zł	<b>7,88</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>16,45</b>
<b>ZADANIE NR 39</b>						
2	<b>Mario International Technology</b> <b>&amp; Service Sp. z o.o.</b> <b>ul. Skowrończa 2 lok. 1</b> <b>44-100 Gliwice</b>	Netto: 5 520,00 zł Brutto: 6 789,60 zł	<b>70,50</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>80,50</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> <b>Łęgowo 24</b> <b>62-100 Wągrowiec</b>	Netto: 4 324,00 zł Brutto: 5 318,52 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>98,57</b>
<b>ZADANIE NR 40</b>						
2	<b>Mario International Technology</b> <b>&amp; Service Sp. z o.o.</b> <b>ul. Skowrończa 2 lok. 1</b> <b>44-100 Gliwice</b>	Netto: 480,00 zł Brutto: 590,40 zł	<b>62,10</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>72,10</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> <b>Łęgowo 24</b> <b>62-100 Wągrowiec</b>	Netto: 331,20 zł Brutto: 407,38 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>98,57</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> <b>Chorzelów 244</b> <b>39-331 Chorzelów</b>	Netto: 1 280,00 zł Brutto: 1 574,40 zł	<b>23,29</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>31,86</b>
<b>ZADANIE NR 41</b>						
2	<b>Mario International Technology</b> <b>&amp; Service Sp. z o.o.</b> <b>ul. Skowrończa 2 lok. 1</b> <b>44-100 Gliwice</b>	Netto: 560,00 zł Brutto: 688,80 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> <b>Chorzelów 244</b> <b>39-331 Chorzelów</b>	Netto: 1 680,00 zł Brutto: 2 066,40 zł	<b>30,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>38,57</b>
<b>ZADANIE NR 42</b>						
2	<b>Mario International Technology</b> <b>&amp; Service Sp. z o.o.</b> <b>ul. Skowrończa 2 lok. 1</b> <b>44-100 Gliwice</b>	Netto: 112,00 zł Brutto: 137,76zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,50</b>	<b>93,50</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k.</b> <b>ul. Kołobrzeska 4</b> <b>60-418 Poznań</b>	Netto: 200,00 zł Brutto: 246,00 zł	<b>50,40</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>60,40</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> <b>Łęgowo 24</b> <b>62-100 Wągrowiec</b>	Netto: 176,80 zł Brutto: 217,46 zł	<b>57,01</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>60,01</b>

5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> <b>Chorzów 244</b> <b>39-331 Chorzów</b>	Netto: 960,00 zł Brutto: 1 180,80 zł	<b>10,50</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>13,50</b>
<b>ZADANIE NR 43</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> <b>ul. Skowrończa 2 lok. 1</b> <b>44-100 Gliwice</b>	Netto: 96,00 zł Brutto: 118,08 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> <b>Łęgowo 24</b> <b>62-100 Wągrowiec</b>	Netto: 235,20 zł Brutto: 289,30 zł	<b>36,73</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>45,30</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> <b>Chorzów 244</b> <b>39-331 Chorzów</b>	Netto: 1 120,00 zł Brutto: 1 377,60 zł	<b>7,71</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>16,28</b>
<b>ZADANIE NR 44</b>						
BRAK OFERT						
<b>ZADANIE NR 45</b>						
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> <b>Chorzów 244</b> <b>39-331 Chorzów</b>	Netto: 4 080,00 zł Brutto: 5 018,40 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 46</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> <b>ul. Skowrończa 2 lok. 1</b> <b>44-100 Gliwice</b>	Netto: 6 120,00 zł Brutto: 7 527,60 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 47</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> <b>ul. Skowrończa 2 lok. 1</b> <b>44-100 Gliwice</b>	Netto: 288,00 zł Brutto: 354,24 zł	<b>75,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,50</b>	<b>78,50</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k.</b> <b>ul. Kołobrzeska 4</b> <b>60-418 Poznań</b>	Netto: 240,00 zł Brutto: 295,20 zł	<b>90,00</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> <b>Łęgowo 24</b> <b>62-100 Wągrowiec</b>	Netto: 293,20 zł Brutto: 360,64 zł	<b>73,67</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>76,67</b>

5	<b>ANKOL Sp. z o.o. Chorzelów 244 39-331 Chorzelów</b>	Netto: 2 560,00 zł Brutto: 3 148,80 zł	<b>8,44</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>11,44</b>
<b>ZADANIE NR 48</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice</b>	Netto: 920,00 zł Brutto: 1 131,60 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o. Chorzelów 244 39-331 Chorzelów</b>	Netto: 1 200,00 zł Brutto: 1 476,00 zł	<b>69,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>77,57</b>
<b>ZADANIE NR 49</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice</b>	Netto: 960,00 zł Brutto: 1 180,80 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 50</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice</b>	Netto: 920,00 zł Brutto: 1 131,60 zł	<b>77,05</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>87,05</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24 62-100 Wągrowiec</b>	Netto: 787,60 zł Brutto: 968,75 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>98,57</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o. Chorzelów 244 39-331 Chorzelów</b>	Netto: 1 640,00 zł Brutto: 2 017,20 zł	<b>43,22</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>51,76</b>
<b>ZADANIE NR 51</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice</b>	Netto: 142,00 zł Brutto: 176,66 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 52</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice</b>	Netto: 132,00 zł Brutto: 162,36 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 53</b>						

2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 1 260,00 zł Brutto: 1 549,80 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 54</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 2 556,00 zł Brutto: 3 143,88 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 55</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 4 090,00 zł Brutto: 5 030,70 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Łęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 4 100,76 zł Brutto: 5 043,93 zł	<b>89,76</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>98,33</b>
<b>ZADANIE NR 56</b>						
1	<b>FIN Sp. z o.o.</b> Aleja Krakowska 110/114 02-256 Warszawa	Netto: 3 600,00 zł Brutto: 4 428,00 zł	<b>39,50</b>	65 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,23</b>	<b>42,73</b>
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 3 830,00 zł Brutto: 4 710,90 zł	<b>37,13</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,50</b>	<b>40,63</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Kołobrzeska 4 60-418 Poznań	Netto: 1 580,00 zł Brutto: 1 943,40 zł	<b>90,00</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 57</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 25 310,00 zł Brutto: 31 131,30 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 58</b>						
<b>BRAK OFERT</b>						
<b>ZADANIE NR 59</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 2 720,00 zł Brutto: 3 345,60 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>

<b>ZADANIE NR 60</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrońska 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 496,00 zł Brutto: 610,08 zł	<b>81,15</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,50</b>	<b>84,65</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Kołobrzaska 4 60-418 Poznań	Netto: 480,00 zł Brutto: 590,40 zł	<b>83,85</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>93,85</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Łęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 447,20 zł Brutto: 550,06 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>93,00</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 1 280,00 zł Brutto: 1 574,40 zł	<b>31,44</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>34,44</b>
<b>ZADANIE NR 61</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrońska 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 110,00 zł Brutto: 135,30 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 308,00 zł Brutto: 378,84 zł	<b>32,14</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>40,71</b>
<b>ZADANIE NR 62</b>						
1	<b>FIN Sp. z o.o.</b> Aleja Krakowska 110/114 02-256 Warszawa	Netto: 71 600,00 zł Brutto: 88 068,00 zł	<b>73,11</b>	65 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,23</b>	<b>76,34</b>
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrońska 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 63 590,00 zł Brutto: 78 215,70 zł	<b>82,32</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,50</b>	<b>85,82</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Kołobrzaska 4 60-418 Poznań	Netto: 60 000,00 zł Brutto: 73 800,00 zł	<b>87,24</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>97,24</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Łęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 58 162,50 zł Brutto: 71 539,88 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>93,00</b>
<b>ZADANIE NR 63</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrońska 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 30 820,00 zł Brutto: 37 908,60 zł	<b>85,78</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>95,78</b>

4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Lęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 29 375,00 zł Brutto: 36 131,20 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>98,57</b>
<b>ZADANIE NR 64</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 22 410,00 zł Brutto: 27 564,30 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 65</b>						
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Kołobrzeska 4 60-418 Poznań	Netto: 600,00 zł Brutto: 738,00 zł	<b>79,31</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>89,31</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Lęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 528,76 zł Brutto: 650,37 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>93,00</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzeliów 244 39-331 Chorzeliów	Netto: 1 974,00 zł Brutto: 2 420,20 zł	<b>24,53</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>27,53</b>
<b>ZADANIE NR 66</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 160,00 zł Brutto: 196,80 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Lęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 559,00 zł Brutto: 687,57 zł	<b>25,76</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>34,33</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzeliów 244 39-331 Chorzeliów	Netto: 4 200,00 zł Brutto: 5 166,00 zł	<b>3,43</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>12,00</b>
<b>ZADANIE NR 67</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 3 560,00 zł Brutto: 4 378,80 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	3,50	<b>93,50</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Kołobrzeska 4 60-418 Poznań	Netto: 4 100,00 zł Brutto: 5 043,00 zł	<b>78,15</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	10,00	<b>88,15</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Lęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 3 965,90 zł Brutto: 4 878,06 zł	<b>80,79</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	3,00	<b>83,79</b>

5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> <b>Chorzów 244</b> <b>39-331 Chorzów</b>	Netto: 5 600,00 zł Brutto: 6 888,00 zł	<b>57,21</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	3,00	<b>60,21</b>
<b>ZADANIE NR 68</b>						
2	<b>Mario International Technology</b> <b>&amp; Service Sp. z o.o.</b> <b>ul. Skowrończa 2 lok. 1</b> <b>44-100 Gliwice</b>	Netto: 360,00 zł Brutto: 442,80 zł	<b>73,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>83,00</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> <b>Łęgowo 24</b> <b>62-100 Wągrowiec</b>	Netto: 292,00 zł Brutto: 359,16 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>98,57</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> <b>Chorzów 244</b> <b>39-331 Chorzów</b>	Netto: 5 200,00 zł Brutto: 6 396,00 zł	<b>5,05</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>13,62</b>
<b>ZADANIE NR 69</b>						
2	<b>Mario International Technology</b> <b>&amp; Service Sp. z o.o.</b> <b>ul. Skowrończa 2 lok. 1</b> <b>44-100 Gliwice</b>	Netto: 1 000,00 zł Brutto: 1 230,00 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> <b>Łęgowo 24</b> <b>62-100 Wągrowiec</b>	Netto: 4 277,00 zł Brutto: 5 260,71 zł	<b>21,04</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>29,61</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> <b>Chorzów 244</b> <b>39-331 Chorzów</b>	Netto: 4 220,00 zł Brutto: 5 190,60 zł	<b>21,33</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,50</b>	<b>59,44</b>
<b>ZADANIE NR 70</b>						
2	<b>Mario International Technology</b> <b>&amp; Service Sp. z o.o.</b> <b>ul. Skowrończa 2 lok. 1</b> <b>44-100 Gliwice</b>	Netto: 260,00 zł Brutto: 319,80 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	10,00	<b>90,00</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> <b>Chorzów 244</b> <b>39-331 Chorzów</b>	Netto: 1 080,00 zł Brutto: 1 328,40 zł	<b>21,67</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	8,57	<b>30,24</b>
<b>ZADANIE NR 71</b>						
2	<b>Mario International Technology</b> <b>&amp; Service Sp. z o.o.</b> <b>ul. Skowrończa 2 lok. 1</b> <b>44-100 Gliwice</b>	Netto: 27 030,00 zł Brutto: 33 246,90 zł	<b>59,93</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,50</b>	<b>63,43</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k.</b> <b>ul. Kołobrzaska 4</b> <b>60-418 Poznań</b>	Netto: 18 000,00 zł Brutto: 22 140,00 zł	<b>90,00</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>



<b>ZADANIE NR 72</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 640,00 zł Brutto: 787,20 zł	<b>39,71</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,50</b>	<b>43,21</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Kolobrzeska 4 60-418 Poznań	Netto: 320,00 zł Brutto: 393,60 zł	<b>79,42</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>89,42</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Łęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 282,40 zł Brutto: 347,35 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>93,00</b>
<b>ZADANIE NR 73</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 2 320,00 zł Brutto: 2 853,60 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	10,00	<b>100,00</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Łęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 2 775,20 zł Brutto: 3 413,50 zł	<b>81,70</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	8,57	<b>90,27</b>
<b>ZADANIE NR 74</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 1 100,00 zł Brutto: 1 353,00 zł	<b>3,53</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	10,00	<b>13,53</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Łęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 705,00 zł Brutto: 867,15 zł	<b>5,25</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	8,57	<b>13,82</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 41,00 zł Brutto: 50,43 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	8,57	<b>98,57</b>
<b>ZADANIE NR 75</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 2 840,00 zł Brutto: 3 493,20 zł	<b>38,66</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>48,66</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 1 220,00 zł Brutto: 1 500,60 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 76</b>						

2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 2 220,00 zł Brutto: 2 273,60 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzaków 244 39-331 Chorzaków	Netto: 5 280,00 zł Brutto: 6 494,40 zł	<b>31,51</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>40,08</b>
<b>ZADANIE NR 77</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 1 740,00 zł Brutto: 2 140,20 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzaków 244 39-331 Chorzaków	Netto: 4 080,00 zł Brutto: 5 018,40 zł	<b>38,38</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>46,68</b>
<b>ZADANIE NR 78</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 12 672,00 zł Brutto: 15 586,56 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	10,00	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 79</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 15 280,00 zł Brutto: 18 794,40 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,50</b>	<b>93,50</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Kolobrzewska 4 60-418 Poznań	Netto: 23 200,00 zł Brutto: 28 536,00 zł	<b>59,00</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>69,00</b>
<b>ZADANIE NR 80</b>						
<b>BRAK OFERT</b>						
<b>ZADANIE NR 81</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 224,00 zł Brutto: 275,52 zł	<b>28,93</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,50</b>	<b>32,43</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Kolobrzewska 4 60-418 Poznań	Netto: 320,00 zł Brutto: 393,60 zł	<b>20,25</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>30,25</b>

4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Lęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 282,40 zł Brutto: 347,35 zł	<b>22,95</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>25,95</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 72,00 zł Brutto: 88,56 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>93,00</b>
<b>ZADANIE NR 82</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 336,00 zł Brutto: 413,28 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,50</b>	<b>93,50</b>
3	<b>CLAYMORE Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Kołobrzaska 4 60-418 Poznań	Netto: 800,00 zł Brutto: 984,00 zł	<b>37,80</b>	21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>47,80</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Lęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 564,00 zł Brutto: 693,72 zł	<b>53,62</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>56,62</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 1 360,00 zł Brutto: 1 672,80 zł	<b>22,24</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>3,00</b>	<b>25,24</b>
<b>ZADANIE NR 83</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 7 240 zł Brutto: 8 905,20 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIE NR 84</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 628,00 zł Brutto: 772,44 zł	<b>25,26</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>35,26</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Lęgowo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 176,26 zł Brutto: 216,80 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>98,57</b>
<b>ZADANIE NR 85</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 664,00 zł Brutto: 816,72 zł	<b>54,22</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>64,22</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzelów 244 39-331 Chorzelów	Netto: 400,00 zł Brutto: 492,00 zł	<b>90,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>98,57</b>

<b>ZADANIE NR 86</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 284,00 zł Brutto: 349,32 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzaków 244 39-331 Chorzaków	Netto: 560,00 zł Brutto: 688,80 zł	<b>45,64</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	<b>8,57</b>	<b>54,21</b>
<b>ZADANIE NR 87</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 386,00 zł Brutto: 474,78 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	10,00	<b>100,00</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzaków 244 39-331 Chorzaków	Netto: 432,00 zł Brutto: 531,36 zł	<b>80,42</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	8,57	<b>88,99</b>
<b>ZADANIE NR 88</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 926,00 zł Brutto: 1 138,98 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	10,00	<b>100,00</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Łęgówo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 1 057,50 zł Brutto: 1 300,73 zł	<b>78,81</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	8,57	<b>87,38</b>
5	<b>ANKOL Sp. z o.o.</b> Chorzaków 244 39-331 Chorzaków	Netto: 1 076,00 zł Brutto: 1 323,48 zł	<b>77,45</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	8,57	<b>86,02</b>
<b>ZADANIE NR 89</b>						
2	<b>Mario International Technology &amp; Service Sp. z o.o.</b> ul. Skowrończa 2 lok. 1 44-100 Gliwice	Netto: 780,00 zł Brutto: 959,40 zł	<b>90,00</b>	60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	10,00	<b>100,00</b>
4	<b>Marco Pablo Sp. z o.o.</b> Łęgówo 24 62-100 Wągrowiec	Netto: 1 445,26 zł Brutto: 1 777,67 zł	<b>0,00</b>	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	0,00	<b>0,00</b>

**II. WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW** - Zamawiający nie wyklucza z postępowania żadnego Wykonawcy.

**III. ODRZUCENIE OFERT:** Zamawiający odrzuca oferty Wykonawców:

**a) Mario International Technology & Service Sp. z o.o., ul. Skowrończa 2 lok. 144-100 Gliwice (oferta nr 2)**

**- w zakresie zadania nr 5 (zadanie nr 37 z umowy ramowej) w przedmiocie TARCZA HAMULCOWA 5566816**

W/w Wykonawca w zawartej Umowie Ramowej Nr 120/08/5/2021 r. z dnia 30.04.2021 r. zaoferował cenę jednostkową netto w wysokości 12500,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu w/w Wykonawca zaoferował cenę jednostkową netto w wysokości 14500,00 zł

**- w zakresie zadania nr 6 (zadanie nr 39 z umowy ramowej) w przedmiocie TARCZA DOCISKOWA SPRZĘGŁA 5565844**

W/w Wykonawca w zawartej Umowie Ramowej Nr 124/08/5/2021 r. z dnia 30.04.2021 r. zaoferował cenę jednostkową netto w wysokości 15000,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu w/w Wykonawca zaoferował cenę jednostkową netto w wysokości 20700,00 zł.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający odrzuca ofertę ww. Wykonawców na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP tj.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3”:

Zgodnie z ust. 6 § 2 Przedmiot i termin obowiązywania umowy zawartej Umowy Ramowej „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć części zamienne oraz materiały do obsługi czołgów LEOPARD 2A4/2A5 w czasie trwania Umowy ramowej po cenach nie wyższych niż podane w załączniku nr 2 do Umowy - kserokopia oferty Wykonawcy z zastrzeżeniem § 4”.

**IV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA** - Komisja wnioskuje o unieważnienie postępowania w zakresie zadań nr 5,6,44,58,80.

Uzasadnienie faktyczne: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w zakresie zadań nr 5,6,44,58,80.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- V. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 2 Pzp, przed upływem **10** dni od niniejszego zawiadomienia, może zostać zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia z Wykonawcami wskazanymi w pkt. I.

**KOMENDANT**

**/-/ płk Mieczysław SPYCHAŁSKI**

