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DPS Piotrkéw Kujawski_IT PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1|CPV: INSTALACJA SSP, ODDYMIANIA | ZAMKNIEC OGNIOWYCH
45312100-8
1|KNNR 5 Rury gtadkie bezhalogenowe o $red. 16mm uktadane n.t. m
d.1|/0103-01
3100 m 3100.000
RAZEM 3100.000
2|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur o $red. 16mm w pustaku ceramicznym m
d.1|1207-04
100 m 100.000
RAZEM 100.000
3/KNNR 5 Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1|1208-05
0.035*0.035*100 m3 0.123
RAZEM 0.123
4/KNNR 5 Rury karbowane bezhalogenowe o $red. 16mm uktadane p/t w gotowych bruz- |m
d.1/0101-05 dach
100 m 100.000
RAZEM 100.000
5/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1|1208-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
6/KNNR 5 Kable typu YnTKSYekw 2x 0,75 wciggane do rurki m
d.1|0203-01
6400 m 6400.000
RAZEM 6400.000
7/KNNR 5 Kable typu YnTKSYekw 2x 0,75 uktadane w gotowych korytkach z mocowa- |m
d.1|0209-04 niem
600 m 600.000
RAZEM 600.000
8/KNNR 5 Kable typu HTKSHekw PH90 2x1mm2 uktadane na uchwytach E90 m
d.1|0206-01
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
9|KNNR 5 Kable typu HDGs PH90 2x1.5mm2 uktadane na uchwytach E90 m
d.1|0206-01
3000 m 3000.000
RAZEM 3000.000
10/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.1|/0102-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR AL-01 |Montaz akumulatoréw 12V, 40Ah wraz z zestawem kabli podtagczeniowych szt.
d.1/0109-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR AL-01 |Montaz paneli wyniesiony obstugi szt.
d.1]0111-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR AL-01 |Montaz gniazd czujek szt.
d.1|0403-02
2+388+2 szt. 392.000
RAZEM 392.000
14/ KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - termiczna czujka pozarowa szt.
d.1/0401-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - podwojna optyczna czujka pozarowa szt.
d.1|0401-01
388 szt. 388.000
RAZEM 388.000
16/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - podwojna optyczna i termiczna czujka pozarowa |szt.
d.1|0401-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR AL-01 |Montaz gumowych uszczelek czujek do pomieszczen wilgotnych - dodatek za |szt.
d.1/0401-08 utrudnienia przy montazu czujki w wykonaniu szczelnym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR AL-01 |Montaz wskaznikéw zadziatania wraz ze sprawdzeniem szt.
d.1|0404-06
167 szt. 167.000
RAZEM 167.000
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19|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru z zapasowg szybkg i kluczem do ROP  |szt.
d.1/0402-02
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
20|KNR AL-01 |Montaz obudéw modutéw kontrolno-sterujgcych szt.
d.1/0114-03
2+12+1+34+12 szt. 61.000
RAZEM 61.000
21|KNR AL-01 |Montaz modutéw kontrolno-sterujacych (1WY) szt.
d.1/0113-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR AL-01 |Montaz modutéw kontrolno-sterujacych (8WY) szt.
d.1|/0113-11
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR AL-01 |Montaz modutéw kontrolno-sterujgcych (2WE/2WY) szt.
d.1]/0113-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR AL-01 |Montaz modutéw kontrolno-sterujgcych (8WE/1WY) szt.
d.1)/0113-12
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
25|KNR AL-01 |Montaz modutéw sterowania sygnalizatorow szt.
d.1/0113-09
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
26|KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych typu PIP-1A szt.
d.1|0303-02
162 szt. 162.000
RAZEM 162.000
27|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatoréw optyczno-akustycznych szt.
d.1|/0108-01
162 szt. 162.000
RAZEM 162.000
28|KNNR 5 Rury systemu zasysania o srednicy 25mm uktadane n.t. na betonie m
d.1/0103-02
70 m 70.000
RAZEM 70.000
29|KNR AL-01 |Montaz zasysajgcej czujki dymu szt.
d.1|/0101-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR AL-01 |Montaz zasilacza p.poz 2A szt.
d.1]/0112-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR AL-01 |Montaz zasilacza p.poz 3A szt.
d.1|/0112-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
32|KNR AL-01 |Montaz akumulatora 12V/28Ah szt.
d.1/0109-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR AL-01 |[Montaz akumulatora 12V/7Ah szt.
d.1|/0109-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
34|KNR AL-01 |Montaz centrali zamknie¢ przeciwpozarowych szt.
d.1|/0101-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR AL-01 |Montaz chwytakéw elektromagnetycznych szt.
d.1/0111-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR AL-01 |Montaz centrali oddymiajacej szt.
d.1|/0101-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR AL-01 |Montaz akumulatora 12V/7Ah szt.
d.1|/0109-01
8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
38|KNR AL-01 |Montaz recznych przyciskéw oddymiania z sygnalizacjg optyczno-akustyczng, |szt.
d.1/0402-02 natynkowy, kolor pomaranczowy, obudowa IP30
szt. 8.000
RAZEM 8.000
39|KNR AL-01 |Montaz przetgcznikow przewietrzania kluczykowych 1-biegunowych zwiernych, |szt.
d.1(0402-02 natynkowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
40|KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych E90 szt.
d.1/0303-02
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
41/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementéw liniowych |szt
d.1|0604-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow lin.
d.1/0603-08
4 lin. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresow lin.
d.1|0603-06
2 lin. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii sterujacych - ponad 128 adreséw lin.
d.1/0603-09
2 lin. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania - programowanie centrali SSP system
d.1/0601-05
1 system 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania - programowanie central oddy- |szt
d.1/0601-01 miajacych i zamknie¢ ogniowych
2+4 szt 6.000
RAZEM 6.000
2|CPV: SZAFY SERWEROWE
45314300-4
47|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych - szafa serwerowa 19" 42U, 800/ |szt
d.2|0109-01 800 drzwi blacha/szkto, RAL 7035
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48|/KNR AT-15 |Dodatek do kol. 01 - za wielko$¢ szafy stojgcej - 33U-48U szt
d.2|0109-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel zasilajacy szt
d.2|0109-10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50/{KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - ptyta czotowa 1U 24xSC dup- |szt
d.2|0109-11 lex
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR AT-15 |Tablice rozdzielcze swiattowodowe - przetgcznica swiattowodowa wysuwna szt.
d.2|0110-01 24wt SC/APC duplex
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych $wiattowodowych - adapter $wiattowodowy |szt.
d.2|0110-02 SC/APC duplex SM
24*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000
53|KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - tacka na spawy szt.
d.2|0110-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54/ KNR AT-15 |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego w kasetach $wiattowodo- |szt.
d.2|0105-02 wych
24*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000
55|KNR AT-15 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem w przygotowanych stela-  |szt.
d.2{0112-01 zach 19" - panel 24xRJ45, niewyposazony, 1U
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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56|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowej - modut RJ45 szt.
d.2|0107-01 kat.6A
10*24 szt. 240.000
RAZEM 240.000
57|KNR AT-15 |Montaz paneli rozdzielczych w przygotowanych stelazach 19" - panel 24xF, szt.
d.2{0112-01 niewyposazony, 1U
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
58/ KNR AT-15 |Montaz ztgcze typu F na kablu koncentrycznym szt.
d.2|0107-01
analogia
24*3 szt. 72.000
RAZEM 72.000
59|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - wieszak panel organizacyjny |szt.
d.2|0109-15 1U
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
60|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch optyczny przeznaczony |szt.
d.2|0109-14 do transmisji danych w sieci Ethernet za pomoca przewodow
Swiattowodowych; 16 x slotéw SFP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR AT-15 |Montaz mechaniczny ztgcza $wiattowodowego - wktadka GBIC szt.
d.2|0106-02
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
62|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - przetagcznik 20-portowy z 16 |szt.
d.2|0109-14 portami PoE, interfejsy:
* 16x RJ45 1000M (zasilanie PoE)
* 2x RJ45 1000M
* 2x SFP 1000M
* Zasilanie: 100V AC-240V AC
« IEEE802.3af, IEEE802.3at (30W), Hi-PoE (60W), IEEE 802.3bt(90W)
» PoE budget :=<240 W
* wymiary: 440 mm x 300 mm x 44 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
63|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - przetagcznik 28-portowy z 24  |szt.
d.2|0109-14 portami bez PoE, interfejsy:
* 24x RJ45 1000M
* 2x RJ45 1000M
* 2x SFP 1000M
* Zasilanie: 100V AC-240V AC
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
64| KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny 3000VA/ szt
d.2|0109-16 2700W RACK 2U, funkcja ,Zimny Start”, opcjonalna karta zdalnego zarzadza-
nia SNMP, GT UPS, razem z kompletem akumulatoréw
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie dystrybucyjnej - kabel krosowy szt.
d.2|0119-04 Swiattowodowy jednomodowy
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
66|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - kabel krosowy UTP szt.
d.2|0119-02 kat.6A
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
67|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel koncentryczny szt.
d.2|0119-02
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
3|CPV: INSTALACJA LAN
45314300-4
68|KNNR 5 Rury gtadkie bezhalogenowe o $red. 28mm ukfadane n.t. m
d.3|0103-02
550 m 550.000
RAZEM 550.000
69|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur o $red. 28mm w pustaku ceramicznym m
d.3|1207-08
150 m 150.000
RAZEM 150.000
70|KNNR 5 Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3|1208-05
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0.035*0.035*150 m3 0.184
RAZEM 0.184
71|KNNR 5 Rury karbowane bezhalogenowe o $red. 28mm uktadane p/t w gotowych bruz- |m
d.3|/0101-06 dach
150 m 150.000
RAZEM 150.000
72|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3|1208-02
150 m 150.000
RAZEM 150.000
73|KNR AT-15 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - kabel Swiattowodowy 24 wt |m kab-
d.3|0101-01 LSOH la
120 m kab- 120.000
la
RAZEM 120.000
74|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.3|0101-01 UTP kat.6A LSOH la
5500 m kab- 5500.000
la
RAZEM 5500.000
75|KNR AT-15 |Dodatek za ukfadanie kabla w korytach m kab-
d.3|0103-01 la
120+4100 m kab- 4220.000
la
RAZEM 4220.000
76|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce m
d.3|0103-04 wigzki
1400 m 1400.000
wigzki
RAZEM 1400.000
77|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.3(0301-10 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
78/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3|0302-01
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
79|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - gniazdo teleinformatyczne p/t szt.
d.3|0108-02
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
80|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie - modut RJ45 kat.6A szt.
d.3|0107-01
45*2 szt. 90.000
RAZEM 90.000
81/KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP - wtyk RJ45  |szt.
d.3|0105-01 kat.6A
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
82|KNNR 5 Montaz punktéw dostepowych WiFi — UAP-AC-LITE szt.
d.3|0406-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
83|KNR AT-14 |Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych - pomiary kabli FO pomiar
d.3|0111-01
24 pomiar 24.000
RAZEM 24.000
84|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pomiary kabli Cu pomiar
d.3|0111-01
45*2+10 pomiar 100.000
RAZEM 100.000
4|CPV: INSTALACJA RTV
45314300-4
85|KNR 2-25 Montaz masztu antenowego szt.
d.4|0703-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR 5-06 Montaz anten SAT o $rednicy minimum 120cm szt.
d.4|1402-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 5-06 Montaz anten DVB-T/DAB T-urbo-T VHF k.6-12 (174-230MHz) szt.
d.4|1402-03
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
88|KNR 5-06 Montaz anten telewizyjna T-urbo-T 30 UHF k.21-69 (470-862MHz) szt.
d.4|1402-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 5-06 Montaz anten radiowych T-urbo-T UKF (88-108MHz) szt.
d.4|1402-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 5 Montaz konwerteréw satelitarnych szt.
d.4|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91/KNNR 5 Montaz uchwytéw drugiego konwertera szt.
d.4|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 5 Montaz skrzynek ochrony przeciwprzepigeciowej do 12-wej. instalacji multiswit- |szt.
d.4|0404-01 chowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 - obudowa sterownicza, SxXWxG: szt.
d.4|0404-06 300x400x350 mm, blacha stalowa, z ptyta montazowa, pojedyncze drzwi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 5-06 Montaz wzmacniaczy magistralowych szt
d.4|0203-11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 5-06 Montaz wzmacniaczy wielozakresowych szt
d.4|0203-11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96|KNNR 5 Montaz multiswitchy 9/16 przelotowych szt.
d.4|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 5 Montaz multiswitchy 9/32 koncowych szt.
d.4|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 5-10 Montaz systemowych przepustéw dachowych szt.
d.4/0315-12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 5 Rury ochronne odporne na promieniownie UV fi 32mm uktadane na dachu m
d.4|0705-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
100{KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur o $red. 16mm w pustaku ceramicznym m
d.4|1207-04
200 m 200.000
RAZEM 200.000
101|KNNR 5 Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4|1208-05
0.035*0.035*200 m3 0.245
RAZEM 0.245
102|KNNR 5 Rury karbowane bezhalogenowe o $red. 16mm uktadane p/t w gotowych bruz- |m
d.4/0101-05 dach
200 m 200.000
RAZEM 200.000
103|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4|1208-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
104|KNNR 5 Rury gtadkie bezhalogenowe o $red. 16mm uktadane n.t. m
d.4|0103-01
400 m 400.000
RAZEM 400.000
105|KNNR 5 Kable koncentryczne TRISET-113 PE zel wciggane do rur m
d.4|0203-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
106/ KNNR 5 Kable koncentryczne TRISET-113 HF wciggane do rur m
d.4|0203-01
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600 m 600.000
RAZEM 600.000
107|KNNR 5 Kable koncentryczne TRIET 11 HF uktadane w gotowych korytkach z mocowa-|m
d.4|0209-04 niem
3300 m 3300.000
RAZEM 3300.000
108/ KNR 5-06 Montaz ztgczy na kablach koncentrycznych typu F szt.
d.4/0710-02
11*2 szt. 22.000
RAZEM 22.000
109|KNNR 5 Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie Sle-  |szt.
d.4/0301-11 pych otworéw w podtozu z cegty
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
110|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm pojedyncze szt.
d.4|0302-01
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
111|KNR 2-25 Montaz gniazd podtynkowych 2xRTV+SAT szt.
d.4|0708-01
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
112|KNR 5-01 Pomiary sygnatéw RTV+SAT pomiar
d.4|1310-01
45 pomiar 45.000
RAZEM 45.000
5|CPV: INSTALACJA KD
45312200-9
113|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.5|0101-01 UTP kat.6A LSOH la
1200 m kab- 1200.000
la
RAZEM 1200.000
114|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w korytach m kab-
d.5|0103-01 la
1200 m kab- 1200.000
la
RAZEM 1200.000
115|KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP - wtyk RJ45  |szt.
d.5|0105-01 kat.6A
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
116|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pomiary kabli Cu pomiar
d.5/0111-01
20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000
117|KNNR 5 Rury gtadkie bezhalogenowe o $red. 16mm ukfadane n.t. m
d.5|0103-01
620 m 620.000
RAZEM 620.000
118/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur o $red. 16mm w pustaku ceramicznym m
d.5/1207-04
370 m 370.000
RAZEM 370.000
119|KNNR 5 Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.5/1208-05
0.035*0.035*370 m3 0.453
RAZEM 0.453
120|KNNR 5 Rury karbowane bezhalogenowe o $red. 16mm uktadane p/t w gotowych bruz- |m
d.5/0101-05 dach
370 m 370.000
RAZEM 370.000
121|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5|1208-01
370 m 370.000
RAZEM 370.000
122|KNNR 5 Kable bezhalogenowe 8x0.5mm2 wciggane do rurki m
d.5/0203-01
990 m 990.000
RAZEM 990.000
123|KNNR 5 Kable bezhalogenowe 2x1mm2 wciggane do rurki m
d.5|0203-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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124 KNR AL-01 |[Montaz obudowy do instalacji modutéw elektronicznych metalowej natynkowej |szt.
d.5/0114-02 z zasilaczem 24 VDC i szyng DIN
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
125|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego 12V/7Ah szt.
d.5|0109-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
126/ KNR AL-01 [Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - sieciowy kontroler dostepu na  |szt.
d.5/0302-01 jedno przejscie
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
127|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - sieciowy kontroler dostepu dla |szt.
d.5(0302-02 dwoch przejsé
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
128 KNR AL-01 |[Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - ekspander we/wy dedykowa- szt.
d.5/0302-02 nych do obstugi 2 przejsé
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
129|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik USB MIFARE 125 kHz z |szt.
d.5(0301-02 funkcjg programowania kart MIFARE i metalowa obudowg nabiurkowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR AL-01 [Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - terminal dostepu MIFARE szt.
d.5/0301-02
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
131|KNR AL-01 |Karty zblizeniowe cienkie PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K szt.
d.5
200 szt. 200.00
RAZEM 200.00
132|KNR AL-01 [Montaz przyciskéw awaryjnych, dwustykowych, "zbij szybke" szt.
d.5|0204-01
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
133|KNR AL-01 |Montaz przyciskow wyjscia natynkowych, styki NO/NC szt.
d.5|0204-01
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
134/ KNR AL-01 |[Montaz czujki otwarcia - czujka magnetyczna, podwdjna szt.
d.5|0203-01
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
135|KNR AL-01 |Montaz elektrozaczepow rewersyjnych NO symetryczny, 12V DC szt.
d.5/0111-03
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
136|KNR AL-01 |Licencja na program zarzadzajgcy; wersja bazowa, zawiera licencje na obstu- |szt.
d.5/0702-04 ge Web i Mobile; z kluczem licencji; ograniczenia wersji bazowej:
- do 32 przej$¢ (max bez limitu)
- do 1000 uzytkownikéw (max bez limitu)
- 2 stacje operatora (max bez limitu)
- 3 serwisy komunikacyjne (max bez limitu)
- 100 obiektéw na Mapach (max bez limitu)
- 1 partycja (max bez limitu)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR AL-01 |Licencja na dodatkowych 500 uzytkownikow szt.
d.5|0702-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138/ KNR AL-01 [Licencja na integracje programowa z centralami SSWIN szt.
d.5|0702-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR AL-01 |Licencja na integracje programowg z CCTV szt.
d.5|0702-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR AL-01 |Licencja na integracje z systemem SSP szt.
d.5|0702-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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141|KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe czytnika identyfi-|szt
d.5/0307-03 kujacego
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
142|KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elektromecha- |szt
d.5/0307-04 nicznych elementéw blokujgcych
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
143|KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe sterownika szt
d.5/0307-02 (kontrolera) magistrali
9+11+11 szt 31.000
RAZEM 31.000
144|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikow (kontroleréw) magis-|szt
d.5|0306-03 trali
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu - za kazdy dodatkowy sterownik szt
d.5/0306-04 (kontroler) magistrali powyzej 8
1+11+11 szt 23.000
RAZEM 23.000
6|CPV: INSTALACJA SSWiN
45312200-9
146|KNNR 5 Rury gtadkie bezhalogenowe o $red. 16mm ukfadane n.t. m
d.6|0103-01
800 m 800.000
RAZEM 800.000
147|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur o $red. 16mm w pustaku ceramicznym m
d.6|1207-04
700 m 700.000
RAZEM 700.000
148|KNNR 5 Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.6/1208-05
0.035*0.035*700 m3 0.858
RAZEM 0.858
149|KNNR 5 Rury karbowane bezhalogenowe o $red. 16mm uktadane p/t w gotowych bruz- |m
d.6/0101-05 dach
700 m 700.000
RAZEM 700.000
150|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6|1208-01
700 m 700.000
RAZEM 700.000
151|KNNR 5 Kable bezhalogenowe 4x2x0,8mm wciggane do rurki m
d.6|0203-01
1800 m 1800.000
RAZEM 1800.000
152|KNNR 5 Kable bezhalogenowe 4x2x0,8mm uktadane w gotowych korytkach z mocowa- |m
d.6|0209-04 niem
300 m 300.000
RAZEM 300.000
153|KNR AL-01 |[Montaz obudowy uniwersalnej z polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem) z szt.
d.6/0114-02 miejscem na transformator i akumulator
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
154 KNR AL-01 |Montaz transformatoréw 80VA/16V/18V/20V szt.
d.6|0112-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR AL-01 |Montaz zasilaczy buforowych, impulsowych 12V DC /4 A szt.
d.6|0112-05
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
156|KNR AL-01 |Montaz akumulatoréw 12V, 7Ah wraz z zestawem kabli podtgczeniowych szt.
d.6|0109-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
157|KNR AL-01 |Montaz akumulatoréw 12V, 18Ah wraz z zestawem kabli podtgczeniowych szt.
d.6|0109-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNR AL-01 |Montaz ptyty gtéwnej centrali alarmowej od 16 do128 wejs¢ i wyjsé szt.
d.6|0102-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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159|KNR AL-01 [Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - ekspander 8 wejs¢ szt.
d.6|0105-02 (Grade 3)
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
160|KNR AL-01 |Montaz modutu komunikacji GPRS (w komplecie antena ANT-GSM-I, bez obu- |szt.
d.6|0106-01 dowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR AL-01 |Montaz klawiatury, wyswietlacz LCD, przewodowa, natynkowa, Grade 3 szt.
d.6|0208-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
162|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu + uchwyt Scienny szt.
d.6|0201-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
163|KNR AL-01 [Montaz czujki kontaktronowej - czujka magnetyczna, powierzchniowa, ze sty- |szt.
d.6/0203-01 kiem sabotazowym, biata
43 szt. 43.00
RAZEM 43.00
164|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatoréw akustyczno-optycznych (obudowa z PC; ostona metalo-|szt.
d.6/0108-01 wa; Swiatto czerwone; przetwornik PIEZO)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR AL-01 |[Montaz sygnalizatorow akustyczno-optycznych (obudowa z PC; podstawa szt.
d.6/0108-01 czerwona; przetwornik PIEZO)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
166|/KNR AL-01 |Konwerter do programowania urzgdzen produkcji (wyposazonych w port RS-  |szt.
d.6(0107-03 232 lub RS-232 TTL) + kabel potgczeniowy podtagczenia central z gniazdem RJ
do modutéw ze ztgczem PIN-5: GSM, ISDN-MOD, ETHM-1, ETHM-1 Plus,
MDM56 BO
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie |szt.
d.6|0602-01 liniowym
10+43 szt. 53.000
RAZEM 53.000
168|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementéw liniowych |szt
d.6|0604-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|CPV: INSTALACJA CCTV
45312200-9
169|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.7|/0101-01 UTP kat.6A LSOH la
3900 m kab- 3900.000
la
RAZEM 3900.000
170|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w korytach m kab-
d.7|0103-01 la
3400 m kab- 3400.000
la
RAZEM 3400.000
171|KNNR 5 Rury gtadkie bezhalogenowe o $red. 16mm uktadane n.t. m
d.7|0103-01
500 m 500.000
RAZEM 500.000
172|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce m
d.7|/0103-04 wigzki
500 m 500.000
wigzki
RAZEM 500.000
173|KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP - wtyk RJ45  |szt.
d.7|0105-01 kat.6A
29+27 szt. 56.000
RAZEM 56.000
174 KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pomiary kabli Cu pomiar
d.7|0111-01
29+27 pomiar 56.000
RAZEM 56.000
175|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu CCTV - kamera IP 5MP, koputka, obiektyw 2.8 szt.
d.7/0501-01 mm, IR 30m, Starlight, IVS, SMD, klasyfikacja cztowiek/pojazd, WDR, mikro-
fon, IP67, IK10, metal + puszka do montazu kamer koputkowych
29 szt. 29.000
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RAZEM 29.000
176/ KNR AL-01 [Montaz elementéw systemu CCTV - kamera IP 5MP, bullet, obiektyw 2,7-13,5 |szt.
d.7|0501-02 mm, motozoom, IR 60m, we/wy audio, we/wy alarmowe, mikrofon, SMD plus,
ochrona obwodowa , IP67, metal + puszka do montazu kamer bullet
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
177|KNR AL-01 [Montaz rejestratora 384 Mb/s, 64 kan., dekodowanie 2kan.@32 Mpx/32 kan.@ |szt.
d.7|0503-04 1080p, 2 VGA/2 HDMI, 2 x RJ45(10/100/1000M), 3 x USB , 1/2 kanaty audio
wej/wy, alarm 16 x we/6 x wy, 4 HDD (16 TB), eSATA, P2P, Al (przez NVR):
perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, ANPR, 100-240
VAC z pamiegcig dyskowg 4x10TB
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
178/ KNR AL-01 |Montaz monitora LCD Full HD 32", do pracy ciagtej, HDMI, VGA, USB szt.
d.7|/0501-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
179|KNNR 5 Miniaturowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 1-kanatowe LAN szt.
d.7|0406-01
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
180|KNNR 5 8-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe szt.
d.7|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
181|KNNR 5 16-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe szt.
d.7|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR AL-01 |[Uruchomienie systemu CCTYV - linia transmisji wizji linia
d.7|0506-01
29+27 linia 56.000
RAZEM 56.000
183|KNR AL-01 |Montaz stacji klienckiej systemu CCTV szt.
d.7|0701-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184 KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania zarzadzajacego CCTV szt
d.7|0601-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8|CPV: INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA
45312200-9
185|KNNR 5 Rury gtadkie bezhalogenowe o $red. 16mm ukfadane n.t. m
d.8/0103-01
280 m 280.000
RAZEM 280.000
186|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur o $red. 16mm w pustaku ceramicznym m
d.8/1207-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
187|KNNR 5 Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.8/1208-05
0.035*0.035*20 m3 0.025
RAZEM 0.025
188/ KNNR 5 Rury karbowane bezhalogenowe o $red. 16mm uktadane p/t w gotowych bruz- |m
d.8/0101-05 dach
20 m 20.000
RAZEM 20.000
189|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.8|1208-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
190|KNNR 5 Kable typu UTP kat. 6A LSOH wciagane do rurki m
d.8/0203-01
300 m 300.000
RAZEM 300.000
191|KNNR 5 Montaz stacji bramowej do systemu IP, 4 abonentéw, kamera 2MP, szt.
d.8|0409-01 aluminium, 12V DC, PoE, natynkowa, P65, IKO8
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

-12 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 21585




DPS Piotrkéw Kujawski_IT

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
192|KNNR 5 Montaz stacji portierskiej z dotykowym wyswietlaczem 10" TFT (1024x600), szt.
d.8|0409-02 Android, H.264 i H.265, zdalnym otwarciem furtki podczas rozmowy, dwukie-
runkowym audio (potgczenie z VTO lub VTH), podgladem z 4 kanatéw VTO
lub IPC (720P), ztaczem karty pamieci Micro SD (max 512GB), zapisem zdje¢
i nagran na karcie pamieci, rozmowa przez mikrofon lub stuchawke, 1x wyjscie
HDMI (1024x600)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
193|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 5 urzadzen szt
d.8/0306-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
194 KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elektromecha- |szt
d.8/0307-04 nicznych elementéw blokujgcych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
9|CPV: INSTALACJA PRZYZYWOWA
45312200-9
195|KNNR 5 Rury gtadkie bezhalogenowe o $red. 16mm ukfadane n.t. m
d.9|0103-01
1250 m 1250.000
RAZEM 1250.000
196/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur o $red. 16mm w pustaku ceramicznym m
d.9|1207-04
750 m 750.000
RAZEM 750.000
197|KNNR 5 Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.9|1208-05
0.035*0.035*750 m3 0.919
RAZEM 0.919
198/ KNNR 5 Rury karbowane bezhalogenowe o $red. 16mm uktadane p/t w gotowych bruz- |m
d.9/0101-05 dach
750 m 750.000
RAZEM 750.000
199|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.9|1208-01
750 m 750.000
RAZEM 750.000
200|KNNR 5 Kable bezhalogenowe 3x2x0,5mm wciggane do rurki m
d.9|0203-01
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
201|KNNR 5 Kable bezhalogenowe 3x2x0,5mm uktadane w gotowych korytkach z mocowa- |m
d.9|0209-04 niem
300 m 300.000
RAZEM 300.000
202|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.9/0301-02 do kotkow plastykowych osadzonych w podiozu
55+2+12+2+55+70+55+2 szt. 253.000
RAZEM 253.000
203|KNNR 5 Puszki podtynkowe 1-krotne systemu przyzywowego szt.
d.9|0302-01
55+2+12+2+55+70+55+2 szt. 253.000
RAZEM 253.000
204|KNNR 5 Montaz lampek czerwonych sys. przyzywowego szt.
d.9|0406-01
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
205/KNNR 5 Montaz sygnalizatoréw alarmu sys. przyzywowego szt.
d.9|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
206/KNNR 5 Montaz numeratoréw 6-kanatowych systemu przyzywowego szt.
d.9|0406-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
207|KNNR 5 Montaz buczkéw sys. przyzywowego szt.
d.9|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
208|KNNR 5 Montaz kasownikow 1-petlowy systemu przyzywowego szt.
d.9|0406-01
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
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209|KNNR 5 Montaz modutow manipulatora sys. przyzywowego szt.
d.9|0406-01
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
210|KNNR 5 Montaz wytgcznikdw pociggowych sys. przyzywowego szt.
d.9|0406-01
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
211|/KNNR 5 Montaz przyciskow z lampka sys. przyzywowego szt.
d.9|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
212|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu przyzywowego zbudowanego z 8 numeratoréw szt
d.9|0306-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu przyzywowego - za kazdy dodatkowy numerator powy- |szt
d.9|0306-04 zej 8
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
214/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementéw szt
d.9|0604-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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