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DPS Piotrków Kujawski_IT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 CPV:

45312100-8
INSTALACJA SSP, ODDYMIANIA I ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH

1
d.1

KNNR 5
0103-01

Rury gładkie bezhalogenowe o śred. 16mm układane n.t. m

3100 m 3100.000
RAZEM 3100.000

2
d.1

KNNR 5
1207-04

Wykucie bruzd dla rur o śred. 16mm w pustaku ceramicznym m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

3
d.1

KNNR 5
1208-05

Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.035*0.035*100 m3 0.123
RAZEM 0.123

4
d.1

KNNR 5
0101-05

Rury karbowane bezhalogenowe o śred. 16mm układane p/t w gotowych bruz-
dach

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

5
d.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

6
d.1

KNNR 5
0203-01

Kable typu YnTKSYekw 2x 0,75 wciągane do rurki m

6400 m 6400.000
RAZEM 6400.000

7
d.1

KNNR 5
0209-04

Kable typu YnTKSYekw 2x 0,75 układane w gotowych korytkach z mocowa-
niem

m

600 m 600.000
RAZEM 600.000

8
d.1

KNNR 5
0206-01

Kable typu HTKSHekw PH90 2x1mm2 układane na uchwytach E90 m

2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000

9
d.1

KNNR 5
0206-01

Kable typu HDGs PH90 2x1.5mm2 układane na uchwytach E90 m

3000 m 3000.000
RAZEM 3000.000

10
d.1

KNR AL-01
0102-01

Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatorów 12V, 40Ah wraz z zestawem kabli podłączeniowych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

12
d.1

KNR AL-01
0111-02

Montaż paneli wyniesiony obsługi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd czujek szt.

2+388+2 szt. 392.000
RAZEM 392.000

14
d.1

KNR AL-01
0401-03

Montaż czujek pożarowych - termiczna czujka pożarowa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - podwójna optyczna czujka pożarowa szt.

388 szt. 388.000
RAZEM 388.000

16
d.1

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - podwójna optyczna i termiczna czujka pożarowa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1

KNR AL-01
0401-08

Montaż gumowych uszczelek czujek do pomieszczeń wilgotnych - dodatek za
utrudnienia przy montażu czujki w wykonaniu szczelnym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

18
d.1

KNR AL-01
0404-06

Montaż wskaźników zadziałania wraz ze sprawdzeniem szt.

167 szt. 167.000
RAZEM 167.000
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DPS Piotrków Kujawski_IT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.1
KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru z zapasową szybką i kluczem do ROP szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

20
d.1

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudów modułów kontrolno-sterujących szt.

2+12+1+34+12 szt. 61.000
RAZEM 61.000

21
d.1

KNR AL-01
0113-09

Montaż modułów kontrolno-sterujących (1WY) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1

KNR AL-01
0113-11

Montaż modułów kontrolno-sterujących (8WY) szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

23
d.1

KNR AL-01
0113-10

Montaż modułów kontrolno-sterujących (2WE/2WY) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1

KNR AL-01
0113-12

Montaż modułów kontrolno-sterujących (8WE/1WY) szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

25
d.1

KNR AL-01
0113-09

Montaż modułów sterowania sygnalizatorów szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

26
d.1

KNNR 5
0303-02

Montaż puszek instalacyjnych typu PIP-1A szt.

162 szt. 162.000
RAZEM 162.000

27
d.1

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatorów optyczno-akustycznych szt.

162 szt. 162.000
RAZEM 162.000

28
d.1

KNNR 5
0103-02

Rury systemu zasysania o średnicy 25mm układane n.t. na betonie m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

29
d.1

KNR AL-01
0101-01

Montaż zasysającej czujki dymu szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

30
d.1

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza p.poż 2A szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

31
d.1

KNR AL-01
0112-04

Montaż zasilacza p.poż 3A szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

32
d.1

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora 12V/28Ah szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

33
d.1

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora 12V/7Ah szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

34
d.1

KNR AL-01
0101-01

Montaż centrali zamknięć przeciwpożarowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.1

KNR AL-01
0111-03

Montaż chwytaków elektromagnetycznych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

36
d.1

KNR AL-01
0101-01

Montaż centrali oddymiającej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

37
d.1

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora 12V/7Ah szt.

8 szt. 8.000
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DPS Piotrków Kujawski_IT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8.000

38
d.1

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych przycisków oddymiania z sygnalizacją optyczno-akustyczną,
natynkowy, kolor pomarańczowy, obudowa IP30

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

39
d.1

KNR AL-01
0402-02

Montaż przełączników przewietrzania kluczykowych 1-biegunowych zwiernych,
natynkowych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

40
d.1

KNNR 5
0303-02

Montaż puszek instalacyjnych E90 szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

41
d.1

KNR AL-01
0604-07

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów lin.

4 lin. 4.000
RAZEM 4.000

43
d.1

KNR AL-01
0603-06

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów lin.

2 lin. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.1

KNR AL-01
0603-09

Uruchomienie i pomiary linii sterujących - ponad 128 adresów lin.

2 lin. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.1

KNR AL-01
0601-05

Przygotowanie i testowanie oprogramowania - programowanie centrali SSP system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania - programowanie central oddy-
miajacych i zamknięć ogniowych

szt

2+4 szt 6.000
RAZEM 6.000

2 CPV:
45314300-4

SZAFY SERWEROWE

47
d.2

KNR AT-15
0109-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - szafa serwerowa 19" 42U, 800/
800 drzwi blacha/szkło, RAL 7035

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

48
d.2

KNR AT-15
0109-06

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - 33U-48U szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

49
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel zasilający szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

50
d.2

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa 1U 24xSC dup-
lex

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

51
d.2

KNR AT-15
0110-01

Tablice rozdzielcze światłowodowe - przełącznica światłowodowa wysuwna
24wł SC/APC duplex

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.2

KNR AT-15
0110-02

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy
SC/APC duplex SM

szt.

24*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000

53
d.2

KNR AT-15
0110-05

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - tacka na spawy szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.2

KNR AT-15
0105-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

24*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000

55
d.2

KNR AT-15
0112-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem w przygotowanych stela-
żach 19" - panel 24xRJ45, niewyposażony, 1U

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
56

d.2
KNR AT-15
0107-01

Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej - moduł RJ45
kat.6A

szt.

10*24 szt. 240.000
RAZEM 240.000

57
d.2

KNR AT-15
0112-01
analogia

Montaż paneli rozdzielczych w przygotowanych stelażach 19" - panel 24xF,
niewyposażony, 1U

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

58
d.2

KNR AT-15
0107-01
analogia

Montaż złącze typu F na kablu koncentrycznym szt.

24*3 szt. 72.000
RAZEM 72.000

59
d.2

KNR AT-15
0109-15

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wieszak panel organizacyjny
1U

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

60
d.2

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch optyczny przeznaczony
do transmisji danych w sieci Ethernet za pomocą przewodów
światłowodowych; 16 x slotów SFP

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.2

KNR AT-15
0106-02

Montaż mechaniczny złącza światłowodowego - wkładka GBIC szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

62
d.2

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik 20-portowy z 16
portami PoE, interfejsy:
• 16x RJ45 1000M (zasilanie PoE)
• 2x RJ45 1000M
• 2x SFP 1000M
• Zasilanie: 100V AC–240V AC
• IEEE802.3af, IEEE802.3at (30W), Hi-PoE (60W), IEEE 802.3bt(90W)
• PoE budget :=<240 W
• wymiary: 440 mm × 300 mm × 44 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

63
d.2

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik 28-portowy z 24
portami bez PoE, interfejsy:
• 24x RJ45 1000M
• 2x RJ45 1000M
• 2x SFP 1000M
• Zasilanie: 100V AC–240V AC

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

64
d.2

KNR AT-15
0109-16

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny 3000VA/
2700W RACK 2U, funkcja „Zimny Start”, opcjonalna karta zdalnego zarządza-
nia SNMP, GT UPS, razem z kompletem akumulatorów

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

65
d.2

KNR AT-15
0119-04

Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej - kabel krosowy
światłowodowy jednomodowy

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

66
d.2

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - kabel krosowy UTP
kat.6A

szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

67
d.2

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel koncentryczny szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

3 CPV:
45314300-4

INSTALACJA LAN

68
d.3

KNNR 5
0103-02

Rury gładkie bezhalogenowe o śred. 28mm układane n.t. m

550 m 550.000
RAZEM 550.000

69
d.3

KNNR 5
1207-08

Wykucie bruzd dla rur o śred. 28mm w pustaku ceramicznym m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

70
d.3

KNNR 5
1208-05

Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 21585



DPS Piotrków Kujawski_IT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.035*0.035*150 m3 0.184

RAZEM 0.184
71

d.3
KNNR 5
0101-06

Rury karbowane bezhalogenowe o śred. 28mm układane p/t w gotowych bruz-
dach

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

72
d.3

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

73
d.3

KNR AT-15
0101-01

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 24 wł
LSOH

m kab-
la

120 m kab-
la

120.000

RAZEM 120.000
74

d.3
KNR AT-15
0101-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
UTP kat.6A LSOH

m kab-
la

5500 m kab-
la

5500.000

RAZEM 5500.000
75

d.3
KNR AT-15
0103-01

Dodatek za układanie kabla w korytach m kab-
la

120+4100 m kab-
la

4220.000

RAZEM 4220.000
76

d.3
KNR AT-15
0103-04

Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce m
wiązki

1400 m
wiązki

1400.000

RAZEM 1400.000
77

d.3
KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

78
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

79
d.3

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - gniazdo teleinformatyczne p/t szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

80
d.3

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe - moduł RJ45 kat.6A szt.

45*2 szt. 90.000
RAZEM 90.000

81
d.3

KNR AT-14
0105-01

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP - wtyk RJ45
kat.6A

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

82
d.3

KNNR 5
0406-01

Montaż punktów dostępowych WiFi – UAP-AC-LITE szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

83
d.3

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pomiary kabli FO pomiar

24 pomiar 24.000
RAZEM 24.000

84
d.3

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pomiary kabli Cu pomiar

45*2+10 pomiar 100.000
RAZEM 100.000

4 CPV:
45314300-4

INSTALACJA RTV

85
d.4

KNR 2-25
0703-01

Montaż masztu antenowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

86
d.4

KNR 5-06
1402-03

Montaż anten SAT o średnicy minimum 120cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.4

KNR 5-06
1402-03

Montaż anten DVB-T/DAB T-urbo-T VHF k.6-12 (174-230MHz) szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

88
d.4

KNR 5-06
1402-03

Montaż anten telewizyjna T-urbo-T 30 UHF k.21-69 (470-862MHz) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.4

KNR 5-06
1402-03

Montaż anten radiowych T-urbo-T UKF (88-108MHz) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.4

KNNR 5
0406-01

Montaż konwerterów satelitarnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.4

KNNR 5
0406-01

Montaż uchwytów drugiego konwertera szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.4

KNNR 5
0404-01

Montaż skrzynek ochrony przeciwprzepięciowej do 12-wej. instalacji multiswit-
chowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.4

KNNR 5
0404-06

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 - obudowa sterownicza, SxWxG:
300x400x350 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, pojedyncze drzwi

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.4

KNR 5-06
0203-11

Montaż wzmacniaczy magistralowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

95
d.4

KNR 5-06
0203-11

Montaż wzmacniaczy wielozakresowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

96
d.4

KNNR 5
0406-01

Montaż multiswitchy 9/16 przelotowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.4

KNNR 5
0406-01

Montaż multiswitchy 9/32 końcowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.4

KNR 5-10
0315-12

Montaż systemowych przepustów dachowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.4

KNNR 5
0705-01

Rury ochronne odporne na promieniownie UV fi 32mm układane na dachu m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

100
d.4

KNNR 5
1207-04

Wykucie bruzd dla rur o śred. 16mm w pustaku ceramicznym m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

101
d.4

KNNR 5
1208-05

Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.035*0.035*200 m3 0.245
RAZEM 0.245

102
d.4

KNNR 5
0101-05

Rury karbowane bezhalogenowe o śred. 16mm układane p/t w gotowych bruz-
dach

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

103
d.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

104
d.4

KNNR 5
0103-01

Rury gładkie bezhalogenowe o śred. 16mm układane n.t. m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

105
d.4

KNNR 5
0203-01

Kable koncentryczne TRISET-113 PE żel wciągane do rur m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

106
d.4

KNNR 5
0203-01

Kable koncentryczne TRISET-113 HF wciągane do rur m
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600 m 600.000

RAZEM 600.000
107
d.4

KNNR 5
0209-04

Kable koncentryczne TRIET 11 HF układane w gotowych korytkach z mocowa-
niem

m

3300 m 3300.000
RAZEM 3300.000

108
d.4

KNR 5-06
0710-02

Montaż złączy na kablach koncentrycznych typu F szt.

11*2 szt. 22.000
RAZEM 22.000

109
d.4

KNNR 5
0301-11

Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie śle-
pych otworów w podłożu z cegły

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

110
d.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

111
d.4

KNR 2-25
0708-01

Montaż gniazd podtynkowych 2xRTV+SAT szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

112
d.4

KNR 5-01
1310-01

Pomiary sygnałów RTV+SAT pomiar

45 pomiar 45.000
RAZEM 45.000

5 CPV:
45312200-9

INSTALACJA KD

113
d.5

KNR AT-15
0101-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
UTP kat.6A LSOH

m kab-
la

1200 m kab-
la

1200.000

RAZEM 1200.000
114
d.5

KNR AT-15
0103-01

Dodatek za układanie kabla w korytach m kab-
la

1200 m kab-
la

1200.000

RAZEM 1200.000
115
d.5

KNR AT-14
0105-01

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP - wtyk RJ45
kat.6A

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

116
d.5

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pomiary kabli Cu pomiar

20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000

117
d.5

KNNR 5
0103-01

Rury gładkie bezhalogenowe o śred. 16mm układane n.t. m

620 m 620.000
RAZEM 620.000

118
d.5

KNNR 5
1207-04

Wykucie bruzd dla rur o śred. 16mm w pustaku ceramicznym m

370 m 370.000
RAZEM 370.000

119
d.5

KNNR 5
1208-05

Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.035*0.035*370 m3 0.453
RAZEM 0.453

120
d.5

KNNR 5
0101-05

Rury karbowane bezhalogenowe o śred. 16mm układane p/t w gotowych bruz-
dach

m

370 m 370.000
RAZEM 370.000

121
d.5

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

370 m 370.000
RAZEM 370.000

122
d.5

KNNR 5
0203-01

Kable bezhalogenowe 8x0.5mm2 wciągane do rurki m

990 m 990.000
RAZEM 990.000

123
d.5

KNNR 5
0203-01

Kable bezhalogenowe 2x1mm2 wciągane do rurki m

50 m 50.000
RAZEM 50.000
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124
d.5

KNR AL-01
0114-02

Montaż obudowy do instalacji modułów elektronicznych metalowej natynkowej
z zasilaczem 24 VDC i szyną DIN

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

125
d.5

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego 12V/7Ah szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

126
d.5

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - sieciowy kontroler dostępu na
jedno przejście

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

127
d.5

KNR AL-01
0302-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - sieciowy kontroler dostępu dla
dwóch przejść

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

128
d.5

KNR AL-01
0302-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - ekspander we/wy dedykowa-
nych do obsługi 2 przejść

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

129
d.5

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik USB MIFARE 125 kHz z
funkcją programowania kart MIFARE i metalową obudową nabiurkową

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

130
d.5

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - terminal dostępu MIFARE szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

131
d.5

KNR AL-01 Karty zbliżeniowe cienkie PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K szt.

200 szt. 200.00
RAZEM 200.00

132
d.5

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisków awaryjnych, dwustykowych, "zbij szybkę" szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

133
d.5

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisków wyjścia natynkowych, styki NO/NC szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

134
d.5

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - czujka magnetyczna, podwójna szt.

31 szt. 31.00
RAZEM 31.00

135
d.5

KNR AL-01
0111-03

Montaż elektrozaczepów rewersyjnych NO symetryczny, 12V DC szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

136
d.5

KNR AL-01
0702-04

Licencja na program zarządzający; wersja bazowa, zawiera licencję na obsłu-
gę Web i Mobile; z kluczem licencji; ograniczenia wersji bazowej:
- do 32 przejść (max bez limitu)
- do 1000 użytkowników (max bez limitu)
- 2 stacje operatora (max bez limitu)
- 3 serwisy komunikacyjne (max bez limitu)
- 100 obiektów na Mapach (max bez limitu)
- 1 partycja (max bez limitu)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

137
d.5

KNR AL-01
0702-04

Licencja na dodatkowych 500 użytkowników szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

138
d.5

KNR AL-01
0702-04

Licencja na integrację programową z centralami SSWIN szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.5

KNR AL-01
0702-04

Licencja na integrację programową z CCTV szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

140
d.5

KNR AL-01
0702-04

Licencja na integrację z systemem SSP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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141
d.5

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfi-
kującego

szt

31 szt 31.000
RAZEM 31.000

142
d.5

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

31 szt 31.000
RAZEM 31.000

143
d.5

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika
(kontrolera) magistrali

szt

9+11+11 szt 31.000
RAZEM 31.000

144
d.5

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magis-
trali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

145
d.5

KNR AL-01
0306-04

Uruchomienie systemu kontroli dostępu - za każdy dodatkowy sterownik
(kontroler) magistrali powyżej 8

szt

1+11+11 szt 23.000
RAZEM 23.000

6 CPV:
45312200-9

INSTALACJA SSWiN

146
d.6

KNNR 5
0103-01

Rury gładkie bezhalogenowe o śred. 16mm układane n.t. m

800 m 800.000
RAZEM 800.000

147
d.6

KNNR 5
1207-04

Wykucie bruzd dla rur o śred. 16mm w pustaku ceramicznym m

700 m 700.000
RAZEM 700.000

148
d.6

KNNR 5
1208-05

Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.035*0.035*700 m3 0.858
RAZEM 0.858

149
d.6

KNNR 5
0101-05

Rury karbowane bezhalogenowe o śred. 16mm układane p/t w gotowych bruz-
dach

m

700 m 700.000
RAZEM 700.000

150
d.6

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

700 m 700.000
RAZEM 700.000

151
d.6

KNNR 5
0203-01

Kable bezhalogenowe 4x2x0,8mm wciągane do rurki m

1800 m 1800.000
RAZEM 1800.000

152
d.6

KNNR 5
0209-04

Kable bezhalogenowe 4x2x0,8mm układane w gotowych korytkach z mocowa-
niem

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

153
d.6

KNR AL-01
0114-02

Montaż obudowy uniwersalnej z polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem) z
miejscem na transformator i akumulator

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

154
d.6

KNR AL-01
0112-06

Montaż transformatorów 80VA/16V/18V/20V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

155
d.6

KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilaczy buforowych, impulsowych 12 V DC / 4 A szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

156
d.6

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatorów 12V, 7Ah wraz z zestawem kabli podłączeniowych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

157
d.6

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatorów 12V, 18Ah wraz z zestawem kabli podłączeniowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

158
d.6

KNR AL-01
0102-05

Montaż płyty głównej centrali alarmowej od 16 do128 wejść i wyjść szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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159
d.6

KNR AL-01
0105-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - ekspander 8 wejść
(Grade 3)

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

160
d.6

KNR AL-01
0106-01

Montaż modułu komunikacji GPRS (w komplecie antena ANT-GSM-I, bez obu-
dowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

161
d.6

KNR AL-01
0208-01

Montaż klawiatury, wyświetlacz LCD, przewodowa, natynkowa, Grade 3 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

162
d.6

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu + uchwyt ścienny szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

163
d.6

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki kontaktronowej - czujka magnetyczna, powierzchniowa, ze sty-
kiem sabotażowym, biała

szt.

43 szt. 43.00
RAZEM 43.00

164
d.6

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatorów akustyczno-optycznych (obudowa z PC; osłona metalo-
wa; światło czerwone; przetwornik PIEZO)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

165
d.6

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatorów akustyczno-optycznych (obudowa z PC; podstawa
czerwona; przetwornik PIEZO)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

166
d.6

KNR AL-01
0107-03

Konwerter do programowania urządzeń produkcji (wyposażonych w port RS-
232 lub RS-232 TTL) + kabel połączeniowy podłączenia central z gniazdem RJ
do modułów ze złączem PIN-5: GSM, ISDN-MOD, ETHM-1, ETHM-1 Plus,
MDM56 BO

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

167
d.6

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie
liniowym

szt.

10+43 szt. 53.000
RAZEM 53.000

168
d.6

KNR AL-01
0604-06

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7 CPV:
45312200-9

INSTALACJA CCTV                   

169
d.7

KNR AT-15
0101-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
UTP kat.6A LSOH

m kab-
la

3900 m kab-
la

3900.000

RAZEM 3900.000
170
d.7

KNR AT-15
0103-01

Dodatek za układanie kabla w korytach m kab-
la

3400 m kab-
la

3400.000

RAZEM 3400.000
171
d.7

KNNR 5
0103-01

Rury gładkie bezhalogenowe o śred. 16mm układane n.t. m

500 m 500.000
RAZEM 500.000

172
d.7

KNR AT-15
0103-04

Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce m
wiązki

500 m
wiązki

500.000

RAZEM 500.000
173
d.7

KNR AT-14
0105-01

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP - wtyk RJ45
kat.6A

szt.

29+27 szt. 56.000
RAZEM 56.000

174
d.7

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pomiary kabli Cu pomiar

29+27 pomiar 56.000
RAZEM 56.000

175
d.7

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu CCTV - kamera IP 5MP, kopułka, obiektyw 2.8
mm, IR 30m, Starlight, IVS, SMD, klasyfikacja człowiek/pojazd, WDR, mikro-
fon, IP67, IK10, metal + puszka do montażu kamer kopułkowych

szt.

29 szt. 29.000
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RAZEM 29.000

176
d.7

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu CCTV - kamera IP 5MP, bullet, obiektyw 2,7-13,5
mm, motozoom, IR 60m, we/wy audio, we/wy alarmowe, mikrofon, SMD plus,
ochrona obwodowa , IP67, metal + puszka do montażu kamer bullet

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

177
d.7

KNR AL-01
0503-04

Montaż rejestratora 384 Mb/s, 64 kan., dekodowanie 2kan.@32 Mpx/32 kan.@
1080p, 2 VGA/2 HDMI, 2 x RJ45(10/100/1000M), 3 x USB , 1/2 kanały audio
wej/wy, alarm 16 x we/6 x wy, 4 HDD (16 TB), eSATA, P2P, AI (przez NVR):
perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, ANPR, 100-240
VAC z pamięcią dyskową 4x10TB

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

178
d.7

KNR AL-01
0501-03

Montaż monitora LCD Full HD 32", do pracy ciągłej, HDMI, VGA, USB szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

179
d.7

KNNR 5
0406-01

Miniaturowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 1-kanałowe LAN szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

180
d.7

KNNR 5
0406-01

8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

181
d.7

KNNR 5
0406-01

16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

182
d.7

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji linia

29+27 linia 56.000
RAZEM 56.000

183
d.7

KNR AL-01
0701-01

Montaż stacji klienckiej systemu CCTV szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

184
d.7

KNR AL-01
0601-06

Przygotowanie i testowanie oprogramowania zarządzającego CCTV szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8 CPV:
45312200-9

INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA

185
d.8

KNNR 5
0103-01

Rury gładkie bezhalogenowe o śred. 16mm układane n.t. m

280 m 280.000
RAZEM 280.000

186
d.8

KNNR 5
1207-04

Wykucie bruzd dla rur o śred. 16mm w pustaku ceramicznym m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

187
d.8

KNNR 5
1208-05

Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.035*0.035*20 m3 0.025
RAZEM 0.025

188
d.8

KNNR 5
0101-05

Rury karbowane bezhalogenowe o śred. 16mm układane p/t w gotowych bruz-
dach

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

189
d.8

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

190
d.8

KNNR 5
0203-01

Kable typu UTP kat. 6A LSOH wciągane do rurki m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

191
d.8

KNNR 5
0409-01

Montaż stacji bramowej do systemu IP, 4 abonentów, kamera 2MP,
aluminium, 12V DC, PoE, natynkowa, IP65, IK08

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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192
d.8

KNNR 5
0409-02

Montaż stacji portierskiej z dotykowym wyświetlaczem 10" TFT (1024x600),
Android, H.264 i H.265, zdalnym otwarciem furtki podczas rozmowy, dwukie-
runkowym audio (połączenie z VTO lub VTH), podglądem z 4 kanałów VTO
lub IPC (720P), złączem karty pamięci Micro SD (max 512GB), zapisem zdjęć
i nagrań na karcie pamięci, rozmowa przez mikrofon lub słuchawkę, 1x wyjście
HDMI (1024x600)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

193
d.8

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 5 urządzeń szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

194
d.8

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

9 CPV:
45312200-9

INSTALACJA PRZYZYWOWA

195
d.9

KNNR 5
0103-01

Rury gładkie bezhalogenowe o śred. 16mm układane n.t. m

1250 m 1250.000
RAZEM 1250.000

196
d.9

KNNR 5
1207-04

Wykucie bruzd dla rur o śred. 16mm w pustaku ceramicznym m

750 m 750.000
RAZEM 750.000

197
d.9

KNNR 5
1208-05

Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.035*0.035*750 m3 0.919
RAZEM 0.919

198
d.9

KNNR 5
0101-05

Rury karbowane bezhalogenowe o śred. 16mm układane p/t w gotowych bruz-
dach

m

750 m 750.000
RAZEM 750.000

199
d.9

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

750 m 750.000
RAZEM 750.000

200
d.9

KNNR 5
0203-01

Kable bezhalogenowe 3x2x0,5mm wciągane do rurki m

2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000

201
d.9

KNNR 5
0209-04

Kable bezhalogenowe 3x2x0,5mm układane w gotowych korytkach z mocowa-
niem

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

202
d.9

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu

szt.

55+2+12+2+55+70+55+2 szt. 253.000
RAZEM 253.000

203
d.9

KNNR 5
0302-01

Puszki podtynkowe 1-krotne systemu przyzywowego szt.

55+2+12+2+55+70+55+2 szt. 253.000
RAZEM 253.000

204
d.9

KNNR 5
0406-01

Montaż lampek czerwonych sys. przyzywowego szt.

55 szt. 55.000
RAZEM 55.000

205
d.9

KNNR 5
0406-01

Montaż sygnalizatorów alarmu sys. przyzywowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

206
d.9

KNNR 5
0406-01

Montaż numeratorów 6-kanałowych systemu przyzywowego szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

207
d.9

KNNR 5
0406-01

Montaż buczków sys. przyzywowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

208
d.9

KNNR 5
0406-01

Montaż kasowników 1-pętlowy systemu przyzywowego szt.

55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
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DPS Piotrków Kujawski_IT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
209
d.9

KNNR 5
0406-01

Montaż modułow manipulatora sys. przyzywowego szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

210
d.9

KNNR 5
0406-01

Montaż wyłączników pociągowych sys. przyzywowego szt.

55 szt. 55.000
RAZEM 55.000

211
d.9

KNNR 5
0406-01

Montaż przycisków z lampką sys. przyzywowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

212
d.9

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu przyzywowego zbudowanego z 8 numeratorów szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

213
d.9

KNR AL-01
0306-04

Uruchomienie systemu przyzywowego - za każdy dodatkowy numerator powy-
żej 8

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

214
d.9

KNR AL-01
0604-06

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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