

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Nowosiółki	04-14-1-08-184 -b -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,50	179,96	131	CP-W
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,00	31,92	131	CP-W
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,00	63,84	131	CP-W
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -g -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,75	29,99	131	CP-W
		Nowosiółki	04-14-1-08-193 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,00	31,92	131	CP-W
		Nowosiółki	04-14-1-08-196 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	27,05	131	CP-W
		Nowosiółki	04-14-1-08-200 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,00	127,68	131	CP-W
		Nowosiółki	04-14-1-08-201 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,00	55,58	131	CP-W
		Nowosiółki	04-14-1-08-202 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,10	67,03	131	CP-W
		Nowosiółki	04-14-1-08-212 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,50	111,72	131	CP-W
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,50	47,88	131	CP-W
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,20	5,56	131	CP-W
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	3,00	83,38	131	CP-W
	CW	Nowosiółki	04-14-1-08-187 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,43	44,44	127	CW-W
		Nowosiółki	04-14-1-08-206 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,00	31,08	127	CW-W
		Nowosiółki	04-14-1-08-208 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	4,00	124,3	127	CW-W
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,20	37,29	127	CW-W
	H-POZ	Nowosiółki	04-14-1-08-221 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	MA-PORZ	Nowosiółki	04-14-1-08-177 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	5	HA	1,50	245,09	12	PORZ>100
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,50	48,26	12	PORZ>100
		Nowosiółki	04-14-1-08-193 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	5	HA	3,00	490,17	12	PORZ>100
		Nowosiółki	04-14-1-08-200 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	5	HA	1,00	163,39	12	PORZ>100
		Nowosiółki	04-14-1-08-212 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	5	HA	2,50	408,48	12	PORZ>100
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,50	48,26	12	PORZ>100
		Nowosiółki	04-14-1-08-219 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	5	HA	1,45	236,92	12	PORZ>100
	NAT-WPG	Nowosiółki	04-14-1-08-191 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Nowosiółki	04-14-1-08-191 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Nowosiółki	04-14-1-08-191 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,50	-	380	GODZ MH8
		Nowosiółki	04-14-1-08-191 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,50	-	370	GODZ RH8
	ODN-GLEB	Nowosiółki	04-14-1-08-177 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	5	TSZT	12,00	224,1	66	PRZ-TALSA
		Nowosiółki	04-14-1-08-177 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	12,00	353,38	59	WYK-TAL40
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	4,00	62,53	66	PRZ-TALSA
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	4,00	98,6	59	WYK-TAL40
		Nowosiółki	04-14-1-08-193 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	5	TSZT	24,00	448,2	66	PRZ-TALSA
		Nowosiółki	04-14-1-08-193 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	24,00	706,75	59	WYK-TAL40
		Nowosiółki	04-14-1-08-200 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	5	TSZT	8,00	149,4	66	PRZ-TALSA
		Nowosiółki	04-14-1-08-200 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	8,00	235,58	59	WYK-TAL40
		Nowosiółki	04-14-1-08-212 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	5	TSZT	20,00	373,5	66	PRZ-TALSA
		Nowosiółki	04-14-1-08-212 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	20,00	588,96	59	WYK-TAL40
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	5	TSZT	4,00	74,7	66	PRZ-TALSA
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	4,00	117,79	59	WYK-TAL40
		Nowosiółki	04-14-1-08-219 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	5	TSZT	11,60	216,63	66	PRZ-TALSA
		Nowosiółki	04-14-1-08-219 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	11,60	341,6	59	WYK-TAL40
	ODN-ZŁOŻ	Nowosiółki	04-14-1-08-199 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,60	6,3	110	DOW-SADZ
		Nowosiółki	04-14-1-08-199 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,60	-	110	DOW-SADZ
		Nowosiółki	04-14-1-08-199 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	9,60	212,01	102	SADZ WIEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-199 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,60	1,74	110	DOW-SADZ
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	32,00	20,99	110	DOW-SADZ
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	32,00	-	110	DOW-SADZ
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	32,00	706,69	102	SADZ WIEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	32,00	5,79	110	DOW-SADZ
	PIEL	Nowosiółki	04-14-1-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Nowosiółki	04-14-1-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	17,00	591	123	KOSZ UB
		Nowosiółki	04-14-1-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	44,00	2 470	124	KOSZ UC
	POPR	Nowosiółki	04-14-1-08-196 -a -00	DOŁ-2L	dołow, 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,20	4,72	110	DOW-SADZ
		Nowosiółki	04-14-1-08-196 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,20	-	110	DOW-SADZ
		Nowosiółki	04-14-1-08-196 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	7,20	185,09	104	SADZ POP
		Nowosiółki	04-14-1-08-196 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	7,20	115,88	64	POP-TAL
		Nowosiółki	04-14-1-08-196 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,20	2,61	110	DOW-SADZ
		Nowosiółki	04-14-1-08-203 -f -00	DOŁ-2L	dołow, 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,68	1,1	110	DOW-SADZ
		Nowosiółki	04-14-1-08-203 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,68	-	110	DOW-SADZ
		Nowosiółki	04-14-1-08-203 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,68	43,19	104	SADZ POP
		Nowosiółki	04-14-1-08-203 -f -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	1,68	18,94	64	POP-TAL
		Nowosiółki	04-14-1-08-203 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,68	0,3	110	DOW-SADZ
OCHRL	O-POZ	Nowosiółki	04-14-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Nowosiółki	04-14-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	13,00	-	370	GODZ RH8
	O-SMIECI	Nowosiółki	04-14-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Nowosiółki	04-14-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Nowosiółki	04-14-1-08-175 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-175 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	29,84	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-196 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-196 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	3,00	82,59	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-196 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-196 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	1,50	41,3	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-199 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-199 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	28,08	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-199 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-199 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00	70,2	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-201 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-201 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	35,1	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-203 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-203 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00	70,2	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-203 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-203 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	23,4	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-213 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-213 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	46,8	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-213 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,30	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-213 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00	70,2	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-213 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-213 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	4,00	93,6	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,30	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	4,00	110,12	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-215 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-215 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	3,00	82,59	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-215 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,50	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-215 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	4,00	93,6	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-216 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-216 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00	70,2	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-218 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-218 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	2,00	55,06	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00	70,2	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	0,30	-	132	ZAB-REPEL
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	1,00	27,53	132	ZAB-REPEL
	O-ZWGRZMU	Nowosiółki	04-14-1-08-214 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	-	373	GODZ RU8
OCHRP	P-PATRP	Nowosiółki	04-14-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PATRP	Nowosiółki	04-14-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,50	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-DOKARM	Nowosiółki	04-14-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	OP-ZUBWOL	Nowosiółki	04-14-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	147,00	-	381	GODZ MH23
POZ	IVD	Nowosiółki	04-14-1-08-177 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00	106,38	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-177 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00	48,99	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-184 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 297,00	517,3	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-184 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 297,00	302,81	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	56,58	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	20,95	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-193 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 076,00	455,11	2	CWD-D
		Nowosiółki	04-14-1-08-193 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 076,00	290,88	2	CWD-D
		Nowosiółki	04-14-1-08-196 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	39,14	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-196 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	20,27	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-200 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 175,00	499,2	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-200 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 175,00	188,48	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-212 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 230,00	329,88	2	CWD-D
		Nowosiółki	04-14-1-08-212 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 230,00	285,92	2	CWD-D
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	12,34	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,38	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	141,52	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	88,61	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	29,55	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	11,85	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	5,45	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-214 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	5	1	CWD-P
	POZ	Nowosiółki	04-14-1-08-219 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	191,00	120,4	2	CWD-D
		Nowosiółki	04-14-1-08-219 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	191,00	51,46	2	CWD-D
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	439,00	123,99	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	439,00	96,84	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	604,00	215,75	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	604,00	143,43	1	CWD-P
		POZ-P	04-14-1-08- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	-	376	GODZ HH8
			04-14-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
			04-14-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		PR	04-14-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	241,00	109,17	1	CWD-P
			04-14-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	241,00	68	1	CWD-P
		PRZEST	04-14-1-08-202 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	377,00	123,67	1	CWD-P
			04-14-1-08-202 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	377,00	77,94	1	CWD-P
		PTP	04-14-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	172,00	126,69	1	CWD-P
			04-14-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	172,00	53,95	1	CWD-P
		PTW	04-14-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	84,86	1	CWD-P
			04-14-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	25,22	1	CWD-P
	TPP	Nowosiółki	04-14-1-08-175 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	39,3	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-175 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	32,2	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	316,00	101,39	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	316,00	71,65	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	236,00	91,26	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	236,00	45,05	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	28,49	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	24,06	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	443,00	143,77	2	CWD-D
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	443,00	115,36	2	CWD-D
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	18,4	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-192 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	4,08	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-193 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	44,92	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Nowosiółki	04-14-1-08-193 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	28,13	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-197 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	432,00	130,07	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-197 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	432,00	110,03	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-202 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	545,00	210,06	2	CWD-D
		Nowosiółki	04-14-1-08-202 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	545,00	91,68	2	CWD-D
		Nowosiółki	04-14-1-08-218 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	126,04	2	CWD-D
		Nowosiółki	04-14-1-08-218 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	46,25	2	CWD-D
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	15,14	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	7,18	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	41,38	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-221 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	16,83	1	CWD-P
	TWP	Nowosiółki	04-14-1-08-202 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	112,23	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-202 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	40,65	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-203 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00	139,66	2	CWD-D
		Nowosiółki	04-14-1-08-203 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00	65,64	2	CWD-D
		Nowosiółki	04-14-1-08-207 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	50,04	1	CWD-P
		Nowosiółki	04-14-1-08-207 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	25,29	1	CWD-P
	ZS	Nowosiółki	04-14-1-08- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	3,00	-	382	GODZ MC8
		Nowosiółki	04-14-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Nowosiółki	04-14-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Nowosiółki	04-14-1-08- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	500,00	-	7	REM SZLZR
		Nowosiółki	04-14-1-08- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki	-----	M	30,00	-	10	WYK-DYL
		Nowosiółki	04-14-1-08- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	800,00	-	6	WYK SZLG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.