Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania Budowa instalacji komunalnej
MPO t.6dz .+ ODZKIE CENTRUM RECYKLINGU”

ul. Zamiejska 1; 93-468 £6dz

Nazwa zamdwienia:
Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania
Budowa instalacji komunalnej MPO todz
LODZKIE CENTRUM RECYKLINGU”

ADRES INWESTYCJI:
ul. Zamiejska 1
93-468 £bdz
Dziatki: 144/21; 144/27; 144/28; 144/29; 144/30;144/34; 144/35;144/37; 144/38;
144/39; 55/13; 57/28; 57/31; 57/32; 57/33; 57/34; 57/35; 83/14; 84/5; 1/16; 2/50;
2/51
Przebudowa kolektora $ciekowego POLESIE 15 - dziatki ew. o nr: 1/16, 84/5, 55/13, 144/34,

144/21 - w granicach terenu £CR oraz dz. ew. o nr: 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/14, 84/11, 1/18 (teren
lotniska)

NAZWA OPRACOWANIA:
Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania
Budowa instalacji komunalnej MPO to6dz
+£ODZKIE CENTRUM RECYKLINGU"
CZESC I -OPISOWA

ZAMAWIAJACY:
Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania
todz Sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2
91-842 £ddz

ZESPOL OPRACOWUIJACY :

MGR INZ. LUKASZ BANACH

MGR INZ. PARYS PILICYDIS

NAZWY 1 KODY ZAMOWIENIA WG CPV:
DziAt GRUPA KLASA
31 0 0 0000-6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne;

oswietlenie

31 1 0 0000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory

42 0 0 0000-6 Maszyny przemystowe

42 9 0 0000-5 R6zne maszyny ogdlnego i specjalnego przeznaczenia

45 0 0 0000-7 Roboty budowlane

45 1 0 0000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 1 1 0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdw
budowlanych; roboty ziemne

45 1 1 1000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45 1 1 1200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45 1 1 1291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45 1 1 2710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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2410-9
2420-2
2421-9
2440-8

2454-9
3000-9

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych,
magazyndw i obiektéw budowlanych przemystowych,
obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych,

z wyjatkiem mostow, tuneli, szybdw i kolei podziemnej
Roboty budowlane w zakresie Zaktadow Uzdatniania
Odpadow

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Roboty konstrukcyjne

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
Roboty budowlane w zakresie gazociagow

Roboty w zakresie zbiornikow gazu

Roboty pomocnicze w zakresie przesytu gazu

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociggdw do odprowadzania $ciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej

Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
Roboty budowlane w zakresie weztéw do
przepompowywania wody

Roboty budowlane w zakresie przepompowni

Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
Podstacje transformatorowe

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii
telefonicznych i ciggdw komunikacyjnych

Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

Roboty w zakresie $ciekow

Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow

Roboty budowlane w zakresie zbiornikdw wdd deszczowych
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
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wykonywania nawierzchni autostrad, drdg

Roboty w zakresie budowy drdg

Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
Roboty drogowe

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i
asfaltowania

Wymiana nawierzchni drogowej

Roboty w zakresie drég dojazdowych

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
Roboty budowlane w zakresie instalacji sprezajacych
powietrze

Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

Wykonywanie konstrukcji dachowych

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Betonowanie

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie systeméw alarmowych i anten
Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Instalowanie central telefonicznych

Instalowanie linii telefonicznych

Instalowanie okablowania komputerowego
Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego
sprzetu elektrycznego w budynkach

Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalacje zasilania elektrycznego

Instalacje wysokiego napiecia

Instalacje $redniego napiecia

Instalacje niskiego napiecia

Instalowanie stacji rozdzielczych

Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Instalowanie transformatoréw elektrycznych
Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty w zakresie izolacji dZzwiekoszczelnych

Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
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Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie kottow

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie wentylacji

Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorskg do
prowadzenia robdt z zakresu budownictwa oraz inzynierii
ladowej

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéow budowlanych
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie
kosztéw

Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i
elektrycznych instalacji budowlanych

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie przetwarzania
przemystowego i produkcji przemystowej

Projektowe ustugi inzynieryjne w zakresie zaktadow
Ustugi projektowania fundamentéw

Dodatkowe ustugi budowlane

Ustugi projektowania konstrukcji noénych

Rézne ustugi inzynieryjne

Ustugi architektoniczne dotyczace planowania
przestrzennego i zagospodarowania terenu

Ustugi planowania przestrzennego

Ustugi projektowe inne niz w zakresie robot budowlanych

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO:

I.
II.
III.

CzESCE OPISOWA
CZESCE RYSUNKOWA
CZESC INFORMACYINA

Zielona Gora, 06.2024 r.
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1. CZESC OPISOWA

7 =

Spis tresci:
1. Opis 0goIny przedmiotu ZamOWIENIA......uiviiuiiiiiiiiii e 11
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu ........covvveuininnnnen. 11
1.1.1. Cel realizacji £édzkiego Centrum Recyklingu .11
1.1.2.  ZaKreS ZamMOWIENIA vuuvvuenireree et reneee e enneseene e n e eeneenrennennannas 12
1.1.3.  Harmonogram realizacji robOL ... ...vuuiiuiiiiiii i 16
1.1.4.  ProjeKEOWANIE .iuiititiie ittt 19
1.1.5. Budowa i Urzgdzenia ......ccooiiiiiiiiiiiiiiii e 27
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia ....................... 28
A B4 [ o - L - ) - T oY PPN
1.2.2.  NAZWA ZAMOWIENIA 1t utuuinitieiei e et ese e e e e e e e et e et e e e nenraanaanas
1.2.3. Lokalizacja inwestycji ........
1.2.4. Dojazd do placu budowy
1.2.5. Warunki geologiczno-inzynierskie, hydrogeologiczne ............ccccovvvuvnennns 31
1.2.6.  Warunki klimatyczne ..........cooeiiiiiiiiiiiii
1.2.7. Istniejace zagospodarowanie terenu
1.2.8. Prognoza demografiCZNa......covieeeiriiiieiiiii i e eens
1.2.9. Prognoza iloSCiowa 0dPadOw .........ccuuieuniiunieiniieieiieeie e e eaaas
1.2.10. Prognoza jakoSCiowa 0dpadOiw......ccueuiiiiuiiiiiiiniieiieiieeineieaneieeneneenaans
1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-UZYEKOWE .. ..uvviiviiiiiiiiiiineineaee e e eanen 36
1.3.1. Podstawowe procesy technologiCZNe........evviviiiiiiiiiii e 36
1.3.2. 0Ogdlne wymagania eksploatacyjne ........ccoveuveriiniieiiiiiiieeee s 39
1.4. Szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkOWe ........oevvviniiniiiiiiieiieniieanen, 45
1.4.1. Wymagane obiekty wraz z orientacyjng powierzchnig zabudowy ........... 45
1.4.2. Wymagane minimalne wydajnosci poszczegdlnych linii
£eChNOIOGICZNYC L.veeicee e
1.4.3. Minimalne wymagania technologiczne - gwarancje procesowe
1.4.4. Gwarancja jakosci robét .... .
1.4.5. Projektowana trwatosSC.......oiu i
1.4.6. Niezawodnos$E i dOStEPNOSE.....uiviiiiiiiiiiiiii
2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamdwienia ..........coovevurennennn.
2.1. Wymagania ogodlne Zamawiajacego odnosnie do wykonania i
WYKONCZENIA ODIEKEOW .. eviiviiiii it ea e 57
2.1.1. Przygotowanie terenu bUdOWY ......cc.ouiviiiiiiiiiiiiiii e e 57
2.1.2. Architektura obiektow oraz wykonczenia zewnetrzne..........ccoceevevnennnnn. 57
2.1.3.  KoNnStrukcja ObIEKEOW ...uuiuiiiiiiiiii e 59
2.1.4.  IZOIACHE teuerininiii i 60
2.1.5. Uzyte materiaty budowlane ........cccoiiiiiiiiii 61
2.1.6.  WYKONACZENIA WEWNELIZNE . ovuienienieeieeee e e e e e e 62
P2 R A T AV o Yo T-Y= 4= o = T PP PP 63
2.1.8. Instalacje
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2.1.9. Wymagania odnosnie automatyki, sterowania i transmisji danych
(SCADA) ...ttt ettt ettt ettt e e e et e e e et e e e e e e e et e e s b

2.1.10. Ochrona antykorozyjna
2.1.11. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
2.1.12. WYMOGi BHP ..ottt
2.1.13. tatwo$¢ utrzymania i konserwacji
2.1.14. Ciagi komunikacyjne (technologiczne), pomosty obstugowe
2.1.15. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do zagospodarowania

BEIENU L 85
2.2. Wymagania szczegétowe odnosnie wykonania i wykofczenia obiektéw .......... 86
2.2.1. Strozowki - obiekty Nr01a, 01D ..ccuiiuiiiii i 86
2.2.2. Punkt ewidencji odpaddw — obiekt Nr 01 ..c.oviieiiiiiiiiiiiiiii s 88
2.2.3. Istniejaca hala technologiczna - obiekt Nr 02 ........coiviiiiiiiiiiiiiiin, 93
2.2.4. Instalacja sortowania tworzyw — obiekt Nnr 03 .......ccooiiiiiiiiiiiiiiiens 99

2.2.5. Instalacja przygotowania odpaddéw BIO do fermentacji — obiekt nr
[0 PP 103
2.2.6. Instalacja fermentacji — obiekt Nr 05 . ..oiiiiiiiiii s 106
2.2.7. Budynek odwadniania osadoéw pofermentacyjnych - obiekt nr 06........ 108
2.2.8. Zbiorniki odciekow — obiekt N 07 ..covvieiiiiiiiiiir e 113
2.2.9. Wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu - obiekt nr 8 ................... 114
2.2.10. Instalacja sortowania odpadéw zmieszanych - obiekt nr 09 ............... 123
2.2.11. Instalacja tlenowego przetwarzania odpadéw - obiekt nr 10............... 130
2.2.12. Instalacja wytwarzania RDF - obiekt nr 11.......cccoiviiiiiiiiiinnnnnns 139
2.2.13. Instalacja doczyszczania kompostu — obiekt nr 12 ......coviiiivninnnenn. 142
2.2.14. Hala odbioru odpadow — obieKt Nr 13 ...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 145

2.2.15. Instalacja oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpaddw
zmieszanych — obiekt Nr 14.. .. ..o 146

2.2.16. Instalacja oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpadow
selektywnie zbieranych — obiekt Nnr 15 ... 149

2.2.17. Instalacja oczyszczania powietrza z tlenowego przetwarzania
0dpadow — ODIEKE NF 168 c.vuiuiiiiiiiii e eaas 152

2.2.18. Biofiltr instalacji tlenowego przetwarzania odpadéw -
ObIEKE NE 16D v 155

2.2.19. Instalacja oczyszczania powietrza z wezta fermentacji -
ODIEKE NI 17 e 156

2.2.20. Biofiltr instalacji oczyszczania powietrza z wezta fermentacji -
ODIEKE NI 17D i 160
2.2.21. Hala magazynowa produktéw przetwarzania- obiekt nr 18................. 161
2.2.22. Budynek garazowo warsztatowy — obiekt nr 19.........ociiiiiiiiiiiiii 162
2.2.23. Zaplecze socjalne — obieKt Nr 20 .. .cciviiiiiiiiiiiir e 165
2.2.24. Zaplecze biurowe - obiekt Nr 21 ....ccoviiiiiiiiiii 168
2.2.25. PSZOK = 0biekt MM 22 . iuiviiiiiiiiiii 177
2.2.26. Zbiornik na paliwo na potrzeby wtasne - obiekt nr 23 ....180
2.2.27. Myjnia kot i podwozi — obieKt NF 24 ..o 180
2.2.28. Waga samochodowa wewnetrzna — obiekt nr 25 .........oooviiiiiiiininnnn, 181

2.2.29. Wiata magazynowa - obiekt nr 26
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2.2.30. Silosy magazynowe RDF - obiekt 27 .......ccovviiiiiiiiiiiiiens 183
2.2.31. Zbiorniki ppoz. — 0obiekt 28....cciriiiiii 185
2.3. Wymagania Zamawiajacego odnosnie do pozostatej infrastruktury
EECNNICZNE] e e 185
2.3.1. Drogi, place manewrowe i chodniki .........ccoviiiiiiiiiiiiiiens 185
2.3.2. Sieci na terenie Zakfadu ...................
2.3.3. Zielen izolacyjna i dekoracyjna
2.3.4.  OQgrodzenie tEIrENU .u.uuriuiiieie ettt ae e e e nanees
2.3.5. Przebudowa istniejacych KoleKtOrdW ........ccvvvuienieniiiiiiieiiiineeeeeenns 216
2.3.6.  Stacja TRAFO ..oiviiiiiiiiii et eaas 217
2.4. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do wyposazenia instalacji
mechanicznego przetwarzania odpadOW.......ccvuviuiiiiiiiiiiiieri e 218
2.4.1.  Wymagania 0gOINE......cuviuiuuieiiiiniieii e eineene et e e r e 218
2.4.2. Wymagania w stosunku do przenosnikéw stosowanych w ramach
[ pd=Te IS 1) A =T - T PR PUPES 218
2.4.3. Wymagania w stosunku do przenos$nikdw  bunkrowych
stosowanych w ramach przedsiewziecia..........covviviiiiinininnnnen
2.4.4. Wymagania w stosunku do odbioru produktéw przetwarzania
2.4.5. Wymagania w stosunku do kabin sortowniczych stosowanych w
ramach przedsSi@WzZIi€CIa ...ouvvivieii i 221
2.4.6. Wymagania w stosunku do separatoréw optopneumatycznych NIR
stosowanych w ramach przedsieWzieCia ........ccvvviiiiiiiiiiiiiiiiieens 223
2.4.7. Wymagania w stosunku do wyposazenia linii przetwarzania
odpaddéw wielkogabarytowych ........ccovviiiiiiiii 226
2.4.8. Wymagania w stosunku do wyposazenia linii doczyszczania szkfa........ 230
2.4.9. Wymagania w stosunku do wyposazenia linii sortowania papieru i
L] TP 238
2.4.10. Wymagania w stosunku do wyposazenia linii sortowania tworzyw
SZEUCZNYCRN 1uniiiiii i 242
2.4.11. Wymagania w stosunku do wyposazenia linii przygotowania frakcji
bio do fermentaci....cocovveiieii 247
2.4.12. Wymagania w stosunku do wyposazenia linii doczyszczania
KOMIPOSTU L uttit i e 254
2.4.13. Wymagania w stosunku do wyposazenia linii przetwarzania
0dpadOW ZMIESZANYCH c..veiiiii e 257
2.4.14. Wymagania w stosunku do wyposazenia linii wydzielania frakcji
[ [ e] o o = PP 264
2.4.15. Wymagania w stosunku do wyposazenia linii wytwarzania RDF ........... 265
P N T O 11 - o - PP 272
2.4.17. Stacja KOMPIESOIOW . ..uiuuiiniei et ietneineeeeteetneene e e et et e e e eaneaneenaenns 273
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych ........cooeviiiiiiiiiiinininnens 275
I B 07T ol o Te [ [ - PP
3.1.1.  NAzZWa ZAmMOWIENIA ..vuueuniinieueeieiineieeeeteeineee e eeie et eae e eenarsneeneeneenns
3.1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych ...........ccooeiiiiiiiiiiiiiiiiens
3.1.3. 0Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot
3.1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i roboét tymczasowych
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3.1.5. Informacje o terenie bUdOWY .......cccvvviiiiiiiiiiii s
3.1.6. Zaopatrzenie w media niezbedne do realizacji budowy..............c..uene.
3.1.7.  Nazwy i KOy FODOL ..cuiiiiiiii i
3.1.8. Definicje pojec i OKIreSIEN . ...iuiiii i
3.2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych .........cccoviiiiiiiiiiiiiiiniinenn
0 2 - [Vl 1o 1Yol PPN
3.2.2. Przechowywanie i skfadowanie .......cocviviiiiiiiiiiiiie e
3.2.3. Transport i warunki dOStaWY .......vevuiiriiiiniiniiiiiin s
3.2.4.  KONLrola JAKOSCi.uueuitiii it
3.3. Akceptacja Materiatow i Urzadzen ......uuvenieniiiiiiii e eee e e e e eans
3.4. Wymagania dotyczace SPrzetu i MaszZyN ...ouiuiiieiriiiiiiiii e ieieneraenanenes
3.5. Wymagania dotyczace SrodKOW transSportU........veuvuveriiiiniineiieneinineineennenes
3.6. Wymagania wykonania robOt.........cccouiiiiiiiiiiiii e
3.6.1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe .......

3.6.2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

13dOWE] | WOANE] . .iuiiiiiiiiii
3.6.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych ..........ccooiiiiiiiiioinnns
3.6.4. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych .................
3.7. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowlanych ........cccvvvneenennenn.
3.7.1. Program zapewnienia jaKoSCi......oviiuiiiiiiiiiiiiiieiieie e
3.7.2.  Opis dziatan KontrolNyCh ..o
3.7.3.  OPIS DA@N. ittt e
020 SR © T | o )
3.8. Sposob odbioru robot budowlanych ......cceuieeiiiiiiiii i
3.8.1. Rodzaje odbiordW FODOL .....uuiuiiiiiiiiiiiie e
3.8.2. 0Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryCiu .....c.ovvviviiiniinninnnnnns
3.8.3. Odbidr czesciowy robot zgtoszonych jako podstawa przejsciowego
SWiadectWwa PratNOSCi . uuuieiiiiiiieie e
3.8.4.  OdbiOr KONCOWY .uvneniiiieeei ettt e ee e ee e e e e e e e e e e e e e aeeneenns
3.9. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych ...................
3.10. Dokumenty odniesienia — podstawa prawna .......c.cveeveiiiiiiiiiei e
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Spis zalacznikow:

Badania morfologii odpaddéw
Opinia techniczna okreélajaca stan techniczny istniejacej hali technologicznej

Uproszczona dokumentacja geologiczno-inzynierska dla projektu budowlanego
sortowni i stacji przetadunkowej dla odpadéw komunalnych £6dz - Lublinek

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Uzgodnienia z gestorem sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
Dokumentacja archiwalna istniejacych obiektow

Mapa do celéw opiniodawczych

Oswiadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane
Decyzja Prezydenta Miasta todzi (DM-DM-XVII.6853.78.2022)
Inwentaryzacja zieleni

Uzgodnienie z zarzadcg drég dojazdowych

Koncepcja przebudowy kolektoréow $ciekowych

Zarzadzenie NR 8378/VIII/21 Prezydenta miasta todzi z dn. 24 wrzesnia
2021r. w sprawie standardéw ksztattowania, utrzymania i ochrony zieleni w
todzi

Pogladowa koncepcja zagospodarowania terenu

Pogladowy schemat technologiczny Zaktadu

Archiwalna dokumentacja obszaru tymczasowej hatdy odpadow
Istniejace zagospodarowanie terenu
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1.0P1S OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢
obiektu

1.1.1. Cel realizacji té6dzkiego Centrum Recyklingu

Celem realizacji todzkiego Centrum Recyklingu jest umozliwienie zagospodarowania
okreslonych rodzajow odpaddw powstajacych na terenie miasta todzi. Przewidziane do
realizacji Centrum Recyklingu umozliwia¢ bedzie zagospodarowanie nastepujacych
strumieni odpadow:

> zbierane selektywnie odpady tworzyw sztucznych, metali oraz odpadéw
wielomateriatowych (z6ity worek),

zbierane selektywnie odpady papieru i kartonu (niebieski worek),

zbierane w sposob selektywny odpady szkta (zielony worek),

zbierana w sposob selektywny frakcja bio - odpady kuchenne (brgzowy worek),
odpady wielkogabarytowe,

odpady komunalne zmieszane.

VVVYVYVY

Zrealizowany zaktad, sktadajacy sie z zespotu sortowni, instalacji do przetwarzania
odpaddw oraz instalacji towarzyszacych, umozliwiaé bedzie minimalizacje ilosci odpadéw
kierowanych do sktadowania, a jednoczesnie maksymalizacji odzysku materiatowego
poprzez wydzielenie z poszczegdlnych strumieni odpadéw frakcji handlowych oraz odzysku
organicznego poprzez wytwarzanie kompostu ze zbieranych selektywnie frakcji bio.
Ponadto, w wyniku planowanych proceséw technologicznych, powstawaé bedzie wysokiej
jakosci paliwo alternatywne (RDF) oraz stabilny balast stanowigcy pozostato$¢ po procesie
przetwarzania odpaddw cechujacy sie brakiem mozliwosci dalszego wykorzystania.

Oczekiwaniem Zamawiajacego jest aby zrealizowany Zaktad spetniat ww. cele i umozliwiat:
funkcjonowanie bezpiecznego dla zdrowia i zycia ludzi systemu zagospodarowania
odpadow,

przetwarzania odpadow zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw prawa oraz
wytycznych zawartych w BAT,

maksymalizacje ilosci wytwarzanego paliwa alternatywnego z odpadéw komunalnych
zmieszanych z jednoczesng minimalizacja ilosci deponowanych
na sktadowisku odpadow,

maksymalizacje ilo$ci wydzielonych frakcji materiatowych/handlowych nadajacych sie do
recyklingu,

przetworzenie catego strumienia odpadéw wielkogabarytowych z wydzieleniem frakcji
handlowych oraz wytworzeniem paliwa alternatywnego,

minimalne zuzycie energii elektrycznej oraz cieplnej,

zapewnienie  odpowiedniej logistyki umozliwiajacej prawidlowe i bezpieczne
funkcjonowanie Zaktadu uwzgledniajgcej wielkosci poszczegdlnych strumieni odpadow,
zapewnienie  odpowiedniego  zaplecza sanitarnego  dla obstugi koniecznej
do prawidtowego funkcjonowania Zakfadu,

zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego w postaci pojazddéw oraz warsztatow i
garazu niezbednych do prawidtowego funkcjonowania Zakfadu,

zapewnienie odpowiednich buforéw zaréwno odpaddéw dostarczanych do Zaktadu jak
rowniez produktdw przetwarzania, umozliwiajagcych funkcjonowanie Zaktadu podczas
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prawidiowego funkcjonowania jak réwniez podczas planowanych przestojéw
technologicznych.

1.1.2. Zakres zaméwienia

Zakres zamodwienia obejmuje realizacje kompletnego tddzkiego Centrum Recyklingu
zrealizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”:

1. Wykonanie niezbednych prac przedprojektowych oraz projektowych, w tym
dokumentacji towarzyszacych wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji, opinii,
uzgodnien i pozwolen - zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi opisanymi
w dalszej czesci niniejszego PFU (m.in. pkt. 1.1.4).

2. Przeprowadzenie ewentualnej procedury zmiany decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia
zgodnym propozycjg Wykonawcy.

Opracowanie m.in.:

programu szkolen,

planu ptatnosci,

planu BIOZ, planu organizacji Terenu Budowy, Programu zapewnienia jakosci.
Przygotowanie i organizacja terenu budowy, wykonanie wytyczen.
Demontaz i utylizacja istniejacego zbednego wyposazenia technicznego
i technologicznego.
Demontaz sieci i roboty wyburzeniowe.
Realizacje prac budowlanych w oparciu o wykonang dokumentacje wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Dostawa i montaz urzadzen i wyposazenia obiektéw.
Przeprowadzenie prac  odbiorowych, korekty/regulacji parametréw instalacji
i rozruchéw technologicznych zgodnie z zatwierdzonym Projektem Rozruchu.
Uprzatniecie terenu budowy wraz z usunieciem wad i usterek.
Przeprowadzenie procedury oceny zgodnosci dla zespotu maszyn stanowigcych kompletng,
linie produkcyjng (wg. art. 12 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE).
Przeprowadzenie niezbednych szkolen personelu Zamawiajacego obejmujacych
przekazanie wiedzy niezbednej do prawidtowej eksploatacji poszczegdlnych elementdow
instalacji w tym przeprowadzanie prac konserwacyjno-naprawczych.
Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia cyklu szkolen personelu zarzadzajacego procesem
produkcyjnym na instalacjach referencyjnych przez min. 5 dni roboczych.
Petnienie nadzoru nad prébami eksploatacyjnymi.
Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego certyfikatu nawozowego dla produktéw przetwarzania
jakim sg kompost oraz nawdz ptynny.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca ma wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej. W zakresie Kontraktu Wykonawca poniesie réwniez koszty
i optaty za wycinki drzew i krzewdw, jesli okaza sie konieczne.
Przedmiot zamowienia nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci:
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pbézn. zmianami- tekst jednolity- Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
z rozporzadzeniami wykonawczymi,
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627
z pdzn. zmianami - tekst  jednolity - Dz. u. 2020 poz.1219)
z rozporzadzeniami wykonawczymi,
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ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013 Poz. 21
z poézn. zmianami - tekst jednolity - Dz. U. 2021 poz. 779) z rozporzadzeniami
wykonawczymi,

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981
z  pozn. zmianami-  tekst  jednolity - Dz. u. 2020 poz. 1064)
z rozporzadzeniami wykonawczymi,

ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdzn. zmianami -
tekst jednolity - Dz. U. 2021 poz. 624) z rozporzadzeniami wykonawczymi.

Zamawiajacy wymaga, aby harmonogram realizacji poszczegdlnych instalacji umozliwiat
zachowanie ciggtosci pracy i funkcjonowania istniejacych instalacji.

1.1.2.1. Wymagane elementy zagospodarowania terenu

Zestawienie obiektow wymaganych do realizacji w ramach zadania:

Tabela 1. Obiekty wymagane do realizacji w ramach zadania.
Lp. Obiekt Numer obiektu H LRI [l
budowlane
1. Punkt ewidencji odpadéw 01 Projektowany
2. Strézéwka wjazdowa Ola Projektowany
3. Strézéwka 01b Projektowany
4. Istniejaca hala technologiczna 02 Przebudowa
5. Linia sortowania tworzyw sztucznych 03 Projektowany
6. Linia przygotowania frakcji bio do fermentacji 04 Projektowany
7. Instalacja fermentaciji 05 Projektowany
8. Instalacja ) odwadniania osadow 06 Projektowany
pofermentacyjnych
9. Zbiornik odciekow 07 Projektowany
10. Wezet biogazu 08 Projektowany
11. Instalacja sortowania odpadéw zmieszanych 09 Projektowany
12. |Instalacja tlenowego przetwarzania odpadéw 10 Projektowany
13. Instalacja wytwarzania RDF 11 Projektowany
14. Instalacja doczyszczania kompostu 12 Projektowany
15. Hala odbioru 13 Projektowany
16. Instalacja oczyszczania pownetrza z hali 14 Projektowany
przetwarzania odpadow zmieszanych
Instalacja oczyszczania powietrza z hali
17. przetwarzania odpaddéw selektywnie 15 Projektowany
zbieranych
18. Instalacja oczyszczqnla ppwnetrza z 16a Projektowany
tlenowego przetwarzania odpadow
Biofiltr instalacji tlenowego przetwarzania .
19. odpadéw 16b Projektowany
20. Instalacja __oczyszczanla powietrza z wezta 17a Projektowany
fermentacji
21, Biofiltr |nstalac3!' oczyszczania powietrza z 17b Projektowany
wezta fermentacji
22. Hala magazynowa 18 Projektowany
23. Budynek warsztatowo garazowy 19 Projektowany
24. Zaplecze socjalne 20 Remont/przebudowa
25. Budynek biurowy 21 Projektowany
26. PSZOK 22 Projektowany
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Lp. Obiekt Numer obiektu Plar;,%v;gcﬁar::oty
27. Stacja paliw 23 Projektowany
28. Myjnia kot i podwozi 24 Projektowany
29. | Waga samochodowa wewnetrzna 25 Projektowany
30. Wiata magazynowa 26 Projektowany
31. Silosy RDF 27 Projektowany
32. Zbiorniki ppoz. 28 Projektowane

Poza wyzej wymienionymi obiektami technologicznymi, socjalnymi oraz biurowymi
planowany zaktad, w celu prawidtowego funkcjonowania, wyposazony zostanie w obiekty
oraz elementy infrastruktury towarzyszacej m.in.:

1. stacje transformatorowg o parametrach wystarczajacych do zasilenia Zaktadu po
rozbudowie,

2. sieci miedzyobiektowe wraz z przytaczami do obiektow:
a) kanalizacji deszczowej,

b) kanalizacji sanitarnej,

c) kanalizacji przemystowej,

d) sieci wodociggowej,

e) sieci elektroenergetycznej,

f)  sieci AKPiA oraz monitoringu wizyjnego,

g) sieci CO,

h) itp.

zbiorniki $ciekdw technologicznych,

drogi i place manewrowe,

ogrodzenie,

inne elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania Zaktadu.

o wu kW

Zamawiajacy wymaga rowniez realizacji nastepujacych prac w zakresie istniejacych
obiektéw:

Tabela 2. Zakres prac w istniejgcych obiektach.

Lp. Nr obiektu Obiekt Zakres prac

1 01/s |Budynek sortowni odpadéw  z Przebudowa/rozbudowa (obiekt 02)

zapleczem socjalnym

2 15/B; 16/B | Wiaty magazynowe Przebudowa do wymagan PSZOK lub demontaz
3 01/B Wiata garazowa Demontaz

4 02/B Budynek socjalno-biurowy Demontaz

5 03/B Portiernia kontenerowa Istniejaca - do demontazu

6 07/B 04/B | Strézéwka i Rozdzielnia NN Demontaz

7 11 Magazyn srodkow dezynfekcyjnych Demontaz

8 03/S Wiata na butle gazowe Do likwidacji

9 05/S Strézéwka Demontaz
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Lp. Nr obiektu Obiekt Zakres prac

10 06/S Brodzik dezynfekcyjny Demontaz

11 18/B Brodzik dezynfekcyjny Demontaz

12 09/B Kabina WC Demontaz

13 10/B Kontener odgazowania z pochodnig, Demontaz po realizacji nowego wezta biogazu

14 11/B Kontenerowa stacja paliw Demontaz po realizacji nowej stacji paliw

15 - Parking Przebudowa/demontaz

16 - Plac manewrowy Przebudowa/demontaz

17 17/B1 Kontener wagowego oraz wagi Demontaz
samochodowe

18 26/B W|§ty do magazynowania surowcow Przebudowa/demontaz
wtdérnych

19 23/B Budynek socjalny Istniejacy - brak zmian

20 02/S Stacja trafo Przebudowa/rozbudowa

21 - Kwatery sktadowiskowe Istniejace - brak prac

22 17/B Budynek socjalny Istniejgcy- brak prac

23 20/B Istniejgca stacja transformatorowa Istniejacy- brak prac

24 04/s Boksy magazynowe Do likwidacji

25 07/S Waga samochodowa Do likwidacji

26 19/B Zbiornik odciekow Istniejacy- brak prac

27 - Place i drogi komunikacyjne Przebudowa/rozbudowa

28 - Ogrodzenie terenu Przebudowa/rozbudowa
Infrastruktura podziemna (w tym

29 - kolektory kanalizacji DN2500; Przebudowa
DN1400; DN2000)

30 27 Wiata magazynowa Projektowany - poza zakresem

31 28 Pawilon edukacyjny Istniejacy- brak prac

32 29 wC Istniejacy- brak prac

1.1.2.2. Przebudowa kolektorow sciekowych

Na terenie istniejagcego Zaktadu znajdujg sie nastepujace kolektory $ciekowe oraz
infrastruktura wodociggowa:
kolektor sanitarny ,Polesie 15” (nr arch. 209-850, nr inwent. B-9872. 9873,
9874, 9875, 9876, 14387, wiasnos¢ £SI sp. z 0.0.),

kanat sanitarny D=0,5 m (nr arch. 209-957; nr inwent. B-14644, 14646,
wiasnos¢ £SI sp. z 0.0.),
kanat deszczowy (nr arch. 208-1099; nr inwent. B-25813; 25814; 25815,
witasnos¢ Miasto Lodz),
kanat ogdlnosptawny D=0,6 m (nr arch. 203 - 1627; nr inwent. B-25813,
25814, 25815, wiasnos¢ Miasto Lodz),

a)
b)
<)

d)
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e) kanat deszczowy D=1,0 m (nr arch. 208-989; nr inwent. B-14849, wiasnos¢
Miasto £o6dz),

f)  wodociag @200 mm (nr arch. 103-3469/1; nr inwent. B-24499, wiasnos¢ £SI
sp. z 0.0.),

g) wodociag @225 mm (nr arch. 103-4150; nr inwent. B-32865, wtasnos$¢ LSI sp.
Z 0.0.),

h) przewdd kanalizacyjny D=1,4 m.

W ramach niniejszego zadania wymaga sie, aby Wykonawca:

i) przeanalizowat istniejaqcq infrastrukture,

j)  rozmiescit nowoprojektowane obiekty w sposdéb minimalnie ingerujacy
w gtowne kolektory i kanaty sciekowe znajdujace sie na terenie planowanego
Zaktadu,

k) w przypadku, gdy zatozenia Wykonawcy pokrywaja sie z rozwigzaniami
przedstawionymi w koncepcji przebudowy, Wykonawca zaprojektuje i uzgodni
projekt z gestorem sieci oraz przeprowadzi niezbedne prace celem
zrealizowania przetozenia/przebudowy istniejacych kolektorow,

1) w przypadku gdyby rozwigzania Wykonawcy odbiegaty od zatozen
przedstawionych w koncepcji Zamawiajacego (zatacznik nr 12) Wykonawca
dokona uzgodnien z odpowiednim gestorem sieci, zaprojektuje przebudowe
kanatéw, ktérych przebudowa bedzie konieczna oraz zrealizuje przebudowe
kanatéw zgodnie z opracowang przez siebie dokumentacja.

Zamawiajacy bezwzglednie wymaga, aby zrealizowane przez Wykonawce nowe kolektory
$ciekowe na terenie tddzkiego Centrum Recyklingu byty wykonane jako przejezdne (ich
konstrukcja powinna umozliwia¢ realizacje na nich drdg i placbw manewrowych).
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie polegajace na pozostawieniu istniejgcych rurociagdéw
w gruncie i ich zamulenie.

1.1.3. Harmonogram realizacji robot

1.1.3.1. Kolejnos¢ realizacji robot

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciagtosci dostarczania odpaddéw do istniejacego
zaktadu Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego przedstawi i uzgodni
z Zamawiajacym harmonogram realizacji poszczeg6lnych elementéw Zaktadu.

Celem uzgodnienia harmonogramu bedzie wypracowanie rozwigzan majacych na celu
zachowanie ciagtosci produkcyjnej istniejacych instalacji wraz z osigganymi przez nig
efektami technologicznymi, koniecznych do wykonania przetaczen, zmian organizacyjnych
i personalnych Zaktadu, jak réwniez wspdlne wypracowanie koniecznych do podjecia
dziatan, aby realizacja poszczegdlnych instalacji byta mozliwa.

Zamawiajacy zaktada nastepujaca kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektdw:
1. W pierwszej kolejnosci:

Wykonanie projektu oraz uzgodnien zwigzanych z przebudowga istniejacych
kolektorow $ciekowych wg koncepcji stanowigcej zatacznik nr 12 do
niniejszego PFU.

Wykonanie prac zwigzanych z przebudowg kolektora,

Wykonanie prob i odbioréw zwigzanych z przebudowa kolektoréw.
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Zamawiajacy wymaga aby realizacja wyzej wymienionych prac zakonczyla sie 14
miesiecy po podpisaniu umowy.

2. W drugiej kolejnosci:
Instalacja sortowania odpadéw zmieszanych (obiekt nr 09) wraz
z instalacja oczyszczania powietrza (obiekt nr 14),
Wezet ewidencji odpaddw (obiekt nr 01),
Wiata magazynowa produktéw przetwarzania (obiekt nr 26),
Hala magazynowa produktoéw przetwarzania (obiekt nr 18),
Zbiorniki ppoz.
Budynek warsztatowo garazowy (obiekt nr 19),
Budynek administracyjny (obiekt nr 21),
Stacja paliw (obiekt nr 23),

Inne niezbedne elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania wyzej
wymienionych obiektow.

Zamawiajacy wymaga realizacji prac budowalnych oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, zwigzanych z wyZej wymienionymi obiektami w okresie 14
miesiecy od uzyskania pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wymaga opracowania przez Wykonawce kompletnych dokumentow
niezbednych od zmiany obechie obowigzujacego pozwolenia sektorowego -
zmiany obecnej decyzji Marszatka Wojewoddztwa todzkiego pozwolenia na
wytwarzanie odpadéw oraz zezwolenia na zbieranie
i_przetwarzanie odpadow dla instalacji w todzi przy ul. Zamiejskiej 1,
umozliwiajace przeniesienie przetwarzania odpadéw zbierane w _sposéb
selektywny tj. odpady tworzyw sztucznych (zéity worek), odpady papieru
i tektury (niebieski worek) do obiektu nr 09 w okresie 14 miesiecy od uzyskania
pozwolenia na budowe.

Nastepnie wprowadzona zostanie zmiana w sposobie organizacji pracy zakfadu tj. odpady
zbierane w sposdb selektywny tj. odpady tworzyw sztucznych (zétty worek), odpady
papieru i tektury (niebieski worek) zostang skierowane do przetwarzania w zrealizowanej
hali dedykowanej docelowo do przetwarzania odpadéw zmieszanych (obiekt nr 09).
Dodatkowo w zasobni hali nr 09 zorganizowana zostanie stacja przetadunkowa odpadow
komunalnych zmieszanych.

Po zrealizowaniu powyzszych czynnosci, funkcjonujace w istniejacej hali sortowania (obiekt
nr 02) instalacje bedgq mogty zosta¢ wytaczone z uzytkowania i by¢ zdemontowane,
umozliwiajac tym samym realizacje w ich miejscu docelowych uktaddw technologicznych.

3. Nastepnie, w trzeciej kolejnosci:

Realizacje pozostatych obiektéw i instalacji wchodzacych w zakres kontraktu.

Zamawiajacy wymaga przygotowania kompletnych dokumentéw umozliwiajacych
przeprowadzenie przez Zamawiajacego procedury zmiany obecnie obowigzujacego
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pozwolenia zintegrowanego - zmiany obecnej decyzji Marszatka Wojewodztwa todzkiego
umozliwiajacej funkcjonowanie Lodzkiego Centrum Recyklingu w catosci.

Dopuszcza sie modyfikacje powyzszej przedstawionej kolejnosci realizacji prac
budowlanych pod warunkiem zachowania ciggtosci pracy Zaktadu oraz osiqganych przez
niego obecnie efektéow technologicznych.

1.1.3.2. Wymagane terminy realizacji

Zamawiajacy wymaga, aby dochowane zostaty nastepujace terminy realizacji todzkiego
Centrum Recyklingu:

Tabela 3. Terminy realizacji tédzkiego Centrum Recyklingu.
Lp. Element kontraktu / opracowanie Wymagany termin
1 Koncepcja technologiczna (zaakceptowana przez 6 miesiecy od podpisania
Zamawiajacego) kontraktu
7 miesiecy podpisania

2 | Plan organizacji terenu budowy Kkontraktu

Opracowanie kompletnego, zatwierdzonego przez Inzyniera
3 | Kontraktu oraz Zamawiajacego projektu budowlanego wraz z
projektami wymagajacymi zgtoszenia (o ile bedg wystepowaty)

9 miesiecy od podpisania
kontraktu

12 miesiecy od

4 | Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe podpisania kontraktu

30 dni przed
rozpoczeciem robdt
objetych przedmiotowym
opracowaniem

Opracowanie kompletnych i skoordynowanych Projektéw
5 | wykonawczych (zaakceptowanych przez Zamawiajacego oraz
Inzyniera kontraktu)

30 dni przed
6 | Projekt Rozruchu (zaakceptowany przez Zamawiajacego) rozpoczeciem procedury
odbiorowej

30dni przed
7 | Instrukcja eksploatacji (zaakceptowana przez Zamawiajacego) rozpoczeciem procedury
odbiorowej

Zakonczenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
8 | etapu prac przewidzianych do realizacji w pierwszej kolejnosci
(rozdz. 1.1.3.1 - pkt. 1)

14 miesiecy od
podpisania umowy

Zakonczenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
9 | etapu prac przewidzianych do realizacji w drugiej kolejnosci
(rozdz. 1.1.3.1 - pkt. 2)

26 miesiecy od
podpisania umowy

Ztozenie kompletnego wniosku o zmiane obecnie
obowigzujacego pozwolenia sektorowego - zmiany obecnej

10 decyzji Marszatka Wojewodztwa todzkiego pozwolenia na 26 miesiecy od
wytwarzanie odpaddw oraz zezwolenia na zbieranie i podpisania umowy
przetwarzanie odpadéw dla instalacji w todzi przy ul.

Zamiejskiej 1
Zakonczenie préb odbiorowych potwierdzajacych osiagniecie

11 wymaganych parametréw technicznych i technologicznych 27 miesiecy od
elementdw instalacji przewidzianych do realizacji w drugiej podpisania umowy
kolejnosci (rozdz. 1.1.3.1 - pkt. 2)

12 Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla pozostatych 40 miesiecy
elementédw Zakfadu (rozdz. 1.1.3.1 - pkt. 3) od podpisania umowy
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Lp. Element kontraktu / opracowanie Wymagany termin

Ztozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia 34 miesiecy
13 | zintegrowanego obejmujacego catos¢ przewidzianego do
realizacji £édzkiego Centrum Recyklingu

Zakonczenie préb odbiorowych potwierdzajacych osiagniecie

od podpisania umowy

14 | wymaganych parametréw technicznych i technologicznych 40 miesiecy
elementdw instalacji przewidzianych do realizacji w frzeciej od podpisania umowy
kolejnosci (rozdz. 1.1.3.1 - pkt. 3)

Z#oienie, kompletnego vyniosk_u o_wydanie certyfikacji ] 42 miesiace

15 | produktéw przetwarzania takich jak kompost oraz nawéz .

plynny od podpisania umowy

1.1.4. Projektowanie

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszego zamoéwienia musi zostac
wykonana:

przez wykwalifikowanych projektantéow posiadajacych stosowne uprawnienia,

zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

zgodnie z najnowsza praktyka inzynierska,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, polskimi normami lub odpowiednimi
standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej i polskim prawem budowlanym.
Projekt oraz jego pozniejsza realizacja majgq uwzglednia¢ zastosowanie najlepszych
dostepnych technik i technologii (BAT).

Rozwigzania projektowe, na podstawie ktorych zrealizowane zostanie cate zadanie
inwestycyjne, zapewniac¢ bedg prostq i niezawodng eksploatacje poszczegdlnych instalacji
w dtugim okresie uzytkowania z jednoczesng minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych.
Zaproponowane rozwigzania techniczne i technologiczne musza by¢ potwierdzone
sprawdzong eksploatacjq w dziatajacych zaktadach na terenie Europy.

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania rozwigzan i urzadzen prototypowych nie
stosowanych wczeséniej w zaktadach do przetwarzania i zagospodarowania odpadow.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz jego zespdt projektowy byt do dyspozycji
Zamawiajacego zaréwno w okresie realizacji prac projektowych, wykonywania
zaprojektowanych robdét budowlanych i montazowych, odbioréw technologicznych jak
i w okresie prob eksploatacyjnych i okresie zgtaszania wad.

1.1.4.1. Wymagana dokumentacja

W ramach Kontraktu Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres prac projektowych:

1. Prace przedprojektowe (w koniecznym do realizacji przedmiotowej inwestycji
zakresie): np. inwentaryzacje dendrologiczne, ekspertyzy itp.

2. Uzyska aktualng mape do celéw projektowych.

3. Opracowanie koncepcji technologicznej Zaktadu obejmujacej swoim zakresem:

3.1.  opis zastosowanych proceséw technologicznych,

3.2. bilans poszczegélnych instalacji z uwzglednieniem sktadu i wtasciwosci
odpaddéw, okreslajacy wymagang wydajnos¢ gtdwnych  weztow
technologicznych  (Zamawiajacy wymaga przedstawienia  bilansu
masowego okreslajgcego przewidywang przez Wykonawce zmiane sktadu
morfologicznego odpadéw po kazdym  zastosowanym  urzadzeniu
technologicznym).
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3.3. schemat technologiczny catej instalacji komunalnej ,tdédzkie Centrum
Recyklingu”,
3.4. plan sytuacyjny z rozmieszczeniem gtéwnych obiektéow Zaktadu oraz
przedstawiajacy wymagana komunikacje,
3.5. koncepcyjne rzuty i najistotniejsze przekroje gtdwnych projektowanych
instalacji technologicznych,
3.6. zestawienie podstawowych urzadzen technologicznych dla poszczegolnych
instalacji z podaniem gtéwnych parametréow technologicznych.
Zamawiajacy wymaga, aby koncepcja technologiczna byla sporzadzona
i zaakceptowana przed realizacjg dalszych wymaganych Kontraktem dokumentacji.
Koncepcja powinna uwzglednia¢ docelowe rozwigzania przedstawione w niniejszym
PFU.
Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
- w tym w razie koniecznosci opracowanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej. Lokalizacja otworéw badawczych okres$lona zostanie na podstawie
planu sytuacyjnego przedstawionego w koncepcji.
Wykonanie wszelkich wymaganych uzgodnien i uzyskanie zgéd wymaganych do
realizacji Zadania oraz pdzniejszej eksploatacji.
Ewentualng zmiane Ilub uzyskanie nowej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji Uwzgledniajacej réznice pomiedzy zapisami
uzyskanej DS a propozycjami zmian przedstawionych przez Wykonawce.
Przeprowadzenie wszelkich niezbednych do realizacji zadania domiaréw
geodezyjnych.
W razie koniecznosci aktualizacje warunkow przytaczen do sieci miejskich.
Opracowanie  kompletnego Projektu Budowlanego (w tym  Projektu
technologicznego) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe (dla kazdego
z etapow prac zgodnie z harmonogramem inwestycji) i wszelkich innych decyzji,
opinii, uzgodnien i pozwolen warunkujacych rozpoczecie i prowadzenie prac
budowlanych.
Projekt technologiczny budowlany cechowad sie bedzie nastepujacym zakresem
(minimalny wymagany zakres dokumentacji):
10.1. czes$¢ opisowa obejmujaca:

a) cel inwestycji z okresleniem efektow realizacji Zaktadu,

b) zatozenia projektowe,

c) obliczenia bilansowe zaktadu - bilans masowy z charakterystyka produktow
przetwarzania (Zamawiajacy wymaga przedstawienia bilansu masowego
okreslajacego przewidywang  przez Oferenta zmiane sktadu
morfologicznego odpadéw po kazdym zastosowanym urzadzeniu
technologicznym).,

d) opis procesu technologicznego,

e) okreslenie parametrow i wtasciwosci produktéw przetwarzania odpadow,

f)  zestawienie maszyn i urzadzen z charakterystyka i gtdwnymi parametrami
oraz poréwnaniem z wymaganiami Zamawiajacego,

g) zestawienie niezbednego sprzetu mobilnego wraz z wymaganymi
parametrami technologicznymi,

h) wytyczne branzowe, w tym okreslenie zapotrzebowania na media,

i) zestawienie niezbednego personelu wraz z wymaganymi kwalifikacjami,

j)  zestawienie mocy zainstalowanej, szacunkowego poboru mocy,
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k) zestawienie mocy urzadzen i instalacji wymagajacych zasilania
gwarantowanego,

I)  poréwnanie przyjetych rozwigzan z zapisami Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

m) bilans wodnosciekowy Zaktadu,

10.2. czes¢ graficzng dokumentacji, w tym:
a) plan sytuacyjny,
b) schematy technologiczne instalacji,

c) rzuty poszczegoélnych obiektéw z uwzglednieniem rozmieszczenia maszyn
i urzadzen technologicznych wraz z wytycznymi branzowymi,

d) przekroje charakterystyczne wraz z wytycznymi branzowymi.

Projekt Zagospodarowania Terenu inwestycji oraz Projekt Architektoniczno-
Budowlany beda miaty zakres, forme i szczeg6towos$¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami w momencie opracowywania. Na dzien sporzadzenia niniejszego PFU
obowigzujacym aktem prawnym, w tym zakresie jest Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. 2020 r. poz. 1609.

W ramach projektu budowlanego przedtozone zostang do akceptacji Zamawiajacego
nastepujace dane:

11.1. Bilans cieplny zaktadu obejmujacy zapotrzebowanie na energie cieplng do
celdéw technologicznych oraz socjalnych z uwzglednieniem mocy cieplnej
kogeneratora oraz rezerwowego zrddta ciepta.

11.2. Schemat ideowy instalacji sterowania oraz monitoringu proceséw
technologicznych.

11.3. Schemat monitoringu wizyjnego.

11.4. Schemat monitoringu dla instalacji termowizyjnej.

11.5. Wizualizacja Zaktadu.

Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji kontraktu.

Opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla wszystkich branz (min.
technologiczna, konstrukcyjna, architektoniczna, instalacyjna, sieci zewnetrzne,
drogowa, elektryczna i AKPIA).

Projekty wykonawcze branzy technologicznej cechowaé sie bedg nastepujaca
zawartoscig (minimalny wymagany zakres dokumentacji):

14.1. czes$¢ opisowa:
a) opis projektowanych proceséw technologicznych,
b) schemat ideowy instalacji technologicznych,
c) schematy technologiczne poszczegdlnych instalacji,
d) bilans masowy poszczegoélnych instalacji przetwarzania odpadoéw,

e) rzuty i przekroje poszczegolnych obiektow i instalacji technologicznych (ze
szczegdtowoscia projektu wykonawczego),

f) wytyczne branzowe dla poszczegdlnych obiektéw Zaktadu (ze
szczegotowoscia projektu wykonawczego),

g) zestawienie maszyn i urzadzen z podaniem ich charakterystyki oraz
poréwnaniem z wymaganiami Zamawiajacego,

h) zestawienie mocy,

i) zestawienie wymaganego sprzetu mobilnego wraz z charakterystyka,
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16.

17.
18.

19.

ul. Zamiejska 1; 93-468 £6dz

j) zestawienie wymaganego personelu wraz z wymaganiami.
14.2. czes¢ rysunkowa:
a) schematy ideowe,

b) schematy technologiczny instalacji przygotowania odpaddéw do
biosuszenia, instalacji wytwarzania RDF oraz biosuszenia,

c) rysunki technologiczne poszczegodlnych obiektow technologicznych - rzuty
i przekroje,

d) wytyczne branzowe (wykonawcze):

e) branzy konstrukcyjnej,

f)  branzy architektonicznej,

g) branzy elektrycznej,

h) branzy sanitarnej,

i) inne wytyczne w zakresie oddziatywania na srodowisko (dane niezbedne
do opracowania pozwolenia zintegrowanego).

Projekty pozostatych branz uwzglednia¢ beda wytyczne dokumentacji
technologicznej oraz cechowaé sie beda szczegdtowosciq pozwalajaca na
kompletng realizacje obiektow, budowli i instalacji.

Ponadto kazdemu z opracowanych projektéw wykonawczych powinien odpowiadac
uszczegotowiony oddzielny przedmiar i kosztorys pozwalajacy okresli¢c warto$é
robdt objetych projektem. Wartos¢ prac okreslonych w kosztorysie musi by¢
spojna z zatacznikiem nr 2 do SWZ ztozonym na etapie oferty. Przedtozone
kosztorysy stuzy¢ bedg min. do rozliczen czgstkowych poczynionych w trakcie
realizacji kontraktu. Przedtozone kosztorysy stuzy¢ bedg min. do rozliczen
czastkowych poczynionych w trakcie realizacji kontraktu. Przedtozone kosztorysy
stuzy¢ bedg min. do rozliczen czastkowych poczynionych w trakcie realizacji
kontraktu. Kosztorysy oraz przedmiary powinny by¢ opracowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budo‘wlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021
poz. 2458.

Opracowanie projektu technologii i organizacji rob6t budowlanych.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, tacznie z geodezyjng
dokumentacja powykonawczg oraz kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.
Dokumentacja powykonawcza ma zosta¢ dostarczona przed rozpoczeciem prob
koncowych.

Wykonanie instrukcji BHP i ppoz. Oraz operatu PPOZ.
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21.
22.
23.
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Dostarczenie DTR urzadzen w jezyku polskim i angielskim (jesli urzadzenie zostato
wyprodukowane poza granicami Polski) przed rozpoczeciem dostawy urzadzen.
DTR urzadzenia musi obejmowac m.in.:

20.1.
a)
b)
<)

d)
e)
f)
g)
h)
20.2.
a)
b)
c)
20.3.
a)
b)
c)

czes$¢ rysunkowq obejmujaca:
schematy procesu i instalacji,
kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,

rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacjg potaczen
z innymi elementami oraz z ciezarem urzadzenia,

opis wszystkich komponentéw/jednostek urzadzen/systemow,
certyfikaty materiatéw, prob itp.,

obliczenia (wytrzymatos$¢, osiagi itp.),

schemat potaczen elektrycznych,

specyfikacje narzedzi i materiatow dostarczanych z wyposazeniem,
czesc instalacyjng obejmujaca opis:

wymagania dotyczace instalacji,

wymagania dotyczace obchodzenia sie i przechowywania,
zalecenia dotyczace magazynowania i montazu,

czes¢ obstugowq obejmujaca opis:

obstugi,

konserwacji,

naprawy.

Opracowanie Instrukcji wspétpracy ze stuzbami OSD.
Opracowanie instrukcji stanowiskowych.
Opracowanie projektu rozruchu zawierajacego:

23.1.
23.2.

23.3.
23.4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
23.5.
a)
b)
c)
d)
e)
23.6.
a)
b)
23.7.

opis proceséw technologicznych,

zabezpieczenie materiatowe sprzetowe i osobowe niezbedne na potrzeby
rozruchu,

specyfikacja instalacji podlegajacych i nie podlegajacych rozruchowi,
ogolne informacje o prébach rozruchowych:

cel rozruchu,

charakterystyka préb koncowych,

wykaz obiektow i maszyn podlegajacych rozruchowi,

urzadzenia i instalacje nie podlegajace rozruchowi,

szkolenia pracownikow uczestniczacych w rozruchu i eksploatacji Zaktadu,
specyfikacja wymaganych szkolen pracownikow,

uczestnicy i wykonawcy rozruchu:

uczestnicy i wykonawcy rozruchu,

wykonawcy rozruchu,

dziatalno$¢ grupy rozruchowej,

specjalista branzy technologicznej,

dziatalno$¢ zespotdw roboczych,

warunki rozpoczecia rozruchu:

obowigzki Wykonawcy,

obowigzki Zamawiajacego,

zakres czynnosci zwigzanych z przeprowadzeniem prob koncowych:
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24.

a)
b)
c)
d)
23.8.
23.9.
23.10.
23.11.
23.12.

23.13.
a)
b)

23.14.

ul. Zamiejska 1; 93-468 £6dz

proby przed odbiorowe,

proby odbiorowe,

rozruch pod obcigzeniem odpadami i mediami,
proby eksploatacyjne,

harmonogram,

opis ogdlny,

zestawienie protokotéw,

wzory protokotéw,

konsekwencje kontraktowe przeprowadzenia poszczegdlnych préb
rozruchowych,

sposéb udokumentowania wykonania rozruchu:
dokumentacja wynikow,

sprawozdanie z przeprowadzenia rozruchu,

warunki formalne i techniczne zakonczenia rozruchu.

Instrukcji eksploatacji i konserwacji, zawierajaca:

24.1.
24.2.

24.3.

24.4.

24.5.
24.6.

24.7.

24.8.
24.9.

24.10.
24.11.
24.12.

24.13.

24.14.

24.15.
24.16.

opis i przebieg poszczegoélnych proceséw technologicznych,

wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzadzen wraz z nazwg
producenta, wtaéciwym modelem i numerem kazdej maszyny, sprzetu lub
urzadzenia oraz numerem katalogowym,

ogolne instrukcje eksploatacji uktadoéw technologicznych,

zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploatacji,

specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia,
harmonogram, zakres i instrukcja okresowej konserwacji kazdej
dostarczonej maszyny, sprzetu i urzadzenia,

opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, odstepowanie
w czasie awarii, usuwanie skutkéw awarii,

plan ewakuacji zaktadu,

wykaz czesci zamiennych i zuzywajacych sie, zapewniajacych ciggty
eksploatacje w okresie objetym gwarancja,

dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urzadzen,

wykaz zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi,

szczegbtowy opis i scenariusze postepowania we wszystkich fazach
technologicznych dla procesow czastkowych pracy uktadu
technologicznego fermentacji w ramach Przedmiotu Zamdwienia w
zaleznosci od skfadu wsadu,

szczegbtowy opis i scenariusze pracy instalacji kogeneracji w zaleznosci od
zrodta pochodzenia biogazu, tj. z instalacji fermentacji i/lub ze
sktadowiska,

szczegbtowy opis i scenariusze pracy instalacji cieplnej fermentacji
i Zaktadu w zaleznosci od zrddta zasilania instalacji, tj. z kogeneracji
realizowanej w ramach niniejszego Przedmiotu Zamowienia i/lub
z istniejacej kottowni olejowej,

opis pracy w uktadzie sterowania manualnego i automatycznego,
monitoring parametrow pracy procesu, stanéw alarmowych, standéw
krytycznych, postojow,
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24.17. rodzaje i czestotliwo$¢ badan wsadu i produktéw w trakcie i po procesie
fermentacji,

24.18. scenariusze obrdbki ilosciowej i jakosciowej produktéw procesu
fermentaciji,

24.19. wykaz czesci zamiennych i szybkozuzywajacych jakie Zamawiajacy
powinien posiada¢ w magazynie w celu zachowania instalacji w ruchu.

25. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla kazdego etapu inwestycji (zgodnie
z wymaganym harmonogramem prac) z uwzglednieniem etapowania Inwestycji
zapewniajgcego ciqgtos¢ pracy istniejacego Zaktadu.

26. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

27. Przygotuje kompletny wniosek na podstawie ktérego Zamawiajgcy uzyska
zmiane/nowe pozwolenie sektorowego - zmiany obecnej decyzji Marszatka
Wojewddztwa tddzkiego pozwolenia na wytwarzanie odpaddw oraz zezwolenia na
zbieranie i przetwarzanie odpaddéw dla instalacji w todzi przy ul. Zamiejskiej 1,
uwzgledniajace etapowanie inwestycji zapewniajace ciagtos¢ pracy istniejacego
Zaktadu.

28. Przygotowanie kompletnego wniosku ktéry umozliwi Zamawiajacemu
przeprowadzenie procedury uzyskania zmiany pozwolenia zintegrowanego.

29. Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej przedstawiajacej
faktycznie zrealizowane rozwigzania.

30. Przeprowadzenie procedury certyfikacji nawozowej i uzyskanie certyfikatu
wytwarzanego kompostu/srodka poprawiajgcego wtasciwosci gleby (uzyskanie
certyfikatu nie wlicza sie w czas realizacji kontraktu).

31. Przygotowanie i dostarczenie wniosku o wydanie koncesji na produkcje energii
elektrycznej i ciepta w odnawialnych zrodtach energii i wysokosprawnej
kogeneraciji.

32. Przygotowanie Instrukcji monitorowania systemu kogeneracji energii elektrycznej
i ciepta na potrzeby wydania $wiadectw pochodzenia lub innego systemu wsparcia.

33. Inne dokumenty, opracowania, zgody i uzgodnienia wymagane litera prawa
konieczne do zrealizowania i uruchomienia planowanej instalacji oraz niezbedne
do poprawnej eksploatacji przedmiotu zamdwienia.

34. Opracowanie projektu organizacji ruchu na terenie Zaktadu w tym oznakowania
pionowego i poziomego.

Wszystkie objete zakresem kontraktu dokumentacje musza spetnia¢ wymagania
niniejszego PFU oraz wymagania polskiego prawa w zakresie rozwigzan, formy oraz
zawartosci opracowania.

Akceptacja opracowania/dokumentacji przez Zamawiajacego nie zwalania Wykonawcy
z odpowiedzialnoséci za rozwigzania w niej przedstawione, ani za zgodnosc¢ przedstawionych
rozwigzan z wymaganiami Zamawiajacego.

1.1.4.2. Btedy w dokumentach Zamawiajacego

[Po otrzymaniu powiadomienia o dacie rozpoczecia, Wykonawca zobowiagzany jest do
doktadnego zbadania dokumentéw Zamawiajacego (wigcznie z wszelka dokumentacjg
posiadang przez Zamawiajacego). W terminie 21, dni od daty rozpoczecia, Wykonawca
ztozy Inzynierowi oswiadczenie o zamiarze wykorzystania jakichkolwiek dokumentéw
Zamawiajacego oraz o stwierdzonych btedach, nieprawidtowosciach Ilub wadach
w Wymaganiach Zamawiajqcego.\

W terminie okreslonym w kontrakcie od otrzymania stanowiska Inzyniera kontraktu
w przedmiocie zgtoszonych btedow oraz propozycji ich usuniecia lub poprawienia,
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Wykonawca ztozy os$wiadczenie o przejeciu tych dokumentéw Zamawiajgacego, ktore
zamierza wykorzysta¢ w catosci lub w czesci.

Ztozenie w/w os$wiadczenia bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem, ze Wykonawca staje
sie odpowiedzialny za wszystkie btedy, pominiecia, niejasnosci, niespojnosci,
niewystarczajace informacje lub inne wady i w razie ich wystgpienia obowigzany jest do
poprawy zaréwno tych Dokumentoéw, jak i Robot, na wtasny koszt, pod nadzorem Inzyniera
Kontraktu.

1.1.4.3. Format i ilos¢ opracowan

Wszelkie wykonane dokumentacje majg zostaé wykonane w wersji papierowej oraz
elektronicznej. Zamawiajacy wymaga przekazania koncepcji, projektu technologicznego,
projektéw budowlanych, wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej w wersji
elektronicznej edytowalnej - w szczegdlnosci czes¢ rysunkowg dokumentacji.
Wersje elektroniczne dokumentacji nalezy dotgaczy¢ na nosniku CD w ilosci min. 2 szt. dla
kazdego rodzaju dokumentacji.
Zamawiajacy wymaga stosowania i przekazywania dokumentacji w wersji edytowalnych
plikdow, w nastepujacych formatach:

1. opis - .doc

2. rysunki- .dwg

3. arkusze obliczeniowe

(wymaga sie aktywnych formut obliczeniowych)- .xlIs

4, harmonogramy- .mpp
Ponadto wszystkie dokumentacje majq by¢ przekazane w formacie PDF odpowiadajacej
wydrukowanej dokumentacji.
Dokumentacje projektowe w wersji papierowej majg zosta¢ oprawione w sposob
uniemozliwiajagcy dekompletacje projektu i majg zostaé przekazane Zamawiajacemu
w ilosci min.:

1. Koncepcja technologiczna - 3 egz.
2. Projekt budowlany (w tym Projekt technologiczny) - 6 egz.
3. Projekty wykonawcze -4 egz.
4. Dokumentacja powykonawcza -4 egz.
5. Instrukcja rozruchu -4 egz.
6. Instrukcja eksploatacji -4 egz.
7. Pozostate opracowania w ilosci - 4 egz.

Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze
Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami
technicznobudowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

1.1.4.4. Opiniowanie dokumentacji projektowej i wnioskow materiatowych

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu do zaopiniowania
i akceptacji kazdg dokumentacje przewidziang do realizacji w ramach kontraktu.
Zamawiajacy wniesie swoje uwagi w terminie do 14 dni roboczych. Wykonawca w razie
whniesienia uwag przez Zamawiajacego wprowadzi zmiany w terminie do 14 dni
roboczych i przedstawi je ponownie Zamawiajacemu w celu akceptacji.

Procedura kazdego ponownego opiniowania dokumentacji bedzie wygladata tak samo jak
pierwotna procedura wnoszenia uwag.
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Zamawiajacy wymagda przedtozenia do akceptacji Projektow wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji. Nie dopuszcza sie wykonywania jakichkolwiek prac bez
uprzedniej akceptacji dokumentacji projektowej dotyczacej tychze prac.

Zatwierdzenie dokumentow przez Zamawiajacego i nadzér inwestorski nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z umowy, zapisow prawa
czy zgodnoséci zastosowanych rozwiazah z zapisami PFU.

1.1.5. Budowa i Urzadzenia

W zakres zamdwienia objetego Kontraktem wchodza:
1. ustanowienie Kierownika Budowy,

wykonanie objetych kontraktem robdét budowalnych, instalacyjnych i montazowych
zgodnie z wymaganiami Kontraktu, oraz przepisami obowigzujacego Prawa w tym:

wytyczenie wszystkich obiektéw,
wykonanie wymaganych prac ziemnych w tym niwelacji terenu,

wykonanie koniecznych przetozen i przekfadek istniejacej infrastruktury
technicznej, w tym istniejacych kolektoréw Sciekowych,

wykonanie koniecznych remontoéw i adaptacji istniejacych obiektow kubaturowych,

wykonanie wymaganych obiektéow budowalnych wraz z kompletem wymaganych
instalacji oraz wymaganymi urzadzeniami technicznymi,

wykonanie wymaganych przytaczy, sieci miedzyobiektowych i instalacji
koniecznych do prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych obiektéw
i instalacji,

dostawa i montaz wszystkich instalacji i urzadzen technologicznych stanowigcych
linie technologiczne przetwarzania odpadow.

Przeprowadzenie, koniecznych do potwierdzenia gwarancji kontraktowych, préb
odbiorowych oraz rozruchéw technologicznych,

przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Zaktadu,
przeprowadzenie procedury certyfikacji nawozu/srodka poprawiajacego wiasciwosci gleby
wytwarzanego z selektywnie zbieranych frakcji BIO,

zapewnienie nadzoru Wykonawcy oraz zespotu projektowego nad procesem realizacji
obioru, préb rozruchowych i eksploatacyjnych oraz w okresie zgtaszania wad,
przeprowadzenie wymaganych szkolen personelu Zamawiajacego umozliwiajacych
prawidtowe uzytkowanie zrealizowanych instalacji,

osiagniecie wymaganych efektéw technologicznych oraz ekologicznych poszczegdlnych
instalacji oraz Zaktadu jako catosci,

prowadzenie dokumentacji realizacji prac budowlanych, w tym wykonywania
inwentaryzacji fotograficznej wykonywanych robot.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamowienia

1.2.1. Zamawiajacy

Zamawiajacym jest:

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania
to6dz Sp. z o.0.
ul. Tokarzewskiego 2
91-842 to6dz

1.2.2. Nazwa zaméwienia

Niniejszy dokument dotyczy zamdwienia pt.

~Budowa instalacji komunalnej MPO Lédz ,,Lédzkie Centrum Recyklingu”
1.2.3. Lokalizacja inwestycji

Obszar objety planowang inwestycjg zlokalizowany jest przy ul. Zamiejskiej 1 w miescie
todzi, w wojewddztwie tddzkim, gdzie obecnie funkcjonuje istniejacy zaktad przetwarzania
odpadoéw oraz punkt selektywnej zbidorki odpadéw komunalnych (PSZOK). Obszar
przedsiewziecia graniczy:

> od pétnocy z terenami zalesionymi oraz dalej w odlegtosci ok. 200 m zabudowg
przemystowa,

» od zachodu z terenami zalesionymi,

» od potudnia ze sktadowiskiem balastu i dalej pasem startowym lotniska,

> od wschodu z terenami lesnymi i dalej, w odlegtosci ok. 300m z lotniskiem - Port
Lotniczy im. Wtadystaw Reymonta.

Teren przedsiewziecia obejmuje nastepujace dziatki ewidencyjne okreslone w tabeli 4,
ponizej.

Tabela 4. Dziatki obejmujgce teren inwestycji

Lp. Numer dziatki: Identyfikator dziatki Gmina Obreb
1. 144/21 106104_9.0032.144/21

2. 144/27 106104_9.0032.144/27

3. 144/28 106104_9.0032.144/28

4, 144/29 106104_9.0032.144/29

5. 144/30 106104_9.0032.144/30 b3
6. 144/34 106104_9.0032.144/34 £dédz - Polesie

7. 144/35 106104_9.0032.144/35

8. 144/37 106104_9.0032.144/37

9. 144/38 106104_9.0032.144/38

10. 144/39 106104_9.0032.144/39

11. 57/28 106104_9.0034.57/28 P-34
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Lp. Numer dziatki: Identyfikator dziatki Gmina Obreb

12. 57/31 106104_9.0034.57/31

13. 57/32 106104_9.0034.57/32

14, 57/33 106104_9.0034.57/33

15. 57/34 106104_9.0034.57/34

16. 57/35 106104_9.0034.57/35

17. 55/13 106104_9.0031.55/13

18. 83/14 106104_9.0031.83/14 P-31

19. 84/5 106104_9.0031.84/5

20. 1/16 106103_9.0021.1/16

21. 2/50 106103_9.0021.2/50 £édz - Gérna G-21

22. 2/51 106103_9.0021.2/51

Przebudowa kolektora POLESIE 15

23. 1/5 106103_9.0021.1/5

24. 1/6 106103_9.0021.1/6

25. 1/7 106103_9.0021.1/7 £6dz- Gérna G-21

26. 1/8 106103_9.0021.1/8

27. 1/14 106103_9.0021.1/14

28. 84/11 106104_9.0031.84/11 Lodz-Polesie P-31

29, 84/13 106104_9.0031.84/13 L6dz-Polesie P-31

30. 1/18 106103_9.0021.1/18 £6dz- Gérna G-21
Lokalizacje

planowanego przedsiewziecia przedstawiono na rysunku nr 1, ponizej.

.
|

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji

[2rédto: Opracowanie wiasne na podstawie https://mapy.geoportal.gov.pl/]
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Zgodnie z zatacznikiem do uchwaty Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w todzi z dnia 20
lutego 2002r., zmieniajacym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta
todzi, dla czesci obszaru miasta potozonej w regionie Lublinka, obszar przewidziany pod
planowang inwestycje znajduje sie na terenie oznaczonym jako ,1 NO” - Teren sortowni
i stacji przetadunkowej oraz sktadowiska balastu wraz z zapleczem dla potrzeb gospodarki
odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwatg przedmiotowy teren posiada przeznaczenie podstawowe na cele
publiczne dla potrzeb gospodarki w zakresie odpaddéw komunalnych pod lokalizacje
sortowni i stacji przetadunkowej tych odpaddéw oraz sktadowiska balastu (odpaddéw po
odzyskaniu surowcow wtornych) wraz z zapleczem technicznym i socjalno-biurowym.
Ponadto dla powyzszego terenu dopuszcza sie lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej oraz urzadzen komunikacji takich, jak drogi dojazdowe i parkingi.

Dla terenu 1 NO w MPZP ustalono réwniez:

a) czesciowa adaptacje istniejacych na obrzezach terenu plantacji topoli i sosny
jako pasa zieleni izolacyjnej,

b) prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem stuzb archeologicznych,

c) zaspokojenie potrzeb parkingowych w ramach terenu,

d) zachowanie badz przebudowe istniejacych sieci kanalizacyjnych tj. kanatow
kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

e) obstuge komunikacyjng terenu od ulicy, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 02 KL, bedacej przedtuzeniem ulicy Pienistej oraz od ul.
Sanitariuszek za posrednictwem uktadu drég wewnetrznych.

Uchwata nakazuje réwniez zaopatrzenie w wode powyzszego terenu z istniejacej sieci
wodociggowej wodociagu @200 w ul. Pienistej. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych
natomiast istniejacymi i projektowanymi kanatami do kolektora , Polesie 15”.

Zgodnie z w/w uchwatg odprowadzenie wod opadowych ma odbywac sie poprzez:

a) row zrzutowy z dawnej Stacji Oczyszczania Sciekéw “Lublinek”,

b) istniejacy kanat deszczowy @1000 mm odprowadzajacy wody deszczowe
z ul. Lotniskowej,

c) istniejacy kanat deszczowy @1400 mm - 300 mm zrealizowany dla potrzeb
odwodnienia terendéw na po6tnoc od ul. Pienistej.

W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng, zgodnie z w/w uchwatg, ustalono:

a) budowe stacji transformatorowych wolnostojacych, badz wbudowanych na
poszczegdlnych terenach, badz dla zasilania grupy terenéw, odpowiednio do
zapotrzebowania mocy i energii, z warunkiem dostepu pracownikéw energetyki
o kazdej porze doby do staciji,

b) zasilanie stacji transformatorowych liniami kablowymi 15 kV wyprowadzonymi
z rejonowych punktéw zasilajacych RPZ “Lublinek” i RPZ “Ruda”,

c) lokalizacje projektowanych linii elektroenergetycznych kablowych 15 kV
i niskiego napiecia, zaréwno w liniach rozgraniczajgcych ulice poza pasami
jezdni jak i na poszczegodlnych terenach,

d) realizacje zasilania w energie elektryczng terenéw wyznaczonych planem na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.

W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny, zgodnie z w/w uchwatg ustalono:

a) mozliwos¢ doprowadzenia sieci gazowej $redniego cisnienia z istniejacej sieci

miejskiej w “Osiedlu Pienista”,
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b) lokalizacja sieci gazowej w liniach rozgraniczajacych ulic poza pasami jezdni
oraz na poszczegdlnych terenach,

c) realizacja zaopatrzenia odbiorcow w gaz ziemny na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci,

d) zasady lokalizacji gazociggéw, zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe okreslonymi w przepisach szczegdlnych,

e) mozliwos$¢ zaopatrzenia obiektow w gaz bezprzewodowy.

W zakresie zaopatrzenia w energie cieplng na analizowanym terenie ustalono indywidualne
systemy ogrzewania poszczegolnych obiektow lub zespotdw obiektéw wytacznie paliwami
ekologicznymi, badz z sieci cieplnej doprowadzonej do terenu oznaczonego 8PB na
warunkach okreslonych przez zarzadce tej sieci. Obowigzuje zakaz stosowania palenisk
i kottowni na paliwo state.

W zakresie telekomunikacji ustalono: wyposazenie w facza telekomunikacyjne z sieci
istniejacej i projektowanej w liniach rozgraniczajacych ulic, poza pasami jezdni oraz na
poszczegdlnych terenach oraz obstuge abonentéw za posrednictwem indywidualnych
podtaczen, na warunkach okreslonych przez operatora sieci.

W zakresie o$wietlenia ustalono oswietlenie drég wewnetrznych i terenéw wyznaczonych
planem z wewnetrznej sieci zasilajacej terendéw lub zespotow terendw.

Dodatkowo poza powyzszymi wymaganiami planu miejscowego nalezy
przestrzegac¢ uzgodnien z gestorami sieci stanowiacymi zataczniki do niniejszego
PFU.

1.2.4. Dojazd do placu budowy

Dojazd do placu budowy, istniejacego zaktadu zrealizowany jest istniejgcym uktadem drdg
tj. przez ul. Franciszka Plocka, ul. Tadeusza Soityka. Ponadto na teren Zaktadu
zorganizowany jest drugi wjazd od ul. Zamiejskiej.

Zatacznik nr 11 do niniejszego PFU stanowi uzgodnienie planowanej inwestycji z zarzadcg
drog dojazdowych.

1.2.5. Warunki geologiczno-inzynierskie, hydrogeologiczne

Ponizsze informacje pochodza z archiwalnej uproszczonej dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej wykonanej dla projektu budowlanego sortowni i stacji przetadunkowej dla
odpadow komunalnych tddz-Lublinek, wykonanej w styczniu 2000 r.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w réwninnym terenie nadzalewowej trasy rzeki Ner
pokrytej roslinnosciq tgkowq i fragmentami niskich lasow sosnowych. Teren jest lekko
nachylony ku potudniowemu zachodowi. Gtdwnym rysem hydrografii terenu jest koryto
Neru, ktéry nalezy do systemu hydrograficznego Warty w dorzeczu Odry.

Zgodnie z archiwalng dokumentacjq czesci rozpatrywanego obszaru na terenie inwestycji
wystepuje stropowa czes$¢ osadow czwartorzedowych tworzacych podioze gruntowe.
Najstarszga z rozpoznanych serii gruntdw stanowig plejstocenskie mutki zastoiskowe
wyksztatcone w postaci pytéw piaszczystych i pytdw, sporadycznie glin piaszczystych, glin
i glin pylastych.

Nieréwny, erozyjnie przemodelowany strop zastoiska stwierdzono w poétnocnej czesci
terenu na gtebokosci 4,2 - 6,8 m, a spagu nie osiagnieto do gtebokosci 8,0-11,4m.
Zespot zastoiskowych utwordw odtozonych w czasie zlodowacenia srodkowopolskiego jest
przykryty ciggta warstwg piaskow rzecznych pochodzacych z okresu schytkowego
plejstocenu.

Strop piaszczystych osaddw rzecznych wystepuje na zmiennej gtebokosci od 0,2 - 0,8m
do 2,3m i lokalnie 3,4 - 4,0m. W pdtnocnej czesci terenu piaski przykrywajace serie
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zastoiskowga siegaja gtebokosci 4,2 - 6,8 m. W czesci Srodkowej i potudniowej piaskdw nie
przewiercono do gtebokosci 6,0 - 8,0 m poza przypadkiem otworu nr 3, w ktérym na
gtebokosci 6,8m nawiercono zastoiskowy pyt piaszczysty.

Wsérod piaskdw rzecznych i otworéw zastoiskowych pojawiajq sie lokalnie przewarstwienia
i laminy organicznych namutéw piaszczystych. Wkiadki gruntéw organicznych o grubosci
od kilku centymetréw do 0,2 - 0,4m wystepujg zardwno w partiach stropowych, jak
i w profilu gruntéw mineralnych.

Na powierzchni terenu zalega ciqgta warstwa wspoétczesnych nasypdw stanowigcych
beztadng mieszanke piasku, humusu, gruntéw piaszczysto-gliniastych i odpaddw statych
(odpady komunalne). Warstwa nasypowa osigga zmienng grubos¢ 0,8 - 4,0 m.

Lokalnie zachowaty sie ptaty rodzimego humusu o przecietnej grubosci 0,3 m.

Warunki hydrogeologiczne

Pierwszg warstwe wodonoséng czwartorzedu stanowg pdznoplejstocenskie piaski rzeczne
dominujace w profilu geologicznym terenu. W czasie wiercen w 1999r. swobodne
zwierciadto wody ksztattowato sie na catym badanym terenie na gtebokosci
3,4 - 4,4 m ppt., tj. na poziomie 172,60 - 173,20 m npm. Niewielki spadek hydrauliczny
ku potudniowemu-zachodowi jest konsekwentny z nachyleniami terenu w kierunku koryta
Neru. Wykonane w ramach dokumentacji z 2000r. pomiary w poréwnaniu z pomiarami z
roku 1995r. wykazaty wznios lustra wody o ca 1,1 m. Zgodnie z dokumentacjq
przepuszczalnos¢ plytkiej (Srednio 4,0 m) strefy aeracji moze powodowac okresowe
wahania poziomu wdd podziemnych rzedu 0,5-1,0 m.

Stan wdd na chwile wykonania dokumentacji (2000 r.) zaklasyfikowano do strefy stanow
wysokich.

Archiwalne dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne stanowig zatacznik nr 3 do
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Uwaga! W ramach kontraktu wymagane jest wykonanie rozpoznania
aktualnych warunkéw gruntowo wodnych, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami - w tym w razie koniecznosci opracowanie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej.

1.2.6. Warunki klimatyczne

Klimat miasta todzi ma cechy charakterystyczne dla klimatu Nizu Polskiego, tj. posrednie
miedzy strefg wptywoéw oceanicznych i kontynentalnych. Klimat todzi wykazuje jednak
pewne réznice w stosunku do pozostatego obszaru Polski srodkowej, ktére wynikajg m.in.
z potozenia terenu w obrebie Wzniesien tddzkich. Wystepujace tu uksztattowanie terenu
powoduje obnizenie $redniej temperatury rocznej, zmniejszenie udziatu wiatrow
pétnocnych, zwiekszenie rocznej sumy opaddéw, w stosunku do terendéw sasiednich. Klimat
lokalny todzi ksztattuje réwniez w duzej mierze gesta zabudowa miejska. Antropogeniczne
przestrzenne zrdznicowanie klimatu lokalnego na obszarze miasta przejawia sie m.in.
w wystepowaniu nadwyzki ciepta w centrum miasta w stosunku do terenéw podmiejskich
i zamiejskich — tzw. miejsca wyspa ciepta. Roznice temperatury miedzy centrum miasta
a obszarami peryferyjnymi wynoszg ok. 3-4 °C.

Wartosci podstawowych parametrow tutejszego klimatu todzi, okreslone przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej stanowig:

> $érednia roczna temperatura powietrza wyniosta 8,4°C przy czym najwyzsze
temperatury wystepuja zwykle w lipcu ($rednia miesieczna ok. 18,7°C),
a najnizsze w styczniu ($rednia miesieczna ok.1,8°C).

» $rednia roczna sumy opaddw atmosferycznych wynosita 570-600 mm, przy czym
najwiecej opadéw przypada na lipiec, a najmniej na luty.
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Istniejace zagospodarowanie terenu

Na obszarze przeznaczonym pod realizacje inwestycji w chwili obecnej funkcjonuje
istniejacy zaktad przetwarzania odpadow, do ktdérego trafiajg nastepujace strumienie
odpadow:

a) Odpady komunalne zmieszane (stacja przetadunkowa)
b) Odpady dostarczane do PSZOK
c) Odpady zbierane w sposdb selektywny w tym:

o Szkio

o Papier

o Tworzywa

o Odpady wielkogabarytowe

Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduja sie nastepujace obiekty
techniczne i technologiczne:

1.
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Budynek sortowni odpaddw z zapleczem socjalnym
Wiaty magazynowe

Wiata garazowa

Budynek socjalno-biurowy

Portiernia kontenerowa

Strézoéwka i Rozdzielnia NN

Magazyn $rodkéw dezynfekcyjnych

Wiata na butle gazowe

Strézéwka

Brodzik dezynfekcyjny

Brodzik dezynfekcyjny

Kabina WC

Kontener odgazowania z pochodniag
Kontenerowa stacja paliw

Parking

Plac manewrowy

Kontener wagowego oraz wagi samochodowe
Wiaty do magazynowania surowcdw wtdrnych
Budynek socjalny

Stacja trafo

Kwatery sktadowiskowe

Budynek socjalny

Istniejaca stacja transformatorowa

Boksy magazynowe

Waga samochodowa

Zbiornik odciekdw

Place i drogi komunikacyjne

Ogrodzenie terenu

Infrastruktura podziemna (w tym kolektory kanalizacji DN2500; DN1400;
DN2000)

Wiata magazynowa (obiekt w trakcie realizacji, poza zakresem zamowienia).
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Szczegbtowe rozwigzania istniejgcych obiektéw znajdujacych sie na terenie Zaktadu
przedstawione zostaty w dokumentacji archiwalnej stanu istniejgcego stanowiacej
zatacznik nr 7 do niniejszego PFU.

1.2.8. Prognoza demograficzna
Jednym z gtéwnych parametréw decydujacych o ilosci powstajacych odpadéw jest liczba

ludnosci objeta system zbidrki odpadéw. Zgodnie z danymi GUS prognoza ludnosci dla
miasta todzi ksztattuje sie w sposéb przedstawiony w tabeli nr 5 ponizej.

Tabela 5. Ilo$¢ mieszkaricdw objetych systemem
Lp. Rok Jednostka |2021 2023|2025 | 2027 | 2029 | 2031 | 2033 | 2035 | 2037 | 2039 | 2041
Prognozowa
1. |naliczba [ty$ os.] 662 | 650 | 638 | 626 | 613 | 600 | 588 | 575 | 562 | 549 | 537
ludnosci

Zrédto: dane GUS ,Ludnosc¢ wedtug pfci i funkcjonalnych grup wieku, stan w dniu 31 XII” - prognoza z 11.2020r.

Jak wynika z powyzszej tabeli liczba mieszkancow objetych systemem zbidrki bedzie sie
systematycznie zmniejszac¢ od 662 tysiecy w roku 2021 do 537 tysiecy w roku 2041.

1.2.9. Prognoza ilosciowa odpadow

Wytworzone w miescie todzi odpady komunalne zmieszane oraz odpady zbierane w sposéb
selektywny zostang zagospodarowany w nastepujacy sposob:

1. odpady papieru i tektury - 100% do planowanego
Centrum Recyklingu;
2. opady szkfa - 100 % do planowanego
Centrum Recyklingu;
3. odpady tworzyw sztucznych i metali - 100% do planowanego
Centrum Recyklingu;
odpady kuchenne ulegajace biodegradacji - 100% do planowanego
5. Centrum Recyklingu;  odpady
biodegradowalne zielone - zagospodarowanie poza
Centrum Recyklingu
6. odpady wielkogabarytowe - 100% do planowanego
Centrum Recyklingu;
7. odpady komunalne zmieszane - 70% do planowanego

Centrum Recyklingu; 30%
do innych instalacji

W ponizszej tabeli nr 6 przedstawiono ilo$¢ odpadéw kierowang do zagospodarowania
w planowanym Centrum Recyklingu z uwzglednieniem powyzszych zatozen.
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Tabela 6. Ilos¢ odpaddw trafiajaca do zaktadu w analizowanej perspektywie
Lp. Parametr Jednostka 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041
1. | Odpady zmieszane Mg/rok 108 125|104 991 | 101 264 | 96 646| 92 101| 88 673| 85827 | 82 747| 79 447
Papier i tektura zbierane Mg/rok
2. | selektywnie g/ro 14 813| 16191| 17698| 19345| 21 146| 23 114| 25265| 27 616| 30 187
3. | Szkto zbierane selektywnie Mg/rok 10589 | 11125| 11688| 12280| 12901| 13 555| 14 241| 14962| 15719
Tworzywa sztuczne zbierane Mg/rok
4. | selektywnie 9 17 491| 18197| 18933| 19698| 20493| 21321| 22183| 23079| 24011
Frakcje bio zbierane w Mg/rok
5. | sposéb selektywny 9 15581 | 18409| 21 750| 26 005| 29 771| 31581| 32216| 32863| 33524
6. | Odpady wielkogabarytowe Mg/rok 11 200| 11248| 11289| 11322| 11347| 11365| 11378| 11389 11399
— Mg/rok 17779 | 18016| 18262| 18529 18775| 18960| 19110| 19265| 19428
7 9 9 2 3 7 9 8 9 6 7
Zrodto: Koncepcja instalacji komunalnej MPO t6dz ,£ODZKIE CENTRUM RECYKLINGU” - E.CORAX Sp. z o.o. styczen 2021r. wraz z

pozniejszymi zmianami.
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1.2.10. Prognoza jakosciowa odpadow

W celu wyznaczenia jakosci (sktadu morfologicznego i granulometrycznego odpaddw)
wykonano szereg badan majacych na celu wyznaczenie wasciwosci odpadéw powstajacych
w miescie todzi.

Wyniki przeprowadzonych badan stanowiq zatacznik nr 1 do PFU.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.3.1. Podstawowe procesy technologiczne

Projektowane Centrum Recyklingu ma umozliwia¢ przetwarzanie, sortowanie
i zagospodarowanie nastepujacych strumieni odpaddéw zbieranych z obszaru miasta todzi,
w tym z PSZOK:

1. odpady komunalne zmieszane,

odpady tworzyw sztucznych zbieranych w sposéb selektywny,

odpady papieru zbierane w sposdb selektywny,

odpady szkta zbierane w sposéb selektywny,

biofrakcja zbierana w sposdb selektywny (resztki zywnosci, odpady zielone itp.),
6. odpady wielkogabarytowe.

Zamawiajacy oczekuje, ze poszczegdlne strumienie odpadéw beda przywozone na teren
Zaktadu oddzielnym transportem i po ich zewidencjonowaniu (pomiar masy odpaddw
dowozonych) zostang skierowane na poszczegoélne odrebne instalacje przetwarzania.

vk wnN

1. Odpady komunalne zmieszane majgq zosta¢ skierowane na linie sortowania
odpadow, gdzie poddane zostang mechanicznemu rozdzieleniu na nastepujace
frakcje:
frakcje materiatowe (handlowe) stanowiace produkt sortowania. Wymaga sie

zastosowania procesu, w wyniku ktérego wydzielone zostang nastepujace

frakcje:
a) tworzywa (Folia, PP, PET, PE, PS),
papier,

opakowania wielomateriatowe,
metale zelazne,
metale niezelazne.

frakcje drobng oraz balast po sortowaniu, ktére majq trafi¢ do instalacji
biosuszenia.

Podczas procesu biosuszenia, w wyniku rozktadu materii organicznej w warunkach
tlenowych, nastepowac bedzie uwalnianie ciepta a co za tym idzie odprowadzenie
(odparowanie) wody zawartej w odpadach. W wyniku prowadzenia procesu
biosuszenia zawarto$¢ wody w odpadach ma zosta¢ zredukowana z poczatkowej
wartosci ok. 40-45% do <20% w odpadzie wysuszonym.

Wymaga sie skierowania odpadéw po procesie biosuszenia do wezta wytwarzania
paliwa alternatywnego RDF, gdzie majg zosta¢ poddane sortowaniu w celu
podzielenia na:

b) frakcje wysokoenergetyczne (RDF) stanowiace produkt przetwarzania
o kalorycznosci > 16 MJ]/kg i wilgotnosci <20%,
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c)  szkto wydzielone z frakcji ciezkiej kierowane do zbytu,
d) frakcje balastowe kierowane do dalszego przetwarzania na instalacji
stabilizacji tlenowej,

e) metale zelazne i niezelazne (oddzielnie) kierowane do zbytu.
Odpady tworzyw sztucznych zbieranych w sposéb selektywny majg trafi¢
na oddzielng instalacje dedykowana do mechanicznego sortowania tworzyw
sztucznych.
W wyniku funkcjonowania instalacji z selektywnie zbieranych tworzyw majq zostac
wydzielone nastepujace frakcje handlowe:

a) PP,

b) PET (z rozdziatem na kolory i rodzaje),
c) PS,

d) PP,

e) PELD,

f) PEHD,

g) frakcje wielomateriatowe ( typu tetrapak),
h)  metale zelazne,
i) metale niezelazne.

Pozostatos¢ - balast po sortowaniu strumienia odpadéw - tworzyw sztucznych
zbieranych w sposob selektywny ma zosta¢ skierowana do wezta wytwarzania RDF
celem dalszego przetworzenia w kierunku paliwa alternatywnego. lub w przypadku
wolnych mocy przerobowych oraz potencjatu w strumieniu odpadéw na linie
doczyszczania papieru celem wydzielenia frakcji handlowych.

Makulature zbierana w sposob selektywny nalezy poddac¢ procesowi
sortowania mechanicznego, w wyniku ktérego otrzymane zostang nastepujace
frakcje handlowe:

a) karton,
b) papier biaty,
c) papier kolor.

Ponadto w wyniku funkcjonowania instalacji ma powstawac strumien frakcji
tworzyw sztucznych (zabrudzenia makulatury, tzw. przypadkowe wrzuty), ktory
nalezy skierowaé¢ na instalacje sortowania tworzyw sztucznych zbieranych
w sposob selektywny oraz frakcje balastowe, ktére majgq trafi¢ do wezta
biosuszenia, a nastepnie zosta¢ witgczone w ciag technologiczny wytwarzania
paliwa alternatywnego.

UWAGA: zamdwienie nie obejmuje dostawy urzadzenia rozdzielajagcego papier na
kolorowy i papier biaty, w ramach zamdwienia nalezy zaprojektowac ten element
instalacji.

Odpady szklane zbierane w sposdéb selektywny nalezy poddac przetworzeniu
mechanicznemu w kierunku wydzielenia zabrudzen oraz rozdziatu otrzymanej
sttuczki szklanej na szkto kolorowe oraz szto bezbarwne. W wyniku funkcjonowania
linii powstawa¢ majg réwniez metale (wydzielane jako zabrudzenia), frakcje
balastowe kierowane na linie sortowania odpaddéw zmieszanych oraz frakcje
tworzyw sztucznych (wydzielane jako zabrudzenia), ktore nalezy skierowac na
linie sortowania selektywnie zbieranych tworzyw sztucznych.
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Biofrakcja zbierana w spos6b selektywny (resztki zywnosci, odpady
zielone, itp.) ma trafi¢ do wezta przygotowania odpaddéw do fermentacji.
W wyniku doczyszczenia i ujednolicenia sktadu, z odpaddéw zbieranych w sposéb
selektywny nalezy wydzieli¢ nastepujace frakcje stanowigce zabrudzenia:

a) metale zelazne, ktore stanowi¢ bedg produkt handlowy,

b) frakcje tworzyw sztucznych (gtéwnie worki foliowe, w ktérych frakcja bio
jest gromadzona), ktére nalezy skierowac na linie przetwarzania odpadow
zmieszanych,

c) zabrudzenia innego typu (kamienie, gatezie, inne frakcje nie nadajace sie
do fermentacji), ktore nalezy skierowa¢ do procesu tlenowego
przetwarzania.

Odpady bio po uzdatnieniu majg zosta¢ poddane procesowi fermentacji
z wykorzystaniem technologii dynamicznej o przeptywie poziomym, w wyniku
ktérego nastepowal bedzie rozktad materii organicznej w warunkach
beztlenowych. Produktem procesu fermentacji beda przefermentowane frakcje bio
(fermentat) oraz biogaz.

Biogaz nalezy skierowa¢ do uzdatniania (odsiarczenie, odwodnienie, usuniecie
siloksanow) i palenia w wezle kogeneracji, w wyniku czego wytwarzana bedzie
energia elektryczna oraz cieplna.

Przefermentowane frakcje bio nalezy podda¢ odwodnieniu a nastepnie, po
zmieszaniu z materiatem strukturalnym, skierowa¢ do tlenowego przetwarzania
w instalacji kompostowania. Powstajacy w wyniku odwodnienia
przefermentowanych odpadéw odciek nalezy magazynowac w zbiorniku odciekow
i stanowi¢ produkt - nawoz ptynny.

Podczas kompostowania przefermentowane odpady poddawane beda tlenowemu
procesowi rozktadu frakcji organicznych, w wyniku ktérego powstawaé ma
kompost, ktory nalezy skierowac¢ do wezta waloryzacji i doczyszczania kompostu,
gdzie przeprowadzany bedzie proces wydzielenia frakcji zabrudzen, ktére nalezy
wiaczy¢ do strumienia RDF oraz metali i odzysku materiatu strukturalnego.
Zamawiajacy oczekuje skierowanie gotowego produktu handlowego w postaci
kompostu do wezta magazynowania i dalej, jako certyfikowanego produktu
przetwarzania, do odbiorcéw zewnetrznych.

Odpady wielkogabarytowe nalezy skierowa¢ na instalacje przetwarzania

odpadow wielkogabarytowych, gdzie mogg zosta¢ poddane rozbidrce

(demontazowi manualnemu w zasobni). W procesie nalezy odzyskac jak

najwiecej surowcow wtornych (drewna). Pozostate odpady poddane zostang

procesowi rozdrobnienia oraz wydzielania frakcji nienadajacych sie do

wykorzystania w celach energetycznych. W wyniku funkcjonowania instalacji

powstawac beda:

preRDF, ktéry ma by¢ kierowany do wezta wytwarzania RDF,

metale zelazne, stanowigce produkt handlowy,

metale niezelazne stanowigce produkt handlowy,

drewno stanowigce produkt handlowy,

balast, ktory nalezy kierowaé do przetworzenia na linii sortowania odpaddw
zmieszanych.

Wymagany sposéb funkcjonowania catego zaktadu przedstawiony zostat na

schemacie technologicznym - rysunek nr T-01.

E. CORAX Sp. z 0.0.Strona 38 z 311



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania Budowa instalacji komunalnej
MPO t.6dz .+ ODZKIE CENTRUM RECYKLINGU”

1.3.2.

ul. Zamiejska 1; 93-468 £6dz

Ogodlne wymagania eksploatacyjne

Zastosowane ukfady technologiczne, procesy oraz rozwigzania technologiczne maja
spetnia¢ wymagania polskiego prawa, najlepszej dostepnej techniki, zapiséw Kontraktu jak
réwniez ponizsze zatozenia:

1.

Proces przetwarzania odpaddw musi przebiegaé w sposdb minimalizujacy
dodatkowe zuzycie energii elektrycznej, spalania paliw kopalnych, zuzycia wody
i chemikaliow itp.), a tym samym zmniejszajacy koszty eksploatacyjne instalacji;
w szczegolnosci uzyskanie koncowej wilgotnosci paliwa z odpadéw zmieszanych ma
by¢ realizowane z zastosowaniem metod ograniczajacych zewnetrzny wkiad
energetyczny do procesu. Zamawiajacy wyklucza stosowanie procesu suszenia
odpaddéw np. w piecach opalanych gazem ziemny lub biogazem. Proces redukcji
wilgotnosci odpaddéw musi przebiega¢ na drodze biologicznej z wykorzystaniem
procesu biosuszenia odpadow.

Wytworzone paliwo alternatywne RDF musi cechowaé sie nastepujacymi
parametrami:

a) Wartos¢ opatowa >16 MJ/kg.
b) Wilgotnos$¢ <20%
c) Zawartos$¢ frakcji inertnych < 10%

Balast stanowigcy odpad po przetworzeniu musi cechowaé sie parametrami
umozliwiajacymi jego sktadowanie zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczenia odpadéw do
sktadowania na sktadowiskach.

Wydzielane na poszczegdlnych liniach  sortowniczych strumienie frakcji
materiatowych (np. tworzywa, papier, szkto) majg cechowac sie poziomem czystosci
umozliwiajacym ich sprzedaz do recykleréw. Wymagany udziat zanieczyszczen
w poszczegolnych strumieniach odpaddw nie moze przekracza¢ 10%, a w przypadku
szkta 2%.

Uzyskiwany z odpadéw BIO produkt ma spetnia¢ kryteria nawozu lub $rodka
poprawiajacego wiasciwosci gleby zgodnie z obowigzujacym prawodawstwem.

Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane uktady technologiczne prowadzity do
maksymalizacji ilosci wytwarzanego paliwa RDF, z minimalizacjq ilosci
powstajgcego balastu. Ilos¢ powstajacego balastu kierowanego na sktadowisko nie
moze przekroczy¢ 15% odpadow trafiajacych do przetworzenia w projektowanym
Zaktadzie oraz 23% ilosci odpadéw komunalnych zmieszanych kierowanych do
przetworzenia.

Wytworzona w wezle kogeneracji oraz instalacji fotowoltaicznych energia
elektryczna ma zostac zuzyta na cele wtasne Zakfadu, a jej nadmiar odprowadzony
do sieci zewnetrznej.

Wytworzona energia cieplna w wezle kogeneracji ma zosta¢ zuzyta na cele wlasne
instalacji (ogrzewanie komory fermentacyjnej, ogrzewanie pomieszczen,
wytworzenie cieptej wody uzytkowej).

Zastosowane rozwigzania technologiczne procesu fermentacji majg umozliwiaé
osiqgniecie nastepujacych parametrow:

a) Skutecznos¢ wytwarzania biogazu w planowanej instalacji fermentacji musi
wynosi¢ min. 95%.
b) Temperatura procesu - termofitowa min. 55 °C.
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c) Stezenie metanu w uzyskiwanym biogazie - min. 55%.

10. Zastosowane rozwigzania uktadu odwadniania przefermentowanych odpadéw
majg zapewniac:

a) Zawartos¢ suchej masy w odwodnionych odpadach min. 42%.

11. Nalezy stosowac procesy i odczynniki uniemozliwiajace wtorne zanieczyszczenie
produktéw  przetwarzania w szczegdlnosci przetwarzanych  odpadow
biodegradowalnych zbieranych w sposdb selektywny, z ktérych ma by¢
wytwarzany kompost.

Przewiduje sie, ze do planowanego tdédzkiego Centrum Recyklingu przyjmowane bedq
nastepujace odpady:

1. odpady komunalne zmieszane - kierowane do procesu odzysku R12, R 13
oraz R3,

2. odpady kuchenne ulegajace biodegradacji oraz odpady z targowisk zebrane
selektywnie - kierowane do procesu odzysku R3

oraz R13,
3. odpady wielkogabarytowe - kierowane do procesu odzysku R 12 oraz R 13,

4. odpady tworzyw sztucznych i metali (z6tty worek) — kierowane do procesu
odzysku R 12 oraz R 13,

5. odpady papieru (niebieski worek) — kierowane do procesu odzysku R 12 oraz R
13,

6. odpady szkta (zielony worek) — kierowane do procesu odzysku R 12 oraz R 13.

Odpady przyjmowane do przetwarzania w rozpatrywanej instalacji, wraz z podaniem ich
ilosci przedstawiono ponizej w tabeli nr 7.

Tabela 7. Zestawienie odpaddéw przyjmowanych do przetwarzania w
poszczegdinych instalacjach
ode‘:::iu Strumien odpadow
Instalacja sortowania odpadow zmieszanych

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposoéb selektywny
20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych grupach
150109 opakowania z tekstyliow

191208 tekstylia

200110 Odziez

200111 Tekstylia

200303 Odpady z czyszczenia ulic i placow

200203 inne odpady nieulegajace biodegradacji

Instalacja sortowania tworzyw sztucznych

20 01 39 Tworzywa sztuczne

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

20 01 40 Metale

1501 04 Opakowania z metali

1501 05 Opakowania wielomateriatowe
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odI:;c::Iu Strumien odpadéw
1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny
20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych grupach
1912 02 Metale zelazne
1912 03 Metale niezelazne

Instalacja sortowania papieru
2001 01 Papier i tektura
150101 Opakowania z papieru i tektury
191201 Papier i tektura

Instalacja sortowania szkia
20 01 02 Szkio
1501 07 Opakowania ze szkta
19 12 05 Szkio
Linia przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
1501 03 Opakowania z drewna
17 02 01 Drewno
1912 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06
20 01 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37
1501 19
Instalacja fermentacji z weziem przygotowania wsadu

20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji
20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji
2001 25 Oleje i tluszcze jadalne
20 03 02 Odpady z targowisk
02 0501 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz przetworzenia
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwdrstwa
16 03 08 Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia
16 03 06 Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05,16 03 80

Instalacja tlenowego przetwarzania (biosuszenie, stabilizacja tlenowa,

kompostowanie)

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki

1912 12
odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11
20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji (materiat strukturalny)
5001 38 drewno inne niz wymienione w 20 01 37
Instalacja wytwarzania paliwa alternatywnego (RDF)
1912 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki

odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11
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Ponadto na teren zaktadu, w Punkcie selektywnej zbiérki odpadéw (PSZOK) przyjmowane
beda odpady dostarczane przez mieszkancow z terenu obstugiwanego przez zaktad, z grup:
20 01, 20 02, 20 03, 1501, 17 09, 17 08, 17 06, 17 04, 17 03, 17 02, 17 01, 16 80, 16
06, 16 02, 16 01.

Odpady przyjmowane w PSZOK, magazynowane beda pod zadaszeniem, selektywnie,
w kontenerach. Zgromadzone w PSZOK odpady kierowane beda do zagospodarowania
w projektowanym Centrum Recyklingu, poza odpadami niebezpiecznymi oraz tzw.
odpadami wielkogabarytowymi biatymi, ktore zostang skierowane do zewnetrznych
podmiotéw posiadajacych odpowiednie wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie
tego typu odpadami.

W instalacjach Centrum Recyklingu odpady poddawane bedg procesom odzysku -
procesowi R 12 w czesci mechanicznej oraz procesowi R 3 w czesci biologicznej. Dzieki
zastosowanym procesom, wiekszo$¢ odpadow z przetwarzania mechanicznego zostanie
przygotowana i przekazana dalej do recyklingu lub innych form odzysku, natomiast odpady
zielone zostang przekompostowane i wytworzony zostanie wartosciowy kompost
niestanowiacy odpadu. Pozostatos¢ po procesach mechanicznego przetwarzania
i biosuszenia kierowana bedzie do odzysku - jako surowiec do produkcji paliwa
alternatywnego.

Przekazanie odpadéw do dalszego zagospodarowania, poza terenem projektowanego
Zaktadu, zaréwno odpadéw wytworzonych w wyniku proceséw przetwarzania, jak
i pozostatych odpaddéw eksploatacyjnych, bedzie ewidencjonowane zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. poprzez formularze elektroniczne, za posrednictwem
indywidualnego konta w systemie Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz
0 gospodarce odpadami (tzw. BDO).

Tabela 8. Zestawienie odpaddéw wydzielanych w procesach przetwarzania odpadéw
w poszczegdlnych instalacjach
o dK:addu Strumien odpadéow Sposdb zagospodarowania
Magazynowanie w hali odbioru odpaddéw lub hali
Papier i tektura — papier magazynowej produktow
przetwarzania, boksach lub w kontenerach lub
191201 . .
150101 w postaci zbelowenej. '
Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
Opakowania z papieru i tektury odbiorcéw zewngtrznych
Magazynowanie w hali magazynowej produktéw
191201 |Papieritektura—karton przetwarzania, w boksach lub w kontenerach lub
150101 w postaci zbelowanej.

Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
odbiorcéw zewnetrznych

Magazynowanie w hali magazynowej produktéw
przetwarzania lub w wiacie magazynowej,
150104 w boksach lub kontenerach.

Opakowania z metali Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
odbiorcow zewnetrznych

Magazynowanie w hali magazynowej produktéw

Opakowania z papieru i tektury

191202 | Metale zelazne

191203 |Metale niezelazne przetwarzania lub w wiacie magazynowej,
150104 w boksach lub kontenerach.
Opakowania z metali Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do

odbiorcéw zewnetrznych
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o dK:addu Strumien odpadéw Sposdb zagospodarowania
Tworzywa sztuczne
Opakowania z tworzyw sztucznych Magazynowenie w hali m-ag.?zynowej produk.téw
1912 04 przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w
1501 02 PET biaty boksach lub kontenerach Iub w formie
PET Kolor zbelowane;j.
PS Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
odbiorcow zewnetrznych
PE/PP
folia
150105 |Opakowania wielomateriatowe
Magazynowanie w hali magazynowej produktéw
przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w
150103 | Opakowania z drewna boksach !ub kontenerach lub w formie
zbelowane;j.
Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
odbiorcéw zewnetrznych
Magazynowanie w hali magazynowej produktéw
przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w
1912 07 | Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 boksach I.Ub kontenerach lub w formie
zbelowane;j.
Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
odbiorcéw zewnetrznych
Szkdo Magazynowanie w hali magazynowej produktéw
przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w
191205 boksach lub kontenerach.
150107 Opakowania ze szkta Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
odbiorcéw zewnetrznych
Magazynowanie w hali magazynowej produktéw
przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w
190599 |Inne niewymienione odpady (stabilizat) boksach lub kontenerach.
Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku lub
unieszkodliwiania na sasiednim skfadowisku
odpaddéw
. Magazynowanie w hali odbioru odpaddw lub hali
Odpady palne (paliwo alternatywne) ; . )
magazynowej produktéw przetwarzania, w
191210 boksach lub w kontenerach lub w postaci
ex1912 12 zbelowane;j.

Inne odpady (w tym zmieszane substancje

i przedmioty) z mechanicznej obrébki
odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11
(balast po przetwarzaniu — surowiec preRDF)

Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
odbiorcow zewnetrznych

llo$¢ wytworzonego kompostu

Produkt przetwarzania, nie stanowigcy odpadu,
magazynowany w boksach logistycznych w hali
kompostowni lub w wiacie magazynowej
w kontenerach, przekazywany do zbytu na
rynku.
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o dK:addu Strumien odpadéw Sposdb zagospodarowania
Uwaga: odpad moze powstaé tylko w sytuacji
awaryjnej (wymiennie z kompostem), jesli produkt
wytworzony w procesie tlenowego przetwarzania nie
spetni wymagarn uzyskanego certyfikatu
1905 03 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom doguszcza[gcegt? do wprowadzania nf: rynek.
(nienadajacy sie do wykorzystania) Magazynowanie w magazynie kompostu
(rozdzielnie z kompostem spetniajgcym
wymagania).
Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
odbiorcow zewnetrznych
1602 11* Zuzyte urzadzenia zawierajace freony, HCFC,
HFC
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne
16 02 13* | elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do
16 02 12
Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16
16 02 14 .
0209do 160213 Magazynowanie w kontenerach typu EKOSKLAD
1602 16 Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne Zagospodarowanie: przekazanie do isntalacji
niz wymienione w 16 02 15 specjalistycznych poza zaktadem.
Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w
160304 16 03 03, 16 03 80
16 06 05 | Inne baterie i akumulatory
16 80 01 | Magnetyczne i optyczne no$niki informacji
180109 | Lekiinne niz wymienione w 18 01 08
1912 06 |Drewno zawierajace substancje niebezpieczne

W wyniku funkcjonowania tCR w zakresie czynnosci serwisowych oraz eksploatacyjnych
przewiduje sie powstawanie nastepujacych rodzajow odpaddw.

Tabela 9. Zestawienie odpaddw wytwarzanych w wyniku technicznej eksploatacji
tCR

Lp. Nazwa Kod odpadéw

1 Syntetyczne oleje hydrauliczne 1301 11%*
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajace

2 P . 13 02 05*
zwigzkdéw chlorowcoorganicznych

3 Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 13 02 08*
Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych

4 lub nimi zanieczyszczone (np. $rodkami ochrony roslin I i II klasy 15 01 10*
toksycznoéci - bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate

5 elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wiacznie z 1501 11%*
pustymi pojemnikami ci$nieniowymi
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i

6 : - PR - ] 15 02 02*
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
(np. PCB)
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Lp. Nazwa Kod odpadéw
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,

7 POV : ! - L 15 02 03
Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

8 Filtry olejowe 16 01 07%*
Zuzyte opony 16 01 03

10 | Metale zelazne 16 01 17

11 | Metale niezelazne 16 01 18

12 | Tworzywa sztuczne i guma 16 01 19

13 Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz 16 02 13*
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

14 | Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14

15 Nlebezplfeczne elementy lub czesci sktadowe usuniete z zuzytych 16 02 15%
urzadzen

16 Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 16 02 16
02 15

17 |Zelazo i stal 17 04 05

1.4. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Wymagane obiekty wraz z orientacyjna powierzchniq zabudowy

Planowane przedsiewziecie polega na budowie Centrum Recyklingu w todzi, ktére swym
zakresem obejmie: instalacje sortowania odpadéw komunalnych zmieszanych, instalacje
sortownia odpaddéw zebranych selektywnie, instalacje fermentacji bioodpadéw wraz
z weziem uzdatniania i wykorzystania biogazu, instalacje tlenowego przetwarzania
odpadow biodegradowalnych wraz z instalacja doczyszczania kompostu, instalacje
wytwarzania RDF, instalacje oczyszczania powietrza z poszczegolnych procesow
przetwarzania odpaddw, punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych (tzw. PSZOK)
oraz kompletna infrastrukture towarzyszaca, niezbedng do prawidiowego funkcjonowania
zaktadu.

Przedsiewziecie obejmie przebudowe obiektéw istniejacych, demontaz istniejacych
instalacji i budowe nowych obiektéw technologicznych wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
W tabeli nr 10 ponizej przedstawiono obiekty przewidziane do realizacji Iub
modernizacji/remontu. Podane w zestawieniu powierzchnie sg orientacyjne i majgq zostac
zweryfikowane przez Wykonawce na etapie wykonania Projektu technologicznego
i budowlanego.

Tabela 10. Zestawienie obiektéw przewidzianych do realizacji w ramach zadania z

orientacyjng powierzchnig zabudow
Lp. Obiekt Numer obiektu Powi[?;zz?l:hnia Plar:;:lv;gcﬁar::oty
1. | Punkt ewidencji odpadéw 01 160 Projektowany
2. | Strozowka wjazdowa Ola 23 Projektowany
3. | Strézéwka 01b 23 Projektowany
4. | Istniejaca hala technologiczna 02 6 670 Przebudowa
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. q Powierzchnia Planowane roboty
Lp. Obiekt Numer obiektu [m?] budowlane
Linia sortowania tworzyw .
5. sztucznych 03 3140 Projektowany
6. Linia przyg__otowama frakcji bio do 04 1870 Projektowany
fermentacji
7. |Instalacja fermentacji 05 2x575 Projektowany
8. Instalacja odvs{adniania osadow 06 480 Projektowany
pofermentacyjnych
9. | Zbiornik odciekéw 07 2x330 Projektowany
10. | Wezet biogazu 08 100 Projektowany
11. Ins_talaqa sortowania odpaddéw 09 5395 Projektowany
zmieszanych
Instalacja tlenowego .
12. przetwarzania odpadéw 10 7 900 Projektowany
13. |Instalacja wytwarzania RDF 11 1 000 Projektowany
14. Iknstalaqa doczyszczania 12 800 Projektowany
ompostu
15. | Hala odbioru 13 1 000 Projektowany
Instalacja oczyszczania powietrza
16. |z hali przetwarzania odpadéw 14 300 Projektowany

zmieszanych

Instalacja oczyszczania powietrza
17. |z hali przetwarzania odpadéw 15 225 Projektowany
selektywnie zbieranych

Instalacja oczyszczania powietrza

18. |z tlenowego przetwarzania 16a 315 Projektowany
odpaddéw
19. g'r‘;g'ttv; a”r‘zs;i'laacf)' dt;‘Z';%‘C’Vego 16b 1330 Projektowany
20. invsvle}aaqurﬁzﬁ:%ama powietrza 17a 200 Projektowany
21 | powietrzh 7 werla fermentac 170 310 Projektowany
22. | Hala magazynowa 18 2 660 Projektowany
23. | Budynek warsztatowo garazowy 19 960 Projektowany
24. | Zaplecze socjalne 20 510 Remont/przebudowa
25. | Budynek biurowy 21 350 Projektowany
26. | PSZOK 22 1 550 Projektowany
27. | Stacja paliw 23 2x13 Projektowany
28. | Myjnia két i podwozi 24 54 Projektowany
29. | Waga samochodowa wewnetrzna 25 64 Projektowany
30. | Wiata magazynowa 26 3 000 Projektowany
31. | Silosy RDF 27 300 Projektowany
32. | Zbiorniki ppoz. 28 1230 Projektowane

Poza wyzej wymienionymi obiektami technologicznymi, socjalnymi oraz biurowymi
planowany zaktad, w celu prawidtowego funkcjonowania, wyposazony zostanie w obiekty
oraz elementy infrastruktury towarzyszacej m.in.:

1. stacje transformatorowg o parametrach wystarczajacych do zasilenia Zaktadu po
rozbudowie,

2. sieci miedzyobiektowe wraz z przytaczami do obiektow:
kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji przemystowej,
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sieci wodociagowej,
sieci elektroenergetycznej,
sieci AKPiA oraz monitoringu wizyjnego,
sieci CO,
itp.
zbiorniki $ciekéw technologicznych,
drogi i place manewrowe,
ogrodzenie,
inne elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania Zaktadu.

1.4.2, Wymagane minimalne wydajnosci poszczegélnych linii technologicznych

Instalacja przewidziana do wykonania w ramach zadania ma zosta¢ wykonana z
uwzglednieniem nastepujacych zatozen:
1. ilos¢ dni roboczych w roku - 250 d/rok,
2. ilos¢ roboczogodzin na zmiane - 6,5 h/zm.,
3. zmianowos$¢ pracy:
linia doczyszczania szkta - dwuzmianowy,
instalacja przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych — dwuzmianowy,
linia sortowania odpaddow papieru - dwuzmianowy,
linia sortowania odpadéw tworzyw sztucznych- dwuzmianowy,
linia sortowania odpaddw zmieszanych - dwuzmianowy,
wezet przygotowania do fermentacji - jednozmianowy,
wezet odwadniania osadow pofermentacyjnych - jednozmianowy,
linia doczyszczania kompostu - jednozmianowy,
linia wytwarzania RDF - dwuzmianowy,
wezet biogazu - praca ciggta,
instalacje biologicznego przetwarzania — praca ciagta.
W tabeli nr 11, ponizej przedstawiono wymagana roczng wydajnos$¢ poszczegdlnych linii
przetwarzania odpadow.

Tabela 11. Wymagana wydajno$¢ linii technologicznych
Lp. Instalacja Jednostka Wydajnosé
1. |Instalacja przetwarzania odpaddéw wielkogabarytowych Mg/rok 20 000
2. | Instalacja doczyszczania szkta Mg/rok 16 000
3. Instalacja sortowania papieru i tektury Mg/rok 31 000
4. |Instalacja sortowania tworzyw sztucznych Mg/rok 30 000
5. Instalacja przygotowania frakcji bio do fermentacji Mg/rok 35 000
6. | Wezet fermentacji (bio) Mg/rok 30 000
7. Wezet odwadniania osadéw pofermentacyjnych Mg/rok 30 000
8. | Wezet biogazu Nm?3/rok 3 000 000
9. Linia doczyszczania kompostu Mg/rok 20 000
10. | Linia przetwarzania odpaddéw zmieszanych Mg/rok 120 000
11. | Wezet tlenowego przetwarzania w tym: Mg/rok 135 000
12. Biosuszenie Mg/rok Max. 100 000"
13. Kompostowanie Mg/rok Max. 26 0007
14. Stabilizacja Mg/rok Max. 26 0007
15. | Instalacja wytwarzania RDF Mg/rok 85 000
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") Wydajnosé poszczegdinych proceséw bedzie zmieniaé sie w okresie perspektywicznym w miare rozwijania sie
selektywnej zbidrki odpaddw.
1.4.3. Minimalne wymagania technologiczne - gwarancje procesowe

W ponizszej tabeli nr 12 przedstawiono wymagania technologiczne dla poszczegdlnych
instalacji, maszyn i urzadzen.

Tabela 12. Minimalne wymagania technologiczne — gwarancje technologiczne
Wartos¢ .
Lp. Parametr Wymagana Jednostka Uwagi
Parametry ogélnozakiadowe
Warto$¢ opatowa wytwarzanego )
L. paliwa alternatywnego RDF min. 16 Mi/kg
2. Wilgotno$¢ wytwarzanego paliwa RDF max. 20 %
3. Uziarnienie wytwarzanego paliwa <30 Mm
RDF
4. Zawartosé frakcji‘ingrtnych w max. 10 %
wytwarzanym paliwie
Tlo$¢ frakcji balastowych kierowanych
5. na sl_(ladomsko wzgledem odpa(}low max. 15 %
przyjmowanych do przetworzenia na
wszystkich instalacjach
Ilo$¢ frakcji balastowych kierowanych
6. na sktadowisko wzgledem strumienia max. 23 %
odpaddw zmieszanych
Instalacja przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych
7. min. 20 000 Mg/rok
Wydajnosc
8. min. 7,0 Mg/h
9. 3250 h/rok
Dyspozycyjnosé
10. 6,5 h/zm.
Instalacja doczyszczania szkia
11. 16 000 Mg/rok
Wydajnos¢
12. 7,0 Mg/h
13, 3250 h/rok
Dyspozycyjnosc
14. 6,5 h/zm.
15. Skutecznos$¢ wydzielania zabrudzen min. 95 %
16. Skutecznos$¢ rozdziatu na kolory min. 95 %
Instalacja sortowania papieru i tektury
17. min. 31 000 Mg/rok
Wydajnosc
18. min. 13,0 Mg/h
19. 3250 h/rok
Dyspozycyjnos¢
20. 6,5 h/zm.
1. Sku‘tecznosc wydzielenia frakgji min. 85 %
papieru
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Wartos¢ -
Lp. Parametr wymagana Jednostka Uwagi
Skutecznos¢ wydzielenia frakcji . o
22. Kartonu min. 85 Yo
Dopuszczalny udziat zabrudzen w
23. wydzielonych frakcjach max. 10 %
materiatowych
Instalacja sortowania tworzyw sztucznych
24. min. 30 000 Mg/rok
Wydajnosc
25. min. 10 Mg/h
26. min. 3 250 h/rok
Dyspozycyjnos¢
27. min. 6,5 h/zm.
Skuteczno$¢ wydzielenia tworzyw
28. sztucznych (zadanych frakcji tworzyw min. 85 %
sztucznych)
29, 'Skuteczno'sc yvydzielenia metali min. 85 %
zelaznych i niezelaznych
Dopuszczalny udziat zabrudzen w
30. wydzielonych frakcjach max. 10 %
materiatowych
Instalacja przygotowania frakcji bio do fermentacji
31. min. 35 000 Mg/rok
Wydajnosc
32. min. 20 Mg/h Mg/h
33. min. 1 625 h/rok
Dyspozycyjnosc
34. min. 6,5 h/zm.
max. 10
Zawarto$¢ zanieczyszczen nie wiecej a
rozumianych jako frakcje wptywajace nizeli wymaga
35. w sposéb niekorzystny na proces zastosowana %
fermentacji w strumieniu kierowanym przez
do fermentera Wykonawce
technologia
Wezet fermentacji (bio)
36. Wydajnos¢ min. 30 000 Mg/rok
37. Dyspozycyjnosé Proces ciagty
38. Hydrauliczny czas przetrzymanl_a min. 20 d
wsadu w komorach fermentacyjnych
Produktywnosc¢ biogazu wyrazona w
procentach w instalacji fermentacji
39, suchej w odniesieniu c#O okreslonej w min. 95 %
warunkach laboratoryjnych
mozliwosci uzyskania biogazu wg
normy VDI 4630,
Zamawiajacy wymaga
40. Temperatura procesu 55 °C prowadzenia procesu
termofilowego

E. CORAX Sp. z 0.0.Strona 49 z 311




Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania Budowa instalacji komunalnej
MPO t.6dz .+ ODZKIE CENTRUM RECYKLINGU”

ul. Zamiejska 1; 93-468 £6dz

Wartos¢ -
Lp. Parametr wymagana Jednostka Uwagi
41, Z_awart_osc metanu w wytwarzanym Min. 50 %
biogazie
42 S‘then'le H2S w wytwarzanym Max. 2 000 ppm
biogazie
Wezet odwadniania osadéw pofermentacyjnych
43. min. 30 000 Mg/rok
Wydajnosc
44, min. 20 Mg/h Mg/h
45. min. 1 625 h/rok
Dyspozycyjnosé
46. min. 6,5 h/zm.
Zawarto$¢ suchej masy w
47. odwodnionych osadach min. 42 %
pofermentacyjnych
w_przypadku
kierowania odciekéw
48. Zawarto$¢ suchej masy w odciekach max. 3,0 % do unieszkodliwiania
na oczyszczalni
Sciekow [Z komentarzem [£B3]: 1/1
Wezet biogazu
49. min. 3 000 000 Nm?3/rok
Wydajnosc
50. min. 380 Nm3/h
51. Dyspozycyjnos¢ Prace ciagta
52. ggwarﬁosc H2S w odsiarczonym max. 150 p.p.m.
logazie Nie wiecej niz
. . wymagacé bedzie silnik
53. Zawartosc sHoksgnovs{ w max. 1,5 mg Si /m? zastosowanego
oczyszczonym biogazie
gazogeneratora
54. Skutecznos$¢ usuwania wilgoci 80 %
55. Sprawnosc cieplna kogeneratora min. 42,5 %
56. Sprawnos¢ elektryczna kogeneratora min. 41,5 %
57.
58.
59. Wydajnos¢ kogeneratora 380 Nm3/h
60. Wydajnos¢ pochodni biogazu min. 500 Nm3/h
Linia przetwarzania odpadéw zmieszanych
61. Wydajnosc min. 120 000 Mg/rok
PR S Zamawiajacy wymaga
62. Wyda]nosg pOJgdyncze] linii min. 22 Mg/h realizacji dwdch linii
technologicznej .
zatadunku odpaddéw
63. min. 3250 h/rok
Dyspozycyjnosé
64. min. 6,5 h/zm.
65. Skutecznos¢ wydzielania zadanych min. 85 %

frakcji materiatowych
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Wartos¢ -
Lp. Parametr wymagana Jednostka Uwagi
Zawarto$¢ zanieczyszczen w o
66. wydzielanych frakcjach handlowych max. 10 v
Wezel tlenowego przetwarzania
67. Wydajnos¢ wezta jako catosci, w tym: Min. 135 000 Mg/rok
68. Biosuszenie 100 000 Mg/rok
69. Kompostowanie 26 000 Mg/rok
70. Stabilizacja 26 000 Mg/rok
71 Czas proceséw biologicznego
: przetwarzania:
72. Biosuszenie min. 10 dni
73. Kompostowanie min. 5 tygodni
74. Stabilizacja min. 4 tygodnie
Wydajno$¢ automatycznego -
75. zatadunku min. 40 Mg/h
76 Parametry produktéw biologicznego
! przetwarzania:
77. V\_Iilgotnos; odpaddéw po max. 20 %
biosuszeniu
Zawartos$¢ wegla organicznego w
78. ustabilizowanych frakcjach max. 20 % s.m.
balastowych
79. Stra_t_y prazenia ustabilizowanych max. 35 % s.m.
fakcji balastowych
AT, ustabilizowanych frakcji
80. balastowych max. 10 mg O2/g s.m.
Zgodnie z
mg 02/g s.m. Rozporzadzenie
. . lub parlamentu
Ats dla odpaddéw po procesie s
81. kompostowania max. 10 25 mmol 02/kg europejskiego I rady
substancji (léE) 2019/1009 z
f nia 5 czerwca
organicznych 2019 r.
Zawartos$¢ organizmow Umozliwiajacy
82 chorobotworczych oraz ich Brak uzyskanie
: przetrwalnikow w kompostu/polepszacza
przekompostowanych odpadach gleby
Wilgotnosé¢ przekompostowanych o
83. odpadéw max. 45 %o
Linia wydzielania frakcji drobnej po biosuszeniu
84. min. 85 000 Mg/rok
Wydajnosé
85. min. 29 Mg/h
86. min. 3250 h/rok
Dyspozycyjnos¢
87. min. 6,5 h/zm.
8s. Skutecznos¢ wydzielania frakcji min. 90 %

drobnej
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Wartos¢ -
Lp. Parametr wymagana Jednostka Uwagi
Instalacja wytwarzania RDF
89. Wydajnos¢ min. 85 000 Mg/rok
i . A Zamawiajacy wymaga

g0, | Wydajnosc pojedynczej linii min. 16 Mg/h realizacji dwéch linii

technologicznej )

zatadunku odpadéw

91. min. 3250 h/rok

Dyspozycyjnos¢
92. min. 6,5 h/zm.
3. Skutg_cz_nqsg wydzielania szkta z min. 85 %

frakcji ciezkich
94. Czystos$¢ wydzielanego szkta min. 90 %

Linia doczyszczania kompostu

95. min. 20 000 Mg/rok

Wydajnosé
96. min. 13 Mg/h
97. min. 1 625 h/rok

Dyspozycyjnosc
98. min. 6,5 h/zm.
99 Skutecznos¢ usuwania Umozlwiajacy uzyskanie

' zanieczyszczen kompostu/polepszacza gleby

Kazdy z powyzszych parametrow ma zostac potwierdzony podczas przeprowadzania prob
odbiorowych minimum dwukrotnie (poprzez dwukrotne przeprowadzenie proby).
Wykonawca gwarantuje osigganie ww. Gwarantowanych Parametrow Technologicznych
w szczegolnosci w trakcie trwania Prob Koncowych i Prob Eksploatacyjnych.

1.4.4. Gwarancja jakosci robot

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu objetej kontraktem gwarancji jakosci na wykonanie
poszczegdlnych elementéw objetych Kontraktem:

1.

s wN

6.

projektowanie,

wykonane obiekty budowlane,

dostarczone maszyny i urzadzenia,

wykonane instalacje,

dostarczone maszyny mobilne,

wszelkie inne roboty, dostawy i ustugi wykonane w ramach Kontraktu.

W ponizszej tabeli nr 13, przedstawiono wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji
na poszczegdlne elementy objete kontraktem.

Tabela 13. Gwarancja jakosci robét

Lp.

Element Zaktadu Czas gwarancji Uwagi

Dostarczone maszyny i urzadzenia
stacjonarne w tym przenosniki, 2 lata
rozdrabniacze, separatory itp.

Dostarczone maszyny i urzadzenia

mobilne 2 lata
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Lp. Element Zaktadu Czas gwarancji Uwagi
Dostarczone i zainstalowane

3. instalacje (rurociagi, instalacje 5 lat
elektryczne, itp.)

4. Szczelnos$¢ pokry¢ dachowych 15 lat
Zabezpieczenie antykorozyjne

5. konstrukcji stalowych i 15 lat
zelbetowych

6. Izolacje przeciwwilgociowe w tym 15 |at
fundamenty

- Niezawodnos¢ funkcjonowania 2 lata

) bram technologicznych

Niezawodnos¢ funkcjonowania

8. Y 2 lat
ukfadéw pompowych

9. System monitoringu i wizualizacji 2 lat

10. | System zarzadzania 3 lata

11 Dostepnos¢ czesci zamiennych i 10 lat

fatwo zuzywajacych sie

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci Robot odbywaé sie bedzie na ponizej
podanych warunkach:

1. W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady z tytutu gwarancji jakosci Robdt,

Zamawiajacy zawiadomi pisemnie gwaranta i Wykonawce w terminie 14 dni .

Istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad
Zamawiajacy wyznaczy:

. instalacje/obiekt, w ktorym wada wystapita,

. urzadzenie, w ktorym wada wystapita (jezeli bedzie to mozliwe),
. oczekiwany termin na usuniecie wady,

. skutki wystapienia wady (jezeli bedzie mozliwe ich zdefiniowanie).

Wykonawca usunie wady nieodptatnie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Usuniecie wad ma by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robdt nie obejmuje
roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewfasciwego lub niezgodnego z instrukcjq obstugi dziatania Eksploatatora,
niewtasciwego przechowywania lub konserwacji_(eksploatacji Obiektu przez
Zamawiajgcego niezgodnie z wyraznymi i racjonalnymi instrukcjami
Generalnego Wykonawcy), w tym”:,

- obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg,-samowolnych

napraw, przerébek Ilub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
Eksploatatora lub inne nieupowaznione osoby,

- uszkodzen zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzadzen,

przekroczen podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych,
stosowania niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych.
b) normalnego zuzycia Czesci Zamiennych oraz materiatéw eksploatacyjnych,
zgodnie z wykazem, o ktérym mowa w PFU i instrukcjach eksploatacyjnych
Generalnego Wykonawcy;
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c) modyfikacji lub zmian w Obiekcie dokonanych przez Zamawiajgcego lub osoby
trzecie niezgodnie z Umowg lub bez uprzedniej pisemnej zgody Generalnego
Wykonawcy na dokonanie takiej modyfikacji lub zmiany;

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania
atmosferyczne, powddz, pozar, skok napiecia w sieci elektrycznej, huraganowe
wiatry),

e)
Wykonawca po wydaniu przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia catego Przedmiotu
Zamdwienia winien:

1. Usuwac wady i usterki w okresach: Gwarancji Jakosci i/lub Rekojmi za Wady,

2. Nadzorowac¢ Prdoby Eksploatacyjne Zamawiajacego, dla potwierdzenia osiggniecia
zatozonych celédw oraz parametrdw gwarantowanych przez Wykonawce,
w warunkach pracy ciagtej w zaktadanym czasie.

1.4.5. Projektowana trwafosé

PProjektowana trwato$¢ statych elementéw tédzkiego Centrum Recyklingu ma spetniaé
ponizsze minimalne wymagania:

a) konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki: 50 lat,
b) urzadzenia mechaniczne i elektryczne: 20 lat,
c) oprzyrzadowanie i systemy sterowania: 15 Iat.]

Projekt ma uwzgledniaé najbardziej skrajne warunki zgodnie z obowigzujacymi przepisani,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jakie wystapia podczas wykonywania robot
budowlanych i w okresie eksploatacji zaktadu, obejmujace miedzy innymi najwyzsze i
najnizsze poziomy wod gruntowych i warunki klimatyczne, temperatury zewnetrzne oraz
temperatury generowane przez poszczegolne procesy technologiczne (szczegdlnie
biosuszenie).

Zamawiajacy wymaga dostarczenia i zainstalowania tylko i wyfacznie fabrycznie nowych
elementéw. Nie dopuszcza sie realizacji rozwigzan prototypowych.

1.4.6. INiezawodnosé i dostepnosé

Wymagana przez Zamawiajagcego niezawodnos¢ i dostepnosé elementdéw Zaktadu
okreslona jest przez czas potrzebny do usuniecia pojedynczej awarii (przywrocenia
utraconej lub uchybionej funkcji) oraz maksymalng liczbe awarii tego samego elementu
Zaktadu w ciagu roku. Wymagany czas usuniecia awarii uzalezniono od kategorii zgodnie
z tabelq:

Tabela 14. Wymagany czas usuniecia awarii
- Maksymalny czas - -
Lp. Kategoria CEnTE aET Laczny czas trwania awarii (na rok)
1 Krytyczna 48 godziny / awarie 96 godzin / instalacje
2 Wazna 96 godziny / awarie 192 godzin/ instalacje
3 Pozostate 7 dni / awarie 42 dni

Awaria Krytyczna: awaria skutkujgca brakiem mozliwosci realizowania zasadniczych
funkcji Zaktadu

Awaria Wazna: awaria powodujaca powazne ograniczenia w realizacji funkcji Zaktadu
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Awaria Pozostata: awaria elementéw sktadowych systemu lub pojedynczych urzadzen,
ktéra nie wptywa bezposrednio na realizacje zasadniczych funkcji Zaktadu Minimalng
klasyfikacje Awarii przedstawia Tabela ponizej. Awariom klasyfikowanym wg tej tabeli
przypisuje sie priorytet nie nizszy, jak ponizej.

Tabela 15. Klasyfikacja awarii
; Kategoria
Lp. Awaria -
Krytyczna Wazna Pozostata
Awaria skutkujaca brakiem mozliwosci +
1 przyjmowania zmieszanych odpaddéw
komunalnych
> Unieruchomienie ciqgu przerobu +
mechanicznego odpadow
3 Awaria systemu zatadunku komér +
biosuszenia
4 Awaria bram w halach przyjecia +
odpadéw
5 | Awaria rozdrabniaczy wstepnych +
6 | Awaria rozrywarki do workéw +
Awaria systemu napowietrzania / +

nawilzania czesci biologicznej w
7 stopniu uniemozliwiajagcym
prowadzenie procesu
biologicznego

Awaria systemu oczyszczania +
8 powietrza z uktadu biologicznego
przetwarzania

Awaria systemu oczyszczania +
9 powietrza z uktadu mechanicznego
przetwarzania

10 | Awaria prasy da surowcow +
Jednoczesna awaria obu wag +

11 | samochodowych w punkcie ewidencji
odpadéw
Awaria jednej wagi +

12 | samochodowej w punkcie ewidencji
odpaddéw

13 Awaria systemu sterowania Zaktadem +
(SCADA)

14 Awaria systemu zasilania powodujaca +
przestdj Zaktadu dtuzej niz 3 godziny.

15 | Awaria systemu monitoringu +
Awaria wezfa oczyszczania i +

16 s
wykorzystania biogazu

17 Awaria uktadu odwadniania osadéw +
fermentacyjnych

18 | Awaria linii pakujacej RDF +
Awaria systemu zatadunku oraz +

19 | odbioru paliwa z siloséw
magazynowych RDF

19 | Awaria systemu detekcji pozaru +
Awaria systemu podawania i odbioru +

20 | odpaddéw z / do komory
fermentacyjnej
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Wykonawca powinien zidentyfikowaé, przeprowadzi¢ na etapie projektowania analize
wszystkich istotnych elementdéw.

W okresie gwarancji Wykonawca bedzie ponosit koszty czeséci zamiennych i serwisu
w przypadku zaistnienia awarii opisanych powyzej, natomiast koszty czesci
szybkozuzywajacych sie i materiatéw eksploatacyjnych bedzie ponosit Zamawiajacy.

Obstuga serwisowa urzgadzen w okresie gwarancji jakosci i/lub okresie rekojmi za wady:

Wymaga sie, aby wszystkie Urzadzenia objete Przedmiotem zamowienia posiadaty
autoryzowany przez producenta serwis umozliwiajacy, w przypadku wystapienia wad lub
usterek w Okresie Gwarancji Jakosci i/lub Okresie Rekojmi za Wady Ukryte, podjecie
dziatan (czas reakcji) przez Wykonawce w ciggu maksymalnie 24 godz. od zgtoszenia przez
Zamawiajacego telefonicznie lub E-mailem, polegajacych na:

a) ustaleniu przyczyny wystapienia wady lub usterki,

b) podaniu sposobu usuniecia wady lub usterki,

c) ustaleniu terminu usunigcia wady lub usterki zgodnie ze SIWZ.
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2. OPIS WYMAGAN W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogolne Zamawiajacego odnosnie do
wykonania i wykonczenia obiektow

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem budowy wymaga sie wykonania niezbednych pomiaréw geodezyjnych
i geotechnicznych inwentaryzujacych istniejgce zagospodarowanie terenu oraz sieci na
terenie Zaktadu. W nastepnej kolejnoéci wymaga sie wykonania analizy warunkéw
geotechnicznych i budowy geologicznej terenu inwestycji oraz oceny czy do posadowienia
wymaganych obiektéw konieczne sg prace wzmacniajgce podtoza.

Nalezy wykona¢ wszelkie prace zapewniajgce mozliwos¢é bezpiecznego posadowienia
wszystkich przewidzianych w ramach inwestycji obiektow.

W ramach kontraktu nalezy wykona¢ niezbedne drogi tymczasowe do nowo realizowanych
obiektow, stosowne przytacza niezbedne na potrzeby zaplecza budowy.

Zamawiajacy wymaga wykonania niwelacji terenu, a nastepnie przygotowania terenu do
posadowienia obiektéw poprzez zdjecie humusu, ktéry nastepnie ma zostaé ztozony na
odktad i przeznaczony do przysziego urzadzania zieleni. Ewentualny nadmiar humusu
Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie na swoj koszt. Ziemia z wykopdw réwniez
powinna w miare mozliwosci zosta¢ wykorzystana do projektowanego uksztattowania
terenu.

2.1.2. Architektura obiektow oraz wykonczenia zewnetrzne

Zamawiajacy wymaga przedstawienia na etapie projektu budowlanego propozycji
rozwigzan architektonicznych do akceptacji Zamawiajacego. Kolorystyka elementow
wykonczenia zostanie okreslona na etapie projektowania w porozumieniu z Inzynierem
Kontraktu i Zamawiajacym. Ma ona nawigzywac do istniejacej infrastruktury i obiektow
i tworzy¢ spdjna architektoniczng catosc.

Zamawiajacy oczekuje rozwigzan i rozmieszczenia obiektow, tak aby w miare mozliwosci
technicznych i przy zachowaniu funkcjonalnosci oraz funkcji technologicznych tworzyty
zwartq i jednolita forme przestrzenna.

Architektura musi by¢ zgodna z zapisami zatgcznika do uchwaty nr LXXIV/1746/02 Rady
Miejskiej w todzi z dnia 20 lutego 2002r. zmieniajacego miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta todzi dla czesci obszaru miasta potozonej w regionie Lublinka.

Zamawiajacy oczekuje wykonania obiektéw niepodpiwniczonych. Ilo$¢ kondygnacji, jesli
jest wymagana zostata przedstawiona w wymaganiach szczegoétowych poszczegdlnych
obiektdéw.

Zamawiajacy wymaga uwzglednienia w halach technologicznych naturalnego o$wietlenia
poprzez montaz okien w podtuznych $cianach hal i/lub $wietlikow kalenicowych w dachu.
Wymagana powierzchnia okien i $wietlikdbw to minimum 1/8 powierzchni danej hali
technologicznej.

Bramy wjazdowe do obiektow nalezy wykonac jako segmentowe lub rolowane z napedem
elektrycznym oraz z mozliwoscig zdalnego sterowania, a takze z trybem awaryjnym -
otwieranie reczne. Zamawiajacy wymaga wyposazenia bram w system zabezpieczajacy
przed niekontrolowanym opadnieciem. Bramy majq posiadac s$wietliki, by¢ odporne na
korozje lub zabezpieczone antykorozyjnie - stosownie do zabezpieczenia antykorozyjnego
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obiektu. Bramy budynkéw ogrzewanych majg posiada¢ wspétczynnik przenikalnosci
zgodny z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie bramy wjazdowe oraz Sciany oporowe zasobni nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami poprzez montaz odbojnikdw. Odbojniki majg zosta¢ wykonane na zewnatrz
i wewnatrz obiektu, by¢ pomalowane w zétto-czarne poziome pasy oraz by¢ wykonane
w konstrukcji zapewniajacej przeniesienie obcigzen generowanych przez ftadowarke o
masie 25 Mg poruszajacq sie z predkoscig 5 km/h.
Wymaga sie realizacji bram o nastepujacych wymiarach:

a) bramy wjazdowe do zasobni odpadéw - min. 5,0x6,0m,

b) bramy wjazdowe do hal magazynowych - min. 5,0x5,0m,

c) bramy stuzace do odbioru konteneréw - min. 5,0x6,0m,

d) bramy stuzace do odbioru balotéow (obstuga wozkiem widtowym) - 3,0 x 4,0m,

e) wymiar pozostatych bram ma by¢ dostosowany do wielkosci pojazdéw oraz
urzadzen zainstalowanych wewnatrz obiektow.

Wielkos$¢ oraz liczba bram zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiajacego na etapie
koncepcji technologicznej.

Wymaga sie zainstalowania nad bramami do hal technologicznych przetwarzania odpaddw
zmieszanych oraz odpaddw bio zbieranych w sposéb selektywny kurtyn pneumatycznych
zabezpieczajacych przez przedostawaniem sie odoréw na zewnatrz obiektu.

Strefa przyjecia odpaddw kuchennych w obiekcie nr 04 oraz strefa przyjecia odpaddw
zmieszanych w obiekcie 09 zostang wyposazone w rolety szybkozamykajace sie sterowane
dwustronnie za pomoca petli indukcyjnej.

Drzwi obiektow technologicznych nalezy wykonac jako stalowe malowane proszkowo, w
obiektach ogrzewanych drzwi izolowane termicznie zgodnie z warunkami prawa. Drzwi
zewnetrzne do obiektu 20 - zaplecze socjalne - nalezy wykona¢ jako stalowe, petne
z wktadkg patentowa.

Drzwi zewnetrzne do obiektu 21 - Zaplecze biurowe - nalezy wykonac jako zestaw
wejsciowy (hol + przedsionek) z ,cieptych” profili aluminiowych dla przeszklen
nieotwieralnych, dla drzwi, kolor profili do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie
projektowania. Zestaw z samozamykaczem i wktadka patentowa.

Wymaga sie, aby wszystkie drzwi wyposazone byly w mechanizm samozamykajacy.

Okna w pomieszczeniach administracyjno-biurowych i zaplecza socjalnego nalezy wykonac¢
jako PVC, rozwierno-uchylne z mikrowentylacja, powierzchnia okien musi by¢ dostosowana
zgodnie z wymaganiami przepisow prawa i umozliwia¢ odpowiednie doswietlenie stanowisk
pracy odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy. Parapety wewnetrzne systemowe,
biate, dostosowane do typu okien.

W pomieszczeniach administracyjnych, socjalnych, technicznych nalezy zastosowac okna
o profilu co najmniej 5 komorowym o powierzchni zapewniajacej doswietlenie stanowisk
pracy zgodnie z przepisami.

Parapety zewnetrzne systemowe, kolor do ustalenia z Zamawiajacym na etapie
projektowania.

Dla elewacji murowanych wymaga sie zastosowania tynkdéw mineralnych kategorii III,
wykonczenie jak dla metody lekkiej mokrej.

Rynny i rury spustowe nalezy wykonac jako metalowe wtaczone w system odprowadzajacy
wody deszczowe do zbiornika. Od géry rur spustowych nalezy zastosowaé koszyczki
systemowe zapobiegajace przedostawaniu sie zanieczyszczen.

W przypadku docieplania budynkéw nalezy wykonaé je metoda lekkg-mokrg z uzyciem
wetny mineralnej lub styropianu min. EPS50-042, siatki z wtdkna szklanego w kapieli
akrylowej, mocowanie min. 6 kotki/m?, tynk barwiony w masie.
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Dla ogrzewanych budynkéw dach ma sktadac¢ sie z nastepujacych warstw w kolejnosci od
gory:

a) blacha trapezowa,

b) folia wiatroizolacyjna,

c) welna mineralna,

d) folia paroizolacyjna,

e) sufity systemowe (kasetonowe), dla pomieszczen sanitarnych z plyty

wodoodpornej.

Dachy budynkéw nieogrzewanych nalezy wykonac z ptyt warstwowych, pokrytych blachami
powlekanymi, wypetnionych piankg P-U o grubosci min. 10cm (nie mniej niz wymagane
jest obowigzujacym prawodawstwem).
Obrébki blacharskie oraz system tacznikéw dla zewnetrznej warstwy ptyt warstwowych
w kolorze ptyt warstwowych.
Cokoty budynkdéw nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo do wysokosci 50 cm powyzej
przylegtego terenu. Zamawiajacy wymaga wykonczenia cokotdw tynkiem mozaikowym
w kolorze ustalonym na etapie projektowania z Zamawiajacym. Wymaga sie zastosowania
zaprawy wodo- i mrozoodpornej.
Posadzki hal technologicznych nalezy wykonaé jako szczelne, antyposlizgowe, mrozo-
i udaro-odporne o wytrzymatoséci 50N/cm? oraz 50kN/m?, zdolne przenies¢ obcigzenia od
pojazdow o nacisku 8 Mg/na o$. Uksztattowanie posadzek obiektow technologicznych musi
umozliwia¢ zebranie $ciekéw i odciekdow ze zmywania posadzek i odprowadzenie ich do
kanalizacji przemystowej.
Posadzki obiektow technologicznych oraz powierzchnie placéw technologicznych muszag
posiadac dylatacje w polach o powierzchni nie wiekszej niz 30m2. Szczeliny dylatacyjne
majq zosta¢ wykonane zgodnie z technologiq wykonania spoiny dylatacyjnej wskazanej
przez producenta uszczelniacza i wypetnione elastycznym materiatem uszczelniajacym,
odpornym na dziatanie wody i odciekdw.
Odwodnienie posadzek hal technologicznych nalezy wykonac¢ poprzez wpusty i ciggi liniowe
wg branzy architektonicznej i sanitarnej. Wymaga sie zastosowania wpustow i ciagdw
liniowych w klasie min. D400.

2.1.3. Konstrukcja obiektow

Zamawiajacy wymaga realizacji w konstrukcji murowanej nastepujacych obiektow:

1. obiekt 01 - Budynek wagowego,

2. obiekty 01a;01b - Strézowki

3. obiekt 06 - Instalacja odwadniania osadéw pofermentacyjnych,
4, obiekt 13 - Hala odbioru odpaddéw,

5. obiekt 20 - Zaplecze socjalne - przebudowa obiektu istniejgcego,
6. obiekt 21 - Zaplecze biurowe.

Dodatkowo nalezy wykona¢ w konstrukcji stalowej nastepujace nowe obiekty:

1. obiekt 03 - Instalacja sortowania tworzyw,

2 obiekt 04 - Instalacja przygotowania odpadéw BIO do fermentacji,

3. obiekt 09 - Instalacja sortowania odpaddéw zmieszanych,

4 obiekt 10 - W zakresie hali manewrowej instalacji tlenowego
przetwarzania,

5. obiekt 11 - Instalacja wytwarzania RDF,
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6. obiekt 12 - Instalacja doczyszczania kompostu,

7. obiekt 14 - Instalacja oczyszczania powietrza z hali przetwarzania
odpadéw zmieszanych,

8. obiekt 15 - Instalacja oczyszczania powietrza z hali przetwarzania
odpadow selektywnie zbieranych,

9. obiekt 16a - Instalacja oczyszczania powietrza z tlenowego

przetwarzania odpadodw,

10. obiekt 17a - Instalacja oczyszczania powietrza z wezta fermentacji,

11. obiekt 18 - Hala magazynowa produktéw przetwarzania,

12. obiekt 26 - Wiata magazynowa.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje wszystkich obiektow w konstrukcji zelbetowej
z zachowaniem wymaganych parametrow zapewniajacych odporno$¢ na panujace
wewnatrz obiektu warunki.

Niewymienione w niniejszym rozdziale obiekty zostaty opisane w wymaganiach
szczegobtowych.

Fundamenty obiektéw w postaci stop i taw fundamentowych majg by¢é wykonane jako
zelbetowe.

Konstrukcja hal technologicznych stalowa zabezpieczona odpowiednio do $rodowiska
pracy.

Sciany hal technologicznych nalezy wykona¢ jako obudowe z ptyt warstwowych. W halach
technologicznych ob. 03, 09, 11, 14, 15, 16a, 18, 26 elementy konstrukcyjne nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie do klasy $srodowiska min. C3. Natomiast w obiektach 04, 12,
oraz hali manewrowej instalacji tlenowego przetwarzania nalezy zastosowac powtoki
antykorozyjne jak dla srodowiska C5.

Wykonanie pozostatych obiektéw wg wymagan szczegdétowych.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ sciany cokotowe, wykonane jako zelbetowe do wysokosci
50 cm.

Sciany murowane nalezy wykonac¢ z bloczkéw gazobetonowych lub pustakéw ceramicznych
na zaprawie cementowej.

éciany wydzielajace zasobnie oraz wszystkie Sciany oporowe na terenie Zaktadu nalezy
wykona¢ jako zelbetowe zdolne do przeniesienia obcigzen wywotanych niezamierzonym
uderzeniem tadowarki kotowej o masie 25 Mg, poruszajacej sie z predkoscig 5 km/h.

Nadproza typowe prefabrykowane lub przy duzych rozpietosciach - zelbetowe wylewane
na mokro.

2.1.4. Izolacje

Zamawiajacy wymaga zastosowania min. nastepujacych izolacji:
1. wiatroizolacja - folia do pokry¢ dachowych o paroprzepuszczalnosci min. 120-160

g/m?/24h,
2. paroizolacja - folia do pokry¢ dachowych, sDmin. > 100 m,
3. izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw - pozioma: 2 x papa asfaltowa na

witokninie przeszywanej lub folia polietylenowa lub réwnowazna; pionowa: masy
hydroizolacyjne zapewniajace uzyskanie szczelniej powierzchni hydroizolacyjnej,

4. izolacja termiczna:

éciany warstwowe: styropian samogasnacy min. EPS 50-042 lub wetna
mineralna,

stropy: wetna mineralna,
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podtogi: styropian ptyty twarde min.-EPS 100-038,

wspotczynniki  izolacyjnosci  zgodnie z  wymaganiami  Warunkow

Technicznych.
izolacje  akustyczne: spetniajace wymagania Rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Izolacje w postaci wetny
mineralnej lub ptyt dzwiekochtonnych lub dzwiekoszczelnych.

Uzyte materiaty budowlane

Wymaga sie zastosowania materiatdw o jakosci i standardzie nie gorszym niz opisanym
ponizej:

1.

zamawiajacy wymaga zastosowania materiatdw nowych, trwatych (wymaganag
trwatos¢ obiektow opisano w odrebnym rozdziale niniejszego dokumentu),
o dtugiej przydatnosci i wymagajacych minimum konserwaciji,
w kazdym przypadku Wykonawca jest zobowigzany dostosowaé rodzaj
zastosowanego materialu do petnionej funkcji, wymaganej trwatosci oraz
warunkow panujacych w miejscu jego zastosowania,
wszystkie zastosowane elementy i materialy muszg spetnia¢é wymagania
odpowiednich przepiséw i norm,
materiaty i produkty narazone na kontakt ze $ciekami lub odpadami muszg by¢
wykonane z materiatéw nienasigkliwych, gtadkich, nie ulegajacych biodegradacji
o odpowiedniej odpornosci na korozje w tym biologiczng,
materiaty i produkty posiadajace kontakt z woda pitng nie moga powodowac
zagrozenia toksykologicznego, nie mogg umozliwiaé rozwoju bakterii
i mikroorganizméw chorobotwdrczych, nie mogg powodowaé zmiany smaku,
zapachu i/lub barwy wody. Elementy takie musza posiadac atest, wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny, potwierdzajacy przydatno$s¢ do stosowania
w instalacjach wody pitnej,
zamawiajacy wymaga zastosowania materiatdw budowlanych i izolacyjnych nie
gorszych niz wymienione ponizej:

stal zbrojeniowa — St3S (S235JR), 18G2 (P355A),

stal konstrukcyjna - St3S (S235JR), 18G2 (P355A),

ksztattki stalowe - St3SX (S235JRG1),

beton dla konstrukcji fundamentéw - min. C35/45,

beton dla konstrukcji stropow, nadprozy i wiencéw — min. C20/25,

beton dla podbudowy - min. C8/10.

Wymaganie klasy betonu do konstrukcji fundamentéw nalezy traktowaé jako
minimalne dla wszystkich obiektéw, jakie zgodnie ze sztukga budowlang
i wymaganiami prawa wymagaja posadowienia co najmniej na betonie C35/45.
Obiekty nie wymagajace takiego posadowienia moga mie¢ fundament o innej klasie,
adekwatnie do konkretnych wymagan tego obiektu z uwzglednieniem wymaganej
w niniejszym PFU trwatosci. Za wifasciwy dobdr klasy betonu odpowiada
Wykonawca, ktory bedzie autorem projektu.
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2.1.6. Wykonczenia wewnetrzne

Zamawiajacy wymaga zastosowania nastepujacych rozwigzan w zakresie standardu
wykonczenia wewnetrznego obiektow.

Wymagania zamawiajacego wzgledem wykonczenia posadzek:

1. posadzki pomieszczen technologicznych o nawierzchniach betonowych majg by¢
z warstwg trudnoscieralng,

2. posadzki hal technologicznych nalezy wykonaé¢ jako szczelne, izolowane
przeciwwilgociowo, antyposlizgowe, mrozo- i udaroodporne o wytrzymatosci 50
N/cm2, oraz 50 kN/m2, zdolne przenies¢ obcigzenia od pojazdéw o nacisku 8
Mg/na o$, posadzki obiektéw technologicznych maja by¢ tatwozmywalne,
niepylace, z uksztattowaniem umozliwiajagcym zebranie odciekéw ze zmywania
posadzek do kanalizaciji,

3. posadzki w pomieszczeniach/obiektach narazonych na kontakt z chemikaliami
nalezy wykonac jako chemoodporne, bezspoinowe z hydroizolacja,

4. posadzki w pomieszczeniach sanitarnych - wc, przedsionki wc, pomieszczenie
natryskow - zabezpieczone przeciwwilgociowo wytozone ptytkami ceramicznymi,
antyposlizgowe,

5. posadzki w pomieszczeniach administracyjnych nalezy wykonczy¢ ptytkami
granitogresowymi w wykonaniu antyposlizgowym,

6. w pomieszczeniach porzadkowych, aneksie kuchennym oraz komunikacji nalezy
wykonac z ptytek gresowych z cokotem 5 cm,

7. posadzki w pomieszczeniach socjalnych (suchych - szatnie) nalezy wykonczy¢
ptytkami granitogresowymi w wykonaniu antyposlizgowym,

8. posadzki w obiektach i na placach nalezy dylatowac, a szczeliny dylatacyjne
wypetni¢ materiatem uszczelniajacym elastycznym, odpornym na dziatanie wody
i odciekéw, zgodnie z technologia wykonania spoiny dylatacyjnej podanej przez
producenta uszczelniacza.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie wykonczenia $cian wewnetrznych:

1. pomieszczenia administracyjne, komunikacja, szatnie - tynk III kat. pokryty
gtadzig szpachlowg i malowany farbami akrylowymi szorowalnymi, w kolorze
ustalonym z Zamawiajacym na etapie projektu wykonawczego,

2. pomieszczenia sanitarne - wc, pomieszczenie natryskdw, aneksy kuchenne - do
poziomu sufitu ptytki granitogresowe,

3. w pomieszczeniach porzadkowych - tynk cementowo-wapienny kat. II dwukrotnie
szpachlowany i malowany farbami akrylowymi szorowalnymi, w kolorze ustalonym
z Zamawiajacym na etapie projektu wykonawczego oraz dodatkowo wokot
umywalek nalezy wytozy¢ Sciane ptytkami gresowymi,

4, w pomieszczeniu odwadniania osadow pofermentacyjnych wymaga sie
wykonczenia $cian przy uzyciu materiatéw tatwozmywalnych.

5. w pomieszczeniach, w ktorych stosowane beda $rodki chemiczne (np.
pomieszczenie ptuczek) wymaga sie zastosowania posadzek tatwozmywalnych
oraz wykonczenia $cian do wysokosci 2 m z materiatéw tatwozmywalnych.

Scianki dziatowe i drzwi w kabinach ustepowych nalezy wykona¢ jako systemowe
(laminowane) o wysokosci min. 2,0 m z przeswitem nad podtogg 15 cm.

Sufity podwieszane majq zosta¢ wykonane jako modutowe, systemowe z twardej wetny
mineralnej z widoczna konstrukcja.
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W pomieszczeniach mokrych posadzke i $ciany nalezy wykonac¢ z dodatkowaq izolacjq
wodoszczelng z ptynnej folii uszczelniajacej na bazie tworzyw sztucznych.

Balustrady schodowe nalezy wykonac z rur systemowych ze stali nierdzewnej.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
projekt aranzacji wnetrz przedstawiajacy rozwigzania architektoniczne poszczegdlnych
pomieszczen w budynku administracyjnym oraz w zapleczach socjalnych w celu
uzgodnienia zastosowanych rozwigzan.

2.1.7. Wyposazenie

Wymagane wyposazenie pomieszczen w instalacje opisano w podrozdziale ,Instalacje”.
Wymagane minimalne wyposazenie pomieszczen poszczegdlnych obiektdw opisano
w rozdziale wymagania szczegdtowe w podrozdziale danego obiektu.

Wymagane wyposazenie technologiczne w zakresie maszyn i urzadzen opisano w rozdziale
wymagania szczegétowe w podrozdziale danego obiektu. Maszyny i zespoty maszyn majg
zosta¢ oznakowane znakiem CE oraz danymi identyfikacyjnymi producenta.

Znakowanie urzadzen, materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli, itp. ma by¢
w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Nalezy uwzglednié¢
w szczegdlnosci:
1. kazda czes¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta,
na ktérych muszg znajdowac¢ sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta,

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie i zamontowanie tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze
i urzadzeniach. Numery identyfikacyjne kazdego oznakowanego elementu bedag
zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach, ktérych dostarczenie
jest obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegawcze
montowane na urzadzeniach sterowanych automatycznie,

3. na kazdym zaworze i przetaczniku znajdujacym sie na widoku nalezy wyraznie
zaznaczy¢ mozliwe potozenia zaworu i sposéb ich otwierania (otwarty, zamkniety,
inne),

4, umieséci¢ schematy opisujace dziatanie kazdego zaworu (w przypadku
pomieszczenia statej obstugi),

5. Wykonawca oznakuje, w sposob umozliwiajacy tatwa identyfikacje, wszystkie
rurociagi, co do rodzaju przesytanych mediéw oraz kierunku przeptywu substancji
w rurociggu. Rurociggi majg posiadac oznaczenia w odlegtosciach maksymalnie co
5 metrdw i w miejscach przej$¢ rurociqggéw przez Sciany i podtogi oraz wejsc
i wyjsc¢ do i z budynku, przy kazdym z punkéw zmiany kierunku, obok wszystkich
kotnierzy i zawordw. Proponowany system oznakowania rurociggéw Wykonawca
przediozy Zespotowi Inspektora Nadzoru i Zamawiajacemu do zaakceptowania,

6. wszystkie opisy majq by¢ wykonane w formie naklejek z tekstem i symbolem lub
tabliczek z tworzywa sztucznego badz metalu i muszg mie¢ naklejke z tekstem
i symbolem. Tto ma by¢ jasne a litery ciemne. Naklejki i tabliczki majq by¢
przymocowane w sposdb trwaty,

7. Wykonawca ma obowigzek oznaczyé, za pomocg wiasciwych tablic, obiekt
i instalacje znajdujace sie w obiekcie. Tablice majg zawieraé¢ informacje
o przeznaczeniu danego obiektu, zas instalacje zawiera¢ informacje o rodzaju
przesytanych przez nie medidw.
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2.1.8. Instalacje

Zamawiajacy wymaga wyposazenia wszystkich pomieszczen biurowych, gabinetéw,
a takze sali narad, sali szkolen m.in. w instalacje:

1. sieci energetycznej,
os$wietlenia,
instalacje centralnego ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylacji,
6. teletechniczne.
Pomieszczenia sanitarne oraz socjalne majq zosta¢ wyposazone m.in. w:
1. instalacje zasilania elektrycznego,
os$wietlenia,
centralnego ogrzewania,
instalacje wodno-kanalizacyjna,
cieptej wody uzytkowej,
wentylacji,
7. klimatyzacji.

Pomieszczenia centralnej dyspozytorni, sterowni, serwerowni majg zosta¢ wyposazone
m.in. w:

s wN

ouhkwnN

1. instalacje zasilania elektrycznego,
2. os$wietlenia,

3. centralnego ogrzewania,

4. instalacje wodno-kanalizacyjna,
5. cieptej wody uzytkowej,

6. wentylacji,

7. klimatyzacji,

8. instalacje teletechniczne.

Ponizej przedstawiono wymagania Zamawiajgcego odnosnie poszczegdlnych rodzajow
instalacji.

2.1.8.1. Instalacje wodocigqgowe oraz p.poz.

Instalacje wewnetrzne wody wodociggowej nalezy w miare mozliwosci prowadzic¢
w bruzdach $ciennych rurociggami PE dla instalacji wodociggowych izolowanymi cieplnie.
W przypadku prowadzenia powierzchniowo po Scianie lub po posadzce rurociggi maja
zosta¢ wykonane ze stali nierdzewnej, izolowane, w uchwytach systemowych.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy jg poddac probie szczelnosci oraz przeptukac
i zdezynfekowac.

Rurociggi do wewnetrznego gaszenia pozaréw i hydranty wewnetrzne majg zostac
wykonane ze stali nierdzewnej. Ilo$¢ hydrantéw zgodna z wymaganiami przepisow prawa
polskiego.

Hydranty nalezy wykonac¢ jako zabezpieczone przeciw zamarzaniu. Przy hydrantach
wewnetrznych w halach technologicznych nalezy réwniez przewidzie¢ punkty czerpalne
wody zabezpieczone przeciw zamarzaniu.
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2.1.8.2. Biaty montaz

Zamawiajacy wymaga zastosowania w czesciach socjalno-biurowych umywalek, pisuarow
oraz misek ustepowych biatych ceramicznych. W halach technologicznych oraz
pomieszczeniach technicznych wymaga sie zastosowania umywalek ze stali nierdzewnej.

Kazde stanowisko umywalek nalezy wyposazy¢é w baterie, dozownik mydta, dozownik
recznikdw papierowych oraz $mietnik na zuzyte reczniki papierowe.

W szatni brudnej nalezy dodatkowo zamontowa¢ dozowniki ptynéw dezynfekcyjnych.
Punkty czerpalne oraz baterie z mieszaczem nalezy zastosowa¢ chromowane.

Zlewy nalezy wykonac ze stali nierdzewnej.

Brodziki i natryski nalezy wydzieli¢ $cianami murowanymi o wysokosci min. 2,0 m i wytozy¢
éciany przegrdéd glazurg ceramiczng. Kazde stanowisko brodzika/natrysku nalezy
wyposazy¢ w stuchawke prysznicowg, dozownik mydta, zastone prysznicowa.

Podtogowe kratki sciekowe oraz odwodnienia liniowe nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej.

2.1.8.3. Instalacje kanalizacyjne

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Instalacje
odprowadzajace Scieki powstajace w procesach technologicznych nalezy wykonac
z materiatu dostosowanego do prowadzonego medium z uwzglednieniem czynnikow
korozyjnych zawartych w transportowanym medium, jego temperatury oraz cisnienia.

2.1.8.4. Instalacje ogrzewania

Instalacja ogrzewania ma zosta¢ wykonana jako dwururowa, czynnik grzewczy 90/70°
(dopuszcza sie zastosowanie innych parametrow czynnika grzewczego zasilajacego
bezposrednio elementy grzejne, z zastosowaniem odpowiedniej aparatury regulacyjnej)
zasilany z wezfa cieplnego zlokalizowanego w obiekcie 06 (budynek odwadniania) cieptem
pochodzacym z kogeneratora lub opcjonalnie kotta awaryjnego.

Instalacje grzewcze nalezy wykona¢ z materiatu dostosowanego do prowadzonego
medium, przy czym materialy musza by¢ dopuszczone do stosowania w instalacjach c.o.
zgodnie z przepisami prawa.

Wyposazenie instalacji wezta cieplnego musi by¢ dostosowane do zaspokojenia wszystkich
odbioréw, mozliwosci zasilania w pierwszej kolejnosci przez kogenerator, ale takze
awaryjnie przez kociot zasilany biogazem Ilub olejem opatowym oraz mozliwosci
odprowadzenia nadmiaru ciepta do sieci zewnetrznej.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie przeprowadzenie nastepujacych czynnosci:

1. Wyznaczenie ilosci energii cieplnej jaka bedzie wytwarzana w gazogeneratorze (z
uwzglednieniem gazu sktadowiskowego) w okresie roku.

2. Wyznaczenia ilosci energii cieplnej jaka bedzie zuzywana na terenie todzkiego
Centrum Recyklingu w okresie roku z uwzglednieniem temperatur obliczeniowych.

3. Wyznaczenie nadmiaru/niedoboru energii cieplnej.

4. Uzyskanie warunkow podtaczenia £CR do zewnetrze sieci cieptowniczej.

5. Zaprojektowanie systemu (ukfad pomiarowy wraz z systemem transportu energii
cieplnej) odprowadzenia ciepta do sieci zewnetrznej.

6. Wykonanie cieptociggu transportujacego czynnik grzewczy do granicy inwestycji.

Kazde pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w grzejniki zapewniajace odpowiedni wymagany
komfort cieplny, dla danego rodzaju wykonywanej w pomieszczeniu pracy oraz
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zapewniajace temperature odpowiednig dla bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen
zainstalowanych w danym pomieszczeniu.

Zamawiajacy oczekuje wykonania grzejnikow ptytowych z wbudowanymi zaworami oraz
gtowicami termostatycznymi na zasilaniu, z podejéciami od dotu. Wymaga sie zastosowania
na przylaczach grzejnikdw na powrocie zaworéw kulowych umozliwiajacych odciecie
i demontaz grzejnika bez spuszczania z instalacji czynnika grzewczego.

W poszczegdlnych obiektach nalezy wykonac wezty rozdzielajace oraz wyposazy¢ instalacje
w termostaty.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja wyptuka¢ oraz przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Po
wykonaniu proby nalezy uruchomic¢ instalacje na goraco i przeprowadzi¢ regulacje
hydrauliczng nastawiajac nastawy na zaworach grzejnikowych oraz na sieci zaworami
regulacyjnymi na przytaczu.

2.1.8.5. Wentylacja i klimatyzacja

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania instalacji wentylacji mechanicznej oraz
w wybranych pomieszczeniach systemu klimatyzacji z zapewnieniem ilosci wymian
powietrza zgodnie z wymaganiami polskiego prawa i polskimi normami.

W pomieszczeniach WC wymaga sie zastosowania wentylatorow mechanicznych
z wytacznikiem czasowym.

W budynku administracyjnym oraz w zapleczach socjalnych, celem minimalizacji strat
ciepta wymaga sie zastosowania uktadow rekuperacji.

2.1.8.6. Instalacje elektroenergetyczne
Wymaga sie wykonania instalacji:
1. elektrycznej typu 0,23/0,4 kV, 12/24 V pradu statego (w obiektach
warsztatowych, garazowych),

2. elektrycznej 0,23/0,4 KkV, gniazda remontowe we wszystkich halach
technologicznych,

elektrycznej 0,23 kV w obiektach socjalnych, biurowych, sanitarnych,
oswietlenia ogdlnego i miejscowego,

oswietlenia awaryjnego,

instalacji odgromowej,

potaczen wyréwnawczych,

ochrony przepieciowej,

uziemienia i ochrony przed porazeniem pradem,

10. =zasilania urzadzen oraz rozdzielni i szaf sterowniczych instalacji technologicznych.
Oswietlenia miejsc pracy musza spetnia¢ wymagania przepisow prawa polskiego oraz
zapisdbw norm, w szczegolnosci wymagania obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.) oraz polskiej
normy PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i Oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy - Czesc¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

Pomieszczenia biurowe nalezy wyposazy¢ w lampy UV, gniazda typu PEL (2xRJ, 3x230V)
oraz gniazda elektryczne 230V. Ilo$¢ gniazd PEL odpowiednio do ilosci stanowisk pracy.
Iloé¢ gniazd elektrycznych nalezy dostosowac¢ do niezbednego wyposazenia danego
pomieszczenia oraz do tego przewidzie¢ dodatkowe 4 gniazda/pomieszczenie.

© PNV AW
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Ilo$¢ gniazd w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych ma by¢ dostosowana do rozwigzan
architektonicznych. Wykonawca przedstawi aranz architektoniczny Zamawiajagcemu do
akceptacji na etapie projektowania. Ilosci gniazd muszg odpowiada¢ minimum ilosci
przewidzianych dla danego pomieszczenia urzadzen elektrycznych oraz dodatkowe 2
gniazda dla pomieszczen sanitarnych typu WC, tazienka, pomieszczenie natryskow
i dodatkowe 4 gniazda dla pomieszczen sanitarnych typu aneks kuchenny oraz socjalnych.
W wilgotnych pomieszczeniach gniazda majg by¢ bryzgoszczelne IP 44. W pomieszczeniach
aneksow kuchennych nalezy przewidzie¢ odrebne obwody dla: lodéwki, czajnika,
zmywarki.

Ilos¢ gniazd w pomieszczeniach sterowni, serwerowni musi by¢ dostosowana do
kompletnego wyposazenia dodatkowo 4 gniazda na pomieszczenie.

Zamawiajacy oczekuje wykonania obwodéw podpowierzchniowo przewodami kablowymi
miedzianymi. Osprzet instalacyjny podtynkowy lub natynkowy.

Wszystkie urzadzenia (m.in. serwer z siecia komputerowa, centralna dyspozytornia,
centrala telefoniczna, gniazda PEL), dla ktérych niezbedne jest pewne zasilanie musza by¢
przytaczone do sieci poprzez UPS z wydzielonej tablicy zasilajacej.

W kazdej z hal technologicznych nalezy przewidzie¢ odrebng rozdzielnie gtéwnga dla hali,
z ktérej zasilane bedg gtéwne urzadzenia technologiczne i przenosniki. Zamawiajacy
dopuszcza lokalizacje szafy zasilajaco sterowniczej przy urzadzeniu (pod warunkiem, ze
panujace w tym miejscu warunki na to pozwola oraz zapewnig niezawodng, bezpieczng
prace ukfadu) - dla gtéwnych urzadzen technologicznych (typu rozdrabniacze, rozrywarki,
NIR-y, prasy).

Wszystkie kable, przewody, silniki majg zosta¢ zabezpieczone od zwarc¢ i przecigzen
poprzez zastosowanie samoczynnych wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych lub
bezpiecznikow dobranych do dopuszczalnej obcigzalnosci dtugotrwatej i zwarciowej.
W kazdym z obiektow wymaga sie realizacji gtdbwnych wytacznikéw pradu oraz dodatkowo
niezaleznie kazda rozdzielnica ma posiadaé¢ wytacznik gtéwny, ktéorym mozna wytaczyc
napiecie w obiekcie.

Zabrania sie lokalizowania urzadzen wrazliwych na podwyzszone temperatury pomieszczen
w miejscach narazonych na wystapienie podwyzszonych temperatur ze wzgledu na
prowadzone procesy technologiczne (np. korytarz technologiczny bioreaktoréw).
Kazdorazowo nalezy przeanalizowa¢ warunki panujgce w danym pomieszczeniu
i dostosowac do nich wyposazenie.

2.1.8.7. Oswietlenie wewnetrzne i gniazda elektryczne

2.1.8.7.1. Wiaczniki oswietlenia

wewnetrzne witaczniki oéwietlenia majg posiada¢ obudowe min. IP 44,

gdzie to mozliwe nalezy stosowaé wiaczniki typu wielofazowego, umieszczone w
skrzynkach wielozespotowych,

wiaczniki  zlokalizowane na zewnatrz majg mie¢ stopien ochrony min. IP 54
i posiadac wejscia od tytu,
wiaczniki do montazu podtynkowego wykonac¢ zgodnie z przepisami polskimi.

2.1.8.7.2.0Oprawy oswietleniowe

a) oprawy oswietleniowe LED nalezy wykonac jako kompletne ze wspornikami,
zawieszeniami, przewodami, wieszakami, wtykami, itp.,

b) oprawy majq byc¢ taczone z okablowaniem zasilajacym za pomocg przewoddw
elastycznych o przekroju przewodnika min. 1,5mm? i izolowane za pomoca
gumy silikonowej lub PVC,
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c) pierscienie facznikowe majg by¢ stosowane tylko w pofaczeniu z listwami,
rozetami sufitowymi lub ptytami tylnymi montowanymi w instalacji
podtynkowej,

d) ukfad o$wietleniowy wraz z oprawami podlega akceptacji Inzyniera,

e) oprawy nalezy dobra¢ do charakteru pomieszczenia,

f)  zataczenie tych samych opraw z wiecej niz jednego miejsca realizowaé za
pomoca tgcznikdw bistabilnych.

2.1.8.7.3.Gniazda elektryczne

a) gniazda wtykowe muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami polskimi,

b) gniazda majgq pochodzi¢ od uzgodnionego producenta,

c) obudowy maja zosta¢ wykonane =z materiatdw termoplastycznych
i przystosowane do zastosowan przemystowych,

d) gniazda 230V beda nie przetaczane, 16 amperowe, 2 biegunowe +PE o stopniu
ochrony IP54,

e) gniazda 400 V bedq przetaczane, mechanicznie blokowane, 16 amperowe, 3-
biegunowe +N +PE o stopniu ochrony IP65,

f) nalezy tak wykona¢, dobrac i zlokalizowa¢ gniazda, aby przewody wtaczonych
do nich urzadzen nie powodowaty potencjalnego zagrozenia,

g) w miejscach niebezpiecznych nalezy stosowac wytacznie certyfikowane oprawy
przeznaczone do instalacji w takich miejscach,

h) zespot gniazda ma posiadaé przetacznik z nie pozwalajaca na wtozenie lub
wyjecie wtyczka, gdy przetacznik znajduje sie w pozycji wiaczony,

i) dla gniazd instalowanych w obszarach niebezpiecznych nalezy dostarczy¢
jeden wtyk na gniazdo, w innych miejscach max. 4 wtyki na gniazdo,

j)  wtyki standardowe nie mogg pasowac do gniazd w obszarach niebezpiecznych,

k) w obszarach produkcyjnych suchych wymaga sie zapewnienia gniazd
trojfazowych 400 V,

1) na kazde 30 m2 pomieszczenia (czesci technologiczne) musi zostaé
zainstalowane min. 1 gniazdo 400V, chyba ze inna cze$¢ niniejszej
dokumentacji méwi inaczej,

m) w miejscach suchych, wewnatrz budynkoéw typu biura, jadalnie, sterownie itp.
wymaga sie instalowania gniazd wtykowych 230V,

n) wymaga sie stosowania zabezpieczajacych wytacznikéw réznicopradowych do
zabezpieczania obwoddw koncowych przytaczonych do gniazd,

0) na kazde 5 m2 powierzchni pomieszczenia (czesci socjalno-biurowe) lub w
odlegtosci co 10m na korytarzach nalezy zainstalowa¢ min. 1 gniazdo, chyba
ze inna czes¢ niniejszej dokumentacji moéwi inaczej,

p) w pomieszczeniach przeznaczonych dla systemu SCADA lub réwnowaznego
nalezy zainstalowa¢ odpowiednig liczbe gniazd z odpowiednimi filtrami
zaktéceniowymi dla zapewnienia =zasilania dla catego wyposazenia
dostarczonego w ramach zadania z dodatkowym zapasem 50%,

q) zestawy gniazd nalezy wyposaza¢ w zabezpieczenia nadpradowe.

2.1.8.7.4.Oswietlenie wewnetrzne - czeSci administracyjno-socjalne

a) wszystkie obiekty i pomieszczenia majg posiada¢ oswietlenie zapewniajace
odpowiednie natezenie $wiatta - zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen
o barwie $wiatta K 2700-3200,
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b) projekt techniczny ma uwzglednia¢ wyliczenia natezenia i podlega¢ bedzie
zatwierdzeniu przez Inzyniera,

c) stosowac oprawy LED.

2.1.8.7.5.Oswietlenie wewnetrzne - czesci technologiczne/produkcyjne

a) obszary, do ktérych konieczny jest dostep w celu zapewnienia dziatania
i obstugi Zakfadu i urzadzen beda oswietlone - jesli inne uwarunkowania nie
wymagaja inaczej - min. 150 lukséw/ 30 Ilukséw na poziomie
podtogi/posadzki/chodnika.

b) oswietlenie zasilane z miejscowych tablic dystrybucyjnych znajdujacych sie
w sasiadujacych pomieszczeniach technicznych,

c) oswietlenie sterowane recznie poprzez wiasciwie umieszczone przetaczniki
zlokalizowane w dojsciach,

d) w miejscach, gdzie panuje agresywne s$rodowisko, stosowane oprawy
os$wietleniowe muszg by¢ odporne na to srodowisko,

e) stosowac oprawy LED.

2.1.8.7.6.0swietlenie wewnetrzne - pomieszczenia sterowania, podstacje, pomieszczenia
urzadzen elektrycznych

a) oswietlenie w/w pomieszczen ma wynosi¢ min. 500 lukséw / 150 lukséw na
poziomie podtogi i na pionowych powierzchniach paneli,

b) oswietlenie sterowane recznie przez wiasciwie umieszczone przetaczniki przy
drzwiach wejsciowych do kazdego z pomieszczen,

c) oswietlenie zasilane z miejscowych tablic dystrybucyjnych znajdujacych sie
w sgsiadujacych pomieszczeniach technicznych,

d) oswietlenie niemigoczace, przyciemnione,

e) stosowac oprawy LED.

2.1.8.7.7.0swietlenie warsztatéw i pomieszczen technologicznych

a) oswietlenie w/w pomieszczen ma wynosi¢ min. 220 lukséw / 80 lukséw na
poziomie podtogi dla warsztatu i 50 lukséw na poziomie podtogi dla pozostatych
pomieszczen technologicznych, w razie potrzeby nalezy zastosowa¢ dodatkowe
os$wietlenie miejscowe,

b) oswietlenie zasilane z miejscowych tablic dystrybucyjnych znajdujacych sie
w sgsiadujacych pomieszczeniach technicznych,

c) oswietlenie sterowane recznie przez wtasciwie umieszczone przetgczniki przy
wejsciu,

d) stosowac oprawy LED.

2.1.8.7.8.0swietlenie awaryjne

a) wymaga sie zastosowania bezobstugowego o$wietlenia awaryjnego
gwarantujacego bezpieczne przejécie, ucieczke i wyjscie z budynkow,
konstrukcji, klatek schodowych w przypadku przerwy w zasilaniu,

minimum 10% opraw w obszarach produkcyjnych/technologicznych bedzie dziata¢ jako
oswietlenie awaryjne - beda one réwnomiernie roztozone na catym obszarze,

w pomieszczeniach rozdzielnic i sterowania 30% opraw ma byc¢ o$wietleniem awaryjnym -
maja dziataé bezobstugowo i zapewniac o$wietlenie na okres trzech godzin,
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w poblizu kazdej oprawy oswietlenia awaryjnego na wysokosci dostepnej
z posadzki/podtogi ma znajdowac sie przetacznik testu oswietlenia awaryjnego

2.1.8.8. Instalacje teletechniczne

Sieci telefoniczne nalezy wykonac zgodnie z normami branzowymi:
a) ZN-93/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania,
b) ZN-96/TPSA-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami
i przewezeniami. Wymagania i badania,
c) ZN-96/ TPSA-037 Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych.

Siec¢ teleinformatyczng nalezy wykona¢ zgodnie z norma EIA568, ISO/IEC 11801, pr EN
50173 oraz Zatgcznikiem nr 23 do Rozporzadzenia Ministra tacznosci z dnia 04.09.1997r.
- ,Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne”.

Gniazda komputerowe i telefoniczne majg spetnia¢ wymagania pozwalajace na klasyfikacje
ich do kategorii 6 w celu umozliwienia zamiennego stosowania w zaleznosci od potrzeb.

2.1.8.9. Monitoring wizyjny

Zamawiajacy wymaga wykonania systemu monitoringu - telewizji przemystowej
w technologii IP PoE zapewniajacej obserwacje poszczegdlnych elementéw Zakfadu, w
szczegolnosci:
1. bram wjazdowych na teren zaktadu, w tym furtek wejsciowych dla pieszych,
2. widoku z géry pojazddw wijezdzajacych i wyjezdzajacych z terenu zaktadu oraz
przejezdzajacych przez wagi samochodowe
3. widok ogdlny pojazdéw wjezdzajacych i wyjezdzajacych z terenu zaktadu oraz
przejezdzajacych przez wagi samochodowe (widok ogdlny ma umozliwiac
rozpoznanie wielkosci, marki oraz koloru pojazdu),
wszystkich ciggdéw i proceséw technologicznych wewnatrz obiektéw (kontrola gtéwnych
weztdw technologicznych), w tym hal sortowniczych uwzgledniajac m.in.:

podglad na strefy przyjecia i magazynowania odpaddw,
podglad nadaw i rozrywarek workdw,

podglad na kabiny sortownicze (100% obszaru pracy oraz podglad na przycisk awaryjnego
zatrzymania tasmy) - kamery state,

podglad na wszystkie kontenery/boksy,

podglad na separatory NIR,

podglad na prasy belujace,

dodatkowe kamery na wszystkie gtdwne urzadzenia technologiczne - w zaleznosci od linii
- np. separator balistyczny, sito, przesiewacz, rozdrabniacze, separatory metali zelaznych
i niezelaznych.

wezta uzdatniania i wykorzystania biogazu,

PSZOK,

Miejsca wjazdow i wejs¢ do poszczegdlnych budynkow.

Zamawiajacy wymaga, aby system telewizji przemystowej wyposazony zostat w kamery
rozpoznajace tablice rejestracyjne pojazddw wjezdzajacych i wyjezdzajacych z terenu
obiektu (wszystkie wjazdy/wyjazdy). Kamery rozpoznajace tablice rejestracyjne nalezy
takze zamontowac¢ na wszystkich wagach samochodowych znajdujacych sie na terenie
zaktadu. Nalezy przewidzie¢ minimum 2 kamery na kazda z wag tak aby mozliwa byta
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ewidencja pojazdow przejezdzajacych przez wage w obydwu kierunkach. Kamery
rozpoznajace tablice rejestracyjne musza umozliwia¢ integracje z oprogramowaniem
zewnetrznym. Przez integracje rozumie sie komunikacje polegajaca na przekazywaniu
w czasie rzeczywistym rozpoznanych tablic rejestracyjnych z wykorzystaniem API w formie
zdjecia zawierajagcego w nazwie numer rozpoznanej tablicy rejestracyjnej, mozliwosc
zrobienia zdjecia na zadanie, mozliwo$¢ odczytania historii rozpoznanych tablic
rejestracyjnych (historia musi zawiera¢ zdjecia). Parametry zastosowanych kamer dobierze
Projektant biorac pod uwage cel jaki dana kamera bedzie spetnia¢ (nie dopuszcza sie
zastosowania kamer o rozdzielczo$ci mniejszej niz 5 Mpix).

System monitoringu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wizyjnego systemu
kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw (Dz. U. 2019 poz. 1755 z pdzn.
zm.),

normy EIA/TIA 568 lub réwnowaznej,

normy ISO/IEC 11801 lub réwnowaznej,

PN-EN50173 lub rownowaznej.

Zamawiajacy wymaga 7 dniowego okresu archiwizacji danych (nie dotyczy kamer objgtych
wymaganiami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub skftadowania odpaddéw, ktérych
czas archiwacji musi by¢ zgodny z rozporzadzeniem).

W sktad sieci telewizji przemystowej maja wchodzi¢ min.:

» kamery ruchome i stacjonarne przystosowane do pracy na zewnatrz,
» monitory,

> switche,

> okablowanie miedziane i $wiattowodowe.

Dobér i rozmieszczenie kamer nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie projektowania.
Zamawiajacy wymaga, aby kamery przy wiatach magazynowych i halach technologicznych
byty tak rozmieszczone, aby zapewniona byta rejestracja przestoniecia kamery przez
intruza (pole widzenia kamer ,naktada sig”).

W halach nalezy zastosowal kamery obrotowe lub state przystosowane do pracy na
zewnatrz. Kamery rejestrujgce teren zewnetrzny majg by¢ obrotowe i stacjonarne
przystosowane do pracy na zewnatrz, zasilane w technologii PoE.

Obudowy kamer maja spetnia¢ klasy szczelnosci jak dla kamer pracujacych na zewnatrz.
Kamery muszg by¢ stabilnie zamocowane w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe
wiaczenie/wytaczenie rejestracji.

Monitoring zewnetrzny ma by¢ zrealizowany kamerami wyposazonymi w funkcje analityki
Al ,sztucznej inteligencji” umozliwiajacej natychmiastowe i precyzyjne wykrycie
i rozpoznawanie obiektéw typu intruz (osoba), pojazd, itp. Klasyfikacje rozpoznanych
obiektow jako osoba, pojazd, rower.

Zamawiajacy wymaga zapewnienia mozliwosci otwierania szlabandéw wjazdowych po
wykryciu tablicy rejestracyjnej zarejestrowanej odpowiednio w systemie, nalezy réwniez
zapewni¢ mozliwosc¢ tatwej zmiany/dodania/usuniecia dostepu przypisanego do tablic oraz
wiaczenia/wytaczenia funkcji automatycznego otwierania szlabandw. Zastosowane
kamery majq umozliwia¢ detekcje behawioralng: wtargniecie, przebywanie, szwendanie,
wejscie, wyjscie, przeciecie linii (kierunkowe), zatrzymanie oraz filtrowanie alarmow
(strefy wykluczenia/maskowania, rozmiar obiektu itp.). Zastosowane kamery musza
umozliwiaé tworzenie zaawansowanych regut z funkcja taczenia min. 3 warunkdéw oraz
wykonywania akcji wysylania konfigurowalnych powiadomien z wykorzystaniem
protokotéw HTTP, HTTPS, TCP, FTP, SMTP.
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Sterownie i obserwacja przez sie¢ IP telewizyjnego systemu nadzoru ma sie odbywacd
z Dyspozytorni w obiekcie 20 - Zaplecze socjalne. Obserwacja i sterowanie systemem
monitoringu w dyspozytorni przemystowego ma odbywac¢ sie min. z jednego komputera
wyposazonego w 8 monitorow LED przeznaczonego do pracy ciagtej, monitory z przekatng
min. 42 cali. Dodatkowo wymaga sie mozliwosci sterownia i obserwacji z pomieszczen:

» Dyrektora,
» Kierownika i Z-cy Kierownika Zaktadu
» oraz pomieszczenia ochrony (budynek wagowego + strézéwki).

Zamawiajacy wymaga mozliwosci jednoczesnej obstugi obrazéw na zywo z podziatami
ekranu z mozliwoscia wyboru, ktére obrazy sg wyswietlane. Oprogramowanie dla
wszystkich kamer musi by¢ jednego producenta. Oprogramowanie musi umozliwia¢ zdalny
podglad kamer z urzadzen mobilnych.

Wymaga sie realizacji rezerwy na przetacznikach sieciowych PoE, szafach, rejestratorach
w wielkosci min. 20% instalacji podstawowej (wymaganie dotyczy takze mozliwosci
rozbudowy przestrzeni dyskowej rejestratoréw).

Sterowanie kamerami ruchomymi ma odbywac sie za pomoca konsol z joystickami.

Kamery PTZ majq by¢ dobrane w sposdb umozliwiajacy ich integracje z oprogramowaniem
zainstalowanym w kamerach zamontowanych perymetryczne. Dzieki takiemu rozwigzaniu
mozliwa bedzie konfiguracja systemu w sposdb pozwalajgcy kamerom obrotowym
automatycznie ustawia¢ sie w miejsce wykrycia intruza.

Sie¢ telewizji przemystowej musi wspotpracowaé z siecig elektrycznego systemu
bezpieczenstwa.

Zasilanie wszystkich kamer ma odbywac sie z tablic energetycznych. W przypadku zaniku
napiecia kamery muszg by¢ podtrzymane przez UPS z minimalnym czasem podtrzymania
napiecia 180 minut.

Okablowanie systemu kamer poza obiektami nalezy utozy¢ w kanalizacji teletechnicznej.
Kable i przewody w budynkach nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych. Wymaga sie przy
kazdej z kamer wewnatrz hali pozostawienia min. 5,0 m zapasu przewodéw. Dodatkowo
nalezy wykorzysta¢ kamery jako interkom w celu minimalizacji ilosci przewoddw poprzez
wyposazenie kamer w kabinach sortowniczych we wzmacniacze i gtosniki. Ponadto nalezy
w kazdej kabinie zamontowac instalacje (przycisk i mikrofon), umozliwiajace kontakt
z obstugg dyspozytorni. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania kamer w powyzszym
celu nalezy zrealizowa¢ inng instalacje umozliwiajaca powyzsze zatozenia (typu
~domofon”).

Wszystkie kable maja zosta¢ oznaczone na swoich koncach w sposéb umozliwiajacy ich
identyfikacje. Przejécia kabli przez przegrody pozarowe musza by¢ zabezpieczone
pozarowo z klasga odpornosci ogniowej EI dla danej przegrody wraz z wykonaniem
przepustow uszczelniajacych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
przeciwpozarowymi.

Kazdy z przepustédw pozarowych ma zostac trwale oznaczony z podaniem parametréw
odpornosci pozarowej, daty wykonania i podmiotu odpowiedzialnego za jakos¢ i zgodnosc
z instrukcja montazu.

Okablowanie systemu ma zosta¢ wykonane w formie wyodrebnionego systemu
okablowania strukturalnego wyposazonego w gtéwny punkt dystrybucyjny GPD CCTV oraz
posrednie punkty dystrybucyjne PPD CCTV. Potaczenia pomiedzy punktami
dystrybucyjnymi nalezy wykona¢ swiattowodami w topologii gwiazdy, w ktérej centralnym
punktem bedzie GPD CCTV. Rozmieszczenie PPD CCTV nalezy zaplanowac tak, aby
w przysztosci mozliwe byto rozbudowanie systemu poprzez dotozenie kamery w dowolnym
miejscu zaktadu.
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2.1.8.10. Instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej

Zamawiajacy wymaga realizacji systemu sygnalizacji pozaru, ktéry musi stanowic
kompletny system wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarem lub jego wystapienia
z automatycznym wystaniem informacji do PSP.
W skfad systemu musza wchodzi¢:

1. centrala wyposazona w modut GSM,

czujki systemu sygnalizacji - rodzaj czujek nalezy dobra¢ stosownie do warunkdw
panujacych w obiekcie (biorgc pod uwage m.in. architekture budynku, mozliwe
temperatury zwigzane z prowadzonymi procesami, mozliwe pylenie, zawilgocenie,
wentylacje, ogrzewanie oraz rodzaj skfadowanych materiatéw) celem zapewnienia
wysokiego poziomu zabezpieczenia z rGwnoczesnym uniknieciem fatszywych alarmow,

system kamer termowizyjnych (zapewniajacej skuteczng detekcje oraz rozpoznanie
pozaru) obejmujacych swoim zakresem nastepujace obszary:

zasobnia odpadéw zmieszanych,

zasobnie odpaddéw tworzyw sztucznych,

zasobnie odpaddw papieru i tektury,

zasobnie odpaddéw wielkogabarytowych,

wezet rozdrabniania RDF (komory robocze rozdrabniaczy),

obszar magazynowania RDF w hali odbioru produktéw przetwarzania,

sygnalizatory akustyczno-optyczne o natezeniu dzwieku min. 95 dB lub opcjonalnie
realizacja systemu DSO (dzwiekowego systemu ostrzegawczego), za pomoca ktorego
alarm bedzie sygnalizowat. Wymaga sie aby sygnalizacja optyczna byta widoczna z kazdego
miejsca hali technologicznej.

reczne ostrzegacze pozarowe umozliwiajace wywotanie alarmu pozarowego przez
pracownikéw Zaktadu, musza sie one znalez¢( w kazdym obiekcie, kazda z hal
technologicznych ma zosta¢ wyposazona w ostrzegacze w ilosci co najmniej 6 sztuk, nalezy
je montowa¢ w ciggach komunikacyjnych i przy urzadzeniach wzdtuz linii przetwarzania
odpadow,

moduty sterujace i monitorujace,

zasilacze i akumulatory zapewniajace nieprzerwang prace przez min. 72 h w stanie dozoru
oraz min. 30 minut w stanie alarmu.

Systemem nalezy obja¢ wszystkie obiekty Zakfadu. Wszelkie zaistniate alarmy nalezy
kierowac do istniejacego budynku wagowego, strézéwek oraz do Centralnej Dyspozytorni.

System nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami przepisow prawa polskiego oraz
norm, w szczegdlnosci zgodnie z:

ustawg z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr
81 poz. 351) tekst ujednolicony zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz.
869) z pézn. zm.,

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) wraz ze zmianami
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019 poz. 67) z pézn. zm.,
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rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) tekst ujednolicony zgodnie

z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) z pdzn. zm.,

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
tekst ujednolicony zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) z

pézn. zm.,

normg PKN-CEN TS 54-14: Systemy sygnalizacji pozarowej - wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji
i konserwacji.

2.1.8.11. Instalacja fotowoltaiczna

Zamawiajacy oczekuje realizacji instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachach
obiektéw:

1.

N Uk WwN

Hali sortowania tworzyw sztucznych - ob. 03,

Hali linii przygotowania frakcji bio do fermentacji — ob. 04,
Hali instalacji sortowania odpaddéw zmieszanych - ob. 09,
Hali instalacji tlenowego przetwarzania odpadéw - ob. 10,
Hali instalacji wytwarzania RDF - ob. 11,

Hali magazynowej - ob. 18,

Budynku warsztatowo-garazowego - ob. 19,

Wiaty magazynowej - ob. 26.

W ramach inwestycji nalezy kompleksowo zaprojektowaé, zamontowac i uruchomié
instalacje. Wykonawca ma w ramach zadania, w zakresie instalacji fotowoltaicznych:

1.

NouhwnN

wystapi¢ o warunki przytaczenia do dostawcy energii,

uzgodnic¢ projekt z dostawcg energii,

dokonac doboru catej infrastruktury technicznej niezbednej dla instalacji,
dobra¢ konstrukcje wsporcze do montazu paneli,

wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne,

przytaczyc instalacje do wewnetrznej instalacji elektrycznej,

zgtosic¢ instalacje do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Wymagane parametry instalacji:

s wN e

o

moc instalacji facznie: ok. 1,68 MW*,
sprawnos$¢ modutu: min. 19%,

typ modutu: monokrystaliczny
moc pojedynczego panelu: min. 400 W,

liniowy spadek wydajnosci w ciggu 20 lat do poziomu max. 80% pierwotnej
wydajnosci,
gwarancja produktowa: min. 12 lat,
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wytrzymatos$¢ na obcigzenia mechaniczne: min. 2 400 Pa,
wytrzymatos¢ na obcigzenie $niegiem: min. 5 400 Pa,
mozliwa praca dla temperatury otoczenia min.: od -40°C do +45°C,
stopien ochrony puszki przytaczeniowej: min. IP 68,

*Podano orientacyjnq moc sumaryczng wszystkich instalacji. W ramach zadania nalezy
przeanalizowa¢ dostepne powierzchnie dachowe, z uwzglednieniem infrastruktury
technicznej, naswietlenia itp., usytuowania poszczegdlnych dachdw, ich katéw nachylenia
itp., a nastepnie dobrac instalacje pozwalajacq na maksymalny mozliwy uzysk energii na
danych powierzchniach dachowych, przy zachowaniu wymaganych parametréw podanych
powyzej.

Wymagania techniczne ogdlne instalacji:

kazda instalacja ma sie opierac¢ na jednym falowniku tréjfazowym,
maksymalna sprawnos¢ falownikéw ma by¢ nie mniejsza niz 98%,
odporno$¢ na trudne warunki srodowiska,

instalacja musi posiada¢ wazne certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

wszystkie zastosowane elementy muszg by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad
fabrycznych,

instalacja w systemie MPPT zmniejszajaca wrazliwos$¢ na zacienienie,
moduty majg by¢ montowane na konstrukcji systemowej w ukfadzie
typowym na dachach,

w sktad instalacji wchodzi¢ beda réwniez: uktad automatyki dla tadowania
akumulatoréw zintegrowany z zabezpieczeniem przed wyptywem do sieci,
rozdzielnica fotowoltaiczna pradu statego (RDC), rozdzielnica zbiorcza po
stronie AC, okablowanie pradu statego i zmiennego,

rozdzielnice nalezy montowac na dachu przy modutach fotowoltaicznych lub
pomieszczeniu technicznym wraz z falownikami,

falowniki nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym.

Wymagania w zakresie modutéw fotowoltaicznych:

a)

moduty maja opiera¢ sie o krzemowe monokrystaliczne ogniwa
fotowoltaiczne,

technologia zapobiegajaca gromadzeniu sie $niegu na modutach,
nachylenie min. 15°,
podkonstrukcja trwale zamontowana do konstrukcji dachéw.

Wymagania w zakresie falownikéw fotowoltaicznych:
wysoka sprawnos¢ konwersji energii >98%,

stopien ochrony min. IP65, w przypadku zainstalowania falownikow w
pomieszczeniach technicznych (rozdzielniach) IP55

praca w temp. otoczenia od -30°C do +60 °C,
dopuszczalna wilgotno$¢ powietrza 0-100%,
poziom hatasu <40dB,

komunikacja wifi wymagana,

1.
2.

o u kW
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minimalny czas gwarancji: 10 lat,
wbudowane zabezpieczenia:

monitorowanie rezystancji izolacji,
ochrona przed odwrdcong polaryzacjg DC,
roztgcznik DC,

ogranicznik przepie¢ DC,

zabezpieczenie przepieciowe AC,

ochrona przed zwarciem AC,
zabezpieczenie réznicowopradowe AC,
zabezpieczenie przed przegrzaniem,
zabezpieczenie przed praca wyspowa.

falownik, po wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV) ma synchronizowacd
sie z siecig operatora systemu energetycznego,

po zaniku napiecia operatora systemu energetycznego inwertery majq przechodzi¢
automatycznie w tryb uspienia do momentu powrotu napiecia sieciowego,

wykrywanie zaniku napiecia zgodnie z normg VDE 0126-1-1,

falowniki majg posiada¢ manualny roztacznik po stronie generatora DC na czas
serwisu oraz system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujacej,

parametry fancuchdéw po stronie statego napiecia nalezy dobrac¢ w taki sposéb, aby
nie przekraczaty dopuszczalnych parametréw wejsciowych inwerteréw w zadnych
warunkach.

zgodnos$¢ z normami:

EN 505549-1:2019/AC:2019,
EN 61000-6-2:2005,

EN 61000-6-3-2007/A1:2011,
EN 62109-1:2010,

EN 62109-2:2011.

Wymagania w zakresie rozdzielnic RDC i ROP:

a)

b)
<)
d)

e)

f)

nalezy zabezpieczy¢ moduty fotowoltaiczne i falownik fotowoltaiczny po
stronie pradu statego za pomocg ochronnikdéw przepieciowych i wktadek
bezpiecznikowych odpowiednich dla instalacji fotowoltaicznej,

w skrzynce RDC nalezy zainstalowac roztacznik z wyzwalaczem wzrostowym
dla wytaczenia p.poz.,

wymaga sie umieszczenia wszystkich urzadzen zabezpieczajacych
w skrzynce potaczeniowo-ochronnej DC,

obudowy rozdzielnic muszg by¢ hermetyczne (min. IP65), majq bycé
wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV,
wymaga sie realizacji ochrony przeciwprzepigeciowej projektowanego
systemu poprzez ochronnik przeciwprzepieciowy typu II zainstalowany
w rozdzielnicach RDC i ROP,

wszystkie czesci przewodzace obce nalezy przytaczy¢ do instalacji
wyroéwnania potencjatow.

Wymagania w zakresie rozdzielnic TPV:

a)
b)

wymaga sie montazu zbiorczej rozdzielnicy obiektowej TPV,

obudowa rozdzielnicy TPV musi by¢ wykonana w I klasie izolacji, ze stopniem
ochrony min. IP65,
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rozdzielnica musi obejmowac wszystkie niezbedne elementy i aparaty do
poprawnego dziatania systemu fotowoltaicznego,

Wymagania w zakresie mocowania:

a)

rozmieszczenie, uktad i kierunek modutdw fotowoltaicznych nalezy
zaprojektowa¢ z uwzglednieniem dostepnego na dachach miejsca,
geometrii i usytuowania budynku i innych elementéw majacych wptyw na
prace systemu,

konstrukcja stata — inwazyjny montaz do dachu,

Wymagania w zakresie okablowania:

a)

okablowanie musi spetnia¢ wymagane normy potwierdzajace wytrzymatos¢
mechaniczng, obcigzalno$¢ dtugotrwata, przecigzalno$¢, spadek napiecia,
warunki zwarciowe, samoczynne wytaczenie dla celéw ochrony p.poz.

Wymagania w zakresie ochrony:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

9)

Zamawiajacy wymaga zastosowania zabezpieczenia przecigzeniowego
i zwarciowego wtasciwego dla instalacji fotowoltaicznych,

dopuszcza sie zastosowanie wktadek topikowych o odpowiedniej
charakterystyce wyzwolenia gPV (nha podstawie normy IEC 60269-60 lub
réwnowazny) lub dedykowanych wytacznikow.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania instalacji odgromowej na kazdym
z podsystemow instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z odpowiednimi normami
(m.in. PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2011, PN-EN 62305-3:2011,
PN-EN 62305-4:2011 lub réwnowaznymi),

ochrona przeciwprzepieciowa ma obejmowac przepiecia pochodzace z sieci
energetycznej, przepiecia wywotane wyladowaniami atmosferycznymi
w okolicy oraz przepiecia powstate w samej instalacji,

wszystkie rozwigzania muszg by¢ zgodne z aktualnymi normami,
Zamawiajacy wymaga zastosowania ochrony przed porazeniem poprzez
ochrone podstawowa obejmujaca: izolacje podstawowq, ograniczenie
dostepu osobom nieuprawnionym oraz odtaczniki remontowe inwertera,
dodatkowo ochrona przed porazeniem musi obejmowac zastosowanie
odpowiednich tablic ostrzegawczych oraz ochrone przy uszkodzeniu.

Wymagania w zakresie monitoringu i rejestracji pracy instalacji:
1. Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i realizacji systemu monitoringu
i archiwizacji danych,
2. system musi umozliwia¢ pozyskiwanie i prezentacje danych na temat:

produkcji energii przez instalacje i poszczegdlne moduty PV,

wizualizacji stanu inwerteréw,

diagnostyki awarii inwerterow,

przechowywania danych pomiarowych i statystycznych przez okres 6
miesiecy,

dostepu do interfejsu przez strony www dla wielu operatoréw jednoczesnie,
dodatkowe dane takie jak np. redukcja COa.

Przy projektowaniu instalacji nalezy dodatkowo uwzgledni¢ nastepujace wytyczne:

E. CORAX Sp. z 0.0.Strona 77 z 311



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania Budowa instalacji komunalnej
MPO t.6dz .+ ODZKIE CENTRUM RECYKLINGU”

ul. Zamiejska 1; 93-468 £6dz

a) instalacja ma by¢ wyposazona w zabezpieczenia przed zanikiem napiecia
w sieci energetycznej, zabezpieczenia obwoddw DC i AC, zabezpieczenia p.
poz. oraz zabezpieczenia przeciwprzepieciowe,

b) nalezy dobrac kierunek i kat nachylenia paneli w taki sposdb, aby umozliwi¢
optymalng prace ukfadu i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii,

c) nalezy dobra¢ przeciwpozarowe wyfaczniki pradu oraz przeciwpozarowe
wytgczniki bezpieczenstwa z automatycznym zataczeniem obwodu DC na
wszystkich tancuchach po powrocie zasilania AC,

d) instalacja musi umozliwia¢ zdalna i lokalng kontrole parametréw pracy i ilosci
wyprodukowanej energii,

e) projekt rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych ma zosta¢ wykonany przy
pomocy specjalistycznego oprogramowania, uwzgledniajgc maksymalna,
wydajnosc¢ paneli,

f)  konstrukcje wsporczg nalezy wykonaé ze stali ocynkowanej/ aluminium
zabezpieczonej antykorozyjnie,

g) konstrukcje wsporcze, kable, ztacza, falowniki, zabezpieczenia majg zostac
wykonane jako dedykowane jedynie instalacji fotowoltaicznej.

2.1.9. Wymagania odnosnie automatyki, sterowania i transmisji danych
(SCADA)

SCADA oznacza system nadzorujacy przebieg procesu technologicznego lub
produkcyjnego. Jego gtéwne funkcje obejmujg zbieranie aktualnych danych (pomiaréw),
ich wizualizacje, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizacje danych zbieranych
z systemu AKPIA.

W ramach planowanej inwestycji Zamawiajacy wymaga budowy kompletnego systemu
zarzadzania i kontroli pracy dla instalacji bedacych przedmiotem zamdwienia. Przewiduje
sie, iz projektowany system bedzie realizowa¢ zaawansowane funkcje operatorskie
i sterownicze, jak réwniez bedzie dostarczac istotne dane oraz informacje na rézne szczeble
zarzadzania w skali catego Zaktadu.

Wymaga sie takich rozwigzan, aby nowoprojektowany system pozwolit na wprowadzenie
petnej automatyzacji wszystkich proceséw zachodzacych w projektowanym Zaktadzie.
Zamawiajacy wymaga zastosowania odrebnych systemdw sterowania i automatyki procesu
technologicznego dla kazdej instalacji (kazdego procesu), przy czym funkcjonowanie
jednoczesne tych systemow nie moze powodowac zaktécen w prawidtowej pracy catej
instalacji technologicznej. Wymaga sie potaczenia tych systemow sterowania i automatyki
w system nadrzedny oraz nalezy przewidzie¢ automatyczng transmisje niezbednych
sygnatéw czy danych z jednego systemu do drugiego (szczegdlnie nalezy zwroci¢ uwage
na prace urzadzen automatycznie transportujgcych odpady pomiedzy obiektami). Dla
kazdego z systemow sterowania dopuszczalny jest osobny zestaw komputerowy
z dedykowang wizualizacjg i ich potaczenie wzajemnie jedna sieciqg komunikacyjna.
Nadrzedny system SCADA musi posiada¢ mozliwo$¢ kontroli i zmiany parametrow
systemow podrzednych (poszczegdlnych linii/proceséw) z mozliwoscig przydzielania
i odbierania dostepow poszczegdélnym pracownikom.

Wszystkie urzadzenia instalacji technologicznych muszg mie¢ mozliwo$¢ sterowania
zaréwno zdalnego jak i z poziomu szafek sterowniczych/paneli na urzadzeniach lokalnie.

Wymaga sie przekazania kopii zapasowych oprogramowania aplikacyjnego oraz kodow
zrédtowych oprogramowania sterujgcego praca linii i wizualizacji, parametréw i ustawien
falownikéw, oprogramowania programowalnych sterownikéw bezpieczenstwa,
projektowanych na potrzeby niniejszego zamodwienia. Ma to umozliwi¢ (po zakonczeniu
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okresu gwarancyjnego) swobodny wybdr obstugi serwisowej i modyfikacji w zakresie
oprogramowania.

Wymaga sie rowniez przekazania petnych programéw diagnostycznych do dostarczonego
sprzetu - tadowarek, pojazdéw oraz przeprowadzenia szkolenia z ich obstugi.

Przekazanie kopii zapasowych oprogramowania oraz koddw zrodtowych ma umozliwic¢
korzystanie z nich przez Zamawiajacego na potrzeby wtasne:

1. zwigzane z usuwaniem btedoéw przez Zamawiajacego lub podmioty trzecie, po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego,

2. zwigzane z niewykonaniem obowigzkéw gwarancyjnych przez Wykonawce
i skorzystanie przez Zamawiajacego z wykonania zastepczego, na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

3. zwigzane z wykonaniem modyfikacji lub rozbudowy oprogramowania przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie po uptywie okresu gwarancyjnego.

Przekazanie kopii zapasowych oprogramowania oraz koddéw zrodiowych nastapi wraz
z Protokotem z Rozruchu. W przypadku modyfikacji koddéw zrédtowych przez Wykonawce
na skutek napraw gwarancyjnych lub w innych uzasadnionych sytuacjach, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu zmodyfikowane kody zrédtowe w terminie 7 dni od dokonania
modyfikacji.

Ponadto Wykonawca kazdorazowo przenosi w ramach wynagrodzenia na Zamawiajacego
majatkowe prawa autorskie do oprogramowania na polach eksploatacji niezbednych do
korzystania z urzadzen wykorzystujacych oprogramowanie oraz niezbednych do
wprowadzenia zmian i modyfikacji oprogramowania po uptywie okresu gwarancji.

Zamawiajacy dopuszcza niedostarczenie kopii zapasowych i koddéw zrddtowych
oprogramowania sterujagcego i wizualizacji dla urzadzen z oprogramowaniem
standardowym - nie projektowanym na potrzeby niniejszego zaméwienia, wytacznie jezeli
producent urzadzen oswiadcza, ze nie udostepnia tego typu oprogramowania. Pisemne
oswiadczenie producenta w tej kwestii nalezy dotaczy¢ do instrukcji obstugi urzadzen
i przekaza¢ Zamawiajacemu najpdzniej w trakcie Rozruchu.

Petne oprogramowanie komputerowego systemu sterowania obiektéw i programy
systemowe, firmowe i uzytkowe, wykonanie wizualizacji i wdrozenie aplikacji, cesja praw
autorskich na Zamawiajacego do wykorzystania na polach wymaganych do prawidiowej,
bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji instalacji, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i ma
by¢ kompletne oraz ujete w wycenie kosztow inwestycji.

Wymagane zadania realizowane przez system to m.in:

dostarczanie, wizualizacja i zbieranie informacji o stanie pracy instalacji,
zbieranie i archiwizacja wszystkich danych zbieranych przez system SCADA,
zbieranie, przedstawianie i opracowywanie meldunkdw,

opracowywanie raportow,

tworzenie wielkosci obliczeniowych,

przedstawianie wykresow i trendow,

zbieranie i zarzadzanie danymi,

sterowanie nadrzedne procesem technologicznym,

nadzorowanie prac konserwacyjnych (sygnalizacja w systemie zblizajacych sie
okresow serwisowych dla urzadzen wyposazonych w liczniki godzin pracy oraz
wszystkich urzadzen, dla ktérych w dokumentacji techniczno-ruchowej
przewidziano kalendarzowe okresy serwisowe),

10. umozliwienie obstudze i osobom uprawnionym sterowanie systemem, przy
zachowaniu odpowiednich zabezpieczen,

O RNV A WNR
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11. zabezpieczenie przed ingerencjg w system sterowania oséb niepowotanych,
12. kontrole i alarmowanie o sytuacjach awaryjnych i niepozadanych,
13. optymalizacja i prognozowanie krétko-okresowe pracy instalacji,
14. przedstawienie ilosci roboczogodzin kazdego urzadzenia, (dwa sumatory
z mozliwoscig zerowania jednego).
15. wspétpraca i wymiana informacji/danych z i pomiedzy programami zewnetrznymi
- np. powszechnie stosowane arkusze kalkulacyjne itp.
Z poziomu Centralnej Dyspozytorni (obiekt nr 20) nalezy umozliwi¢ sterowanie catoscig
procesow.

Instalacja fermentacji, biosuszenia, stabilizacji, kompostowania, modut kogeneracyjny
i gospodarki gazowej oraz modut oczyszczania powietrza procesowego majq zostac
zaplanowane dla ciagtego ruchu w cyklu automatycznym bez bezposredniego nadzoru.
System automatyzacji ma by¢ w zwigzku z tym zaprojektowany na maksymalng
dyspozycyjnos¢ i zminimalizowanie przerw w ruchu instalacji technologicznej.

UWAGA:

Zamawiajacy wymaga utworzenia potacznia VPN (Virtual Private Network) z Centralng
Dyspozytornig tj. zdalnego dostepu przez bezpieczne potacznie internetowe (bezpieczny
podglad, przejecie sterowania po zezwoleniu przez operatora CD), przy czym wymaga sie
zapewnienia operatorowi Centralnej Dyspozytorni mozliwosci szybkiego odtaczenia od sieci
zewnetrznej.

Sterowanie praca linii bedacej przedmiotem zamoéwienia ma sie odbywac poprzez system
sterowania i kontroli za posrednictwem:

1. oprogramowania wizualizacyjnego SCADA zainstalowanego na komputerach
(w wykonaniu przemystowym) zlokalizowanych w sterowniach dedykowanych
kazdej z instalacji oraz w Centralnej Dyspozytorni,

2. faczy transmisyjnych ($wiattowodowych) Fast Ethernet,
3.  obiektowych sterownikéw PLC.

Wyposazenie sprzetowe nalezy dobra¢ tak aby umozliwiato bezproblemowe dziatanie
oprogramowania sterujacego oraz obstuge uktadu technologicznego. Minimalne parametry
to:

1. komputery stacjonarne - system operacyjny Windows 11, procesor Intel Core I5
(lub réwnowazny), pamie¢ ram min. 16 GB, dysk twardy min. 2TB typu SSD
w ilosci niezbednej dla zapewnienia kontroli i sterowania wszystkimi procesami
z lokalnych sterowni oraz centralnej dyspozytorni,

oprogramowanie umozliwiajace kontrole nad uktfadem sterowania instalacji, wizualizacji
procesow, schematdéw i parametréow poszczegdlnych weztdw a takze pozostatym
niezbednym oprogramowaniem (pakiet biurowy).

monitory do komputera min. 27 cale - w ilosci niezbednej do zapewnienia kontroli i
sterowania wszystkimi procesami z lokalnych sterowni oraz centralnej dyspozytorni,

inne niezbedne do pracy przy stanowisku biurowym wyposazenie.

Wymaga sie, aby oprogramowanie pozwalalo na czytelng wizualizacje uktadu
technologicznego, tatwy odczyt standéw i parametréw pracy poszczegdlnych urzadzen,
zmiane nastaw urzadzen, ich wiaczania i wytaczania. Ponadto program ma posiadac
uproszczone procedury pracy automatycznej, mozliwos¢ rejestracji btedow i stanow
awaryjnych oraz ich archiwizacji.

Warianty pracy automatycznej majg umozliwia¢ zmiane nastaw pracy poszczegdlnych
urzadzen (np. predkosci przenosnikdéw, czas pracy urzadzen itp.), odtaczenie urzadzen,
przekierowanie lub zawrécenie odpadu.
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Wszystkie instalacje technologiczne majg by¢ potaczone systemem wytacznikdéw
awaryjnych, kazde stanowisko sortownicze ma posiada¢ wytacznik chwilowego
zatrzymania.

W celu unikniecia przepetnienia urzadzen i przeno$nikdw w czasie postoju instalacji nalezy
zastosowac system szybkiego zatrzymania wszystkich pozostatych urzadzen zasypujacych
i innych. W momencie wytaczenia ktéregokolwiek z urzadzen, wszystkie urzadzenia przed
nim muszg zosta¢ wytaczone.

Przed rozruchem instalacji w cyklu automatycznym w hali musi by¢ wyraznie styszalny
sygnat ostrzegawczy. Dziatanie instalacji ma by¢ sygnalizowane krecacg sie lampg
sygnalizacyjng ($wiattem pomaranczowym) - w min. 4 miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym,

Sterowanie pracg poszczegolnych instalacji ma by¢ zoptymalizowane tak, aby w przypadku
wystapienia przestojow w pracy mozliwy byt szybki powrdt do prawidtowego stanu pracy
instalacji.

Liczniki czasu pracy w programie nalezy przewidzie¢ dla kazdego pierwszego urzadzenia
kazdej instalacji (w tym m.in. automatyczny zatadunek, réwniez oddzielnie dla kazdej linii
prasowania, rozdrabniania i wszystkich innych linii technologicznych). W przypadku
zaistnienia sytuacji awaryjnej program zapewni powiadomienie uzytkownika o alarmie na
ekranie wraz z sygnatem dzwiekowym, umozliwi wydruk protokotu z datg i czasem.

Jezeli w ktorejkolwiek instalacji pracujacej w cyklu automatycznym jakiekolwiek urzadzenie
zostanie zatrzymane przy pomocy wytacznika awaryjnego nastgpi zatrzymanie danego
segmentu instalacji.

Obstuga instalacji ma by¢ mozliwa do przeprowadzenia bezposrednio na przedstawionym
na ekranie schemacie technologicznym. Dla przejrzystosci schematu oprogramowanie ma
zapewnia¢ mozliwo$¢ podziatu gtéwnego schematu technologicznego na podgrupy.
Podgrupy te maja by¢ przyporzadkowane poszczegdlnym czesciom instalacji. Wszystkie
dane maja by¢ zbierane i przechowywane w pamieci dyskowej. Do waznych danych nalezy
zaliczy¢ m. in.: zgtoszenia awarii, wejscia do systemu sterowania, czy tez ingerencje w
przebieg pracy instalacji. Te dane majg by¢ widoczne dla uzytkownika instalacji oraz majg
mie¢ mozliwoé¢ ich eksportu do formatu obstugiwanego przez powszechnie uzywane
arkusze kalkulacyjne lub edytory tekstu, a takze mozliwo$¢ wydruku.

Wszystkie kroki obstugowe majq by¢ zapisane w raporcie. Raport ma zawierac
przynajmniej nastepujace zdarzenia:

1. czasy wiaczenia i wytaczenia instalacji,

2 zgtoszenia i protokoty wylaczenia alarmow,

3. zalogowanie z nazwiskiem uzytkownika, data i godzing,

4 wylogowanie z nazwiskiem uzytkownika, datg i godzina.

UWAGA:

Zamawiajacy ponadto informuje, ze wymadg transmisji danych dotyczacych poszczegdlnych
urzadzen, takich jak - parametry pracy silnikdw i pobdr pradu dotyczy napedoéw zasilanych
przez przetwornice czestotliwosci oraz urzadzen, ktére posiadajq fabrycznie wbudowany
modut pomiaru obcigzenia napedu ze wzgledu na potrzeby sterowania lub zapewnienia
bezpieczenstwa pracy.

2.1.10. Ochrona antykorozyjna
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie konstrukcje stalowe po montazu zostaty poddane

inspekcji i uzupetnieniu ubytkéw w powtokach ochronnych powstatych w transporcie czy
montazu. Wszystkie elementy stalowe majg by¢ m.in. piaskowane do co najmniej 2 stopnia
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czystosci i pomalowane warstwg podktadowg min. 2 x 40 um oraz warstwa nawierzchniowg
min. 80um i lakierem dwukomponentowym.

Zabezpieczenia konstrukcji nalezy dostosowaé do panujacych w danym obiekcie
warunkow. W halach technologicznych ob. 03, 09, 11, 14, 15, 16a, 18, 26 elementy
konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie do klasy srodowiska min. C3. Natomiast
w obiektach 04, 12 oraz hali manewrowej instalacji tlenowego przetwarzania nalezy
zastosowac powtoki antykorozyjne jak dla $rodowiska C5.

Zabezpieczenia musza odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-91/B-01813
~Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i zelbetowe -
zabezpieczenia powierzchniowe - zasady doboru.” oraz PN-86/B-01811 ,Antykorozyjne
zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo
- strukturalna. Wymagania.”.

2.1.11. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Zamawiajacy wymaga zastosowania zabezpieczen pozarowych zgodnych z wymaganiami
przepisdw prawa, w szczegolnosci z zapisami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia
24 sierpnia 1991r. tekst jednolity zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 869) z poézn. zm.,
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.
1030), a takze z Polskimi Normami.

Wymaga sie wyposazenia wszystkich obiektdéw w:
alarm przeciwpozarowy,
sprzet przeciwpozarowy,
przenos$nie $rodki gasnicze,
oznakowanie ewakuacyjne i wskazujace przenosnych $rodkéw gasniczych,
instrukcje przeciwpozarowe.
Ponadto wykonawca ma uwzgledni¢ realizacje:

1. instalacji sygnalizacji alarmowo-pozarowej opisanej w podrozdziale wymagan
w zakresie instalacji,

2. instalacji wewnetrznych ppoz. - opisane w podrozdziale wymagan w zakresie
instalacji,

3. wjazd na teren Zaktadu - wymagany jest poza wjazdem przez brame gtéwng min.
jeden wjazd ppoz. oraz min. 2 furtki ewakuacyjne dla personelu pieszego,

dojazddw pozarowych do kazdego obiektu technologicznego,

5. wyposazenie kazdego z obiektéow w instalacje odgromowe, wraz z powigzaniem
ich uzioméw w terenowag sie¢ uziemien,

6. wyposazenie systemy elektroenergetycznego w ochrone przeciwpozarowg
w postaci samoczynnego wylaczania zasilania w przypadku zwaré. Wszystkie
kable, przewody, silniki muszg zostac zabezpieczone od zwarc i przecigzen poprzez
zastosowanie  samoczynnych  wytgcznikow nadmiarowo-pradowych lub
bezpiecznikdbw dobranych do dopuszczalnej obcigzalnosci dtugotrwatej
i zwarciowej,

7. instalacje sygnalizujgce wystapienie pozardw SSP maja uwzglednia¢ warunki
panujace w danym obiekcie, zwtaszcza w hali manewrowej instalacji tlenowego
przetwarzania oraz hali wytwarzania RDF w zakresie wystepowania zapylenia oraz
zamgtawiania.
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Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie
Z wymaganiami:
Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 2010 r Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.).
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701
z pozn. zm.)
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)
oraz powotywanych w ww. rozporzadzeniach Polskich Norm,
w szczegdlnosci: Gestos¢ obcigzenia ogniowego budynkéw PM
obliczy¢ zgodnie z normg (PN-B-02852, 2001).

Dodatkowo nalezy zastosowal rozwigzania i odlegtosci pomiedzy obiektami zgodne
Z wymaganiami przepisow prawa.

Uzgodnienia z rzeczoznawca ppoz., proby i badania i zapewnienie wszelkich elementéw
i zabezpieczen ppoz. wymaganych prawem nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Ponadto Zamawiajacy wymaga przyjecia w szczegolnosci nastepujacych rozwigzan
w zakresie ochrony przeciwpozarowej:

a) woda do celu zewnetrznego gaszenia pozaru - z projektowanych zbiornikow
przeciwpozarowych

b) woda do celu wewnetrznego gaszenia pozaru — z hydrantéw wewnetrznych,
hydranty w skrzynkach nasciennych,

c) instalacja wodociaggowa ppoz. - izolowana, z kablem grzejnym na odcinkach
narazonych na wystepowanie niskich temperatur,

d) ochrona przeciwpozarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana
poprzez zastosowanie samoczynnego wylaczania zasilania w przypadku
zwarg,

e) wszystkie budynki wyposazone w instalacje odgromowe, ktérych uziomy
powigzane zostang w terenowg sie¢ uziemien,

f)  dojazdy pozarowe - awaryjne w miejscach wymaganych.

2.1.12. Wymogi BHP

Wykonawca zobowigzany jest podczas realizacji robét do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zaréwno projekty, wykonane na ich podstawie obiekty i instalacje, jak i wykonawstwo musi
by¢ w catosci zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego oraz wymaganiami
BHP.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, czy nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych przej$¢, doj$¢ oraz
odpowiedniego oswietlenia.

Drogi komunikacyjne i transportowe oraz drogi i przejscia dla pieszych musza by¢
wyznaczone i trwale oznakowane.

Miejsca niebezpieczne, tj. miejsca, w ktérych istnieje ryzyko upadku lub kolizji
z przeszkodami lub gdzie istniejg strefy niebezpieczne przy urzadzeniach musza zostaé
oznakowane barwami bezpieczenstwa lub znakami bezpieczenstwa.

Urzadzenia majq zosta¢ oznakowane znakami bezpieczenstwa.

Zamawiajacy wymaga zapewnienia przez Wykonawce i utrzymania wszelkich urzadzen
i elementéw zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu oraz odpowiedniej ilosci odziezy
ochronnej przeznaczonej dla osob zatrudnionych na budowie. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego w obrebie placu budowy.

W urzadzeniach, w ktérych drzwiczki kontrolne sa zlokalizowane w miejscach
niebezpiecznych wymaga sie zaopatrzenia w blokady elektryczne lub wytaczniki drzwiowe,
ktore po otwarciu spowoduja awaryjne wytaczenie danej maszyny. Zamawiajacy nie
dopuszcza wiaczenia blokad drzwiczek kontrolnych w ogdlny system wytacznikéw
awaryjnych linii technologicznych.

2.1.13. tatwosc¢ utrzymania i konserwacji

Zamawiajacy wymaga zastosowania nastepujacych rozwigzan zapewniajacych fatwosc
utrzymania i konserwacji urzadzen:

1.  dokona¢ numeracji i trwatego oznakowania poszczegdlnych podzespotow linii
technologicznej, urzadzen, podzespotéw, budynkéw i maszyn w sposéb spojny
z dokumentacja,

2. zaprojektowania i wykonania instalacji i urzadzen z zapewnionym tatwym
dostepem do elementéw wymagajacych konserwacji czy przegladdw oraz do czesci
zuzywajacych sie,

3.  zachowania przejsc i korytarzy transportowych umozliwiajacych nie tylko dojscie
do urzadzen, ale i przetransportowanie czesci zamiennych,

4, nalezy zapewnic¢ tatwo$¢ wymiany czesci zuzywajacych sie,

5. punkty smarowania nalezy oznakowa¢ w widoczny sposdb oraz w miare mozliwosci
zlokalizowaé je w taki sposdb, aby nie byto koniecznosci demontazu pokryw
ochronnych czy oston w celach serwisowych,

6. cze$ci wymagajace regularnego smarowania w miare mozliwosci nalezy
wyposazy¢ w instalacje smarujacq lub wiaczy¢ je do ukfadu centralnego
smarowania,

7. nalezy zapewnic ciggi komunikacyjne i/lub pomosty umozliwiajace dojscie do w/w
elementow,

8. punkty smarowania muszg by¢ dostepne z poziomu posadzki lub z tatwo
dostepnych pomostow obstugowych. Nie dopuszcza sie lokalizacji punktéw
obstugowych w miejscach, do ktérych dojscie zapewnione jest tylko przez drabine
(wymagane sa schody),

9. wymaga sie oznakowania w sposob umozliwiajacy tatwg identyfikacje wszystkich
rurociaggdw, co do rodzaju przesytanych mediéow oraz kierunku przeptywu
substancji w rurociggu. Rurociggi majg posiada¢ oznaczenia w odlegtosciach
maksymalnie co 5 metréw w miejscach przejs¢ rurociagéw przez $ciany i podtogi
oraz wejs¢ i wyjs¢ do i z budynku, przy kazdym z punktéw zmiany kierunku oraz
przy wszystkich kotnierzach i zaworach. Proponowany system oznakowania
rurociaggdw Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji.
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Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia urzadzen w sposéb gwarantujacy
zapewnienie wystarczajacego miejsca dla:

prac montazowych,
prac konserwacyjnych,
prac remontowych,

zapewnienia powierzchni  skfadowania czeéci zamiennych i/lub
zdemontowanych oston,

zapewnienia ciggéw komunikacyjnych dla wewnetrznego transportu,
zapewnienia powierzchni postojowych,
zapewnienia mocowania niezbednych urzadzen dzwigowych,

zapewnienia mozliwosci eksploatacji kazdego z elementéow ciggu
technologicznego.
wszystkie urzadzenia do podawania i transportu odpaddéw oraz usuwania balastu,
w szczegdlnosci leje zasypowe oraz przesypy przenosnikdw, musza zostac
wykonane w sposob eliminujacy zatykanie sie; w krytycznych punktach
przesypowych wymaga sie zastosowania pokryw inspekcyjnych umozliwiajacych
fatwe przepchanie materiatu i usuwanie zatordw.

Ciagi komunikacyjne (technologiczne), pomosty obstugowe

Zamawiajacy wymaga, aby w realizowanym zaktadzie zostaty zaprojektowane i wykonane
ciagi komunikacyjne i pomosty obstugowe spetniajace nastepujace wymagania:

1.

2.1.15.

wszystkie urzadzenia i elementy instalacji niedostepne z poziomu posadzki,
a wymagajace obstugi i/lub konserwacji majg zostaé wyposazone w dojscie
poprzez system schodéw i podestéw,

wszedzie gdzie to mozliwe nalezy stosowac schody, przy braku mozliwosci

dopuszcza sie zastosowanie statych drabin - przy zastrzezeniu zgodnosci
z przepisami bhp i ppoz. i zapewnienia wymaganych drdg ewakuacyjnych,
podesty i schody majg obejmowac¢ zabezpieczone antykorozyjnie,

przeciwposlizgowe kraty pomostowe. Konstrukcje stalowe maja by¢ wykonane
z profili stalowych skrecanych, w przypadku braku mozliwosci zastosowania profili
skrecanych dopuszcza sie profile spawane,
wszystkie ciggi komunikacyjne, w tym podesty, pomosty, drabiny, schody muszg
by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw bhp.

Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Ponizej przedstawiono wymagania Zamawiajgacego odnosnie do zagospodarowania terenu:

1.

nalezy uwzgledni¢ i zapewni¢ na terenie catego przedsiewziecia infrastrukture
uniemozliwiajacg zerowanie ptakom (zabezpieczenie w zwigzku z sasiedztwem
lotniska),

wykonanie drég wewnetrznych i placow technologicznych oraz parkingow
i chodnikéw umozliwiajacych:

bezpieczne dotarcie pracownikéow Zaktadu do miejsc pracy,

prace niezbednych urzadzen mobilnych Zakfadu,

bezpiecznego dojazdu gosci do budynku administracyjnego,

bezpiecznego przemieszczania sie 0sob korzystajacych z PSZOK,

uktad komunikacyjny musi by¢ zgodny z przepisami i zapewnia¢ wymagang

droge pozarowaq z dojazdem do kazdego z obiektéow technologicznych.
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a) zlokalizowania budynku administracyjnego wraz z parkingiem dla gosci
i uktadu drogowego w taki sposob, aby dojazd do tych obiektéw oraz wyjazd
z nich nie wigzat sie z koniecznosciq przejazdu przy obiektach
technologicznych Zaktadu,

b) realizacji wokdt hal technologicznych placow i drég zapewniajacych
pojazdom mechanicznym i pojazdom dowozacym i odwozacym odpady
swobodne manewrowanie i dojazd do bram o promieniu skretu max. 12,0m,

c) realizacji zieleni izolacyjnej minimalizujacej oddziatywanie planowanych
instalacji,

d) realizacji nasadzen dekoracyjnych i trawnikow na terenie Zaktadu,
w szczegdlnosci w poblizu budynku administracyjnego,

e) realizacji zieleni i zagospodarowania zgodnie z zapisami zarzadzenia nr
8378/VIII/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzesnia 2021r. w sprawie
standarddéw ksztattowania, utrzymania i ochrony zieleni w todzi,
stanowigcego zatacznik nr 13 do niniejszego PFU,

f)  zamawiajacy oczekuje wykonania obnizonych kraweznikéw o zaokraglonej
krawedzi w celu utatwienia poruszania sie osobom niepetnosprawnym
odwiedzajacym Zakiad,

g) wykonawca ma wykona¢ plan komunikacji wewnetrznej na terenie Zaktadu
poprzez wyznaczenie szlakow komunikacyjnych dla samochoddéw wozacych
odpady i innych pojazdéw wjezdzajacych na teren Zaktadu,

h) zlokalizowania obiektow technologicznych w sposob minimalizujacy
transport miedzyobiektowy poszczegolnych strumieni odpaddw.

i) W poblizu hal przetwarzania odpaddw zmieszanych oraz sortowania odpadow
tworzyw  sztucznych nalezy przewidzie¢ miejsce na ustawienie
kontenera/stelazu do magazynowania butli gazowych do pojazdéw (np.
wézkdw widtowych).

2.2. Wymagania szczegétowe odnosnie wykonania
i wykonczenia obiektow

2.2.1. Strozowki - obiekty nr 01a, 01b

W ramach inwestycji przewidziano realizacje dwoch strézowek dla pracownikdéw ochrony.
Strozowke 1la nalezy zlokalizowaé przy wijezdzie do Zaktadu (w okolicy istniejacej
strézowki). Strozéwke 1b nalezy przewidzie¢ na przeciwlegtym koncu Zaktadu.

Na wysokosci strézowki la nalezy przewidzie¢ szlabany (wjazdowy i wyjazdowy)
oddzielone stupkiem umozliwiajagcym otwarcie szlabandw kartg magnetyczng posiadang
np. przez pracownikéw zaktadu oraz wyposazonym w domofon umozliwiajacy kontakt ze
strézéwka 0la w celu otwarcia szlabanu przez pracownika ochrony.

2.2.1.1. Rozwigzania techniczne

Str6zowki (obiekt 01a, Obiekt 01b)

Zamawiajacy wymaga, aby w ramach zadania wykonane zostaty pomieszczenia ochrony
(strézéwki) zlokalizowane po obu stronach Zaktadu - przy wjezdzie na Zaktad oraz po
przeciwlegtej stronie Zaktadu.

Zamawiajacy oczekuje wykonania w ramach strézéwek dwdch budynkéw o wymiarach
w $wietle min. 6,0x3,0 m, wolnostojacych.
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Podane wymiary (dtugo$¢, szerokosc¢) nalezy traktowac jako orientacyjne. Ostateczne
wymiary poszczegoélnych obiektow okresli Wykonawca na etapie koncepcji, przy czym nie
moga one odbiegac od podanych w niniejszym PFU o wartosci przekraczajace 20% wartosci
podanych, jednoczesnie nie dopuszcza sie zmniejszenia wysokosci i powierzchni obiektu.

W budynkach str6zéwek nalezy przewidziec:
1. pomieszczenie ochrony,
2. pomieszczenie aneksu kuchennego,
3. pomieszczenie WC.
Obiekty nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:
1. wodociggowa,

2. C.W.u. oraz c.o. (z sieci C.O. lub elektryczne),

3. kanalizacji sanitarnej,

4. kanalizacji deszczowej,

5. zasilania elektrycznego w ilo$ci dostosowanej do zainstalowanych urzadzen
z rezerwq + 4 szt.,

6. os$wietlenia wewnetrznego oraz o$wietlenia zewnetrznego,

7. wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (w pomieszczeniu WC Zamawiajacy
wymaga zainstalowania wentylacji mechanicznej z wytacznikiem czasowym),

8. stabopradowych:
komputerowej,
telefonicznej,
telewizji przemystowej (podigczonej do systemu kontroli dostepu),

podtaczenia do wewnatrzzaktadowej sieci teleinformatycznej wraz
z podtaczeniem do Internetu.

9. odgromowej, wyréwnawczej i ochronnej,
10. inne instalacje, niezbedne do spetnienia wszystkich wymogoéw niniejszego PFU.

Wszystkie instalacje przewidziane do realizacji w ramach obiektu maja by¢ podtaczone do
wewnatrzzaktadowych sieci miedzyobiektowych.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne obiektu nalezy dostosowaé do przyjetych rozwigzan
technologicznych na etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje:
1. umeblowanie umozliwiajace prawidtowe zainstalowanie komputeréw
obstugujacych system kontroli dostepu,
2. komputer stanowigcy element systemu kontroli dostepu; dostarczone komputery
spetnia¢ bedg nastepujacy standard:
system operacyjny Windows 11,
procesor Intel Core I5 (lub réGwnowazny),
pamie¢ ram min.16GB,
dysk twardy: min. 2TB typu SSD,
monitor o przekatnej ekranu min. 27 cale,
inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania wyposazenie.

Zamawiajacy wymaga dostawy komputerdw w wykonaniu przemystowym, o mocy
obliczeniowej gwarantujacej poprawna prace wszystkich zainstalowanych
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programow z dodatkowa rezerwg (nadwyzka) mocy obliczeniowej (+50 %)
z zastosowaniem macierzy dyskowej (RAID 1) gwarantujacej poprawng prace
systemu w przypadku uszkodzenia jednego z dyskow. Komputery nalezy wyposazy¢
w zasilacze awaryjne UPS z min. 15 minutowym podtrzymaniem z funkcjq
automatycznego, poprawnego zamykania systemu operacyjnego.
min. 2 szt. monitoréw 27 cali do podgladu wybranych kamer,
w aneksie kuchennym:
lodowke,
kuchenke elektryczna 2 palnikowa,
czajnik elektryczny,
zlewozmywak dwukomorowy,
szafke na zywnos¢,
stét dla 2 oséb wraz z krzestami umozliwiajacy spozywanie positkow.

> szafke na odziez wierzchnia.

Wykonawca na etapie realizacji dokumentacji projektowej uzgodni z Zamawiajacym
aranzacje strozowek.

2.2.2. Punkt ewidencji odpadéw - obiekt nr 01

2.2.2.1. Funkcja obiektu

Zadaniem punktu ewidencji odpadow bedzie prowadzenie ewidencji iloSciowej i jakosciowej
odpadow dostarczanych na teren Zaktadu oraz strumieni odpadéw i produktow
transportowanych poza teren Zakfadu.

W ramach planowanego punktu ewidencji wjazdowej na teren Zaktadu wymaga sie
wykonania:

1. wag samochodowych (wjazdowa i wyjazdowa),
2. budynku wagowego,
3. szlabandéw umozliwiajacych kontrole ruchu.

2.2.2.2. Rozwiazania technologiczne

Zamawiajacy wymaga zastosowania wag samochodowych o nastepujacych parametrach:
1. Waga wyniesiona

2. wymiary pomostu wagi: 18,0 x 3,0 m,

3. nosnos¢ wagi 60 Mg,

4.  doktadnos$¢ pomiaru wagi - 20 kg (III klasa handlowa OIML),

5. waga ma by¢ odporna na oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych zwigzanych
z funkcjonowaniem na wolnym powietrzu,

6. komputery i oprogramowanie umozliwiajgce odczyt pomierzonej masy oraz

prowadzenie statystyki i rachunkowosci zwigzanej z przyjmowaniem odpadow na
sktadowisko - komputer zostanie umieszczony w pomieszczeniu wagowego;
komputer bedzie wpiety w zaktadowy system komputerowy z dostepem
z odpowiedniego, uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu poziomu
administracyjnego,

7.  czytnik kodéw QR,

8. zewnetrzny wyswietlacz elektroniczny, z literami wys. min. 10 cm,
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9. system regulacji ruchu (szlabany, sygnalizatory),

10. oprogramowanie umozliwiajgce prowadzenie ewidencji ilosciowej i jakosciowej
dostarczanych odpaddéw zintegrowany z systemem stanu magazynowego dla
catego Zakfadu zostanie przekazane przez Zamawiajacego,

11. waga wjazdowa wyposazona zostanie w bramke dozymetryczng umozliwiajaca
kontrolowanie odpaddw dostarczanych pod katem ich radioaktywnosci,

12. system awaryjnego zasilania budynku wagowego (system ewidencji odpaddw).

13. Zamawiajacy wymaga aby mozliwe byto prowadzenie odczytu masy pojazdéw
z wagi rezerwowej (wewnatrzzaktadowej) z punktu ewidencji odpaddw.

2.2.2.3.Rozwiazania techniczne

Waga samochodowa:

Wymaga sie wykonania wagi samochodowej z prefabrykowana ramag fundamentowaq
i zelbetowym pomostem wagowym w wersji wyniesionej na przygotowanym odpowiednio
podtozu. Ujete z pomostu wagi wody opadowe odprowadzone zostang na powierzchnie
drog i placow i dalej do kanalizacji deskowej.

Budynek wagowego:

Zamawiajacy oczekuje wykonania budynku o wymiarach w $wietle min. 12,0x4,0 m,
wolnostojacego. Nalezy rowniez przewidzie¢ wyniesienie budynku ponad powierzchnie
terenu do wysokosci 1,0 m, co bedzie miato na celu poprawienie logistyki punktu ewidencji
i umozliwienie bezkolizyjnej obstugi pojazdow ciezarowych dowozacych odpady. Wysokos¢
wewnetrzna pomieszczen (w $wietle) musi wynosi¢ min. 2,8 m.

Podane wymiary (dtugos¢, szerokosc) nalezy traktowac jako orientacyjne. Ostateczne
wymiary poszczegdlnych obiektow okresli Wykonawca na etapie koncepcji, przy czym nie
mogg one odbiegac od podanych w niniejszym PFU o wartosci przekraczajace 20% wartosci
podanych, jednoczesnie nie dopuszcza sie zmniejszenia wysokosci i powierzchni obiektu.

W budynku obstugi wag nalezy przewidziec:

1. pomieszczenie biurowe, w ktérym bedzie stanowisko pracy obstugi wag,
wyposazone w komputery,

2. pomieszczenie aneksu kuchennego,
3. pomieszczenie WC.

W budynku wagowym wymaga sie .in.. wykonania nastepujacych instalacji:
1. wodociggowej,

2. C.W.u. oraz c.o. (z sieci C.O. lub elektryczne),

3. kanalizacji sanitarnej,

4. kanalizacji deszczowej,

5. zasilania elektrycznego w ilo$ci dostosowanej do zainstalowanych urzadzen
z rezerwg + 4 szt.,

6. osSwietlenia wewnetrznego oraz oswietlenia zewnetrznego,

7. wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (w pomieszczeniu WC Zamawiajacy
wymaga zainstalowania wentylacji mechanicznej z wytacznikiem czasowym),

8. stabopradowych:
komputerowej,
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telefonicznej,
sterowania systemem kontroli wjazdu i wyjazdu z terenu zakfadu,

telewizji przemystowej (umozliwiajacej kontrole wjezdzajacych
i wyjezdzajacych pojazdéw wraz z mozliwoscig kontroli zawartosci skrzyni
tadunkowej)

podiaczenia do wewnatrzzaktadowej sieci teleinformatycznej wraz
z podtaczeniem do Internetu.
9. odgromowej, wyréwnawczej i ochronnej.
Wszystkie instalacje przewidziane do realizacji w ramach punktu ewidencji majgq by¢
podtaczone do wewnatrzzaktadowych sieci miedzyobiektowych.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne obiektu nalezy dostosowaé do przyjetych rozwigzan
technologicznych na etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

W ramach realizacji punktu ewidencji odpadéw Wykonawca dostarczy i zainstaluje:

1. umeblowanie wezta ewidencji umozliwiajace prawidiowe zainstalowanie
komputerow obstugujacych ewidencje pojazdow oraz obstuge wezta przez
pracownikow,

2. dwa komputery umozliwiajace prowadzenie procesu,
3. dostarczone komputery spetnia¢ beda nastepujacy standard:
system operacyjny Windows 11,
procesor Intel Core I5 (lub réwnowazny),
pamie¢ ram min. 16 GB,
dysk twardy: min. 2TB typu SSD,
monitor o przekatnej ekranu min. 27 cale,
inne niezbedne do prawidiowego funkcjonowania wyposazenie.
Zamawiajacy wymaga dostawy komputerédw w wykonaniu przemystowym, o mocy
obliczeniowej gwarantujacej poprawng prace wszystkich zainstalowanych
programow z dodatkowg rezerwg (nadwyzka) mocy obliczeniowej (+50 %)
z zastosowaniem macierzy dyskowej (RAID 1) gwarantujacej poprawng prace
systemu w przypadku uszkodzenia jednego z dyskow. Komputery nalezy wyposazy¢

w zasilacze awaryjne UPS z min. 15 minutowym podtrzymaniem z funkcjg
automatycznego, poprawnego zamykania systemu operacyjnego.

4, drukarke laserowa format A4,
5. min. 4 szt. monitoréw 42 cale do podgladu wybranych kamer,
6. w aneksie kuchennym:
lodowke,
kuchenke elektryczng 2 palnikowa,
czajnik elektryczny,
zlewozmywak dwukomorowy,
szafke na zywnos¢,
stét dla 2 0séb wraz z krzestami umozliwiajacy spozywanie positkow.
7. szafke na odziez wierzchnia.

Wykonawca na etapie realizacji dokumentacji projektowej uzgodni z Zamawiajacym
aranzacje punktu ewidencji odpaddw.
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System ewidencji odpadéw bedzie dostarczony przez Zamawiajacego i bedzie zapewniat
obstuge podstawowych kartotek baz danych, z petnym zestawem informacji w tym danych
adresowych z podziatem na gminy oraz podziatem na przedsiebiorstwa i osoby fizyczne;
bedzie on prowadzit automatyczne bilansowanie zakonczonych transakcji wazenia odpaddéw
w kartotece ewidencyjnej z uwzglednieniem dostawcy lub odbiorcy, rodzaju odpaddéw
i miejsca sktadowania lub przeznaczenia.

Dodatkowo bedzie pozwalat na obstuge kartoteki pojazddéw wiasnych i obcych oraz
identyfikacje pojazdéw za pomoca kart z kodem QR.

Oprogramowanie musi zawiera¢ katalog odpaddéw z petng klasyfikacja odpadéw wg
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow wraz ze wskazaniem odpaddw niebezpiecznych. System winien zapewniaé
aktualizacje danych w przypadku zmiany przepiséw prawa kraju. Modut wagowy musi by¢
modutem sieciowym i ma umozliwia¢ obstuge wagi z dowolnego stanowiska
komputerowego w sieci komputerowej Zaktadu.

Wykonawca na etapie realizacji dokumentacji projektowej uzgodni z Zamawiajacym
aranzacje punktu ewidencji odpaddw.

System automatycznej kontroli ruchu

Zamawiajacy wymaga dostarczenia systemu automatycznej kontroli ruchu kotowego.
W tym celu na wijezdzie, wyjezdzie z zaktadu (strézéwka 01a), przy wagach (punkt
ewidencji odpadéw), na przejezdzie dla samochoddw osobowych (by pass punktu
ewidencji) i na wjezdzie / wyjezdzie do PSZOK nalezy zamontowac szlabany. Do szlabanéw
ma zosta¢ doprowadzona kanalizacja teletechniczna (umozliwienie podtaczenia szlabandw
do modutéw we/wy systemu). Przy kazdym szlabanie nalezy przewidzie¢ stupek
umozliwiajacy otwarcie szlabanu karta zblizeniowg oraz wideodomofony umozliwiajace
komunikacje z operatorem systemu - punkty kart i domofony dostepne z dwoch paséw
ruchu oraz z dwodch wysokosci (samochody osobowe oraz ciezarowe). Komunikacja
pomiedzy szlabanem wjazdowym przy strézéwce O0Ola oraz szlabanem na
wjezdzie/wyjezdzie do PSZOK a operatorem systemu ma odbywac sie ze strézowki (obiekt
0la). Komunikacja pomiedzy szlabanem przy punkcie ewidencji oraz na by-passie wag
a operatorem systemu ma odbywac sie z budynku wagowego.

Wideodomofony nalezy zamontowac na dwoch wysokosciach umozliwiajacych ich obstuge
przez kierowcdw samochoddéw osobowych i ciezarowych bez wychodzenia z pojazdu.
System ma takze zosta¢ wyposazony w fotokomérki nadzorujace wjazd i wyjazd na kazda,
z wag samochodowych znajdujacych sie na terenie obiektu (fotokomorki przekazujg
informacje do systemu o rozpoczetym procesie wazenia). W celu umozliwienia potaczenia
fotokomorek z system automatycznej kontroli ruchu kotowego do kazdej z wag nalezy
doprowadzi¢ kanalizacje teletechniczng. Wybdr wagi nalezy skoordynowac z dostawcag
systemu automatycznej kontroli ruchu kotowego tak, aby mozliwa byta integracja
pomiedzy urzadzeniami (przekazanie informacji nt. wazenia z wagi do systemu). Wagi
nalezy wyposazy¢ w semafory ($wiatto czerwone i zielone) na wjezdzie i na zjezdzie wagi
(informowanie kierowcy o zakonczonym procesie wazenia i mozliwosci zjechania z wagi).
Semafory sterowane bedg przez system automatycznej kontroli ruchu kotowego.

System kontroli ruchu ma by¢ doprowadzony i umozliwia¢ podglad z pomieszczenia
ochrony. System ma by¢ zintegrowany z programem ewidencyjnym/wagowym.

Ponizej przedstawiono wymagania Zamawiajacego dotyczace systemu kontroli ruchu:
1. Kontrola ruchu kotowego:
Prowadzenie bazy danych:

zapisywanie informacji z punktéow kontrolnych oraz przetrzymywanie ich
przez okres min. 3 miesiecy na dysku lokalnym, planuje sie 4 punkty
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kontrolne: wjazd, tarowanie (jezeli jest wymagane, indywidualne ustawienia

dla pojazdu), wazenie, wyjazd,

wymaga zbierania nastepujacych danych: data i godzina, numer
rejestracyjny pojazdu, zdjecia tablicy rejestracyjnej, tadunku, pogladowe,
waga pojazdu (tylko dla punktéow tarowanie i wazenie), przypisane

parametry pojazdu,

przypisywanie parametréw bedzie mogto by¢ wprowadzane w 3 trybach:

jednorazowo, czasowo (do daty), na czas nieokreslony,

parametry przypisywane do pojazdu: kierowca, firma, w tym tez pojazdy
wiasne wymagana czestos¢ tarowania, cel wjazdu (dostarczenie odpadéw/
odbiér odpaddéw/ odbior produktéw /pojazd wiasny) dopuszczalna masa
catkowita (domyslnie ustawiona na 60 000 kg) waga tadunku (domyslenie -
> MDS-tara), domyslnie bedq podpowiadane ostatnio wprowadzone

parametry,

dostep zdalny do bazy danych, pozwalajacy na sprawdzenie historii bez

mozliwosci edycji,

mozliwo$¢ dowolnego sprawdzania historii oraz jej filtrowania po dowolnym

z parametrow,

raportowanie drogg mailowg z ustalong czestotliwoscig i w ustalonym

zakresie do 5 raportéw, dowolna ilo$¢ odbiorcow.
Kontrola pojazdéw opuszczajacych teren zakfadu:

w momencie wyjazdu sprawdzane jest czy dany pojazd spetnit stawiane mu

warunki, wazenie i ew. tarowanie,

mozliwo$¢ recznego sterowania szlabanami, w takim wypadku niezbedne
jest wybranie przyczyny z listy rozwijanej z mozliwoscig recznego wpisania,

sprawdzanie warunku maksymalnej masy catkowitej, tolerancja
ustalenia.

Sterowanie ruchem pojazddw:

funkcjonalny wyswietlacz LED, wyswietlajacy numer rejestracyjny pojazdu
wjezdzajacego oraz, w zaleznosci od ustawien, napis: TAROWANIE lub

WAZENIE,

w przypadku awarii, wyswietlanie stosownego komunikatu
niewpuszczanie na uszkodzong wage,

w przypadku sytuacji awaryjnych otwarcie szlabandw na state,
mozliwos¢ ustawienia numeréw rejestracyjnych, ktore

wpuszczane/wypuszczane z zaktadu bez wzgledu na okolicznosci, tzw. biata

lista. np. dyrekcja, pracownicy itp.,

sterowanie semaforami wskazujgace mozliwo$¢ zjazdu z wagi czy wjazdu na

teren Zaktadu.
Konsola operatora

konsola operatorska, pokazujaca pojazdy aktualnie znajdujace sie na terenie
zaktadu, wraz z etapem na jakim sie znajduja/gdzie majg sie udac:

tarowanie, roztadunek, wazenie, wyjazd

stworzenie indywidualnych kont operatorskich dla uzytkownikéw systemu,

mozliwo$¢ recznego sterowania szlabanami z konieczno$cia podania
przyczyny, wybierane z listy predefiniowanej, z mozliwoscia recznego

wprowadzenia,
podglad na kamery, dajace obraz sytuacji na obiekcie,
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wyswietlanie btedéw i mozliwos¢ edycji btednie odczytanych numerdw
tablicy,

mozliwo$¢ przypisania ostatniego tarowania w przypadku pominiecia tego
etapu, z zaznaczeniem tego faktu w systemie,

mozliwo$¢ zmiany danych w bazie, tj. uzupetnianie nowych pojazdow,
przypisywanie ich do okreslonej firmy, ustawianie czestosci tarowania,
rodzaj sprzedawanego materiatu itd.

2. Inwentaryzacja sprzedawanego produktu,

Automatyczne sporzadzanie dokumentow
automatyczne wystawianie dokumentu WZ do kazdego wazenia,

automatyczne drukowanie dokumentdéw.

2.2.3. Istniejaca hala technologiczna - obiekt nr 02

2.2.3.1. Funkcja obiektu

W istniejacej hali technologicznej nalezy zlokalizowaé trzy linie technologiczne
przetwarzania odpaddéw zbieranych w sposdb selektywny:

1. linie sortowania papieru,
2. linie sortowania szkia,
3. linie przetwarzania odpadow wielkogabarytowych.

Ponadto w obrebie istniejgcej hali technologicznej wymaga sie lokalizacji:
zasobni odpadow dla powyzszych instalacji,

wezta rozdrabniania RDF,

doczyszczania frakcji ciezkiej z odpadow zmieszanych (wysuszonych).

2.2.3.2, Rozwigzania technologiczne

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w ramach kontraktu dokonat demontazu i utylizacji
istniejacego wyposazenia technologicznego istniejacej hali technologicznej.

Elementy demontowane z obecnej linii technologicznej (m.in. ztom) po przeprowadzonej
likwidacji $rodka trwatego (wtasno$¢ Miasta todzi) oraz ich wycenie powinny zostad
zagospodarowane przez Wykonawce, a $rodki z tytutu sprzedazy tych elementéw muszg
by¢ przekazane Zamawiajgcemu.

Gruz z rozbidrek oraz inne elementy wymagajgce rozbidrki powinny by¢ zagospodarowane
przez Wykonawce, a miejsce sktadowania bedzie zalezato od organizacji pracy Wykonawcy.

2.2.3.2.1.Linia przetwarzania odpadoéw wielkogabarytowych

2.2.3.2.1.1.Zatozenia technologiczne

Przewidziana do realizacji linia ma umozliwia¢ przeprowadzenie procesu rozdrobnienia
odpadow wielkogabarytowych z wydzieleniem ewentualnych surowcéw wtérnych.
Zatozenia dla instalacji demontazu odpadéw wielkogabarytowych przedstawiono w tabeli
nr 16 ponizej.

Tabela 16. Zatozenia technologiczne - instalacja przetwarzania odpadéw
wielkogabarytowych
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Lp. Parametr Wartosc Jednostka
1. | llo$¢ materiatu wsadowego 20 000 Mg/rok
2. | Ilos¢ zmian 2 Zmian/d
3. | Dyspozycyjnosc 6,5 h/zmiane
4. | Ilo$¢ linii technologicznych 1 szt.

5. }Ig:g;g?;iécg?:)zinowa linii technologicznej 7,0 Mg/h

6. | Wskaznik bezpieczenstwa 1,6 -

7. | Wydajnos¢ godzinowa maszyn i urzadzen 10,0 Mg/h

2.2.3.2.1.2.0pis procesu

Materiatem wsadowym do procesu bedgq odpady wielkogabarytowe tj. meble pochodzace
z selektywnej zbiorki odpaddéw oraz z PSZOK.

Odpady przed podaniem na linie technologiczng majq zosta¢ zgromadzone w zasobni
odpaddéw umozliwiajacej min. 3 dobowy czas przetrzymania dla maksymalnej wydajnosci
instalacji z uwzglednieniem gestosci odpaddéw 0,1 Mg/m3, maksymalna wysoko$c
sktadowania 4,0 m, powierzchnia zasobni ma uwzglednia¢ naturalny stok hatdy odpaddw.

Mur oporowy zasobni nalezy wykona¢ w konstrukcji umozliwiajacej przeniesienie obcigzen
generowanych przez magazynowane odpady oraz tadowarke o masie 25 Mg poruszajaca
sie z predkoscig 5 km/h.

Przed zatadunkiem odpadéw na linie nastgpi reczne wycigganie drewna, ktore bedzie
materiatem handlowym, wydzielony manualnie materiat skierowany zostanie do kontenera
usytuowanego w zasobni odpadow.

Zatadunek odpaddéw na linie technologiczng odbywac¢ sie bedzie przy uzyciu tadowarki
chwytakowej. Pierwszym etapem procesu ma byc¢ zatadunek odpaddéw na rozdrabniacz
wstepny, w ktérym nastgpi ich rozdrobnienie. Nastepnie odpady nalezy przetransportowac
do wezta separacji magnetycznej. Na separatorze elektromagnetycznym wydzielane beda
metale zelazne, ktore nalezy skierowac do kontenera. Po separacji metali zelaznych odpady
kierowane zostang do separatora metali niezelaznych, wydzielone metale niezelazne
zostang skierowane do kontenera.

W dalszym etapie procesu wymaga sie rozdziatu odpaddéw, przy pomocy separatora
balistycznego na frakcje <40mm, 2D oraz 3D.

Frakcja 2D ma by¢ skierowana na rozdrabniacz korcowy stanowiacy element instalacji
wytwarzania RDF, gdzie nastgpi ich rozdrobnienie i produktem finalnym ma by¢ odpad
o wielkosci 0-40 mm - RDF.

Zamawiajacy oczekuje przetransportowania frakcji 3D na separator optyczny, na ktérym
maja by¢ wydzielane frakcja niepalna oraz zanieczyszczenia w tym PCV, a pozostaty
strumien odpaddw skierowac nalezy na rozdrabniacz kofncowy.

Odpady ponizej 40 mm stanowi¢ bedq drobne zanieczyszczenia, ktére nalezy skierowac do
kontenera jako balast, skad nastepnie maja trafi¢ do odpadéw zmieszanych.

2.2.3.2.2.Instalacja sortowania szkta

2.2.3.2.2.1.Zatozenia technologiczne

Instalacja sortowania szkta umozliwia¢ ma doczyszczenie zbieranych w sposob selektywny
odpadow szkta (worek zielony) celem uzyskania produktéw handlowych.

Zatozenia dla instalacji sortowania szkta przedstawiono w tabeli nr 17, ponizej.

E. CORAX Sp. z 0.0.Strona 94 z 311




Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania Budowa instalacji komunalnej
MPO t.6dz .+ ODZKIE CENTRUM RECYKLINGU”

ul. Zamiejska 1; 93-468 £6dz

Tabela 17.  ZatoZenia technologiczne - instalacja sortowania szkta

Lp. Parametr Wartoséé Jednostka
1. | Ilo$¢ materiatu wsadowego 16 000 Mg/rok
2. | Ilos¢ zmian 2 Zmian/d
3. | Dyspozycyjnosé 6,5 h/zmiane
4. | Ilo$¢ linii technologicznych 1 szt.

5. | Wskaznik bezpieczenstwa 1,4

6. | Wydajnos¢ godzinowa linii technologicznej 7,0 Mg/h

2.2.3.2.2.2.0pis procesu

Materiat wsadowy do procesu stanowi¢ bedg odpady szklane zbierane selektywnie (tzw.
»zielony worek”).

Odpady przed podaniem na linie technologiczng majq zosta¢ zgromadzone w zasobni
odpadow umozliwiajacej min. 5 dobowy czas przetrzymania dla maksymalnej wydajnosci
instalacji z uwzglednieniem gestoéci odpadéw 1,5 Mg/m3, maksymalna wysokosc
sktadowania 3,0 m, powierzchnia zasobni ma uwzglednia¢ naturalny stok hatdy odpaddw.

Mur oporowy zasobni nalezy wykona¢ w konstrukcji umozliwiajacej przeniesienie obcigzen
generowanych przez magazynowane odpady oraz fadowarke o masie 25 Mg poruszajaca
sie z predkoscig 5 km/h.

Zatadunek odpaddw na linie technologiczng odbywac sie bedzie przy uzyciu ftadowarek
kotowych. W przewazajacej mierze odpady te sg zbierane w kontenerach zbiorczych
i workach, zatem pierwszym etapem procesu dla odpaddw zebranych w kontenerach ma
by¢ ich roztadunek do bunkra, natomiast dla odpadéw zebranych w workach mechaniczne
rozerwanie i oproznienie w rozrywarce workdw z separatorem folii. Wydzielone folie nalezy
kierowac¢ do kontenera i dalej przetransportowac na linie sortowania tworzyw lub odpaddéw
zmieszanych. Zamawiajacy wymaga zapewnienia réwniez mozliwosci dozowania odpaddw
na linie z pominieciem rozrywarki do workow.

Nastepnie wymaga sie, aby strumien odpaddw, poprzez separator magnetyczny i podajnik
wibracyjny zostat podany na przesiewacz palcowy, ktoérego zadaniem bedzie podziat
strumienia na sttuczke szklang i petne opakowania szklane (butelki, stoiki). Wymaga sie
skierowania frakcji 3D (opakowania petne) na kruszarke szkta, ktéra rozdrobni materiat do
frakcji 35 mm. Nastepnie obie frakcje majg zosta¢ poddane separacji metali zelaznych oraz
niezelaznych. Wydzielone metale nalezy skierowac¢ do konteneréw magazynowych.

Odpady po rozdrobnieniu zostang poddane ponownie separacji na przesiewaczu palcowym
celem wydzielenia zanieczyszczen przed podaniem na wezet doczyszczania.

Nastepnie sttuczka szklana skierowana zostanie na wezet doczyszczania ktory zapewni
wydzielenie zabrudzen oraz rozdziat szkta na kolory.

Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i wuruchomi kompletny wezetl doczyszczania
gwarantujacy uzyskanie czystego materiatu jakim jest stluczka bezbarwna i sttuczka
kolorowa o zawartosci zanieczyszczen <2%.

UWAGI:

1. Powyzszy opis procesu nalezy traktowa¢ jako minimalne wymagania
Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innej konfiguracji
opisanych urzadzen oraz dostarczenia dodatkowych urzadzen, jezeli
Wykonawca uzna to za niezbedne, pod warunkiem osiagniecia efektéw
technologicznych wymaganych w dokumentacji przetargowej.
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2. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konfiguracji urzadzen prowadzacej do
zwiekszenia zakladanego w PFU zatrudnienia.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konfiguracji urzadzen prowadzacej
do niedostarczenia rodzajow urzadzen opisanych w PFU lub dostarczenia
ich w mniejszej ilosci niz opisano to w wymaganiach Zamawiajacego.

4. Za wszelkie zmiany konfiguracji zaproponowane przez Wykonawce
odpowiedzialno$§¢ ponosi Wykonawca. W szczegélnosci zmiana
konfiguracji nie moze byc¢ przyczyna niedotrzymania ktéregokolwiek z
parametrow wymaganych w dokumentacji przetargowej.

5. Jezeli zmiana konfiguracji urzadzen, w tym zastosowanie dodatkowych
urzadzen badz zmiana ich sekwencji doprowadzi do koniecznosci
dokonania zmiany Decyzji Srodowiskowej, prawidlowe przygotowanie
Whniosku o zmiane takiej decyzji, udziat w procedurze 0OOS$ oraz
w konsekwencji uzyskanie takiej decyzji stanowi¢ bedzie obowiazek
Wykonawcy.

2.2.3.2.3.Instalacja sortowania papieru

2.2.3.2.3.1.Zatozenia technologiczne

Realizacja instalacji sortowania papieru ma na celu umozliwienie rozdziatu zbieranych w
sposob selektywny odpaddw papieru (niebieski worek) na frakcje handlowe.

Zatozenia dla instalacji sortowania papieru przedstawiono w tabeli nr 18, ponizej.

Tabela 18.  Zatozenia technologiczne — instalacja sortowania papieru

Lp. Parametr Wartosé Jednostka
1. | llo$¢ materiatu wsadowego 31 000 Mg/rok
2. | llos¢ zmian 2 Zmian/d
3. | Dyspozycyjnosé 6,5 h/zmiane
4. | Ilo$¢ linii technologicznych 1 szt.

5. | Wskaznik nieréwnomiernosci 1,35 -

6. | Wydajnos¢ godzinowa linii technologicznej 13,0 Mg/h

2.2.3.2.3.2.0pis procesu

Materiat wsadowy do procesu stanowi¢ beda papier i karton zbierane selektywnie (tzw.
,Niebieski worek”).

Odpady przed podaniem na linie technologiczng majq zosta¢ zgromadzone w zasobni
odpaddéw umozliwiajacej min. 3 dobowy czas przetrzymania dla maksymalnej wydajnosci
instalacji z uwzglednieniem gestosci odpadéw 0,15 Mg/m3, maksymalna wysoko$c
sktadowania 4,0 m, powierzchnia zasobni ma uwzglednia¢ naturalny stok hatdy odpaddw.

Mur oporowy zasobni nalezy wykona¢ w konstrukcji umozliwiajacej przeniesienie obcigzen
generowanych przez magazynowane odpady oraz tadowarke o masie 25 Mg poruszajaca
sie z predkoscig 5 km/h.

Przed zatadunkiem odpaddéw na linie technologiczng zostang one poddane preselekcji
w zasobni z wydzieleniem duzych kartondéw do kontenera wielkogabarytowego.
Zatadunek odpaddéw na linie odbywat sie bedzie przy uzyciu tadowarki kotowej.
W przewazajacej mierze odpady te sa zbierane w workach, zatem pierwszym etapem
procesu ma by¢ mechaniczne rozerwanie i oprdznienie workow. Zamawiajacy wymaga
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zapewnienia réwniez mozliwosci dozowania odpaddow na linie z pominieciem rozrywarki do
workow. Jako pierwszy etap sortowania nalezy zastosowac preselekcje w kabinie (8
stanowisk), w ktdorej wydzielane beda duze kartony oraz frakcje mogace zaktécic prace linii
technologicznej.

Nastepnie strumien odpadéw nalezy podaé¢ na dwupoktadowe sito kaskadowe, ktérego
zadaniem bedzie odseparowanie frakcji drobnej oraz frakcji tarasujacych, tj. o zbyt duzych
gabarytach dla automatycznego procesu sortowania. Wymaga sie skierowania frakcji
$redniej (50-300 mm) z sita dwupoktadowego na uktad separatoréw na uktad separatoréw
metali zelaznych i niezelaznych i dalej do separacji optycznej.

Pierwszy separator NIR w sposob pozytywny ma wydzielaé tworzywa sztuczne, ktére
nastepnie nalezy przetransportowac¢ do boksu magazynowego, skad nastepnie majg trafic¢
na linie sortowania tworzyw (transport przy uzyciu konteneréw). Pozostaty strumien nalezy
skierowa¢ na kolejny separator optyczny, ktéory ma pozytywnie wydzieli¢ karton.
Wydzielony karton nalezy przetransportowa¢ do przenosnika bunkrowego. Wymaga sie,
aby wydzielony karton trafiat do prasy belujacej, a pozostaty strumien odpadow byt
kierowany do kolejnego separatora optycznego, ktéry w sposob pozytywny ma wydziela¢
papier. Wymaga sie, aby wydzielony papier byt kierowany na kolejny separator NIR celem
rozdzielenia na papier kolorowy i biaty. Wydzielone frakcje materiatowe majq byc¢
transportowane do odpowiednich przenosnikdéw buforowych skad beda podawane na prase
belujaca.

UWAGA: W ramach zadania nalezy wykonaé¢ projekt rozdziatu papieru na
kolorowy i bialy. Zadanie nie obejmuje dostawy tego elementu. Rozwigzania
instalacji powinny umozliwia¢ instalacje wezta rozdziatu w przyszitosci.

Zbelowane surowce bedg wazone na wadze i kierowane do wiaty magazynowej surowcow.

Frakcje >300 mm (tarasujacq) nalezy skierowac do przenosnika buforowego i dalej na linie
prasowania.

Frakcja drobna <50 mm oraz balast z sortowania majq zosta¢ skierowane do kontenera
i stanowi¢ pozostato$¢ po sortowaniu, trafiajacg na linie odpadéw zmieszanych lub
bezposrednio do biosuszenia.

Wydzielone surowce (poszczegdlne rodzaje makulatury, kartonu) maja zosta¢ poddane
procesowi manualnego doczyszczania (min. 1 osoba na kazdy strumien wydzielanego
materiatu) a nastepnie majq zostac¢ skierowane do przenosnikdw bunkrowych i dalej na
linie prasowania i belowania surowcow.

Koncowym etapem ma by¢ belowanie zmagazynowanych w boksach surowcéw przy uzyciu
automatycznej, poziomej prasy belujacej. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie by-passu prasy
poprzez wykonanie przesypu umozliwiajacego skierowanie odpadéw do kontenera.

UWAGI:

Powyzszy opis procesu nalezy traktowaé jako minimalne wymagania
Zamawiajacego. Zmawiajacy dopuszcza zastosowanie innej konfiguracji
opisanych urzadzen oraz dostarczenia dodatkowych urzadzen, jezeli Wykonawca
uzna to za niezbedne, pod warunkiem osiagniecia efektow technologicznych
wymaganych w dokumentacji przetargowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konfiguracji urzadzein prowadzacej do
zwiekszenia zakladanego w PFU zatrudnienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konfiguracji urzadzein prowadzacej do
niedostarczenia rodzajéw urzadzen opisanych w PFU lub dostarczenia ich w
mniejszej ilosci niz opisano to w wymaganiach Zamawiajacego.
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Za wszelkie zmiany konfiguracji zaproponowane przez Wykonawce
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. W szczegd6lnosci zmiana konfiguracji nie
moze by¢ przyczyna niedotrzymania ktéregokolwiek z parametrow wymaganych
w dokumentacji przetargowej.

Jezeli zmiana konfiguracji urzadzen, w tym zastosowanie dodatkowych urzadzen
badz zmiana ich sekwencji doprowadzi do koniecznosci dokonania zmiany Decyzji
Srodowiskowej, prawidiowe przygotowanie Wniosku o zmiane takiej decyzji,
udziat w procedurze OOS oraz w konsekwencji uzyskanie takiej decyzji stanowic¢
bedzie obowiazek Wykonawcy.

2.2.3.3. Rozwigzania techniczne

Zamawiajacy oczekuje, ze istniejgca hala technologiczna zostanie poddana gruntownej
modernizacji, w zakres ktorej wchodzi¢ maja:

a) demontaz istniejacego wyposazenia technologicznego,

b) remont/czesciowa wymiana posadzki,

c) remont i wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych instalacji, itp.,

d) wykonanie elementéw konstrukcyjnych i instalacji technicznych niezbednych
do montazu nowego wyposazenia technologicznego,

e) zmiana lokalizacji bram i drzwi - dostosowana do nowego uktadu
technologicznego,

f)  montaz nowego wyposazenia technologicznego oraz instalacji w tym wentylacji
technologicznej,

g) wykonanie elementéw zasobni wysokos$¢ $cian oporowych min. 5,0 m.

h) wykonanie oston $cian zasobni z blachy stalowej o gruboséci min. 5mm
i wysokosci min. 3,0 m w miejscach narazonych na bezposrednie uderzenie
tadowarka (np. krawedz s$ciany oporowej w miejscu zatadunku na linie
sortowania)

Szczegotowy zakres wymaganych prac naprawczych, remontowych i dostosowawczych
okreslony zostat w opinii technicznej okreslajacej stan techniczny istniejacego obiektu,
stanowigcy zatacznik do niniejszego PFU (zatacznik nr 2).

Przy prasie belujacej nalezy przewidzie¢ realizacje kanatu (koryta) do odbioru odciekéw
z prasy.
Zamawiajacy wymaga realizacji minimum nastepujacych iloéci bram wjazdowych oraz
wyjs¢ ewakuacyjnych:

a) Zasobnie odpadéw - min. 4 bramy wjazdowe,

b) Pozostate wg rozwigzan Wykonawcy dostosowanych do zaprojektowanego
uktadu technologicznego.

c) Ilo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych dobierze Wykonawca na bazie obowigzujacych
przepisow.

d) Obiekt nalezy wyposazy¢ w bramy wjazdowe umozliwiajace wjazd oraz wyjazd
pojazdéw do prac serwisowych i naprawczych oraz wymiane najwiekszego
urzadzenia zainstalowanego w obiekcie.

Obiekt nalezy wyposazy¢ m.in. w nastepujace instalacje:
1. kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej,
2. wodociggowa do celdéw porzadkowych,
3. wodociggowa do celéw ppoz.,
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4 wentylacji technologicznej podtaczonej do ukfadu oczyszczania powietrza,

5 wentylacji ogdlnej,

6 zabezpieczenia ppoz.,

7. elektrycznej (oswietlenie, zasilanie obiektow technologicznych),

8 stabopradowych,

9 odgromowej, wyréwnawczej i ochronnej,

10. wyposazenia technologicznego,

11. monitoringu wizyjnego,

12. sprezonego powietrza,

13. inne instalacje niezbedne do spetnienia wszystkich wymagan niniejszego PFU.

2.2.4. Instalacja sortowania tworzyw - obiekt nr 03

2.2.4.1. Funkcja obiektu

W hali sortowania tworzyw sztucznych prowadzony bedzie proces wydzielania
mechanicznego poszczegdlnych rodzajow tworzyw sztucznych (frakcji handlowych) oraz
metali ze strumienia odpaddw zbieranych w sposdb selektywny (tzw. zotty worek).

2.2.4.2. Rozwiazania technologiczne

2.2.4.2.1. Zatozenia technologiczne

Zamawiajacy wymaga, aby zrealizowana instalacja spetniata zatozenia technologiczne
zawarte w tabeli 19, ponizej.

Tabela 19.  ZatoZenia technologiczne - instalacja sortowania tworzyw sztucznych
Lp. Parametr Wartosc¢ Jednostka
1. | Wydajno$¢ roczna 30 000 Mg/rok
2. | Ilos$¢ zmian 2 Zmian/d
3. DySpozyCYinode 6,5 h/zmiane
4. | Pyspozyeyl min. 3 250 h/rok
5. | Ilos¢ linii technologicznych 1 szt.

6. | Wydajno$¢ godzinowa linii technologicznej 10 Mg/h

7. | Skutecznos¢ wydzielenia tworzyw sztucznych min. 85 %
(zadanych frakcji tworzyw sztucznych) )

8. S}(L!tecznosc wydzielenia metali zelaznych i min. 85 %
niezelaznych

9. | Dopuszczalny udziat zabrudzen w o
wydzielonych frakcjach materiatowych max. 10 Vo

2.2.4.2.2. _Opis procesu technologicznego

Materiat wsadowy do procesu stanowi¢ bedg odpady tworzyw sztucznych i metali zbierane
selektywnie (tzw. ,z6tty worek”). Dodatkowo na linie majq by¢ kierowane tworzywa z linii
doczyszczania szkta, linii sortowania papieru oraz z linii przetwarzania odpaddéw
wielkogabarytowych.

Odpady przed podaniem na linie technologiczng majq zosta¢ zgromadzone w zasobni
odpadow umozliwiajacej min. 3 dobowy czas przetrzymania dla maksymalnej wydajnosci
instalacji z uwzglednieniem gestosci odpadéw 0,1 Mg/m3, maksymalna wysoko$¢
sktadowania 4,0 m, powierzchnia zasobni ma uwzglednia¢ naturalny stok hatdy odpaddw.
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Mur oporowy zasobni nalezy wykona¢ w konstrukcji umozliwiajacej przeniesienie obcigzen
generowanych przez magazynowane odpady oraz fadowarke o masie 25 Mg poruszajaca
sie z predkoscig 5 km/h. Wymagana wysoko$¢ scian zasobni min. 5,0m.

Zatadunek odpaddéw na linie odbywac sie bedzie przy uzyciu tadowarki. W przewazajacej
mierze odpady dozowane na linie sq zbierane w workach, zatem pierwszym etapem
procesu ma by¢ mechaniczne rozerwanie i oprdznienie workdéw. Zamawiajacy wymaga
zapewnienia réwniez mozliwosci dozowania odpaddow na linie z pominieciem rozrywarki do
workdéw

Zamawiajacy oczekuje, ze strumien odpadow po rozrywarce trafi w pierwszej kolejnosci na
separator frakcji przestrzennych, przy uzyciu ktérego wydzielane beda duze folie, kartony
itp. Wydzielone na tym etapie frakcje tarasujace nalezy przetransportowac bezposrednio
do kabiny sortowania (min. 2 stanowiska). Pozostaty strumien odpadéw ma zostac
poddany separacji balistycznej, gdzie w jednym kroku technologicznym zostanie
podzielony na trzy frakcje:

> frakcje ptaska - lekka (2D - gtdwnie ptaskie kawatki folii),

» frakcje toczacq sie - ciezka (3D - butelki, opakowania po chemii gospodarczej,
puszki aluminiowe, opakowania wielomateriatowe oraz metale zelazne),

> frakcje drobng 0-40 mm (drobne zanieczyszczenia).

Strumien 3D ma trafi¢ na szereg separatorow optopneumatycznych. W pierwszej
kolejnosci, na separatorze NIR 1 nalezy wydzieli¢ pozytywnie strumien PET, ktéry ma
trafia¢ do wezta rozdziatu PET na kolory (NIR2; NIR3). W wezle nalezy wydzieli¢ strumien
PET na kolory i rodzaje:

PET bezbarwny (butelka),

PET niebieski (butelka),

PET zielony (butelka),

PET mix (pozostate kolory butelek po napojach, tj. czerwone, brazowe, rézowe),

PET matowy (ketchup, majonezy, kefiry, ptyny do prania),

PET transparentny (opakowania po chemii).

Zamawiajacy wymaga skierowania strumienia pozostatego po NIR 1 do separatoréow NIR4;
NIR5; NIR6, na ktérych ma nastgpi¢ pozytywne wydzielenie kolejno:

a) PE,
b) PP,
c) PS
d) HDPE.

Balast po sortowaniu frakcji 3D nalezy skierowac na linie doczyszczania balastu z tworzyw
sztucznych.

Frakcje 2D z separatora balistycznego nalezy poda¢ na separator optyczny NIR 7, ktory
pozytywnie wydziela¢ bedzie folie. Pozostaty strumien zmieszanych frakcji ptaskich 2D ma
zostac¢ podany na separator NIR 8, ktory ma wydzielaé pozytywnie PET, ktéry ma zostaé
skierowany na separatory NIR 2 i 3. Pozostaly strumien ma stanowi¢ balast, ktory
nastepnie nalezy kierowa¢ do kabiny segregacji manualnej (min. 4 stanowiska) celem
wydzielenia pozostatych frakcji handlowych (m.in. frakcje wielomateriatowe). Balast po
sortowaniu nalezy skierowa¢ automatycznie do =zasobni linii sortowania papieru
(w przypadku rezerw wydajnosciowych) celem wydzielenia frakcji papieru (w przypadku
wystepowania tego surowca w strumieniu) lub na linie doczyszczania balastu z tworzyw
sztucznych.

Wymaga sie skierowania frakcji drobnej w obszar dziatania separatora metali zelaznych,
ktore po wydzieleniu majq trafia¢ do kontenera. Pozostaty strumien nalezy skierowaé do
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balastu z linii sortowania.

Wydzielone surowce (poszczegdlne rodzaje tworzyw sztucznych) majq zosta¢ poddane
procesowi manualnego doczyszczania (min. 1 osoba na kazdy strumien wydzielanego
materiatu), a nastepnie doczyszczone tworzywa majq zostacé skierowane do przenosnikow
bunkrowych i dalej na linie prasowania i belowania surowcéw. Wydzielone manualnie
zabrudzenia majg zosta¢ skierowane na linie balastu.

Zbelowane surowce bedg wazone na wadze i kierowane do wiaty magazynowej surowcow.

Pozostato$¢ po sortowaniu nalezy skierowaé na linie doczyszczania balastu, w ktérej
odpady zostang poddane separacji metali — separator metali zelaznych oraz separator
metali niezelaznych oraz separacji manualnej.

Wydzielone metale skierowane zostang do dwustanowiskowej kabiny sortowniczej celem
doczyszczenia na frakcje handlowe.

Balast po sortowaniu skierowany zostanie ukfadem przenosnikdw na instalacje
wytwarzania RDF lub (opcja technologiczna) do automatycznej stacji zatadunku
kontenerow (2 stanowiskowej).

UWAGI:

1. Powyzszy opis procesu nalezy traktowaé¢ jako minimalne wymagania
Zamawiajacego. Zmawiajacy dopuszcza zastosowanie innej konfiguracji
opisanych urzadzen oraz dostarczenia dodatkowych urzadzen, jezeli
Wykonawca uzna to za niezbedne, pod warunkiem osiagniecia efektow
technologicznych wymaganych w dokumentacji przetargowej.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konfiguracji urzadzen prowadzacej do
zwiekszenia zakladanego w PFU zatrudnienia.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konfiguracji urzadzen prowadzacej do
niedostarczenia rodzajow urzadzen opisanych w PFU lub dostarczenia ich
w mniejszej ilosci niz opisano to w wymaganiach Zamawiajacego.

4. Za wszelkie zmiany konfiguracji zaproponowane przez Wykonawce
odpowiedzialnoé§¢ ponosi Wykonawca. W szczegélnosci zmiana
konfiguracji nie moze byc¢ przyczyna niedotrzymania ktéregokolwiek z
parametréw wymaganych w dokumentacji przetargowej.

5. Jezeli zmiana konfiguracji urzadzen, w tym zastosowanie dodatkowych
urzadzen badz zmiana ich sekwencji doprowadzi do koniecznosci
dokonania zmiany Decyzji Srodowiskowej, prawidiowe przygotowanie
Whniosku o zmiane takiej decyzji, udziat w procedurze OOS oraz w
konsekwencji uzyskanie takiej decyzji stanowi¢ bedzie obowiazek
Wykonawcy. Rozwiazania techniczne.

Projektowana hala technologiczna instalacji sortowania tworzyw ma sie cechowac
nastepujacymi parametrami:

1. wymiary obiektu w Swietle Scian: ok. 56,0x56,0 m,
2. wysokos¢ czynna obiektu: ok. 10,0 m,

3. powierzchnia obiektu: ok. 3140 m?,

4, konstrukcja stalowa,

5.  wysokosc¢ Scian oporowych zasobni min. 5,0 m.

Podane wymiary (dtugosé, szerokos$c¢) nalezy traktowac jako orientacyjne. Ostateczne
wymiary poszczegdlnych obiektow okresli Wykonawca na etapie koncepcji, przy czym nie
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moga one odbiegac od podanych w niniejszym PFU o wartosci przekraczajace 20% wartosci
podanych, jednoczesnie nie dopuszcza sie zmniejszenia wysokosci i powierzchni obiektu.

Z uwagi na znacza ilo$¢ odpaddw magazynowanych w zasobniach, obiekt nalezy wyposazy¢
w stosowne systemy zabezpieczenia ppoz. oraz wykona¢ w odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, przepisami ppoz. oraz dostepnej wiedzy technicznej.

Przy prasie belujacej nalezy przewidzie¢ realizacje kanatu (koryta) do odbioru odciekow
z prasy.

Zamawiajacy wymaga realizacji minimum nastepujacych ilosci bram wjazdowych oraz
wyjs¢ ewakuacyjnych:

Zasobnia odpaddéw - min. 4 bramy wjazdowe,

Pozostate wg rozwigzan Wykonawcy dostosowanych do zaprojektowanego uktadu
technologicznego,

Tloé¢ wyjs¢ ewakuacyjnych dobierze Wykonawca na bazie obowigzujacych przepisow,

a) Obiekt nalezy wyposazy¢ w bramy wjazdowe umozliwiajace wjazd oraz wyjazd
pojazdow do prac serwisowych i naprawczych oraz wymiane najwiekszego
urzadzenia zainstalowanego w obiekcie.

W hali technologicznej wymaga sie realizacji wezta sanitarnego dla pracownikdéw
stanowigcych obsade stanowiskowa instalacji. Zamawiajacy szacuje, ze na linii sortowania
tworzyw sztucznych zatrudnione bedzie ok. 22 oséb/zmiane. Ostateczna ilos¢ osob
zatrudnionych na linii technologicznej zostanie okreslona przez Wykonawce na etapie
projektowania.

Obiekt nalezy wyposazy¢ m.in. w nastepujace instalacje:
1. kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej,

wodociggowg do celéw porzadkowych i socjalnych,

wodociggowa do celéw ppoz.,

C.0.; CWU.

wentylacji technologicznej podtaczonej do ukfadu oczyszczania powietrza,
wentylacji ogolnej,

zabezpieczenia ppoz.,

elektryczng (os$wietlenie, zasilanie obiektow technologicznych, gniazda remontowe
itp.),

9. stabopradowych,

10. odgromowej, wyréwnawczej i ochronnej,

11. wyposazenia technologicznego,

12. sprezonego powietrza,

13. monitoringu wizyjnego,

14. termowizji,

15. inne instalacje niezbedne do spetnienia wszystkich wymogoéw niniejszego PFU.

© Nk wN

W hali technologicznej nalezy przewidzie¢ realizacje wezta sanitarnego dla pracownikdéw
zgodnie z wymaganiami polskiego prawa.
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2.2.5. Instalacja przygotowania odpadéw BIO do fermentacji — obiekt nr 04

2.2.5.1. Funkcja obiektu

Bioodpady z selektywnej zbiérki majq trafia¢ do modutu przygotowania wsadu, gdzie
odpady nalezy poddac rozdrabnianiu oraz wydzieleniu z nich frakcji inertnej (kamienie,
metale i inne frakcje nie nadajace sie do fermentacji), ktore niekorzystnie wptywajg na
przebieg procesu fermentacji, a takze powodujg nadmierne zuzycie elementéw instalacji.

2.2.5.2. Rozwigzania technologiczne

2.2.5.2.1. Zatozenia technologiczne

Zamawiajacy wymaga, aby zrealizowana instalacja przygotowania frakcji bio do
fermentacji spetniata nastepujace zatozenia, przedstawione w tabeli nr 20 ponizej.

Tabela 20. ZatoZenia technologiczne - instalacja przygotowania odpaddéw BIO

Lp. Parametr Wartosc Jednostka
1. | llo$¢ materiatu wsadowego 35 000 Mg/rok
2. | llos¢ zmian 1 Zmian/d
3. | Dyspozycyjnosc 6,5 h/zmiane
4. 1625 h/rok
5. | Ilos¢ linii technologicznych 1 szt.
6. | Wspotczynnik

nieréwnomiernosci/bezpieczenstwa 1,15 B
7. | Wydajno$¢ godzinowa linii technologicznej 25 Mg/h

Zamawiajacy wymaga, aby zastosowany ukfad technologiczny doprowadzit podawane na
linie technologiczng zbierane w sposob selektywny frakcje BIO do parametréw (zaréwno
wielkosciowych jak i sktadu) wymaganych przez zastosowang technologie fermentacji.
Opisane ponizej rozwigzania technologiczne nalezy traktowac jako wymagane minimum.

2.2.5.2.2.0pis procesu

Materiat wsadowy do procesu stanowi¢ beda selektywnie zebrane bioodpady (tzw. brazowy
worek).

Odpady przed podaniem na linie technologiczng majg by¢ gromadzone w zasobni odpaddéw
umozliwiajacej min. 3 dobowy czas przetrzymania dla maksymalnej wydajnosci instalacji
z uwzglednieniem gestoséci odpadéw 0,4 Mg/m3, maksymalna wysoko$¢ sktadowania
4,0 m, powierzchnia zasobni ma uwzglednia¢ naturalny stok hatdy odpadoéw.

Mur oporowy zasobni nalezy wykona¢ w konstrukcji umozliwiajacej przeniesienie obcigzen
generowanych przez magazynowane odpady oraz tadowarke o masie 25 Mg poruszajaca
sie z predkoscig 5 km/h.

Zatadunek na linie technologiczng odbywac sie bedzie przy uzyciu tadowarki kotowej.

Odpady przed podaniem na linie technologiczng poddane zostang procesowi preselekcji
manualnej (min. 2 0s.) w zasobni.

W przewazajacej mierze odpady dozowane na linie sq zbierane w workach, zatem
pierwszym etapem procesu ma by¢ mechaniczne rozerwanie i opréznienie workow na
rozrywarce do workow. Zamawiajacy wymaga zapewnienia rowniez mozliwosci dozowania
odpadow na linie z pominieciem rozrywarki do workow. Nastepnie strumien odpadow
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nalezy skierowa¢ w obszar dziatania separatora folii. Wydzielone folie maja trafia¢ do
kontenera, a pozostaty strumien w obszar dziatania separatora metali zelaznych. Wymaga
sie skierowania metali do kontenera, natomiast pozostatosci do przesiewacza. Odpady po
usunieciu metali nalezy poddacé rozdziatowi wielkosciowemu. Wielko$¢ frakcji ma by¢
dostosowana do wymagan instalacji fermentacji (60 lub 80 mm). Frakcja nadsitowa ma
by¢ transportowana do rozdrabniacza. Rozdrobniony materiat wraz z frakcjg podsitowg
z przesiewacza nalezy skierowa¢ do separatora balistycznego, w ktérym nastepowac
bedzie wydzielenie frakcji inertnych (zanieczyszczen takich jak kamienie szkio itp.).
Wydzielone zanieczyszczenia nalezy skierowa¢ do kontenera i dalej do instalacji
kompostowania. Frakcja bio po separatorze balistycznym ma trafia¢ do zasobnika instalacji
fermentacji.

Zamawiajacy wymaga realizacji zasobnika odpaddéw w formie zelbetowego boksu
o pojemnosci dostosowanej do wymagan technologii (Zamawiajacy wymaga pracy wezia
przygotowania wsadu w rezimie 5 dni w tygodniu).

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zasobnika odpadéw umozliwiaty jego zatadunek
bezposrednio przy uzyciu fadowarki kotowej (z pominieciem linii przygotowania).
Wymaga sie, aby suwnica zatadowcza dodatkowo przenosita odpady pomiedzy réznymi
punktami zbiornika, w celu homogenizacji materiatu i rdwnego wypetnienia zbiornika
technologicznego.

Ze zbiornika buforowego materiat przetransportowany bedzie do mieszalnika, ktéry
zapewni homogenizacje przygotowanej biofrakcji. Mieszalnik stosowany zostanie réwniez
do ujednorodnienia odciekéw, pofermentatu, wody oraz zwigzkéw zelaza dodawanych do
odpaddéw w celu zmniejszenia zawartosci siarkowodoru w biogazie. Wymieszany materiat
bedzie transportowany do komory fermentacyjnej.

Z uwagi na mozliwos¢ przyjmowania do Zaktadu odpaddéw stanowigcych przeterminowana
zywnos$c¢ nalezy zaprojektowac i dostarczy¢ uktad magazynowania (zbiorniki o pojemnosci
min. 2x50m?3) odpaddw ptynnych wraz z system podawania zgromadzonych odpadow
bezposrednio do mieszalnika przed fermentorem. Dodatkowo nalezy zaprojektowac
i dostarczy¢ urzadzenie stuzace do otwierania opakowan przeterminowanej zywnosci.
Wydzielone na separatorze materii organicznej zanieczyszczenia nalezy skierowaé do
kontenera, przy uzyciu ktérego zostang przetransportowane do biosuszenia. Wydzielona
biofrakcja ma zosta¢ skierowana do zasobnika instalacji fermentacji.

W celu ograniczenia ilosci powstajacego H2S przewidziano zastosowanie instalacji
odsiarczania polegajaca na dodaniu komponentu zelaza (np. chlorek zelaza Ilub
wodorotlenek zelaza lub réwnowaznego) do komory fermentacyjnej. Przewiduje sie
dozowanie komponentu zelaza do systemu zatadunku komory fermentacyjnej za pomocg
stacji dozujacej.

UWAGI:

Powyzszy opis procesu nalezy traktowa¢ jako minimalne wymagania
Zamawiajacego. Zmawiajacy dopuszcza zastosowanie innej konfiguracji
opisanych urzadzen oraz dostarczenia dodatkowych urzadzen, jezeli Wykonawca
uzna to za niezbedne, pod warunkiem osiagniecia efektéw technologicznych
wymaganych w dokumentacji przetargowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konfiguracji urzadzen prowadzacej do
zwiekszenia zakltadanego w PFU zatrudnienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konfiguracji urzadzen prowadzacej do
niedostarczenia rodzajéw urzadzen opisanych w PFU lub dostarczenia ich w
mniejszej iloéci niz opisano to w wymaganiach Zamawiajacego.

Za wszelkie zmiany konfiguracji zaproponowane przez Wykonawce
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W szczegélnosci zmiana konfiguracji nie
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moze by¢ przyczyna niedotrzymania ktéregokolwiek z parametrow wymaganych
w dokumentacji przetargowej.

Jezeli zmiana konfiguracji urzadzen, w tym zastosowanie dodatkowych urzadzen
I:,)qdi zmiana ich sekwencji doprowadzi do koniecznosci dokonania zmiany Decyzji
Srodowiskowej, prawidiowe przygotowanie Wniosku o zmiane takiej decyzji,
udziat w procedurze O0S oraz w konsekwencji uzyskanie takiej decyzji stanowic
bedzie obowiazek Wykonawcy.

2.2.5.3. Rozwigzania techniczne

Projektowana hala przygotowania frakcji bio do fermentacji ma sie cechowac
nastepujacymi parametrami:

1. wymiary obiektu w $wietle Scian: ok. 48,0x39,0 m,
2. wysokos¢ czynna obiektu: ok. 10 m,

3. powierzchnia obiektu: ok. 1870 m?,

4, konstrukcja zelbetowa,

5.  wysokos¢ s$cian oporowych zasobni min. 5,0 m.

Podane wymiary (dtugos¢, szerokos¢) nalezy traktowac jako orientacyjne. Ostateczne
wymiary poszczegodlnych obiektdéw okresli Wykonawca na etapie koncepcji, przy czym nie
moga one odbiega¢ od podanych w niniejszym PFU o wartosci przekraczajace 20% wartosci
podanych, jednoczesnie nie dopuszcza sie zmniejszenia wysokosci i powierzchni obiektu.

Zamawiajacy wymaga realizacji minimum nastepujacych iloéci bram wjazdowych oraz
wyj$¢ ewakuacyjnych:

Zasobnia odpaddéw - min. 3 bramy wjazdowe,

Bramy w strefie przyjecia odpadow i przy rampie dodatkowo nalezy wyposazy¢ w rolety
szybkozamykajace sie, sterowane dwustronnie za pomoca petli indukcyjnej.

Pozostate wg rozwigzan Wykonawcy dostosowanych do zaprojektowanego uktadu
technologicznego.

Tlos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych dobierze Wykonawca na bazie obowigzujacych przepiséw.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w bramy wjazdowe umozliwiajace wjazd oraz wyjazd pojazdéw
do prac serwisowych i naprawczych oraz wymiane najwiekszego urzadzenia
zainstalowanego w obiekcie.

Z uwagi na znacza ilos¢ odpadéw magazynowanych w zasobniach obiekt nalezy wyposazy¢
w stosowne systemy zabezpieczenia ppoz. oraz wykona¢ w odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, przepisami ppoz. oraz dostepnej wiedzy technicznej.

W hali technologicznej wymaga sie realizacji wezta sanitarnego dla pracownikdéw
stanowigcych obsade stanowiskowg instalacji. Zamawiajacy szacuje, ze na linii
przygotowania frakcji bio do fermentacji zatrudnione bedzie ok. 4 oséb/zmiane. Ostateczna
ilo$¢ 0s6b zatrudnionych na linii technologicznej zostanie okreslona przez Wykonawce na
etapie projektowania.

Obiekt nalezy wyposazy¢ m.in. w nastepujace instalacje:

1. kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej,
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wodociggowa do celdw porzadkowych i socjalnych,
wodociggowa do celéw ppoz.,
C.0.; CWuU.
wentylacji podtaczonej do uktadu oczyszczania powietrza,
zabezpieczenia ppoz.,
elektrycznej (oswietlenie, zasilanie obiektow technologicznych),
stabopradowych,
odgromowej, wyréwnawczej i ochronnej,
wyposazenia technologicznego,
monitoringu wizyjnego,
termowizji,
13. inne instalacje niezbedne do spetnienia wszystkich wymagan niniejszego PFU.
W hali technologicznej wymaga sie realizacji wezta sanitarnego dla pracownikow.
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2.2.6. Instalacja fermentacji — obiekt nr 05

2.2.6.1. Funkcja obiektu

Instalacja fermentacji stanowi pierwszy z elementéw ciggu technologicznego przetwarzania
zbieranych w sposob selektywny bioodpadéw majacy na celu wytworzenie
ustabilizowanego tlenowo kompostu. W wyniku prowadzenia procesu fermentacji
nastepowac bedzie rozktad materii organicznej oraz wytworzenie dobrej jakosci biogazu.

2.2.6.2. Rozwiazania technologiczne

2.2.6.2.1.Zatozenia technologiczne

Tabela 21.  ZatoZenia technologiczne - instalacja fermentacji

Lp. Parametr Wartosc¢ Jednostka
. | Wydajnos¢ min. 30 000 Mg/rok
2. | Dyspozycyjnosc Proces ciagty

Hydrauliczny czas przetrzymania wsadu w

komorach fermentacyjnych 15-20 d

Produktywnos$¢ biogazu wyrazona w
procentach w instalacji fermentacji suchej w
4. | odniesieniu do okreslonej w warunkach min. 90 %
laboratoryjnych mozliwosci uzyskania biogazu
wg normy VDI 4630,

min. 55
(zamawiajacy
5. | Temperatura procesu wymaga oC

prowadzenia
procesu
termofilowego)

2.2.6.2.2.Rozwigzania techniczno-technologiczne

Do fermentacji przygotowanych odpowiednio bioodpadéw wymaga sie zastosowania
poziomego, gazoszczelnego reaktora wyposazonego w wolno obracajace sie
mieszadio/mieszadta, zapewniajace prowadzenie procesu z tzw. przeptywem ttokowym.
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Mieszanie jest zapewnione przez obracanie sie pojedynczego, obustronnie
zamontowanego, poziomo ustawionego mieszadta/mieszadet. Liczba otworédw w Scianie
komory fermentacyjnej ma by¢ zminimalizowana. Podczas catego czasu pracy fermentora
nie jest dozwolona zadna planowa konserwacja wewnatrz komory fermentacyjnej.
Wszystkie czesci zuzywajace sie muszg by¢ zainstalowane w taki sposob, aby konserwacja
byta mozliwa z zewnatrz.

Zamawiajacy wymaga, aby przy stopniu wypetnienia fermentera odpowiadajacemu
standardowym  warunkom pracy, wszystkie punkty przejscia i styku osi
mieszadfa/mieszadet z obudowg fermentera byty uszczelniane hydraulicznie przez materiat
znajdujacy sie wewnatrz fermentera.

Komora fermentacyjna musi by¢ wyposazona w komore gromadzenia wyciekow.
W projekcie komory fermentacyjnej musi by¢ uwzgledniona wybetonowana komora
zbiorcza lub odpowiednia wybetonowana niecka wokot komory. Zamawiajacy dopuszcza
inne rozwigzanie zabezpieczajace $rodowisko przed wyciekiem z urzadzen i przewodow
transportujacych odpady do i z komory.

Instalacja wykonana zostanie jako odporna na dobowe, tygodniowe oraz miesieczne
wahania iloéci wsadu.

topaty musza by¢ zamontowane na wale mieszadta/mieszadet w taki sposdb, aby
zminimalizowacd ryzyko ich ztamania.

Wprowadzanie substratu do komory fermentacyjnej, ktdéra jest zasilana z zasobnika
posredniego przez automatyczng technike transportowa, odbywa sie za pomocag
mieszalnika wsadu zlokalizowanego przy komorze lub w hali przygotowania wsadu.
Materiat wsadowy jest mieszany na zewnatrz komory fermentacyjnej, a nastepnie jest do
niej wpompowywany poprzez rury za pomoca pompy ttokowej lub podajnika slimakowego.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa komora fermentacyjna wyposazona zostanie w system
trzystopniowego zabezpieczenia przed nadcisnieniem gazu:

1.  Istopien - zabezpieczenie dziatajace na podstawie odczytdw miernikdw, dziatajace
w czasie petnego zasilania zaktadu w energie elektryczng - w przypadku, gdy
produkowany biogaz nie jest na biezaco odbierany jego cisnienie w komorze
fermentacyjnej wzrasta, gdy cisnienie w komorze wyniesie 45 milibaréow biogaz
bedzie zasila¢ palniki pochodni spalania awaryjnego, gdzie zostanie wypalony
w bezpieczny sposdb.

2. 11 stopien - zabezpieczenie mechaniczne - niezalezne od zasilania energetycznego
- jezeli uktad wykorzystania biogazu oraz zadna z pochodni nie jest w eksploatacji.
Cisnienie biogazu wzrasta¢ bedzie w sieci biogazu. W momencie, gdy ci$nienie
przekroczy 60 milibaréw nastgpi odprowadzenie nadmiaru biogazu do atmosfery
poprzez bezpiecznik cieczowy lub mechaniczny.

3. III stopien - zabezpieczenie rezerwowe niezalezne od zasilania, ktore stanowic
bedzie membrana bezpieczenstwa. Membrana zaprojektowana zostanie na
warto$¢ 100 milibaréw, zamontowana zostanie na gérze komory fermentacyjnej.
Wzrost ci$nienia ponad warto$¢ 100 milibaréw (awaria bezpiecznika cieczowego)
spowoduje rozerwanie dysku spustowego.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne zabezpieczenia przed nad i podci$nieniem dobierze
Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy wymaga zastosowania nastepujacych elementéw pomiarowych oraz
wyposazenia komory

monitorowanie poziomu,
monitorowanie ci$nienia fazy gazowej,

monitorowanie temperatury wewnatrz fermentowanego materiatu (temperatura ma by¢
mierzona w $rodku komory fermentacyjnej, ale nie na jej $cianie, poniewaz ogrzewanie w
obszarze $ciany prowadzi do zafatszowania wyniku),
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ochrona przed nadci$nieniem,
pomiar przeptywu / temperatury wytworzonego biogazu,
ilos¢ wyptywu z komory fermentacyjnej musi by¢ rejestrowana.

Komora fermentacyjna musi by¢ wyposazona w co najmniej trzy punkty pobierania probek
po stronie zasilania, po stronie wyptywu oraz w $rodku. W celu monitorowania konsystencji
materiatu, po stronie wejsciowej nalezy zainstalowaé szybe inspekcyjng
z urzadzeniami pluczacymi i wycierajacymi oraz lampami w  wykonaniu
przeciwwybuchowym.

Z uwagi na prowadzony proces technologiczny Zamawiajacy wymaga, aby konstrukcja
komory byta wykonana z betonu specjalistycznego o klasie nie gorszej niz C35/45,
wodoszczelnego, gazoszczelnego, odpornego na zarysowania Ilub fermenter byt
uszczelniony poprzez stalowa wyktadzine. Klase betonu oraz technologie wykonania okresli
Wykonawca na etapie projektowania.

Instalacja musi dziata¢ w ruchu automatycznym, poprzez oprogramowanie sterujace.
Codzienne czynnosci obstugowe majg sie ogranicza¢ do kontroli jej pracy, wymaganych
smarowan i innych czynnosci obstugowych, zdalnej zmiany nastaw (w razie potrzeby) oraz
do wymiany pojemnikéw na odpady procesowe.

Instalacja musi zosta¢ wyposazona w niezbedne wylaczniki bezpieczenstwa oraz
wyposazenie BHP i ppoz. Wszelkie miejsca wymagajace okresowej obstugi personelu
Zamawiajacego majg by¢ tatwo dostepne, w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

2.2.7. Budynek odwadniania osadéw pofermentacyjnych — obiekt nr 06

2.2.7.1. Funkcja obiektu

Przefermentowane odpady opuszczajace komore fermentacyjng cechujq sie wilgotnoscig
przekraczajaca 70%, celem ich dalszego zagospodarowania oraz w celu zoptymalizowania
gospodarki wodnosciekowej instalacji, wymaga sie, aby przefermentowane osady
poddawane byty procesowi odwadniania. Z uwagi na dalsze przetwarzanie, w hali
odwadniania zainstalowa¢ nalezy rdwniez mieszacz przefermentowanych odpaddw
z materiatem strukturalnym.

Ponadto w budynku odwadniania osadéw pofermentacyjnych zlokalizowany zostanie wezet
cieplny umozliwiajacy rozdziat wytwarzanego na terenie Zaktadu ciepta na poszczegélne
odbiory oraz stanowiacy rezerwowe zrodito ciepta na wypadek awarii lub serwisu
kogeneratora.

2.2.7.2. Rozwigzania technologiczne

2.2.7.2.1.Zatozenia technologiczne

Instalacja odwadniania osaddéw pofermentacyjnych ma umozliwia¢ odwadnianie osadow z
wydajnoscig 30 000 Mg/rok.
[Zamawiaja_cy dopuszcza realizacie wezta odwadniania pracujacego w nastepujacym

rezimie pracy: 250 do 350 dni w roku kalendarzowym, 6 do 12 h/d. I

2.2.7.2.2.0pis procesu

Odebrane z fermentera osady w pierwszej kolejnosci maja trafi¢ na projektowane prasy
Srubowe stanowiaqce pierwszy stopien odwadniania mechanicznego. Osad odwodniony
z pras ma trafia¢ bezposrednio do instalacji mieszania z materiatem strukturalnym, odciek
z pras kierowany bedzie do zbiornika buforowego stanowigcego zasobnik wirowki,
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wymagana pojemnos¢ zbiornika min. 60m?3 dla kazdej wiréwki. Cze$¢ odciekow z prasy
bedzie recyrkulowana do mieszalnika instalacji fermentacji celem zaszczepienia wsadu oraz
korekty wilgotnosci. Nadmiar odciekow skierowany zostanie do dalszego przetwarzania na
wirowkach, w ktérych zostanie pozbawiony suchej masy do poziomu max. 3,0 % |(w
przypadku gdy écieki beda_unieszkodliwiane na oczyszczalni). Placek odwodnieniowy z
wiréwki ma zostac skierowany do odwodnionych osadéw pofermentacyjnych z prasy i dalej
do mieszalnika z materiatem strukturalnym lub bezposrednio do mieszalnika. Odciek z
wiréwki skierowany zostanie do zbiornika buforowego (obiekt nr 07).

Proces odwadniania nalezy zrealizowac z wykorzystaniem pras $limakowych oraz wiréwek.
W ramach zadania Zamawiajacy wymaga:

1. Zrealizowania ukfadu odwadniania mogacego wspotpracowac ze zrealizowanymi
komorami fermentacyjnymi o wydajnosci docelowej 30 000Mg/rok, opartego na 3
prasach s$limakowych (dwie pracujace jedna rezerwowo) oraz dwoch wirdéwkach,

2. wykonania wymaganych pomieszczen oraz infrastruktury technicznej.

Zamawiajacy wymaga, aby osady pofermentacyjne odwadniane byty do zawartosci suchej
masy rzedu 42% z mozliwoscig zmniejszenia zawartosci suchej masy do 38% jako opcja
eksploatacyjna. Dodatkowo do prawidtowej pracy instalacji nalezy zrealizowac instalacje
doprowadzania wody czystej, zawracania odcieku pofermentacyjnego oraz odprowadzenia
odciekdw. Powstajace w procesie odwadniania odcieki po czesci majg by¢ zawracane do
procesu fermentacji celem korekty wilgotnosci wsadu, a ich nadmiar nalezy odprowadzic¢
do zbiornika odciekdw, gdzie bedg magazynowane do czasu odbioru przez odbiorcéw
zewnetrznych lub wywiezienia wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni $ciekow.,

Zabrania sie stosowania do proceséw odwadniania zwigzkédw chemicznych ze wzgledéw na
przewidywane wykorzystanie nawozowe pofermentatu statego i ciektego.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania nawozu z odciekéw $ciek pofermentacyjny po
wiréwce ma zawiera¢ nie wiecej niz 3,0 % zawartosci suchej masy. W _przypadku
skierowania Sciekéw do unieszkodliwiania na oczyszczalni Sciekow Zamawiajgcy dopuszcza

[— usunieto: 3,0%.

[Z komentarzem [LB7]: 1/1
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[— usunieto: Sciek

stosowanie do procesu odwadniania zwiazkéw chemicznych.|

Faza stata z wirdwki (zawartos¢ suchej masy nie mniej niz 35 %) ma zostac skierowana do
odwodnionych osaddéw z prasy,

Wszystkie systemy transportowe pofermentatu muszg by¢ szczelne.

Ponadto w hali nalezy przewidzie¢ realizacje bunkra na materiat strukturalny (min. 30m3)
oraz instalacje mieszania materiatu strukturalnego z odwodnionym osadem.

Wymaga sie takiego doboru instalacji mieszania materiatu strukturalnego, aby zapewniony
byt odbidr i ciagte mieszanie osadow pofermentacyjnych z prasy i wirdwki.

Mieszanina materiatu strukturalnego oraz odwodnionych osadéw pofermentacyjnych
zostanie skierowana do wezia tlenowego przetwarzania celem przeprowadzenia procesu
kompostowania.

Zamawiajacy wymaga realizacji opcjonalnie:

wezta zatadunku mieszaniny odwodnionych osaddéw pofermentacyjnych
i materiatu strukturalnego do kontenerdéw lub,

transportu bezposredniego mieszaniny materiatu strukturalnego oraz odwodnionych
osadow pofermentacyjnych do wezta tlenowego przetwarzania.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia w ramach kontraktu kompletnego systemu fermentacji
oraz odwadniania, transportu i mieszania osaddw pofermentacyjnych umozliwiajagcego
bezawaryjne prowadzenie procesu oraz bezpieczne i funkcjonalne uzytkowanie instalacji.
Dobér urzadzen (wyposazenie komor, uktad transportowy osadow i odciekdéw, wezty
odwadniania osadéw oraz wiréwek, inne elementy niezbedne do prawidtowej pracy) oraz
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wyposazenia instalacji naleze¢ bedzie do dostawcy uktaddéw technologicznych oraz
Wykonawcy. Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne majq umozliwiaé
bezawaryjna prace przy minimalizacji czynnosci eksploatacyjnych.

2.2.7.3. Rozwigzania techniczne

Projektowana hala instalacji odwadniania osaddéw pofermentacyjnych ma sie cechowac
nastepujacymi parametrami:

1. Wymiary obiektu w Swietle $cian: ok. 30,0x16,0 m
2. Wysoko$¢ czynna obiektu: min. 8,0 m

3. Powierzchnia obiektu: ok. 480 m?

4, Konstrukcja murowana

Podane wymiary (dtugo$¢, szerokosc¢) nalezy traktowac jako orientacyjne. Ostateczne
wymiary poszczegoélnych obiektow okresli Wykonawca na etapie koncepcji, przy czym nie
moga one odbiega¢ od podanych w niniejszym PFU o wartosci przekraczajace 20% wartosci
podanych, jednoczesnie nie dopuszcza sie zmniejszenia wysokosci i powierzchni obiektu.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w bramy wjazdowe umozliwiajace wjazd oraz wyjazd pojazddéw
do prac serwisowych i naprawczych oraz wymiane najwiekszego urzadzenia
zainstalowanego w obiekcie.

Sciany i dach hali nalezy ociepli¢ wetng mineralna.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w bramy przemystowe o wielkosci dostosowanej do
poruszajacych sie w obrebie hali pojazdéw oraz odpowiednio do przewidzianych do
zainstalowania urzadzen.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w stosowne systemy zabezpieczenia ppoz. oraz wykonac
w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przepisami ppoz. oraz dostepnej wiedzy
technicznej.

Wymaga sie, aby podtogi i $ciany pomieszczenia odwadniania osadéw pofermentacyjnych
oraz pomieszczenia mieszania odwodnionych osadéw z materiatem strukturalnym byty
wykonane jako fatwozmywalne.

W hali odwadniania wymaga sie realizacji wezta sanitarnego (WC wraz z umywalka).

Obiekt nalezy wyposazy¢ m.in. w nastepujace instalacje:

1. kanalizacji przemystowej i deszczowej, sanitarng,
wodociggowa do celéw porzadkowych i socjalnych,
wodociggowa do celdéw ppoz.,

C.0.; CWuU.

wentylacji podtaczonej do uktadu oczyszczania powietrza,
zabezpieczenia ppoz.,

elektrycznej (oswietlenie, zasilanie obiektow technologicznych),
stabopradowych,

odgromowej, wyréwnawczej i ochronnej,

wyposazenia technologicznego,

monitoringu wizyjnego
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12. inne instalacje niezbedne do spetnienia wszystkich wymagan niniejszego PFU.

2.2.7.3.1. Wezet cieplny

Poza wyposazeniem technologicznym w obiekcie nalezy zlokalizowaé wydzielony wezet
cieplny, umozliwiajacy odbior ciepta z gazogeneratoréw oraz w razie potrzeby z awaryjnego
zrodta - kotta przewidzianego do lokalizacji réwniez w wezle cieplnym.

Zamawiajacy wymaga zastosowania kotta dwupalnikowego na biogaz i na olej opatowy.
Moc kotta musi zapewni¢ odbiory ciepta technologicznego (wezet fermentacji) oraz na cele
ogrzewania obiektow Zaktadu. Przewidziany do realizacji kociot cieplny bedzie petnit
réwniez funkcje zrddta ciepta na czas rozruchu komory fermentacyjnej.

W ramach re