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Kosztorys - Umowa Ramowa LM RON CENTRUM x 2x NakładczyOBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKI
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

Mnożnik obmiaru *2 30,000
2

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

Mnożnik obmiaru *2 30,000
3

d.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do
2 m2

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

Mnożnik obmiaru *2 30,000
4

d.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowyc m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

Mnożnik obmiaru *2 16,000
5

d.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

Mnożnik obmiaru *2 30,000
6

d.1
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

Mnożnik obmiaru *2 30,000
7

d.1
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

Mnożnik obmiaru *2 30,000
8

d.1
KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

65 m2 65,000
RAZEM 65,000

Mnożnik obmiaru *2 130,000
9

d.1
KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie obicia ścian m2

65 m2 65,000
RAZEM 65,000

Mnożnik obmiaru *2 130,000
10
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

151 m2 151,000
RAZEM 151,000

Mnożnik obmiaru *2 302,000
11
d.1

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

19 m2 19,000
RAZEM 19,000

Mnożnik obmiaru *2 38,000
12
d.1

KNR 2-02
1021-03
analogia

Szafy wnękowe bez pawlaczy dwudrzwiowe o szer. 120 cm- demontaż za-
budowy podokiennej

m2

19 m2 19,000
RAZEM 19,000

Mnożnik obmiaru *2 38,000
13
d.1

KNR 4-04
0401-11

Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i
przypodłogowe

m

19 m 19,000
RAZEM 19,000

Mnożnik obmiaru *2 38,000
14
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

480/5 m2 96,000
RAZEM 96,000

Mnożnik obmiaru *2 192,000
15
d.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2
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240/5 m2 48,000
RAZEM 48,000

Mnożnik obmiaru *2 96,000
16
d.1

KNR 4-04
0401-09
analogia

Rozebranie paneli podłogowych - podłogi drewniane z płyt pojedynczych m2

130/5 m2 26,000
RAZEM 26,000

Mnożnik obmiaru *2 52,000
17
d.1

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

240/5 m2 48,000
RAZEM 48,000

Mnożnik obmiaru *2 96,000
18
d.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

240/5 m 48,000
RAZEM 48,000

Mnożnik obmiaru *2 96,000
19
d.1

KNR 4-01
0811-07
analogia

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

77/5 m2 15,400
RAZEM 15,400

Mnożnik obmiaru *2 30,800
20
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

Mnożnik obmiaru *2 44,000
21
d.1

KNK 7-28
0301-07
analogia

Rozebranie posadzek jednolitych ksylolitowych - kompletna usługa wraz z
utylizacją

m2

140/5 m2 28,000
RAZEM 28,000

Mnożnik obmiaru *2 56,000
22
d.1

KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
2,0*0,56*0,77=0,86

m3

60/5 m3 12,000
RAZEM 12,000

Mnożnik obmiaru *2 24,000
23
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

120/5 m2 24,000
RAZEM 24,000

Mnożnik obmiaru *2 48,000
24
d.1

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wa-
piennej

szt.

120/5 szt. 24,000
RAZEM 24,000

Mnożnik obmiaru *2 48,000
25
d.1

KNR 9-29
0101-02

Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni
rozbiórki ponad 5 m2

m2

200/5 m2 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
26
d.1

KNR 9-29
0102-01

Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni roz-
biórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

200/5 m2 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
27
d.1

KNR 9-29
0103-04

Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie
pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyn-
cza

m2

200/5 m2 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
28
d.1

KNR 9-29
0105-01

Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-
kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza

m2

200/5 m2 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
29
d.1

KNR 9-29
0108-01

Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy po-
wierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

200/5 m2 40,000
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RAZEM 40,000
Mnożnik obmiaru *2 80,000

30
d.1

KNR 9-29
0108-04

Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy po-
wierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

200/5 m2 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
31
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 20 km

m3

200/5 m3 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
32
d.1

MP z 16
września
2015r. poz.
815 Tabela
L; poz.830

Opłata środowiskowa za przyjęcie na wysypisko zmieszanych odpadów
budowlanych powstałych po rozbiórkach i remontach

t

200/5 t 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
2 ROBOTY MUROWE

33
d.2

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

Mnożnik obmiaru *2 20,000
34
d.2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo-
rów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

Mnożnik obmiaru *2 20,000
35
d.2

KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

Mnożnik obmiaru *2 20,000
36
d.2

KNR 4-01
0318-02
analogia

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w
ścianach wewnętrznych z cegieł - DRZWI WEWNĘTRZNE, FABRYCZ-
NIE WYKOŃCZONE, KOMPLETNE -  OŚCIEŻNICA, SKRZYDŁO
DRZWI Z SZYBĄ - POKÓJ/KUCHNIA/ŁAZIENKA,WC, - ZAMEK +
KLAMKA

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

Mnożnik obmiaru *2 20,000
37
d.2

KNR 4-01
0320-02
analogia

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł - DRZWI WEJŚCIOWE DO LOKALU MIESZKALNEGO
METALOWE TŁOCZONE, FABRYCZNIE WYKOŃCZONE, KOMPLET-
NE. OŚCIEŻNICA, SKRZYDŁO DRZWI, ZAMKI, KLAMKA, KOMPLET
KLUCZY.

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

Mnożnik obmiaru *2 20,000
38
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

Mnożnik obmiaru *2 20,000
3 TYNKOWANIE, roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych

39
d.3

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

37 m 37,000
RAZEM 37,000

Mnożnik obmiaru *2 74,000
40
d.3

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)

m2

43 m2 43,000
RAZEM 43,000

Mnożnik obmiaru *2 86,000
41
d.3

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)

m2
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43 m2 43,000
RAZEM 43,000

Mnożnik obmiaru *2 86,000
42
d.3

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocz-
nikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

43 m2 43,000
RAZEM 43,000

Mnożnik obmiaru *2 86,000
43
d.3

KNR 0-17
2609-06
analogia

przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach m2

43 m2 43,000
RAZEM 43,000

Mnożnik obmiaru *2 86,000
4 ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE

44
d.4

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

2400/5 m2 480,000
RAZEM 480,000

Mnożnik obmiaru *2 960,000
45
d.4

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podło-
gi do 5 m2

m2

1200 m2 1 200,000
RAZEM 1 200,000

Mnożnik obmiaru *2 2 400,000
46
d.4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podło-
gi ponad 5 m2

m2

3690,012 m2 3 690,012
RAZEM 3 690,012

Mnożnik obmiaru *2 7 380,024
47
d.4

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

75 m2 75,000
RAZEM 75,000

Mnożnik obmiaru *2 150,000
48
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

20000/5 m2 4 000,000
RAZEM 4 000,000

Mnożnik obmiaru *2 8 000,000
49
d.4

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.29

m2

9000*1,08/5 m2 1 944,000
RAZEM 1 944,000

Mnożnik obmiaru *2 3 888,000
50
d.4

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

20000/5 m2 4 000,000
RAZEM 4 000,000

Mnożnik obmiaru *2 8 000,000
51
d.4

KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian i sufitów

m2

9000*1,08/5 m2 1 944,000
RAZEM 1 944,000

Mnożnik obmiaru *2 3 888,000
52
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2

9000*1,08/5 m2 1 944,000
RAZEM 1 944,000

Mnożnik obmiaru *2 3 888,000
53
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

20000/5 m2 4 000,000
RAZEM 4 000,000

Mnożnik obmiaru *2 8 000,000
54
d.4

KNR 4-01
1206-02 uw.
p.tab. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych
ścian bez szpachlowania (3-5 m2 w jednym miejscu)

m2

500/5 m2 100,000
RAZEM 100,000

Mnożnik obmiaru *2 200,000
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55
d.4

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śred-
nicy do 50 mm

m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

Mnożnik obmiaru *2 96,000
56
d.4

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śred-
nicy ponad 50 do 100 mm

m

240/5 m 48,000
RAZEM 48,000

Mnożnik obmiaru *2 96,000
57
d.4

KNR 4-01
1212-18

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

50/5 m2 10,000
RAZEM 10,000

Mnożnik obmiaru *2 20,000
58
d.4

KNR 4-01
1212-39

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych m

50/5 m 10,000
RAZEM 10,000

Mnożnik obmiaru *2 20,000
59
d.4

KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-09

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice
łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm

m2

1280/5 m2 256,000
RAZEM 256,000

Mnożnik obmiaru *2 512,000
60
d.4

KNR 4-01
1209-06 z.
sz.4.5.4.
9914-10 z.
sz.4.5.4.
9914-15 z.
sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła bez szczeblin - na-
świetla bez szczeblin malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice
łącznie z ćwierćwałkami

m2

1280/5 m2 256,000
RAZEM 256,000

Mnożnik obmiaru *2 512,000
61
d.4

KNR 4-01
1209-12

Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o
powierzchni do 0.75 m2

szt.

100 szt. 100,000
RAZEM 100,000

Mnożnik obmiaru *2 200,000
62
d.4

KNR 4-01
1111-01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2

90/5 m2 18,000
RAZEM 18,000

Mnożnik obmiaru *2 36,000
63
d.4

KNR 4-01
1102-04 z.
sz. 5.3.
9911-02 

Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podki-
towaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm o powierzchni szyby
ponad 0.5 m2 - ramy stare

m2

90/5 m2 18,000
RAZEM 18,000

Mnożnik obmiaru *2 36,000
64
d.4

KNR 4-01
1103-03 z.
sz. 5.3.
9911-02 

Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na kit podwójny
szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby ponad
0.5 m2 - ramy stare

m2

90/5 m2 18,000
RAZEM 18,000

Mnożnik obmiaru *2 36,000
65
d.4

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach malarskich okien
Krotność = 2

m2

92 m2 92,000
RAZEM 92,000

Mnożnik obmiaru *2 184,000
66
d.4

KNR 4-01
1215-07
analogia

Mycie po robotach malarskich podłóg m2
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459/5 m2 91,800
RAZEM 91,800

Mnożnik obmiaru *2 183,600
5 PODŁOGI, POSADZKI, OKŁADZINY

67
d.5

KNR 4-01
0816-02

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych niezniszczonych m2

160/5 m2 32,000
RAZEM 32,000

Mnożnik obmiaru *2 64,000
68
d.5

KNR-W 2-
02 1514-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych m2

708 m2 708,000
RAZEM 708,000

Mnożnik obmiaru *2 1 416,000
69
d.5

KNR 4-01
0820-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu m2

120/5 m2 24,000
RAZEM 24,000

Mnożnik obmiaru *2 48,000
70
d.5

KNR 4-01
0815-05
analogia

Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach pros-
tych

m

90/5 m 18,000
RAZEM 18,000

Mnożnik obmiaru *2 36,000
71
d.5

KNR-W 4-
01 1217-02

Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych m

1200 m 1 200,000
RAZEM 1 200,000

Mnożnik obmiaru *2 2 400,000
72
d.5

KNR-W 4-
01 0819-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB do 22 mm m2

2400/5 m2 480,000
RAZEM 480,000

Mnożnik obmiaru *2 960,000
73
d.5

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych - OSB 25mm m2

500/5 m2 100,000
RAZEM 100,000

Mnożnik obmiaru *2 200,000
74
d.5

KNR 4-01
0411-01
analogia

Wymiana elementów podłóg z desek - legary m

100/5 m 20,000
RAZEM 20,000

Mnożnik obmiaru *2 40,000
75
d.5

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-
nowe - PCW

m2

2400/5 m2 480,000
RAZEM 480,000

Mnożnik obmiaru *2 960,000
76
d.5

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne systemowe montowa-
ne kołkami rozporowymi

m

2400/5 m 480,000
RAZEM 480,000

Mnożnik obmiaru *2 960,000
77
d.5

KNR 2-02
1114-09
analogia

Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - listwy z polichlorku
winylu - listwy metalowe w granicach posadz

m

90/5 m 18,000
RAZEM 18,000

Mnożnik obmiaru *2 36,000
78
d.5

KNR 4-01
0811-03

Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie
cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm

m2

90/5 m2 18,000
RAZEM 18,000

Mnożnik obmiaru *2 36,000
79
d.5

KNR 4-01
0804-06

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem m2

90/5 m2 18,000
RAZEM 18,000

Mnożnik obmiaru *2 36,000
80
d.5

KNR 4-01
0804-05

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko m
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90/5 m 18,000
RAZEM 18,000

Mnożnik obmiaru *2 36,000
81
d.5

NNRNKB
202 1132-
01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej
o grubości 5 cm

m2

200/5 m2 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
82
d.5

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50
mm zatarte na gładko

m2

200/5 m2 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
83
d.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10 CM GRUBOŚCI

m2

200/5 m2 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
84
d.5

KNR 2-02
0604-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na go-
rąco - pierwsza warstwa

m2

200/5 m2 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
85
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

200/5 m3 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
86
d.5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

200/5 m3 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
87
d.5

KNR 4-01
0819-01

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych
15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza

płyt.

2 płyt. 2,000
RAZEM 2,000

Mnożnik obmiaru *2 4,000
88
d.5

KNR 4-01
1208-01
analogia

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków- MALOWANIE GLAZURY
- FARBA PRZEZNACZONA DO MALOWANIA GLAZURY

m2

90/5 m2 18,000
RAZEM 18,000

Mnożnik obmiaru *2 36,000
89
d.5

KNR 2-02
0829-06 z.
sz. 5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą
Pow. 2,5-5,0 m2.

m2

90/5 m2 18,000
RAZEM 18,000

Mnożnik obmiaru *2 36,000
6 ROBOTY STOLARKIE I ŚLUSARSKIE

90
d.6

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balko-
nowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych

szt.

200/5 szt. 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
91
d.6

KNR 4-01
0919-24

Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych szt.

200/5 szt. 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
92
d.6

KNR 4-01
0919-20

Wymiana klamek z szyldami szt.

200/5 szt. 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
93
d.6

KNR 4-01
0918-10
analogia

Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach szt.

200/5 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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Mnożnik obmiaru *2 80,000
94
d.6

KNR 4-01
0909-01

Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i
skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m2

szt.

200/5 szt. 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
95
d.6

KNR 4-01
0909-02

Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i
skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2

szt.

200/5 szt. 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
96
d.6

KNR 4-01
0909-03

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

200/5 szt. 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
97
d.6

KNR 4-01
0909-04

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do
2.5 m2

szt.

200/5 szt. 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
98
d.6

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna wraz z nawiewnikami

m2

200/5 m2 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
99
d.6

KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2- okna wraz z nawiewnikami

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

Mnożnik obmiaru *2 30,000
100
d.6

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścia-
nach z cegieł

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

Mnożnik obmiaru *2 30,000
101
d.6 analiza indy-

widualna

Obsadzenie nakładki podokiennika PCV szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

Mnożnik obmiaru *2 30,000
7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

102
d.7

KNR 4-03
1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

150/5 szt. 30,000
RAZEM 30,000

Mnożnik obmiaru *2 60,000
103
d.7

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do
10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

300/5 szt. 60,000
RAZEM 60,000

Mnożnik obmiaru *2 120,000
104
d.7

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z
podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkrę-
ceniem śrub

m

900/5 m 180,000
RAZEM 180,000

Mnożnik obmiaru *2 360,000
105
d.7

KNR 4-03
1133-02

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawie-
szanych

szt.

300/5 szt. 60,000
RAZEM 60,000

Mnożnik obmiaru *2 120,000
106
d.7

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

450/5 szt. 90,000
RAZEM 90,000

Mnożnik obmiaru *2 180,000
107
d.7

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

800 m 800,000
RAZEM 800,000

Mnożnik obmiaru *2 1 600,000
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108
d.7

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

800 m 800,000
RAZEM 800,000

Mnożnik obmiaru *2 1 600,000
109
d.7

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton./
5x10mm2/

m

4800/5 m 960,000
RAZEM 960,000

Mnożnik obmiaru *2 1 920,000
110
d.7

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton./
3x2,5mm2/

m

4800/5 m 960,000
RAZEM 960,000

Mnożnik obmiaru *2 1 920,000
111
d.7

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton./
3x1,5mm2/

m

4800/5 m 960,000
RAZEM 960,000

Mnożnik obmiaru *2 1 920,000
112
d.7

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton./
4x1,5mm2/

m

4800/5 m 960,000
RAZEM 960,000

Mnożnik obmiaru *2 1 920,000
113
d.7

KNR 5-08
0805-06

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm3 szt.

690/5 szt. 138,000
RAZEM 138,000

Mnożnik obmiaru *2 276,000
114
d.7

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

440/5 szt. 88,000
RAZEM 88,000

Mnożnik obmiaru *2 176,000
115
d.7

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylo-
tów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

440/5 szt. 88,000
RAZEM 88,000

Mnożnik obmiaru *2 176,000
116
d.7

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1600/5 szt. 320,000
RAZEM 320,000

Mnożnik obmiaru *2 640,000
117
d.7

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed-
nobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1600/5 szt. 320,000
RAZEM 320,000

Mnożnik obmiaru *2 640,000
118
d.7

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed-
nobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1600/5 szt. 320,000
RAZEM 320,000

Mnożnik obmiaru *2 640,000
119
d.7

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

440/5 szt. 88,000
RAZEM 88,000

Mnożnik obmiaru *2 176,000
120
d.7

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-
bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

440/5 szt. 88,000
RAZEM 88,000

Mnożnik obmiaru *2 176,000
121
d.7

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod
kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

200/5 aparat 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
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122
d.7

KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częścio-
wym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do
4)/rozdzielnia obwodowa 1x12/

szt.

200/5 szt. 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
123
d.7

KNR-W 5-
08 0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

szt

185/5 szt 37,000
RAZEM 37,000

Mnożnik obmiaru *2 74,000
124
d.7

KNR-W 5-
08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg.

szt

600/5 szt 120,000
RAZEM 120,000

Mnożnik obmiaru *2 240,000
125
d.7

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

185/5 szt. 37,000
RAZEM 37,000

Mnożnik obmiaru *2 74,000
126
d.7

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

185/5 szt. 37,000
RAZEM 37,000

Mnożnik obmiaru *2 74,000
127
d.7

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

185*3/5 pomiar
.

111,000

RAZEM 111,000
Mnożnik obmiaru *2 222,000

128
d.7

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

185*1/5 pomiar
.

37,000

RAZEM 37,000
Mnożnik obmiaru *2 74,000

129
d.7

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

185*4/5 pomiar
.

148,000

RAZEM 148,000
Mnożnik obmiaru *2 296,000

130
d.7

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do
10mm

szt.

8*185/5 szt. 296,000
RAZEM 296,000

Mnożnik obmiaru *2 592,000
131
d.7

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych śle-
pych otworach.        Haczyk sufitowy

szt.

185/5 szt. 37,000
RAZEM 37,000

Mnożnik obmiaru *2 74,000
132
d.7

KNR 4-03
0909-02

Montaż złączy świecznikowych 4 biegunowych szt.

185/5 szt. 37,000
RAZEM 37,000

Mnożnik obmiaru *2 74,000
133
d.7

KNR 5-08
0312-01

Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych za-
mkniętych 63A 1-bieg.z podłączeniem

szt.

185/5 szt. 37,000
RAZEM 37,000

Mnożnik obmiaru *2 74,000
134
d.7

KNR 5-18
0901-01

Tablice do liczników jednofazowych TL-1f-61 z wyposażeniem tabl.

185/5 tabl. 37,000
RAZEM 37,000

Mnożnik obmiaru *2 74,000
135
d.7

KNR 5-08
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski
lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

4500*1,08/5 szt. 972,000
RAZEM 972,000

Mnożnik obmiaru *2 1 944,000
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136
d.7

KNR 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons-
trukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- rozdzielnia
licznikowa.

szt.

185/5 szt. 37,000
RAZEM 37,000

Mnożnik obmiaru *2 74,000
137
d.7

Zakup i dostarczenie kuchenki eleltrycznej 2 palnikowej kpl.

125/5 kpl. 25,000
RAZEM 25,000

Mnożnik obmiaru *2 50,000
138
d.7

Zakup i dostarczenie grzejnika elektrycznego 2000W kpl.

125/5 kpl. 25,000
RAZEM 25,000

Mnożnik obmiaru *2 50,000
139
d.7

KNR 5-08
0403-12
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 150 kg z częścio-
wym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących
do 4) - piec elektryczny akumulacyjny dynamiczny

szt.

60/5 szt. 12,000
RAZEM 12,000

Mnożnik obmiaru *2 24,000
8 INSTALACJA WOD. - KAN C.O. I GAZOWA

140
d.8

KNR 4-02
0236-02

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr.
100 mm

msc.

129 msc. 129,000
RAZEM 129,000

Mnożnik obmiaru *2 258,000
141
d.8

KNR 4-02
0236-03

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-
80 mm

msc.

120/5 msc. 24,000
RAZEM 24,000

Mnożnik obmiaru *2 48,000
142
d.8

KNR-W 2-
15 0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych (zlew,wanna)

podej.

120/5 podej. 24,000
RAZEM 24,000

Mnożnik obmiaru *2 48,000
143
d.8

KNR-W 2-
15 0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połą-
czeniach wciskowych

podej.

120/5 podej. 24,000
RAZEM 24,000

Mnożnik obmiaru *2 48,000
144
d.8

KNR-W 4-
02 0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm szt.

120/5 szt. 24,000
RAZEM 24,000

Mnożnik obmiaru *2 48,000
145
d.8

KNR-W 4-
02 0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm szt.

120/5 szt. 24,000
RAZEM 24,000

Mnożnik obmiaru *2 48,000
146
d.8

KNR-W 4-
02 0229-07

Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

120/5 m 24,000
RAZEM 24,000

Mnożnik obmiaru *2 48,000
147
d.8

KNR-W 2-
15 0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

360/5 m 72,000
RAZEM 72,000

Mnożnik obmiaru *2 144,000
148
d.8

KNR-W 4-
02 0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i
odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw
sztucznych

kpl.

140/5 kpl. 28,000
RAZEM 28,000

Mnożnik obmiaru *2 56,000
149
d.8

KNR-W 2-
15 0229-04

Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie szt.

140/5 szt. 28,000
RAZEM 28,000

Mnożnik obmiaru *2 56,000
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150
d.8

KNR-W 2-
15 0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

140/5 szt. 28,000
RAZEM 28,000

Mnożnik obmiaru *2 56,000
151
d.8

KNR-W 4-
02 0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i
odpływowych - wanna

kpl.

40/5 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

Mnożnik obmiaru *2 16,000
152
d.8

KNR-W 2-
15 0231-02

Wanny kąpielowe żeliwne wolnostojących o dł. 1400-1700 mm kpl.

50/5 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

Mnożnik obmiaru *2 20,000
153
d.8

KNR-W 4-
02 0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

20/5 szt. 4,000
RAZEM 4,000

Mnożnik obmiaru *2 8,000
154
d.8

KNR-W 2-
15 0137-06

Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 20 mm szt.

20/5 szt. 4,000
RAZEM 4,000

Mnożnik obmiaru *2 8,000
155
d.8

KNR-W 4-
02 0222-03
analogia

Demontaż brodzika kpl.

20/5 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

Mnożnik obmiaru *2 8,000
156
d.8

KNR 2-15
0223-02
analogia

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego wraz z kabiną
prysznicową

kpl.

20/5 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

Mnożnik obmiaru *2 8,000
157
d.8

KNR 2-15
0117-01
analogia

Bateria prysznicowa - Mieszacz natryskowy o śr. nom. 15x20 mm szt.

20/5 szt. 4,000
RAZEM 4,000

Mnożnik obmiaru *2 8,000
158
d.8

KNR-W 4-
02 0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

Mnożnik obmiaru *2 12,000
159
d.8

KNR-W 2-
15 0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

Mnożnik obmiaru *2 12,000
160
d.8

KNR-W 4-
02 0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i
odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000

Mnożnik obmiaru *2 40,000
161
d.8

KNR-W 2-
15 0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

Mnożnik obmiaru *2 14,000
162
d.8

KNR-W 2-
15 0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm(zlew, wanna, pralka)

szt.

155/5 szt. 31,000
RAZEM 31,000

Mnożnik obmiaru *2 62,000
163
d.8

KNR-W 2-
15 0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalo-
wym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

Mnożnik obmiaru *2 38,000
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164
d.8

KNR-W 2-
15 0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 20 mm (W.C.)

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

Mnożnik obmiaru *2 38,000
165
d.8

KNR-W 4-
02 0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

200/5 m 40,000
RAZEM 40,000

Mnożnik obmiaru *2 80,000
166
d.8

KNR-W 2-
15 0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

300/5 m 60,000
RAZEM 60,000

Mnożnik obmiaru *2 120,000
167
d.8

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-
wowymi gr.6 mm (CW)

m

195/5 m 39,000
RAZEM 39,000

Mnożnik obmiaru *2 78,000
168
d.8

KNR-W 2-
15 0123-02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełko-
wych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

155/5 kpl. 31,000
RAZEM 31,000

Mnożnik obmiaru *2 62,000
169
d.8

KNR 2-15
0121-01
analogia

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50l - BOJLER kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

Mnożnik obmiaru *2 10,000
170
d.8

KNR-W 2-
15 0140-01
analogia

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm kpl.

24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000

Mnożnik obmiaru *2 48,000
171
d.8

KNR-W 4-
02 0314-04

Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

Mnożnik obmiaru *2 38,000
172
d.8

KNR-W 4-
02 0311-01

Demontaż rurociagów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20
mm

m

46 m 46,000
RAZEM 46,000

Mnożnik obmiaru *2 92,000
173
d.8

KNR-W 2-
15 0308-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza
o śr.przyłącza 20 mm na ścianach

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

Mnożnik obmiaru *2 14,000
174
d.8

KNR-W 2-
15 0312-02

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

Mnożnik obmiaru *2 14,000
175
d.8

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

Mnożnik obmiaru *2 38,000
176
d.8

KNR-W 2-
15 0314-09

Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

Mnożnik obmiaru *2 38,000
177
d.8

KNR 4-02
0314-07

Demontaż termy gazowej szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

Mnożnik obmiaru *2 22,000
178
d.8

KNR-W 2-
15 0315-02

Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej kpl.

6 kpl. 6,000
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RAZEM 6,000
Mnożnik obmiaru *2 12,000

179
d.8

KNR 4-02
0314-06

Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego- jednofunkcyjny szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

Mnożnik obmiaru *2 12,000
180
d.8

KNR 4-02
0314-05

Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego - 2funkcyjny szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

Mnożnik obmiaru *2 12,000
181
d.8

KNR-W 2-
15 0301-02

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych
o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

19 m 19,000
RAZEM 19,000

Mnożnik obmiaru *2 38,000
182
d.8

KNR-W 2-
15 0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za
gazomierzem w budynkach mieszkalnych

lokal.

19 lokal. 19,000
RAZEM 19,000

Mnożnik obmiaru *2 38,000
183
d.8

KNR-W 4-
01 0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

31 szt. 31,000
RAZEM 31,000

Mnożnik obmiaru *2 62,000
184
d.8

KNR-W 4-
01 0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

Mnożnik obmiaru *2 30,000
185
d.8

KNR-W 4-
02 0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

Mnożnik obmiaru *2 30,000
186
d.8

KNR-W 2-
15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600
mm (z demontażu)
Krotność = 1,1

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

Mnożnik obmiaru *2 30,000
187
d.8

KNR-W 2-
15 0425-02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm
Krotność = 1,1

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

Mnożnik obmiaru *2 12,000
188
d.8

KNR 2-15
0404-01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach
mieszkalnych

urządz
.

6 urządz
.

6,000

RAZEM 6,000
Mnożnik obmiaru *2 12,000

9 OPINIA KOMINIARSKA
189
d.9

Opinia kominiarska szt

185/5 szt 37,000
RAZEM 37,000

Mnożnik obmiaru *2 74,000
10 WENTYLACJA DOBUDOWA

190
d.10

KNR 4-01
0333-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 1/2 cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt

10/5 szt 2,000
RAZEM 2,000

Mnożnik obmiaru *2 4,000
191
d.10

Sporządzenie dokumentacji budowlanej dobudowy wentylacji z rury dwu-
ściennej w budynku wraz z zgłoszeniem/ pozwoleniem na budowie w wy-
dziale architektury Miasta Łódź ( decyzja zależna od stanowiska urzędu)

kpl.

10/5 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

Mnożnik obmiaru *2 4,000
192
d.10

KNR 2-02
1611-04

Rusztowania ramowe jednokolumnowe kolum-
nę
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10/5 kolum-
nę

2,000

RAZEM 2,000
Mnożnik obmiaru *2 4,000

193
d.10

KNR 2-02
0513-01

Nasady wentylacyjne blaszane z blachy stalowej ocynkowane o średnicy
wlotu do 20cm . Analogia: Wykonanie wentylacji  z rury ocieplanej stalowej
dwuściennej o śr. wewn. min 150mm, Długość ok. 9,0m .

szt

10/5 szt 2,000
RAZEM 2,000

Mnożnik obmiaru *2 4,000
194
d.10

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach przy dobudowie szt

10/5 szt 2,000
RAZEM 2,000

Mnożnik obmiaru *2 4,000

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 33970 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKI
1

d.1
KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 30,000 0,00 0,00

2
d.1

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 30,000 0,00 0,00

3
d.1

KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2

szt. 30,000 0,00 0,00

4
d.1

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowyc m 16,000 0,00 0,00

5
d.1

KNR 4-01 0354-
12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m 30,000 0,00 0,00

6
d.1

KNR 4-01 0354-
13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 30,000 0,00 0,00

7
d.1

KNR 4-01 1208-
02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2 30,000 0,00 0,00

8
d.1

KNR 4-01 1205-
01

Zerwanie starych tapet m2 130,000 0,00 0,00

9
d.1

KNR 4-01 0426-
04
analogia

Rozebranie obicia ścian m2 130,000 0,00 0,00

10
d.1

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 302,000 0,00 0,00

11
d.1

KNR 4-01 0427-
05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2 38,000 0,00 0,00

12
d.1

KNR 2-02 1021-
03
analogia

Szafy wnękowe bez pawlaczy dwudrzwiowe o szer. 120
cm- demontaż zabudowy podokiennej

m2 38,000 0,00 0,00

13
d.1

KNR 4-04 0401-
11

Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy
uszczelniające i przypodłogowe

m 38,000 0,00 0,00

14
d.1

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 192,000 0,00 0,00

15
d.1

KNR 4-01 0816-
06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew
lub cokołów

m2 96,000 0,00 0,00

16
d.1

KNR 4-04 0401-
09
analogia

Rozebranie paneli podłogowych - podłogi drewniane z płyt
pojedynczych

m2 52,000 0,00 0,00

17
d.1

KNR 4-01 0428-
02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2 96,000 0,00 0,00

18
d.1

KNR 4-01 0428-
04

Rozebranie legarów m 96,000 0,00 0,00

19
d.1

KNR 4-01 0811-
07
analogia

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 30,800 0,00 0,00

20
d.1

KNR 4-01 0804-
07

Zerwanie posadzki cementowej m2 44,000 0,00 0,00

21
d.1

KNK 7-28 0301-
07
analogia

Rozebranie posadzek jednolitych ksylolitowych - kompletna
usługa wraz z utylizacją

m2 56,000 0,00 0,00

22
d.1

KNR 4-01 1011-
02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
2,0*0,56*0,77=0,86

m3 24,000 0,00 0,00

23
d.1

KNR 4-01 0804-
07

Zerwanie posadzki cementowej m2 48,000 0,00 0,00

24
d.1

KNR 4-01 0333-
02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
na zaprawie wapiennej

szt. 48,000 0,00 0,00

25
d.1

KNR 9-29 0101-
02

Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni rozbiórki ponad 5 m2

m2 80,000 0,00 0,00

26
d.1

KNR 9-29 0102-
01

Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2 80,000 0,00 0,00

27
d.1

KNR 9-29 0103-
04

Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych
na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki po-
nad 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2 80,000 0,00 0,00

28
d.1

KNR 9-29 0105-
01

Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z
płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2
m2 - okładzina pojedyncza

m2 80,000 0,00 0,00

29
d.1

KNR 9-29 0108-
01

Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartono-
wych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina poje-
dyncza

m2 80,000 0,00 0,00

30
d.1

KNR 9-29 0108-
04

Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartono-
wych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina po-
jedyncza

m2 80,000 0,00 0,00

31
d.1

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na odległość 20 km

m3 80,000 0,00 0,00

32
d.1

MP z 16 wrześ-
nia 2015r. poz.
815 Tabela L;
poz.830

Opłata środowiskowa za przyjęcie na wysypisko zmiesza-
nych odpadów budowlanych powstałych po rozbiórkach i
remontach

t 80,000 0,00 0,00
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Razem dział: ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKI 0,00

2 ROBOTY MUROWE
33
d.2

KNR 4-01 0323-
02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2
ceg.

szt. 20,000 0,00 0,00

34
d.2

KNR 4-01 0303-
02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub za-
murowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2 20,000 0,00 0,00

35
d.2

KNR 4-01 0306-
02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni
ścian

m2 20,000 0,00 0,00

36
d.2

KNR 4-01 0318-
02
analogia

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu
do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - DRZWI
WEWNĘTRZNE, FABRYCZNIE WYKOŃCZONE, KOM-
PLETNE -  OŚCIEŻNICA, SKRZYDŁO DRZWI Z SZYBĄ
- POKÓJ/KUCHNIA/ŁAZIENKA,WC, - ZAMEK + KLAM-
KA

szt. 20,000 0,00 0,00

37
d.2

KNR 4-01 0320-
02
analogia

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do
2.0 m2 w ścianach z cegieł - DRZWI WEJŚCIOWE DO
LOKALU MIESZKALNEGO METALOWE TŁOCZONE,
FABRYCZNIE WYKOŃCZONE, KOMPLETNE. OŚCIEŻ-
NICA, SKRZYDŁO DRZWI, ZAMKI, KLAMKA, KOMPLET
KLUCZY.

m2 20,000 0,00 0,00

38
d.2

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 20,000 0,00 0,00

Razem dział: ROBOTY MUROWE 0,00
3 TYNKOWANIE, roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych

39
d.3

KNR 4-01 0708-
02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra-
wy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25
cm

m 74,000 0,00 0,00

40
d.3

KNR 4-01 0711-
02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-
i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2 86,000 0,00 0,00

41
d.3

KNR 4-01 0711-
03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-
i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2 86,000 0,00 0,00

42
d.3

KNR 4-01 0711-
13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcią-
gach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków
(do 1 m2 w 1 miejscu)

m2 86,000 0,00 0,00

43
d.3

KNR 0-17 2609-
06
analogia

przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach m2 86,000 0,00 0,00

Razem dział: TYNKOWANIE, roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych 0,00
4 ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE

44
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 960,000 0,00 0,00

45
d.4

KNR 4-01 1202-
08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi do 5 m2

m2 2 400,000 0,00 0,00

46
d.4

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 7 380,024 0,00 0,00

47
d.4

KNR 4-01 1202-
07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2 150,000 0,00 0,00

48
d.4

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2 8 000,000 0,00 0,00

49
d.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.29

m2 3 888,000 0,00 0,00

50
d.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 8 000,000 0,00 0,00

51
d.4

KNR 4-01 1204-
05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian i sufitów

m2 3 888,000 0,00 0,00

52
d.4

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 3 888,000 0,00 0,00

53
d.4

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 8 000,000 0,00 0,00

54
d.4

KNR 4-01 1206-
02 uw.p.tab. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania (3-5 m2 w jednym
miejscu)

m2 200,000 0,00 0,00

55
d.4

KNR 4-01 1212-
28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i ga-
zowych o średnicy do 50 mm

m 96,000 0,00 0,00

56
d.4

KNR 4-01 1212-
31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i ga-
zowych o średnicy ponad 50 do 100 mm

m 96,000 0,00 0,00

57
d.4

KNR 4-01 1212-
18

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro-
wych

m2 20,000 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
58
d.4

KNR 4-01 1212-
39

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych że-
liwnych

m 20,000 0,00 0,00

59
d.4

KNR 4-01 1209-
10 z.sz.4.5.4.
9914-01 z.sz.4.
5.4. 9914-07 z.
sz.4.5.4. 9914-
09

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.
0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szy-
bą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami -
opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm

m2 512,000 0,00 0,00

60
d.4

KNR 4-01 1209-
06 z.sz.4.5.4.
9914-10 z.sz.4.
5.4. 9914-15 z.
sz.4.5.4. 9914-
17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostron-
nie skrzydła bez szczeblin - naświetla bez szczeblin malo-
wane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z
ćwierćwałkami

m2 512,000 0,00 0,00

61
d.4

KNR 4-01 1209-
12

Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i in-
nych elementów o powierzchni do 0.75 m2

szt. 200,000 0,00 0,00

62
d.4

KNR 4-01 1111-
01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach
drewnianych

m2 36,000 0,00 0,00

63
d.4

KNR 4-01 1102-
04 z.sz. 5.3.
9911-02 

Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na
listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym gruboś-
ci 4 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

m2 36,000 0,00 0,00

64
d.4

KNR 4-01 1103-
03 z.sz. 5.3.
9911-02 

Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na
kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm
o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

m2 36,000 0,00 0,00

65
d.4

KNR 4-01 1215-
04
analogia

Mycie po robotach malarskich okien
Krotność = 2

m2 184,000 0,00 0,00

66
d.4

KNR 4-01 1215-
07
analogia

Mycie po robotach malarskich podłóg m2 183,600 0,00 0,00

Razem dział: ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE 0,00
5 PODŁOGI, POSADZKI, OKŁADZINY

67
d.5

KNR 4-01 0816-
02

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych nieznisz-
czonych

m2 64,000 0,00 0,00

68
d.5

KNR-W 2-02
1514-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drew-
nianych

m2 1 416,000 0,00 0,00

69
d.5

KNR 4-01 0820-
01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym
miejscu

m2 48,000 0,00 0,00

70
d.5

KNR 4-01 0815-
05
analogia

Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w
odcinkach prostych

m 36,000 0,00 0,00

71
d.5

KNR-W 4-01
1217-02

Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych m 2 400,000 0,00 0,00

72
d.5

KNR-W 4-01
0819-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB do 22 mm m2 960,000 0,00 0,00

73
d.5

KNR 0-21 4007-
03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych - OSB 25mm m2 200,000 0,00 0,00

74
d.5

KNR 4-01 0411-
01
analogia

Wymiana elementów podłóg z desek - legary m 40,000 0,00 0,00

75
d.5

KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - PCW

m2 960,000 0,00 0,00

76
d.5

KNR 2-02 1113-
08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne syste-
mowe montowane kołkami rozporowymi

m 960,000 0,00 0,00

77
d.5

KNR 2-02 1114-
09
analogia

Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - lis-
twy z polichlorku winylu - listwy metalowe w granicach po-
sadz

m 36,000 0,00 0,00

78
d.5

KNR 4-01 0811-
03

Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejs-
cu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymia-
rach 15x15 cm

m2 36,000 0,00 0,00

79
d.5

KNR 4-01 0804-
06

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem m2 36,000 0,00 0,00

80
d.5

KNR 4-01 0804-
05

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na
gładko

m 36,000 0,00 0,00

81
d.5

NNRNKB 202
1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy sa-
mopoziomującej o grubości 5 cm

m2 80,000 0,00 0,00

82
d.5

KNR 2-02 1102-
02 1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 50 mm zatarte na gładko

m2 80,000 0,00 0,00

83
d.5

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
10 CM GRUBOŚCI

m2 80,000 0,00 0,00

84
d.5

KNR 2-02 0604-
03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 80,000 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
85
d.5

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 80,000 0,00 0,00

86
d.5

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym

m3 80,000 0,00 0,00

87
d.5

KNR 4-01 0819-
01

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych
glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu -
pierwsza

płyt. 4,000 0,00 0,00

88
d.5

KNR 4-01 1208-
01
analogia

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków- MALOWA-
NIE GLAZURY - FARBA PRZEZNACZONA DO MALO-
WANIA GLAZURY

m2 36,000 0,00 0,00

89
d.5

KNR 2-02 0829-
06 z.sz. 5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej
metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m2.

m2 36,000 0,00 0,00

Razem dział: PODŁOGI, POSADZKI, OKŁADZINY 0,00
6 ROBOTY STOLARKIE I ŚLUSARSKIE

90
d.6

KNR 4-01 0903-
01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, ze-
wnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półs-
krzynkowych

szt. 80,000 0,00 0,00

91
d.6

KNR 4-01 0919-
24

Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych szt. 80,000 0,00 0,00

92
d.6

KNR 4-01 0919-
20

Wymiana klamek z szyldami szt. 80,000 0,00 0,00

93
d.6

KNR 4-01 0918-
10
analogia

Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach szt. 80,000 0,00 0,00

94
d.6

KNR 4-01 0909-
01

Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półs-
krzynkowych i skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m2

szt. 80,000 0,00 0,00

95
d.6

KNR 4-01 0909-
02

Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półs-
krzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do
2.5 m2

szt. 80,000 0,00 0,00

96
d.6

KNR 4-01 0909-
03

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierz-
chni do 0.5 m2

szt. 80,000 0,00 0,00

97
d.6

KNR 4-01 0909-
04

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierz-
chni ponad 0.5 do 2.5 m2

szt. 80,000 0,00 0,00

98
d.6

KNR 0-19 0929-
10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna
wraz z nawiewnikami

m2 80,000 0,00 0,00

99
d.6

KNR 0-19 0930-
11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyl-
no-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2-
okna wraz z nawiewnikami

m2 30,000 0,00 0,00

100
d.6

KNR 4-01 0321-
01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do
1.5 m w ścianach z cegieł

szt. 30,000 0,00 0,00

101
d.6 analiza indywidu-

alna

Obsadzenie nakładki podokiennika PCV szt 30,000 0,00 0,00

Razem dział: ROBOTY STOLARKIE I ŚLUSARSKIE 0,00
7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

102
d.7

KNR 4-03 1129-
01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5
m2

szt. 60,000 0,00 0,00

103
d.7

KNR 4-03 1124-
01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natę-
żeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1
biegunowy)

szt. 120,000 0,00 0,00

104
d.7

KNR 4-03 1117-
01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju
żył do 6 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwy-
tów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

m 360,000 0,00 0,00

105
d.7

KNR 4-03 1133-
02

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylin-
drycznym zawieszanych

szt. 120,000 0,00 0,00

106
d.7

KNR 4-03 1122-
01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu
prądu do 63 A - ilość biegunów 2

szt. 180,000 0,00 0,00

107
d.7

KNR 4-03 1001-
05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 1 600,000 0,00 0,00

108
d.7

KNR 4-03 1012-
01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 1 600,000 0,00 0,00

109
d.7

KNR 5-08 0210-
03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-
40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-beton./ 5x10mm2/

m 1 920,000 0,00 0,00

110
d.7

KNR 5-08 0210-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-beton./3x2,5mm2/

m 1 920,000 0,00 0,00

111
d.7

KNR 5-08 0210-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-beton./3x1,5mm2/

m 1 920,000 0,00 0,00

112
d.7

KNR 5-08 0210-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-beton./4x1,5mm2/

m 1 920,000 0,00 0,00

113
d.7

KNR 5-08 0805-
06

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm3 szt. 276,000 0,00 0,00
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114
d.7

KNR 5-08 0302-
01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do
60mm

szt. 176,000 0,00 0,00

115
d.7

KNR 5-08 0302-
03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do
80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt. 176,000 0,00 0,00

116
d.7

KNR 5-08 0307-
03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłą-
czeniem

szt. 640,000 0,00 0,00

117
d.7

KNR 5-08 0307-
02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej z podłączeniem

szt. 640,000 0,00 0,00

118
d.7

KNR 5-08 0307-
02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej z podłączeniem

szt. 640,000 0,00 0,00

119
d.7

KNR 5-08 0309-
03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtyn-
kowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt. 176,000 0,00 0,00

120
d.7

KNR 5-08 0309-
06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryz-
goszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.
5mm2 z podłączeniem

szt. 176,000 0,00 0,00

121
d.7

KNR 5-08 0401-
08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie
mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4
otworach mocujących

aparat 80,000 0,00 0,00

122
d.7

KNR 5-08 0403-
02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia
(il. otworów mocujących do 4)/rozdzielnia obwodowa 1x12/

szt. 80,000 0,00 0,00

123
d.7

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik
lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

szt 74,000 0,00 0,00

124
d.7

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik
nadprądowy 1-bieg.

szt 240,000 0,00 0,00

125
d.7

KNR 4-01 0333-
10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 74,000 0,00 0,00

126
d.7

KNR 4-01 0323-
04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1
ceg.

szt. 74,000 0,00 0,00

127
d.7

KNR 4-03 1202-
01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. 222,000 0,00 0,00

128
d.7

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 74,000 0,00 0,00

129
d.7

KNR 4-03 1205-
06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 296,000 0,00 0,00

130
d.7

KNR 5-08 0802-
01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do
8cm i śr.do 10mm

szt. 592,000 0,00 0,00

131
d.7

KNR 5-08 0809-
01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w
gotowych ślepych otworach.        Haczyk sufitowy

szt. 74,000 0,00 0,00

132
d.7

KNR 4-03 0909-
02

Montaż złączy świecznikowych 4 biegunowych szt. 74,000 0,00 0,00

133
d.7

KNR 5-08 0312-
01

Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl.
ściennych zamkniętych 63A 1-bieg.z podłączeniem

szt. 74,000 0,00 0,00

134
d.7

KNR 5-18 0901-
01

Tablice do liczników jednofazowych TL-1f-61 z wyposaże-
niem

tabl. 74,000 0,00 0,00

135
d.7

KNR 5-08 0812-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinito-
wej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt. 1 944,000 0,00 0,00

136
d.7

KNR 5-08 0404-
07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do
10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie
do gotowego podłoża- rozdzielnia licznikowa.

szt. 74,000 0,00 0,00

137
d.7

Zakup i dostarczenie kuchenki eleltrycznej 2 palnikowej kpl. 50,000 0,00 0,00

138
d.7

Zakup i dostarczenie grzejnika elektrycznego 2000W kpl. 50,000 0,00 0,00

139
d.7

KNR 5-08 0403-
12
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 150
kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia
(ilość otworów mocujących do 4) - piec elektryczny akumu-
lacyjny dynamiczny

szt. 24,000 0,00 0,00

Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0,00
8 INSTALACJA WOD. - KAN C.O. I GAZOWA

140
d.8

KNR 4-02 0236-
02

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pio-
nowego o śr. 100 mm

msc. 258,000 0,00 0,00

141
d.8

KNR 4-02 0236-
03

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego po-
ziomego o śr. 50-80 mm

msc. 48,000 0,00 0,00

142
d.8

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych (zlew,wanna)

podej. 48,000 0,00 0,00

143
d.8

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

podej. 48,000 0,00 0,00

144
d.8

KNR-W 4-02
0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50
mm

szt. 48,000 0,00 0,00

145
d.8

KNR-W 4-02
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110
mm

szt. 48,000 0,00 0,00
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146
d.8

KNR-W 4-02
0229-07

Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach
budynku

m 48,000 0,00 0,00

147
d.8

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 144,000 0,00 0,00

148
d.8

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść
dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze
stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych

kpl. 56,000 0,00 0,00

149
d.8

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na
ścianie

szt. 56,000 0,00 0,00

150
d.8

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 56,000 0,00 0,00

151
d.8

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść
dopływowych i odpływowych - wanna

kpl. 16,000 0,00 0,00

152
d.8

KNR-W 2-15
0231-02

Wanny kąpielowe żeliwne wolnostojących o dł. 1400-1700
mm

kpl. 20,000 0,00 0,00

153
d.8

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt. 8,000 0,00 0,00

154
d.8

KNR-W 2-15
0137-06

Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 20 mm szt. 8,000 0,00 0,00

155
d.8

KNR-W 4-02
0222-03
analogia

Demontaż brodzika kpl. 8,000 0,00 0,00

156
d.8

KNR 2-15 0223-
02
analogia

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego
wraz z kabiną prysznicową

kpl. 8,000 0,00 0,00

157
d.8

KNR 2-15 0117-
01
analogia

Bateria prysznicowa - Mieszacz natryskowy o śr. nom.
15x20 mm

szt. 8,000 0,00 0,00

158
d.8

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej szt. 12,000 0,00 0,00

159
d.8

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt. 12,000 0,00 0,00

160
d.8

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść
dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl. 40,000 0,00 0,00

161
d.8

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl. 14,000 0,00 0,00

162
d.8

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm(zlew, wanna, pralka)

szt. 62,000 0,00 0,00

163
d.8

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o po-
łączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 38,000 0,00 0,00

164
d.8

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur
z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm (W.C.)

szt. 38,000 0,00 0,00

165
d.8

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20
mm

m 80,000 0,00 0,00

166
d.8

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m 120,000 0,00 0,00

167
d.8

KNR 0-34 0101-
01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (CW)

m 78,000 0,00 0,00

168
d.8

KNR-W 2-15
0123-02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomie-
rzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach
z tworzyw sztucznych

kpl. 62,000 0,00 0,00

169
d.8

KNR 2-15 0121-
01
analogia

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.
50l - BOJLER

kpl. 10,000 0,00 0,00

170
d.8

KNR-W 2-15
0140-01
analogia

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15
mm

kpl. 48,000 0,00 0,00

171
d.8

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządze-
niach

szt. 38,000 0,00 0,00

172
d.8

KNR-W 4-02
0311-01

Demontaż rurociagów stalowych o połączeniach gwintowa-
nych o śr. 15-20 mm

m 92,000 0,00 0,00

173
d.8

KNR-W 2-15
0308-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego
do gazomierza o śr.przyłącza 20 mm na ścianach

kpl. 14,000 0,00 0,00

174
d.8

KNR-W 2-15
0312-02

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwin-
towanych

szt. 14,000 0,00 0,00

175
d.8

KNR 4-02 0314-
03

Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem szt. 38,000 0,00 0,00

176
d.8

KNR-W 2-15
0314-09

Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z pie-
karnikiem

szt. 38,000 0,00 0,00

177
d.8

KNR 4-02 0314-
07

Demontaż termy gazowej szt. 22,000 0,00 0,00
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178
d.8

KNR-W 2-15
0315-02

Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej kpl. 12,000 0,00 0,00

179
d.8

KNR 4-02 0314-
06

Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego- jednofunk-
cyjny

szt. 12,000 0,00 0,00

180
d.8

KNR 4-02 0314-
05

Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego - 2funkcyjny szt. 12,000 0,00 0,00

181
d.8

KNR-W 2-15
0301-02

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach
gwintowanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

m 38,000 0,00 0,00

182
d.8

KNR-W 2-15
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i do-
stawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych

lokal. 38,000 0,00 0,00

183
d.8

KNR-W 4-01
0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 62,000 0,00 0,00

184
d.8

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości po-
nad 1 ceg.

szt. 30,000 0,00 0,00

185
d.8

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl. 30,000 0,00 0,00

186
d.8

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i
długości do 1600 mm (z demontażu)
Krotność = 1,1

szt. 30,000 0,00 0,00

187
d.8

KNR-W 2-15
0425-02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm
Krotność = 1,1

szt. 12,000 0,00 0,00

188
d.8

KNR 2-15 0404-
01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o.
w budynkach mieszkalnych

urządz. 12,000 0,00 0,00

Razem dział: INSTALACJA WOD. - KAN C.O. I GAZOWA 0,00
9 OPINIA KOMINIARSKA

189
d.9

Opinia kominiarska szt 74,000 0,00 0,00

Razem dział: OPINIA KOMINIARSKA 0,00
10 WENTYLACJA DOBUDOWA

190
d.10

KNR 4-01 0333-
12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 1/2 cegły
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt 4,000 0,00 0,00

191
d.10

Sporządzenie dokumentacji budowlanej dobudowy wentyla-
cji z rury dwuściennej w budynku wraz z zgłoszeniem/ po-
zwoleniem na budowie w wydziale architektury Miasta Łódź
( decyzja zależna od stanowiska urzędu)

kpl. 4,000 0,00 0,00

192
d.10

KNR 2-02 1611-
04

Rusztowania ramowe jednokolumnowe kolumnę 4,000 0,00 0,00

193
d.10

KNR 2-02 0513-
01

Nasady wentylacyjne blaszane z blachy stalowej ocynko-
wane o średnicy wlotu do 20cm . Analogia: Wykonanie
wentylacji  z rury ocieplanej stalowej dwuściennej o śr.
wewn. min 150mm, Długość ok. 9,0m .

szt 4,000 0,00 0,00

194
d.10

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach przy dobu-
dowie

szt 4,000 0,00 0,00

Razem dział: WENTYLACJA DOBUDOWA 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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