

Pakiet: 4/1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Budczyce	13-09-1-01-133 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,98
		Budczyce	13-09-1-01-168 -t -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,20
		Budczyce	13-09-1-01-169 -k -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,27
		Budczyce	13-09-1-01-170 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,95
		Budczyce	13-09-1-01-20 -j -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,89
		Budczyce	13-09-1-01-21 -l -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,55
		Budczyce	13-09-1-01-22 -m -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,77
		Budczyce	13-09-1-01-22 -n -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,22
		Budczyce	13-09-1-01-22 -p -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,68
		Budczyce	13-09-1-01-26 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00
		Budczyce	13-09-1-01-96 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,15
		Budczyce	13-09-1-01-99 -m -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,26
		CP	Budczyce	13-09-1-01-128 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA
	Budczyce		13-09-1-01-23 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	9,40
	Budczyce		13-09-1-01-26 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,00
	Budczyce		13-09-1-01-26 -k -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,88
	Budczyce		13-09-1-01-270 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,32
	Budczyce		13-09-1-01-270 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22
	Budczyce		13-09-1-01-27 -p -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,68
	Budczyce		13-09-1-01-93 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,45
	Budczyce		13-09-1-01-93 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,39
	CW	Budczyce	13-09-1-01-101 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,65
		Budczyce	13-09-1-01-133 -g -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,24
		Budczyce	13-09-1-01-169 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,63
		Budczyce	13-09-1-01-24 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,25
		Budczyce	13-09-1-01-26 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,25
		Budczyce	13-09-1-01-27 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,23
	ODN-ZŁOŻ	Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80
		Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,66
		Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
		Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,86
		Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80
		Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,86
		Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
		Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40
		Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
		Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,62
		Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,82
		Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80
		Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,82
		Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
		Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
Budczyce		13-09-1-01-21 -s -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	
Budczyce		13-09-1-01-21 -s -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	
Budczyce		13-09-1-01-21 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,82	
Budczyce		13-09-1-01-21 -s -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	
Budczyce		13-09-1-01-21 -s -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,02	

Budczyce	13-09-1-01-21	-s -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80
Budczyce	13-09-1-01-21	-s -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,02
Budczyce	13-09-1-01-21	-s -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
Budczyce	13-09-1-01-21	-s -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
Budczyce	13-09-1-01-27	-l -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,76
Budczyce	13-09-1-01-27	-l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,96
Budczyce	13-09-1-01-27	-l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,12
Budczyce	13-09-1-01-27	-l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
Budczyce	13-09-1-01-27	-l -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	22,49
Budczyce	13-09-1-01-27	-l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,72
Budczyce	13-09-1-01-27	-l -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	22,40
Budczyce	13-09-1-01-27	-l -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,76
Budczyce	13-09-1-01-27	-l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,96
Budczyce	13-09-1-01-100	-a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Budczyce	13-09-1-01-100	-a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,33
Budczyce	13-09-1-01-100	-a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-100	-c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-100	-c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,42
Budczyce	13-09-1-01-100	-l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Budczyce	13-09-1-01-100	-l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,48
Budczyce	13-09-1-01-100	-l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-100	-p -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-100	-p -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,90
Budczyce	13-09-1-01-100	-p -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-101	-d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-101	-d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,64
Budczyce	13-09-1-01-101	-d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-101	-h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-101	-h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,27
Budczyce	13-09-1-01-101	-h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-130	-y -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-130	-y -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,32
Budczyce	13-09-1-01-130	-y -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-132	-j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-132	-j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,49
Budczyce	13-09-1-01-132	-j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-134	-b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-134	-b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50
Budczyce	13-09-1-01-134	-b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-134	-b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyczr.co drugi rząd	2	HA	0,50
Budczyce	13-09-1-01-165	-c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-165	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,64
Budczyce	13-09-1-01-165	-c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-165	-d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-165	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,83
Budczyce	13-09-1-01-165	-d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-169	-j -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00

HOD

PIEL

Budczyce	13-09-1-01-169 -j -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,37
Budczyce	13-09-1-01-169 -j -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-20 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,98
Budczyce	13-09-1-01-21 -p -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Budczyce	13-09-1-01-21 -p -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,24
Budczyce	13-09-1-01-21 -p -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-21 -r -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-21 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,38
Budczyce	13-09-1-01-21 -r -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-21 -s -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-21 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,94
Budczyce	13-09-1-01-23A -a -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-23A -a -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,24
Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,82
Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-25 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-25 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,52
Budczyce	13-09-1-01-25 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Budczyce	13-09-1-01-25 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,03
Budczyce	13-09-1-01-25 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10
Budczyce	13-09-1-01-27 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-27 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,61
Budczyce	13-09-1-01-27 -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-27 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,22
Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,39
Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-96A -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-96A -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,54
Budczyce	13-09-1-01-96B -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Budczyce	13-09-1-01-96B -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,82
Budczyce	13-09-1-01-96B -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-96B -m -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-96B -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,98
Budczyce	13-09-1-01-96 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-96 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,68
Budczyce	13-09-1-01-96 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-96 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,44
Budczyce	13-09-1-01-97 -i -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Budczyce	13-09-1-01-97 -i -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,32
Budczyce	13-09-1-01-97 -i -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-98 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00

	Budczyce	13-09-1-01-98 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,28
	Budczyce	13-09-1-01-98 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
	Budczyce	13-09-1-01-98 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
	Budczyce	13-09-1-01-98 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,28
	Budczyce	13-09-1-01-98 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
	Budczyce	13-09-1-01-98 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
	Budczyce	13-09-1-01-98 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,96
POPR	Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
	Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
	Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,40
	Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
	Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
	Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80
	Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80
	Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
	Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,72
	Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,72
	Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,72
	Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72
SL_WYJM	Budczyce (na szkółce)	13-09-	WYJ-1IW	wyjęcie 1-latek iglast. wyoranych	1	TSZT	1,00
			SORT-1I	sotr, licz, zabezp. 1 latek iglastych	1	TSZT	1,00
			DOŁ-1I	dołow. z doniesieniem 1 latek igl.	1	TSZT	1,00
			WYJ-2IW	wyjęcie 2-3 latek iglast. wyoranych	1	TSZT	1,00
			SORT-2I	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek iglastych	1	TSZT	1,00
			DOŁ-2I	dołow. z doniesieniem 2-3 latek igl.	1	TSZT	1,00
			WYJ-2LS	wyjęcie 2-3 latek liśc. wyoranych	1	TSZT	5,00
			SORT-2L	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek liściastych	1	TSZT	5,00
			DOŁ-2L	dołow. z doniesieniem 2-3 latek liśc.	1	TSZT	5,00
			WYJ-4LW	wyjęcie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,00
			SORT-4L	sort, licz, zabezp. 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,00
			DOŁ-4L	dołowanie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,00
			ZAŁ-1IL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek igl.	---	TSZT	1,00
			ZAŁ-2IL	załad. z zabezpieczeniem 2-3 latek igl.	---	TSZT	1,00
			ZAŁ-2LL	załad. z zabezpieczen. 2-3 latek liśc.	---	TSZT	5,00
ZAŁ-4LL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek lisc.	---	TSZT	1,00			
POPR-WPG	Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,40
	Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,80
	Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,74
O-GRODZN	Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,55
	Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00
O-GRODZR	Budczyce	13-09-1-01-133 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
	Budczyce	13-09-1-01-133 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	4,22
O-GRODZS	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Budczyce	13-09-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
O-PROGNG	Budczyce	13-09-1-01-24 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	1,00
O-PROGNS	Budczyce	13-09-1-01-21 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Budczyce	13-09-1-01-93 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00

	Budczyce	13-09-1-01-99 -j -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	
O-SMIECI	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	
	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	
	Budczyce	13-09-1-01-100 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
OCHRL	Budczyce	13-09-1-01-100 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,22	
	Budczyce	13-09-1-01-100 -p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-100 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,08	
	Budczyce	13-09-1-01-101 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-101 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,26	
	Budczyce	13-09-1-01-101 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-101 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,54	
	Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,32	
	Budczyce	13-09-1-01-132 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-132 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,49	
	Budczyce	13-09-1-01-169 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-169 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,26	
	Budczyce	13-09-1-01-169 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-169 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,32	
	Budczyce	13-09-1-01-169 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-169 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,04	
	Budczyce	13-09-1-01-21 -p -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-21 -p -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,22	
	Budczyce	13-09-1-01-21 -s -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-21 -s -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,13	
	Budczyce	13-09-1-01-22 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-22 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,17	
	Budczyce	13-09-1-01-23A -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-23A -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,24	
	Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,61	
	O-ZGRYZC	Budczyce	13-09-1-01-24 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budczyce	13-09-1-01-24 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25
		Budczyce	13-09-1-01-25 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budczyce	13-09-1-01-25 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,58
		Budczyce	13-09-1-01-25 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budczyce	13-09-1-01-25 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,14
		Budczyce	13-09-1-01-26 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budczyce	13-09-1-01-26 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15
		Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,99
		Budczyce	13-09-1-01-96B -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budczyce	13-09-1-01-96B -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,18
		Budczyce	13-09-1-01-96 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budczyce	13-09-1-01-96 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,68
		Budczyce	13-09-1-01-96 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Budczyce		13-09-1-01-96 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,44	
Budczyce		13-09-1-01-97 -i -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
Budczyce		13-09-1-01-97 -i -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,42	
Budczyce		13-09-1-01-97 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
Budczyce		13-09-1-01-97 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05	
Budczyce		13-09-1-01-98 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	

		Budczyce	13-09-1-01-98 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,28		
		Budczyce	13-09-1-01-98 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00		
		Budczyce	13-09-1-01-98 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,34		
		Budczyce	13-09-1-01-98 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00		
		Budczyce	13-09-1-01-98 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,96		
		Budczyce	13-09-1-01-99 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00		
		Budczyce	13-09-1-01-99 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,13		
	O-ZWRZYJK	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00		
		Budczyce	13-09-1-01- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00		
	O-ZWWTÓRK	Budczyce	13-09-1-01- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	70,00		
OCHRP	P-INFO	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00		
		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00		
	P-POŻAR	Budczyce	13-09-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00		
		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00		
POZ	IIAU	Budczyce	13-09-1-01-96 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	443,00		
		Budczyce	13-09-1-01-96 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	443,00		
	IIIAU	Budczyce	13-09-1-01-130 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	219,00		
		Budczyce	13-09-1-01-130 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00		
		Budczyce	13-09-1-01-130 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	219,00		
		Budczyce	13-09-1-01-130 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00		
		Budczyce	13-09-1-01-133 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	238,00		
		Budczyce	13-09-1-01-133 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	238,00		
		Budczyce	13-09-1-01-168 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00		
		Budczyce	13-09-1-01-168 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00		
		Budczyce	13-09-1-01-169 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00		
		Budczyce	13-09-1-01-169 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00		
		Budczyce	13-09-1-01-170 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	254,00		
		Budczyce	13-09-1-01-170 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00		
		Budczyce	13-09-1-01-170 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	254,00		
		Budczyce	13-09-1-01-170 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00		
		Budczyce	13-09-1-01-20 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	213,00		
		Budczyce	13-09-1-01-20 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	213,00		
		Budczyce	13-09-1-01-21 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	210,00		
		Budczyce	13-09-1-01-21 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	210,00		
		Budczyce	13-09-1-01-22 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	61,00		
		Budczyce	13-09-1-01-22 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	61,00		
		Budczyce	13-09-1-01-22 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	133,00		
		Budczyce	13-09-1-01-22 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	133,00		
		Budczyce	13-09-1-01-22 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00		
		Budczyce	13-09-1-01-22 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00		
		Budczyce	13-09-1-01-26 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	580,00		
		Budczyce	13-09-1-01-26 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	176,00		
		Budczyce	13-09-1-01-26 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	580,00		
		Budczyce	13-09-1-01-26 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	176,00		
		Budczyce	13-09-1-01-99 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	441,00		
		Budczyce	13-09-1-01-99 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00		
		Budczyce	13-09-1-01-99 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	441,00		
		Budczyce	13-09-1-01-99 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00		
			PM	Budczyce	13-09-1-01- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00

		Budczyce	13-09-1-01- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	100,00
	POZ-P	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00
		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
		Budczyce	13-09-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	141,00
	PR	Budczyce	13-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	141,00
		Budczyce	13-09-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	205,00
	PTP	Budczyce	13-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	205,00
		Budczyce	13-09-1-01- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00
		Budczyce	13-09-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00
	PTW	Budczyce	13-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00
		Budczyce	13-09-1-01-129 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	390,00
	TPP	Budczyce	13-09-1-01-129 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	390,00
		Budczyce	13-09-1-01-96A -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	730,00
	TWP	Budczyce	13-09-1-01-96A -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00
		Budczyce	13-09-1-01-96A -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	730,00
		Budczyce	13-09-1-01-96A -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00
		Budczyce	13-09-1-01-96B -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	338,00
		Budczyce	13-09-1-01-96B -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
		Budczyce	13-09-1-01-96B -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	338,00
		Budczyce	13-09-1-01-96B -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00
		Budczyce	13-09-1-01-96B -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	107,00
		Budczyce	13-09-1-01-96B -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	107,00
		Budczyce	13-09-1-01-96 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	315,00
		Budczyce	13-09-1-01-96 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
		Budczyce	13-09-1-01-96 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	315,00
		Budczyce	13-09-1-01-96 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00
UBOCP		CHOINKIPL	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H
	Budczyce		13-09-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00
	Budczyce		13-09-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00

Pakiet: 4/10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Szczodre	13-09-4-22-12 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,98
		Szczodre	13-09-4-22-16 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,66
		Szczodre	13-09-4-22-17 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,50
		Szczodre	13-09-4-22-30 -g -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,50
		Szczodre	13-09-4-22-33 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,64
		Szczodre	13-09-4-22-33 -k -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,52
		Szczodre	13-09-4-22-41 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,33
		Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,50
		Szczodre	13-09-4-22-4 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,51
		Szczodre	13-09-4-22-51 -j -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,49
		Szczodre	13-09-4-22-9 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,70
		Szczodre	13-09-4-22-18 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,10

CP	Szczodre	13-09-4-22-1	-c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30
	Szczodre	13-09-4-22-22	-a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,38
	Szczodre	13-09-4-22-25	-k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,96
	Szczodre	13-09-4-22-30	-g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,42
	Szczodre	13-09-4-22-44	-g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,06
	Szczodre	13-09-4-22-44	-j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,29
	Szczodre	13-09-4-22-45	-b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,21
	Szczodre	13-09-4-22-50	-d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,04
	Szczodre	13-09-4-22-51	-i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,14
	Szczodre	13-09-4-22-51	-l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,83
	Szczodre	13-09-4-22-52	-h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,08
	Szczodre	13-09-4-22-52	-i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,55
	Szczodre	13-09-4-22-5	-l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,57
	CW	Szczodre	13-09-4-22-16	-d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA
Szczodre		13-09-4-22-16	-g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,90
Szczodre		13-09-4-22-22	-d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,21
Szczodre		13-09-4-22-22	-d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,09
Szczodre		13-09-4-22-27	-c -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,40
Szczodre		13-09-4-22-30	-c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,34
Szczodre		13-09-4-22-35	-a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,07
Szczodre		13-09-4-22-35	-a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,16
Szczodre		13-09-4-22-3	-b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,34
Szczodre		13-09-4-22-3	-d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,30
Szczodre		13-09-4-22-3	-d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,32
Szczodre		13-09-4-22-50	-g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,28
MA-PORZ		Szczodre	13-09-4-22-19	-a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA
	Szczodre	13-09-4-22-3	-c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,17
	Szczodre	13-09-4-22-4	-a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,30
	Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,45
	Szczodre	13-09-4-22-5	-c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,15
ODN-LUK	Szczodre	13-09-4-22-3	-c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,85
	Szczodre	13-09-4-22-3	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,85
	Szczodre	13-09-4-22-3	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,85
	Szczodre	13-09-4-22-3	-c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,85
	Szczodre	13-09-4-22-4	-a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,98
	Szczodre	13-09-4-22-4	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,98
	Szczodre	13-09-4-22-4	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,98
	Szczodre	13-09-4-22-4	-a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,98
	Szczodre	13-09-4-22-5	-c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,75
	Szczodre	13-09-4-22-5	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,75
	Szczodre	13-09-4-22-5	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,75
	Szczodre	13-09-4-22-5	-c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,75
ODN-ZŁOŻ	Szczodre	13-09-4-22-19	-a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,75
	Szczodre	13-09-4-22-19	-a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,30
	Szczodre	13-09-4-22-19	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,05
	Szczodre	13-09-4-22-19	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,05
	Szczodre	13-09-4-22-19	-a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75
	Szczodre	13-09-4-22-19	-a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,30
	Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
	Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,10
Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,60	

HOD

Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,60
Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10
Szczodre	13-09-4-22-10	-d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-10	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,32
Szczodre	13-09-4-22-10	-d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,32
Szczodre	13-09-4-22-18	-j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,70
Szczodre	13-09-4-22-20	-a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-20	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,82
Szczodre	13-09-4-22-20	-a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,82
Szczodre	13-09-4-22-21	-a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-21	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,45
Szczodre	13-09-4-22-21	-a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,45
Szczodre	13-09-4-22-21	-o -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-21	-o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,45
Szczodre	13-09-4-22-21	-o -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,45
Szczodre	13-09-4-22-25	-g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-25	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,27
Szczodre	13-09-4-22-25	-g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,27
Szczodre	13-09-4-22-27	-f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-27	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,40
Szczodre	13-09-4-22-27	-f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,40
Szczodre	13-09-4-22-2	-r -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-2	-r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,49
Szczodre	13-09-4-22-2	-r -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,49
Szczodre	13-09-4-22-2	-s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,07
Szczodre	13-09-4-22-34	-n -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-34	-n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,26
Szczodre	13-09-4-22-34	-n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,26
Szczodre	13-09-4-22-35	-p -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-35	-p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,08
Szczodre	13-09-4-22-35	-p -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,08
Szczodre	13-09-4-22-40	-f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-40	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,89
Szczodre	13-09-4-22-40	-f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,37
Szczodre	13-09-4-22-41	-g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Szczodre	13-09-4-22-41	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,22
Szczodre	13-09-4-22-41	-g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,22
Szczodre	13-09-4-22-41	-h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-41	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,59
Szczodre	13-09-4-22-41	-h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,59
Szczodre	13-09-4-22-44	-j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-44	-j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40
Szczodre	13-09-4-22-44	-j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,40
Szczodre	13-09-4-22-45	-f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00

PIEL

Szczodre	13-09-4-22-45 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,95		
Szczodre	13-09-4-22-45 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,50		
Szczodre	13-09-4-22-46 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00		
Szczodre	13-09-4-22-46 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,60		
Szczodre	13-09-4-22-46 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,60		
Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00		
Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,35		
Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,35		
Szczodre	13-09-4-22-48 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00		
Szczodre	13-09-4-22-48 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,92		
Szczodre	13-09-4-22-52 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00		
Szczodre	13-09-4-22-52 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,25		
Szczodre	13-09-4-22-52 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,25		
Szczodre	13-09-4-22-52 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00		
Szczodre	13-09-4-22-52 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,37		
Szczodre	13-09-4-22-52 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,37		
Szczodre	13-09-4-22-52 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00		
Szczodre	13-09-4-22-52 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,32		
Szczodre	13-09-4-22-52 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,32		
Szczodre	13-09-4-22-52 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00		
Szczodre	13-09-4-22-52 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,08		
Szczodre	13-09-4-22-52 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,08		
Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00		
Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,25		
Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,50		
Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50		
POPR	Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,20	
	Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20	
	Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,20	
	Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	
	Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,25	
	Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,25	
	Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	
	Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50	
	Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	
	Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	
	Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	
	Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,40	
	Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,75	
	Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,75	
	Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	
	Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	
		Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
Szczodre		13-09-4-22-19 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	7,00	
Szczodre		13-09-4-22-19 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	160,00	
Szczodre		13-09-4-22-3 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	

OCHRL	O-GRODZNI	Szczodre	13-09-4-22-3	-c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Szczodre	13-09-4-22-3	-c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,70
		Szczodre	13-09-4-22-3	-c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00
		Szczodre	13-09-4-22-4	-a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Szczodre	13-09-4-22-4	-a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Szczodre	13-09-4-22-4	-a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,30
		Szczodre	13-09-4-22-4	-a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	63,00
		Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,70
		Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00
		Szczodre	13-09-4-22-5	-c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Szczodre	13-09-4-22-5	-c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		Szczodre	13-09-4-22-5	-c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,70
		Szczodre	13-09-4-22-5	-c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	48,00
	O-GRODZR	Szczodre	13-09-4-22-35	-a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
	Szczodre	13-09-4-22-35	-a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,48	
	O-GRODZS	Szczodre	13-09-4-22-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Szczodre	13-09-4-22-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	50,00	
	O-PROGŃS	Szczodre	13-09-4-22-42	-d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
Szczodre	13-09-4-22-43	-b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00		
O-SMIECI	Szczodre	13-09-4-22-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	
Szczodre	13-09-4-22-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00		
O-ZGRYZC	Szczodre	13-09-4-22-41	-h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Szczodre	13-09-4-22-41	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,03	
	Szczodre	13-09-4-22-42	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Szczodre	13-09-4-22-42	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,09	
	Szczodre	13-09-4-22-44	-j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Szczodre	13-09-4-22-44	-j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18	
	Szczodre	13-09-4-22-48	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Szczodre	13-09-4-22-48	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35	
	Szczodre	13-09-4-22-48	-h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Szczodre	13-09-4-22-48	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,08	
	Szczodre	13-09-4-22-52	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Szczodre	13-09-4-22-52	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	
	O-ZWWTÓRK	Szczodre	13-09-4-22-	- -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00
OCHRP	P-INFO	Szczodre	13-09-4-22-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Szczodre	13-09-4-22-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	P-POŻAR	Szczodre	13-09-4-22-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	20,00
		Szczodre	13-09-4-22-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
	UT-WODA	Szczodre	13-09-4-22-17	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Szczodre	13-09-4-22-17	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Szczodre	13-09-4-22-2	-l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
Szczodre	13-09-4-22-2	-l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00		
IIA	Szczodre	13-09-4-22-12	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	179,00	
		13-09-4-22-12	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	179,00	
	Szczodre	13-09-4-22-33	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	202,00	
		13-09-4-22-33	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	202,00	
		13-09-4-22-41	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	71,00	
Szczodre	13-09-4-22-41	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	71,00		

III A	Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00
	Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
	Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00
	Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
	Szczodre	13-09-4-22-4 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00
	Szczodre	13-09-4-22-4 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
	Szczodre	13-09-4-22-4 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00
	Szczodre	13-09-4-22-4 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
	Szczodre	13-09-4-22-51 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00
	Szczodre	13-09-4-22-51 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
	Szczodre	13-09-4-22-51 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00
	Szczodre	13-09-4-22-51 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
	III A U	Szczodre	13-09-4-22-30 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3
Szczodre		13-09-4-22-30 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00
III B	Szczodre	13-09-4-22-16 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	199,00
	Szczodre	13-09-4-22-16 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	199,00
	Szczodre	13-09-4-22-9 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	312,00
	Szczodre	13-09-4-22-9 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	312,00
IV D	Szczodre	13-09-4-22-16 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00
	Szczodre	13-09-4-22-16 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00
	Szczodre	13-09-4-22-17 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00
	Szczodre	13-09-4-22-17 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00
	Szczodre	13-09-4-22-41 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	408,00
	Szczodre	13-09-4-22-41 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	408,00
PM	Szczodre	13-09-4-22- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00
	Szczodre	13-09-4-22- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00
POZ-P	Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00
	Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
PR	Szczodre	13-09-4-22- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
	Szczodre	13-09-4-22- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
PTP	Szczodre	13-09-4-22- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	495,00
	Szczodre	13-09-4-22- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	495,00
	Szczodre	13-09-4-22- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	200,00
PTW	Szczodre	13-09-4-22- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
	Szczodre	13-09-4-22- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
POZ	Szczodre	13-09-4-22-10 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00
	Szczodre	13-09-4-22-10 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00
	Szczodre	13-09-4-22-12 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
	Szczodre	13-09-4-22-12 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	Szczodre	13-09-4-22-12 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
	Szczodre	13-09-4-22-12 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
	Szczodre	13-09-4-22-12 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	Szczodre	13-09-4-22-12 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	Szczodre	13-09-4-22-21 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00
	Szczodre	13-09-4-22-21 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00
	Szczodre	13-09-4-22-2 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	176,00
	Szczodre	13-09-4-22-2 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	176,00
	Szczodre	13-09-4-22-3 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
	Szczodre	13-09-4-22-3 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
	Szczodre	13-09-4-22-3 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00

TPP	Szczodre	13-09-4-22-3	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00		
	Szczodre	13-09-4-22-43	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	353,00		
	Szczodre	13-09-4-22-43	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	353,00		
	Szczodre	13-09-4-22-5	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00		
	Szczodre	13-09-4-22-5	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00		
	Szczodre	13-09-4-22-5	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	94,00		
	Szczodre	13-09-4-22-5	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	94,00		
	Szczodre	13-09-4-22-6	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	88,00		
	Szczodre	13-09-4-22-6	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	88,00		
	Szczodre	13-09-4-22-8	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	194,00		
	Szczodre	13-09-4-22-8	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	194,00		
	Szczodre	13-09-4-22-8	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	143,00		
	Szczodre	13-09-4-22-8	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	143,00		
	Szczodre	13-09-4-22-8	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00		
	Szczodre	13-09-4-22-8	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00		
	Szczodre	13-09-4-22-8	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00		
	Szczodre	13-09-4-22-8	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	53,00		
	Szczodre	13-09-4-22-8	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00		
	Szczodre	13-09-4-22-8	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00		
	Szczodre	13-09-4-22-8	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00		
	Szczodre	13-09-4-22-8	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00		
	Szczodre	13-09-4-22-9	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00		
	Szczodre	13-09-4-22-9	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00		
	TWP	Szczodre	13-09-4-22-21	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	155,00	
		Szczodre	13-09-4-22-21	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	155,00	
		Szczodre	13-09-4-22-23	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	66,00	
		Szczodre	13-09-4-22-23	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	66,00	
		Szczodre	13-09-4-22-23	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	
		Szczodre	13-09-4-22-23	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	
		Szczodre	13-09-4-22-51	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	
		Szczodre	13-09-4-22-51	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	
	UBOCP	CHOINKIPL	Szczodre	13-09-4-22-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
			Szczodre	13-09-4-22-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00
Szczodre			13-09-4-22-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	

Pakiet: 4/11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
	IB	Budczyce	13-09-1-01-168	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	348,00
		Budczyce	13-09-1-01-168	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	348,00
	IIIAU	Grochowo	13-09-1-02-120	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	655,00
		Grochowo	13-09-1-02-120	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	655,00
		Zalesie	13-09-1-03-41	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	670,00
		Zalesie	13-09-1-03-41	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	670,00
		Budczyce	13-09-1-01-94	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	480,00
		Budczyce	13-09-1-01-94	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
		Budczyce	13-09-1-01-94	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	480,00
		Budczyce	13-09-1-01-94	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00
		Budczyce	13-09-1-01-94	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00

POZ	TPP	Budczyce	13-09-1-01-94 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	135,00
		Budczyce	13-09-1-01-94 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	410,00
		Budczyce	13-09-1-01-94 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00
		Budczyce	13-09-1-01-94 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	410,00
		Budczyce	13-09-1-01-94 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00
		Budczyce	13-09-1-01-95 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	404,00
		Budczyce	13-09-1-01-95 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		Budczyce	13-09-1-01-95 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	404,00
		Budczyce	13-09-1-01-95 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
		Grochowo	13-09-1-02-127 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	320,00
		Grochowo	13-09-1-02-127 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
		Grochowo	13-09-1-02-127 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	320,00
		Grochowo	13-09-1-02-127 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00
		Grochowo	13-09-1-02-161 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	260,00
		Grochowo	13-09-1-02-161 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	260,00
		Grochowo	13-09-1-02-193 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	330,00
		Grochowo	13-09-1-02-193 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00
		Grochowo	13-09-1-02-193 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	330,00
		Grochowo	13-09-1-02-193 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00
		Zalesie	13-09-1-03-13 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	24,00
		Zalesie	13-09-1-03-13 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		Zalesie	13-09-1-03-13 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	24,00
		Zalesie	13-09-1-03-13 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
		Zalesie	13-09-1-03-13 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	502,00
		Zalesie	13-09-1-03-13 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00
		Zalesie	13-09-1-03-13 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	502,00
		Zalesie	13-09-1-03-13 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00
		Zalesie	13-09-1-03-14 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	107,00
		Zalesie	13-09-1-03-14 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	107,00

Pakiet: 4/12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
	IB	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	288,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	288,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	422,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	422,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	
			Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	542,00
			Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00

POZ	IIIAU	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	542,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	499,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	499,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	34,00	
	TPP	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-52 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	200,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-52 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-52 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	200,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-52 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-55 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	351,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-55 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	91,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-55 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	351,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-55 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	91,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	61,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	61,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	255,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	255,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	
		Bartków	13-09-1-05-231 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	982,00	
		Bartków	13-09-1-05-231 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	
		Bartków	13-09-1-05-231 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	982,00	
		Bartków	13-09-1-05-231 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	
		TWP	Bartków	13-09-1-05-252 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	645,00
			Bartków	13-09-1-05-252 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
			Bartków	13-09-1-05-252 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	645,00
			Bartków	13-09-1-05-252 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00

Pakiet: 4/2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Grochowo	13-09-1-02-120 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90
		Grochowo	13-09-1-02-121 -k -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 51-75%	3	HA	0,54
		Grochowo	13-09-1-02-156 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,88
		Grochowo	13-09-1-02-157 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,05
		Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	0,80
		Grochowo	13-09-1-02-192 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,29
		Grochowo	13-09-1-02-192 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,66
		Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,22
		Grochowo	13-09-1-02-83 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,33

HOD

	Grochowo	13-09-1-02-88 -b -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	3,52
CW	Grochowo	13-09-1-02-120 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,16
	Grochowo	13-09-1-02-160 -a -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	0,49
	Grochowo	13-09-1-02-160 -a -00	CZ<30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,73
	Grochowo	13-09-1-02-83 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,43
	Grochowo	13-09-1-02-88 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,67
MA-PORZ	Grochowo	13-09-1-02-91 -r -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,99
PIEL	Grochowo	13-09-1-02-118 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,00
	Grochowo	13-09-1-02-154 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,68
	Grochowo	13-09-1-02-156 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,11
	Grochowo	13-09-1-02-156 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00
	Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,80
	Grochowo	13-09-1-02-160 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,73
	Grochowo	13-09-1-02-161 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,60
	Grochowo	13-09-1-02-161 -c -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,83
	Grochowo	13-09-1-02-161 -g -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,63
	Grochowo	13-09-1-02-163 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,30
	Grochowo	13-09-1-02-163 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,78
	Grochowo	13-09-1-02-164 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,07
	Grochowo	13-09-1-02-192 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,60
	Grochowo	13-09-1-02-214 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,30
	Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,00
	Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
	Grochowo	13-09-1-02-82 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,45
	Grochowo	13-09-1-02-87 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,93
	Grochowo	13-09-1-02-88 -d -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,30
	Grochowo	13-09-1-02-89 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,27
	Grochowo	13-09-1-02-90 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,74
	Grochowo	13-09-1-02-90 -a -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,85
	Grochowo	13-09-1-02-92 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80
	Grochowo	13-09-1-02-92 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,55
	POPR	Grochowo	13-09-1-02-159 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT
Grochowo		13-09-1-02-159 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,83
Grochowo		13-09-1-02-159 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,83
Grochowo		13-09-1-02-160 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,32
Grochowo		13-09-1-02-160 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,32
Grochowo		13-09-1-02-160 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,04
Grochowo		13-09-1-02-160 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,28
Grochowo		13-09-1-02-160 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,35
Grochowo		13-09-1-02-160 -c -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,35
Grochowo		13-09-1-02-160 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35

	Grochowo	13-09-1-02-161 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,28
	Grochowo	13-09-1-02-161 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,28
	Grochowo	13-09-1-02-161 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,28
	Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,49
	Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,49
	Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49
	Grochowo	13-09-1-02-90 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,28
	Grochowo	13-09-1-02-90 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,28
	Grochowo	13-09-1-02-90 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,28
SL_WYJM	Grochowo (na szkółce)	13-09-	WYJ-1IW	wyjęcie 1-latek iglast. wyoranych	1	TSZT	1,00
			SORT-1I	sotr, licz, zabezp. 1 latek iglastych	1	TSZT	1,00
			DOŁ-1I	dołow. z doniesieniem 1 latek igl.	1	TSZT	1,00
			WYJ-2LS	wyjęcie 2-3 latek liść. wyoranych	1	TSZT	3,00
			SORT-2L	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek liściastych	1	TSZT	3,00
			DOŁ-2L	dołow. z doniesieniem 2-3 latek liść.	1	TSZT	3,00
			WYJ-4LW	wyjęcie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	0,50
			SORT-4L	sort, licz, zabezp. 4-5 latek liściastych	1	TSZT	0,50
			DOŁ-4L	dołowanie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	0,50
			ZAŁ-1IL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek igl.	---	TSZT	1,00
			ZAŁ-2IL	załad. z zabezpieczeniem 2-3 latek igl.	---	TSZT	0,00
			ZAŁ-2LL	załad. z zabezpieczen. 2-3 latek liść.	---	TSZT	2,50
			ZAŁ-4LL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek lisc.	---	TSZT	0,50
			DOŁ-1I	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 1latek iglastych	---	TSZT	1,00
			DOŁ2L	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3 llatek lisciastych	---	TSZT	2,50
DOŁ-4L	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 4-5latek lisciastych	---	TSZT	0,50			
POPR-WPG	Grochowo	13-09-1-02-159 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,83
	Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,32
	Grochowo	13-09-1-02-160 -c -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,35
	Grochowo	13-09-1-02-161 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,28
	Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,49
	Grochowo	13-09-1-02-90 -a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,28
O-GRODZR	Grochowo	13-09-1-02-190 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
	Grochowo	13-09-1-02-190 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	16,73
O-GRODZS	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Grochowo	13-09-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
O-PROGNŚ	Grochowo	13-09-1-02-119 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Grochowo	13-09-1-02-127 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Grochowo	13-09-1-02-153 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Grochowo	13-09-1-02-193 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
O-SMIECI	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	Grochowo	13-09-1-02-121 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Grochowo	13-09-1-02-121 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
	Grochowo	13-09-1-02-122 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Grochowo	13-09-1-02-122 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,37
	Grochowo	13-09-1-02-154 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Grochowo	13-09-1-02-154 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90
	Grochowo	13-09-1-02-157 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Grochowo	13-09-1-02-157 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
	Grochowo	13-09-1-02-157 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Grochowo	13-09-1-02-157 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40

OCHRL	O-ZGRYZC	Grochowo	13-09-1-02-159 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Grochowo	13-09-1-02-159 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,32	
		Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,10	
		Grochowo	13-09-1-02-160 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Grochowo	13-09-1-02-160 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,24	
		Grochowo	13-09-1-02-161 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Grochowo	13-09-1-02-161 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,60	
		Grochowo	13-09-1-02-161 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Grochowo	13-09-1-02-161 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67	
		Grochowo	13-09-1-02-163 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Grochowo	13-09-1-02-163 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	
		Grochowo	13-09-1-02-164 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Grochowo	13-09-1-02-164 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,22	
		Grochowo	13-09-1-02-192 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Grochowo	13-09-1-02-192 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,54	
		Grochowo	13-09-1-02-214 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Grochowo	13-09-1-02-214 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	
		Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,91	
		Grochowo	13-09-1-02-87 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Grochowo	13-09-1-02-87 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	
		Grochowo	13-09-1-02-90 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Grochowo	13-09-1-02-90 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,15	
		Grochowo	13-09-1-02-90 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Grochowo	13-09-1-02-90 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75	
		O-ZWWTÓRK	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
			Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
			Grochowo	13-09-1-02- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00
	OCHRP	P-INFO	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
			Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		P-POŻAR	Grochowo	13-09-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	30,00
			Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
UT-WODA		Grochowo	13-09-1-02-89 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	
		Grochowo	13-09-1-02-89 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	
OCHRP	OP-BUDKIN	Grochowo	13-09-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	50,00	
	OP-BUDKIS	Grochowo	13-09-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	200,00	
IIIAU	Grochowo	13-09-1-02-157 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	490,00		
	Grochowo	13-09-1-02-157 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	154,00		
	Grochowo	13-09-1-02-157 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	490,00		
	Grochowo	13-09-1-02-157 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	154,00		
	Grochowo	13-09-1-02-164 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	276,00		
	Grochowo	13-09-1-02-164 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00		
	Grochowo	13-09-1-02-164 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	276,00		
	Grochowo	13-09-1-02-164 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00		
	Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	739,00		
	Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	739,00		
	Grochowo	13-09-1-02-191 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	691,00		
	Grochowo	13-09-1-02-191 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	193,00		

POZ		Grochowo	13-09-1-02-191 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	691,00		
		Grochowo	13-09-1-02-191 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	193,00		
		Grochowo	13-09-1-02-89 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	814,00		
		Grochowo	13-09-1-02-89 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	814,00		
	PM	Grochowo	13-09-1-02- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00		
		Grochowo	13-09-1-02- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	100,00		
	POZ-P	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00		
		Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00		
		Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00		
	PR	Grochowo	13-09-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	329,00		
		Grochowo	13-09-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	329,00		
	PTP	Grochowo	13-09-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	270,00		
		Grochowo	13-09-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	270,00		
		Grochowo	13-09-1-02- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00		
	PTW	Grochowo	13-09-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00		
		Grochowo	13-09-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00		
	TPP	Grochowo	13-09-1-02-119 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	295,00		
		Grochowo	13-09-1-02-119 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	295,00		
		Grochowo	13-09-1-02-121 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	135,00		
		Grochowo	13-09-1-02-121 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	135,00		
		Grochowo	13-09-1-02-121 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00		
		Grochowo	13-09-1-02-121 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00		
		Grochowo	13-09-1-02-85 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	480,00		
		Grochowo	13-09-1-02-85 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	480,00		
	TWP	Grochowo	13-09-1-02-124 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00		
		Grochowo	13-09-1-02-124 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00		
		Grochowo	13-09-1-02-158 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	280,00		
		Grochowo	13-09-1-02-158 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00		
		Grochowo	13-09-1-02-158 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	280,00		
		Grochowo	13-09-1-02-158 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00		
		Grochowo	13-09-1-02-92 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	38,00		
		Grochowo	13-09-1-02-92 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00		
		Grochowo	13-09-1-02-92 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	38,00		
		Grochowo	13-09-1-02-92 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00		
		Grochowo	13-09-1-02-92 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	74,00		
		Grochowo	13-09-1-02-92 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00		
		Grochowo	13-09-1-02-92 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	74,00		
		Grochowo	13-09-1-02-92 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00		
		SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	09-01-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	50,00
				LEŚNA	09-01-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	100,00
	LEŚNA			09-01-23/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	
	LEŚNA			09-01-23/02	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	
	LEŚNA			09-01-23/04	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	200,00	
	LEŚNA			09-01-23/10	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	57,00	
	LEŚNA			09-01-23/11	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	60,00	
	LEŚNA			09-01-23/22	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	
	LEŚNA			09-01-23/22	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	27,00	
	LEŚNA			09-01-23/23	GODZ RN1	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	
	LEŚNA			09-01-23/28	GODZ RN	Wyn. zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	
				Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00

UBOCP	CHOINKIPL	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00
		Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
UTRZ	UT-TURYST	Grochowo	13-09-1-02-90 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Grochowo	13-09-1-02-90 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Grochowo	13-09-1-02-90 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	SZT	4,00
		Grochowo	13-09-1-02-90 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00

Pakiet: 4/3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Iwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
CP	Zalesie	13-09-1-03-14 -r -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,66	
		13-09-1-03-15 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,94	
		13-09-1-03-16 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,95	
		13-09-1-03-29 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,65	
		13-09-1-03-29 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,43	
		13-09-1-03-35 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,40	
		13-09-1-03-37 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,21	
		13-09-1-03-38 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,36	
		13-09-1-03-38 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,78	
		13-09-1-03-39 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,50	
		13-09-1-03-39 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,64	
		13-09-1-03-39 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,81	
		13-09-1-03-40 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,10	
		13-09-1-03-68 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,89	
		13-09-1-03-68 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	4,42	
CW	Zalesie	13-09-1-03-67 -g -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,56	
		13-09-1-03-67 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36	
MA-PORZ	Zalesie	13-09-1-03-28 -g -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	50,00	
		13-09-1-03-41 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	60,00	
		13-09-1-03-43 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	20,00	
ODN-ZŁOŻ	Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20	
		13-09-1-03-11 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,44	
		13-09-1-03-11 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	
		13-09-1-03-11 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,25	
		13-09-1-03-11 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	
		13-09-1-03-11 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryt do150	1	TSZT	11,60	
		13-09-1-03-11 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,20	
		13-09-1-03-11 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,49	
		13-09-1-03-11 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20	
		13-09-1-03-11 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,20	
		13-09-1-03-11 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,44	
		13-09-1-03-11 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05	
		13-09-1-03-64 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	
		13-09-1-03-64 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,60	
		13-09-1-03-64 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,30	
		13-09-1-03-64 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	
		13-09-1-03-64 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryt do150	2	TSZT	11,50	
		13-09-1-03-64 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,70	
		13-09-1-03-64 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	11,50	
		13-09-1-03-64 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	
13-09-1-03-64 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,70			

HOD

PIEL	Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50
	Zalesie	13-09-1-03-13 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,50
	Zalesie	13-09-1-03-16 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,21
	Zalesie	13-09-1-03-16 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,86
	Zalesie	13-09-1-03-2 -b -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,80
	Zalesie	13-09-1-03-35 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,95
	Zalesie	13-09-1-03-38 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,50
	Zalesie	13-09-1-03-38 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50
	Zalesie	13-09-1-03-3 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,10
	Zalesie	13-09-1-03-41 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,81
	Zalesie	13-09-1-03-43 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,42
	Zalesie	13-09-1-03-44 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,42
	Zalesie	13-09-1-03-4 -d -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,89
	Zalesie	13-09-1-03-57 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,12
	Zalesie	13-09-1-03-57 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,43
	Zalesie	13-09-1-03-58 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,25
	Zalesie	13-09-1-03-60 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
	Zalesie	13-09-1-03-60 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,46
	Zalesie	13-09-1-03-60 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,05
	Zalesie	13-09-1-03-60 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,62
	Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,50
	Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
	Zalesie	13-09-1-03-66 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,87
Zalesie	13-09-1-03-6 -a -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,19	
SL_WYJM	Zalesie (na szkółce)	13-09-	WYJ-1IW	wyjęcie 1-latek iglast. wyoranych	1	TSZT	1,50
			SORT-1I	sotr, licz, zabezp. 1 latek iglastych	1	TSZT	1,50
			DOŁ-1I	dołow. z doniesieniem 1 latek igl.	1	TSZT	1,50
			WYJ-2LS	wyjęcie 2-3 latek liść. wyoranych	1	TSZT	6,00
			SORT-2L	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek liściastych	1	TSZT	6,00
			DOŁ-2L	dołow. z doniesieniem 2-3 latek liść.	1	TSZT	6,00
			WYJ-4IS	wyjęcie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	4,50
			SORT-4I	sort, licz, zabezp. 4-5 latek iglastych	1	TSZT	4,50
			DOŁ-4I	dołowanie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	4,50
			WYJ-4LW	wyjęcie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	0,05
			SORT-4L	sort, licz, zabezp. 4-5 latek liściastych	1	TSZT	0,05
			DOŁ-4L	dołowanie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	0,05

					ZAŁ-1IL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek igl.	---	TSZT	1,50
					ZAŁ-2LL	załad. z zabezpieczen. 2-3 latek liśc.	---	TSZT	6,00
					ZAŁ-4IL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek igl.	---	TSZT	4,50
					ZAŁ-4LL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek lisc.	---	TSZT	0,05
OCHRL	O-GRODZN	Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,80	
		Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	85,00	
		Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
		Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	4,50	
		Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	135,00	
	O-GRODZR	Zalesie	13-09-1-03-39 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	
		Zalesie	13-09-1-03-39 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,08	
	O-GRODZS	Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	
	O-PROGŃS	Zalesie	13-09-1-03-14 -n -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-17 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-1 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-38 -j -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-46 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	
	O-SMIECI	Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	
	O-SPALGAŁ	Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	
		Zalesie	13-09-1-03- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	
		Zalesie	13-09-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00	
		Zalesie	13-09-1-03-16 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	O-ZGRYZC	Zalesie	13-09-1-03-16 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,39	
		Zalesie	13-09-1-03-2 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-2 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,58	
		Zalesie	13-09-1-03-35 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-35 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	
		Zalesie	13-09-1-03-41 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-41 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,52	
		Zalesie	13-09-1-03-43 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-43 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,64	
		Zalesie	13-09-1-03-56 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-56 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	
		Zalesie	13-09-1-03-57 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-57 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,51	
		Zalesie	13-09-1-03-5 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-5 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,24	
		O-ZWWTÓRK	Zalesie	13-09-1-03- - -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00
OCHRP		P-POŻAR	Zalesie	13-09-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	24,00
			Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
OCHRPR	OP-BUDKIS	Zalesie	13-09-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	250,00	
	OP-SCHRNN	Zalesie	13-09-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	20,00	

POZ	IIIA	Zalesie	13-09-1-03-10 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	246,00	
		Zalesie	13-09-1-03-10 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	246,00	
		Zalesie	13-09-1-03-18 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	
		Zalesie	13-09-1-03-18 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	
	IIIAU	Zalesie	13-09-1-03-18 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	681,00	
		Zalesie	13-09-1-03-18 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	
		Zalesie	13-09-1-03-18 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	681,00	
		Zalesie	13-09-1-03-18 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	
		Zalesie	13-09-1-03-28 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	
		Zalesie	13-09-1-03-28 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	
		Zalesie	13-09-1-03-37 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	467,00	
		Zalesie	13-09-1-03-37 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	
		Zalesie	13-09-1-03-37 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	467,00	
		Zalesie	13-09-1-03-37 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	
		Zalesie	13-09-1-03-66 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	474,00	
		Zalesie	13-09-1-03-66 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	
		Zalesie	13-09-1-03-66 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	474,00	
		Zalesie	13-09-1-03-66 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	
		IVD	Zalesie	13-09-1-03-43 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00
			Zalesie	13-09-1-03-43 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00
	PM	Zalesie	13-09-1-03- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00	
		Zalesie	13-09-1-03- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00	
	POZ-P	Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	
	PR	Zalesie	13-09-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	477,00	
		Zalesie	13-09-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	477,00	
	PRZEST	Zalesie	13-09-1-03-66 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	
		Zalesie	13-09-1-03-66 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	
	PTP	Zalesie	13-09-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	580,00	
		Zalesie	13-09-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	580,00	
		Zalesie	13-09-1-03- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	200,00	
PTW	Zalesie	13-09-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00		
	Zalesie	13-09-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00		
TPP	Zalesie	13-09-1-03-15 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00		
	Zalesie	13-09-1-03-15 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00		
	Zalesie	13-09-1-03-39 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00		
	Zalesie	13-09-1-03-39 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00		
	Zalesie	13-09-1-03-3 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	495,00		
	Zalesie	13-09-1-03-3 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00		
	Zalesie	13-09-1-03-3 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	495,00		
	Zalesie	13-09-1-03-3 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00		
	Zalesie	13-09-1-03-17 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00		
	Zalesie	13-09-1-03-17 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00		
	Zalesie	13-09-1-03-17 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00		
	Zalesie	13-09-1-03-17 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00		
	Zalesie	13-09-1-03-34 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00		
	Zalesie	13-09-1-03-34 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00		

TWP	Zalesie	13-09-1-03-34 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	220,00	
	Zalesie	13-09-1-03-34 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	
	Zalesie	13-09-1-03-44 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	192,00	
	Zalesie	13-09-1-03-44 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	
	Zalesie	13-09-1-03-44 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	192,00	
	Zalesie	13-09-1-03-44 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	
	Zalesie	13-09-1-03-46 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	140,00	
	Zalesie	13-09-1-03-46 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	
	Zalesie	13-09-1-03-46 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	140,00	
	Zalesie	13-09-1-03-46 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	
	Zalesie	13-09-1-03-46 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	55,00	
	Zalesie	13-09-1-03-46 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	
	Zalesie	13-09-1-03-46 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	55,00	
	Zalesie	13-09-1-03-46 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	
	Zalesie	13-09-1-03-56 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	267,00	
	Zalesie	13-09-1-03-56 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	267,00	
	Zalesie	13-09-1-03-9 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	
	Zalesie	13-09-1-03-9 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	
	UBOCP	CHOINKIPL	Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H
Zalesie			13-09-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00
Zalesie			13-09-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00
UTRZ	UT-TURYST	Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	SZT	8,00
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Zalesie	13-09-1-03-16 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Zalesie	13-09-1-03-16 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00

Pakiet: 4/4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
CP	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-115 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,00	
		13-09-1-04-115 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,00	
		13-09-1-04-147 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,60	
		13-09-1-04-147 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,60	
		13-09-1-04-183 -d -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	
		13-09-1-04-183 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,63	
		13-09-1-04-188 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,38	
		13-09-1-04-188 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,40	
		13-09-1-04-188 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,50	
		13-09-1-04-188 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,49	
		13-09-1-04-209 -b -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	2,20	
		13-09-1-04-227 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,19	
		13-09-1-04-227 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,78	

CW	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-144 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,59
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-144 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,26
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -b -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,46
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,37
ODN-ZŁOŻ	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,58
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,25
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,18
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,35
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,83
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,35
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,58
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,43
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,43
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,43
	HOD	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-109 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-109 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,82
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-109 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,05
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-149 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-149 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-149 -f -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-183 -d -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,94
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-183 -f -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,57
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-186 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-186 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,64
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-186 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-187 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-187 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,46
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-188 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,31
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-208 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,06
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-208 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,35
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-213 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-213 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,75
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-213 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,05

PIEL

Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,80
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,62
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,98
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,76
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-76 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,26
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-78 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-78 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,83
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Zamek Myśliwski (na szkócce)	13-09-	WYJ-1IW	wyjęcie 1-latek iglast. wyoranych	1	TSZT	1,00
		SORT-1I	sotr, licz, zabezp. 1 latek iglastych	1	TSZT	1,00
		DOŁ-1I	dołow. z doniesieniem 1 latek igl.	1	TSZT	1,00
		WYJ-2LS	wyjęcie 2-3 latek liść. wyoranych	1	TSZT	3,00
		SORT-2L	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek liściastych	1	TSZT	3,00
		DOŁ-2L	dołow. z doniesieniem 2-3 latek liść.	1	TSZT	3,00
		ZAŁ-1IL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek igl.	---	TSZT	15,00
		ZAŁ-2LL	załad. z zabezpieczen. 2-3 latek liść.	---	TSZT	2,50
		ZAŁ-4IL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek igl.	---	TSZT	0,00
		ZAŁ-4LL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek lisc.	---	TSZT	0,30
		DOŁ2L	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3 llatek lisciastych	---	TSZT	2,50
		DOŁ-4L	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 4-5latek lisciastych	---	TSZT	0,50
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00

OCHRL

O-GRODZN	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,50
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	56,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -d -02	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -d -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -d -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,35
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -d -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	95,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -02	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,63
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	57,00
O-GRODZR	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-211 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	64,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-211 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	22,75
O-GRODZS	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
O-KONTRU	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	16,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	KONT-SMOL	Wyrwanie i palenie drzewek lu	1	H	48,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00
O-PROGNŚ	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-113 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-115 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-144 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-148 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-206 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
O-SMIECI	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
OCHRL	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,47
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-150 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-150 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,56
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,94
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,57
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-184 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00

O-ZGRYZC	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-184 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,62	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,04	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-187 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-187 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,06	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-188 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-188 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,64	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-208 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-208 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,26	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,09	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,08	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,36	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,83	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-76 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-76 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-78 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-78 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,76	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,89	
	O-ZWRZYJK	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	16,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00
	O-ZWWTÓRK	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00
OCHRP	P-INFO	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	P-PORZ	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00
	P-POŻAR	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-113 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00

UT-WODA	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-113 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	
POZ	IIIAU	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	624,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	624,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	770,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	770,00
	IIIB	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-55 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	259,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-55 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	259,00
	IIIBU	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-184 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	354,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-184 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	354,00
	PM	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00
	POZ-P	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	PR	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
	PTP	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	200,00
	PTW	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
	TPP	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-51 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-51 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-51 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-51 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-53 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-53 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-53 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-54 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00	

		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	209,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	78,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	304,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	304,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-55 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	163,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-55 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	163,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-76 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	247,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-76 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	247,00	
	TWP	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	285,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	285,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	370,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	370,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-182 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	305,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-182 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	305,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-182 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	325,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-182 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-182 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	325,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-182 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	
UBOCP		CHOINKIPL	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
			Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00
	Zamek Myśliwski		13-09-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	
UTRZ	UT-TURYST	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	

Pakiet: 4/5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Bartków	13-09-1-05-249 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,18
		Bartków	13-09-1-05-250 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,74
		Bartków	13-09-1-05-250 -l -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,50
		Bartków	13-09-1-05-265 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,91
		Bartków	13-09-1-05-265 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	2,84

HOD

CW	Bartków	13-09-1-05-200 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,20	
	Bartków	13-09-1-05-238 -c -01	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	5	HA	1,80	
ODN-ZŁOŻ	Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,43	
	Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	10,08	
	Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,45	
	Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,45	
	Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	
	Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	
	PIEL	Bartków	13-09-1-05-107 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80
Bartków		13-09-1-05-141 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	
Bartków		13-09-1-05-204 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,30	
Bartków		13-09-1-05-220 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,84	
Bartków		13-09-1-05-220 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50	
Bartków		13-09-1-05-221 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,53	
Bartków		13-09-1-05-221 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,46	
Bartków		13-09-1-05-225 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	
Bartków		13-09-1-05-225 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	
Bartków		13-09-1-05-238 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,53	
Bartków		13-09-1-05-248 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,45	
Bartków		13-09-1-05-263 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,13	
Bartków		13-09-1-05-50 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,66	
Bartków		13-09-1-05-73 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90	
Bartków		13-09-1-05-74 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,30	
Bartków		13-09-1-05-75 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,55	
PL-CHOIN		Bartków	13-09-1-05-232 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,40
		Bartków	13-09-1-05-232 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,40
	Bartków	13-09-1-05-232 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,40	
	Bartków	13-09-1-05-232 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	
POPR	Bartków	13-09-1-05-141 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50	
	Bartków	13-09-1-05-141 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	
	Bartków	13-09-1-05-141 -g -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	1,50	
	Bartków	13-09-1-05-141 -g -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	1,50	
	Bartków	13-09-1-05-141 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,50	
			WYJ-2IW	wyjęcie 2-3 latek iglast. wyoranych	1	TSZT	2,00	
			SORT-2I	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek iglastych	1	TSZT	2,00	
			DOŁ-2I	dołow. z doniesieniem 2-3 latek igl.	1	TSZT	2,00	
			WYJ-2LS	wyjęcie 2-3 latek liśc. wyoranych	1	TSZT	0,50	
			SORT-2L	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek liściastych	1	TSZT	0,50	
			DOŁ-2L	dołow. z doniesieniem 2-3 latek liśc.	1	TSZT	0,50	
			WYJ-4LW	wyjęcie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	11,00	
			SORT-4L	sort, licz, zabezp. 4-5 latek liściastych	1	TSZT	11,00	
			DOŁ-4L	dołowanie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,00	
			ZAŁ-1IL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek igl.	---	TSZT	1,60	
			ZAŁ-2IL	załad. z zabezpieczeniem 2-3 latek igl.	---	TSZT	2,00	
			ZAŁ-2LL	załad. z zabezpieczen. 2-3 latek liśc.	---	TSZT	0,50	

				ZAL-4LL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek liśc.	---	TSZT	11,00
				DOŁ-1I	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 1latek iglastych	---	TSZT	1,60
				DOŁ-2I	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3 latek iglastych	---	TSZT	2,00
				DOŁ2L	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3 latek liściastych	---	TSZT	0,50
				DOŁ-4L	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 4-5latek liściastych	---	TSZT	11,00
OCHRL	O-GRODZN	Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	9,90
		Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	225,00
	O-GRODZR	Bartków	13-09-1-05-73 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00
		Bartków	13-09-1-05-73 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,70
	O-GRODZS	Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Bartków	13-09-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	50,00
	O-PROGNŚ	Bartków	13-09-1-05-203 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
		Bartków	13-09-1-05-249 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
		Bartków	13-09-1-05-264 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	O-SMIECI	Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00
	O-SPALGAŁ	Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00
		Bartków	13-09-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00
	O-ZGRYZC	Bartków	13-09-1-05-107 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bartków	13-09-1-05-107 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80
		Bartków	13-09-1-05-141 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bartków	13-09-1-05-141 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,57
		Bartków	13-09-1-05-203 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bartków	13-09-1-05-203 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Bartków	13-09-1-05-222 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bartków	13-09-1-05-222 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
		Bartków	13-09-1-05-222 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bartków	13-09-1-05-222 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Bartków	13-09-1-05-231 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bartków	13-09-1-05-231 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25
		Bartków	13-09-1-05-232 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bartków	13-09-1-05-232 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,17
		Bartków	13-09-1-05-263 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bartków	13-09-1-05-263 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,88
		Bartków	13-09-1-05-73 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Bartków	13-09-1-05-73 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90
Bartków		13-09-1-05-75 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
Bartków		13-09-1-05-75 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	
Bartków		13-09-1-05-75 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
Bartków		13-09-1-05-75 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,55	
O-ZWWTÓRK		Bartków	13-09-1-05- - -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00
OCHRP	P-INFO	Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00
	P-POŻAR	Bartków	13-09-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	8,00
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
	UT-WODA	Bartków	13-09-1-05-266 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Bartków	13-09-1-05-266 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
IIBU	Bartków	13-09-1-05-232 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	693,00	
	Bartków	13-09-1-05-232 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	693,00	

IIIAU	Bartków	13-09-1-05-203 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	803,00
	Bartków	13-09-1-05-203 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00
	Bartków	13-09-1-05-203 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	803,00
	Bartków	13-09-1-05-203 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00
	Bartków	13-09-1-05-252 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	353,00
	Bartków	13-09-1-05-252 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	353,00
IIIB	Bartków	13-09-1-05-252 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	111,00
	Bartków	13-09-1-05-252 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	111,00
IVD	Bartków	13-09-1-05-176 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	641,00
	Bartków	13-09-1-05-176 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	641,00
	Bartków	13-09-1-05-231 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	746,00
	Bartków	13-09-1-05-231 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	101,00
	Bartków	13-09-1-05-231 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	746,00
	Bartków	13-09-1-05-231 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	101,00
	Bartków	13-09-1-05-267 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	174,00
	Bartków	13-09-1-05-267 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	174,00
PM	Bartków	13-09-1-05- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	100,00
POZ-P	Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
PR	Bartków	13-09-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	216,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	216,00
PRZEST	Bartków	13-09-1-05-176 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	445,00
	Bartków	13-09-1-05-176 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	445,00
	Bartków	13-09-1-05-203 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00
	Bartków	13-09-1-05-203 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00
PTP	Bartków	13-09-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	256,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	256,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00
PTW	Bartków	13-09-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	121,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	121,00
POZ	Bartków	13-09-1-05-249 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	94,00
	Bartków	13-09-1-05-249 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	94,00
	Bartków	13-09-1-05-250 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	72,00
	Bartków	13-09-1-05-250 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	72,00
	Bartków	13-09-1-05-250 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
	Bartków	13-09-1-05-250 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00
	Bartków	13-09-1-05-263 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	43,00
	Bartków	13-09-1-05-263 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00
	Bartków	13-09-1-05-263 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	43,00
	Bartków	13-09-1-05-263 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00
	Bartków	13-09-1-05-265 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	35,00
	Bartków	13-09-1-05-265 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00
	Bartków	13-09-1-05-265 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	35,00
	Bartków	13-09-1-05-265 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00
	Bartków	13-09-1-05-265 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	66,00
	Bartków	13-09-1-05-265 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00
	Bartków	13-09-1-05-265 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	66,00
	Bartków	13-09-1-05-265 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00

TWP	Bartków	13-09-1-05-250 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	139,00	
	Bartków	13-09-1-05-250 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	
	Bartków	13-09-1-05-250 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	139,00	
	Bartków	13-09-1-05-250 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	
	Bartków	13-09-1-05-250 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	143,00	
	Bartków	13-09-1-05-250 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	
	Bartków	13-09-1-05-250 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	143,00	
	Bartków	13-09-1-05-250 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	
	Bartków	13-09-1-05-251 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	114,00	
	Bartków	13-09-1-05-251 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	
	Bartków	13-09-1-05-251 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	114,00	
	Bartków	13-09-1-05-251 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	
	Bartków	13-09-1-05-263 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	307,00	
	Bartków	13-09-1-05-263 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	
	Bartków	13-09-1-05-263 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	307,00	
	Bartków	13-09-1-05-263 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	
	Bartków	13-09-1-05-266 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	69,00	
	Bartków	13-09-1-05-266 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	69,00	
UBOCP	CHOINKIPL	Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00
UTRZ	UT-TURYST	Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00
		Bartków	13-09-1-05-265 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Bartków	13-09-1-05-265 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00

Pakiet: 4/6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Maleszów	13-09-1-06-172 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,40
		Maleszów	13-09-1-06-217 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,10
		Maleszów	13-09-1-06-218 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,10
		Maleszów	13-09-1-06-218 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00
	CP	Maleszów	13-09-1-06-104 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,71
		Maleszów	13-09-1-06-104 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,73
		Maleszów	13-09-1-06-139 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,03
		Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,67
		Maleszów	13-09-1-06-175 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,77
		Maleszów	13-09-1-06-175 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,09
		Maleszów	13-09-1-06-217 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,61
		Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,64
	CW	Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,75
		Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50
	MA-PORZ	Maleszów	13-09-1-06-172 -j -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,84
		Maleszów	13-09-1-06-195 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,50
		Maleszów	13-09-1-06-197 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,46
		Maleszów	13-09-1-06-217 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,18

HOD

	Maleszów	13-09-1-06-218 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,92	
	Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,46	
ODN-GLEB	Maleszów	13-09-1-06-172 -j -00	WYK-POGCZ	wyryw.brudz pług ieś.z pogłęb	2	KMTR	5,59	
	Maleszów	13-09-1-06-195 -g -00	WYK-POGCZ	wyryw.brudz pług ieś.z pogłęb	2	KMTR	9,99	
ODN-ZŁOŻ	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,10	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,38	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,23	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,20	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,43	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,65	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,60	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,20	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,41	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	7,79	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,40	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,65	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,14	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	14,99	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,20	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	14,99	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	
	HOD	Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
		Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,79
		Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05
		Maleszów	13-09-1-06-138 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
		Maleszów	13-09-1-06-138 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00
		Maleszów	13-09-1-06-140 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Maleszów		13-09-1-06-140 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	
Maleszów		13-09-1-06-171 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Maleszów		13-09-1-06-171 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50	
Maleszów		13-09-1-06-171 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05	
Maleszów		13-09-1-06-171 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Maleszów		13-09-1-06-171 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	
Maleszów		13-09-1-06-171 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05	
Maleszów		13-09-1-06-171 -c -00	PIEL-C	piełegn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50	
Maleszów		13-09-1-06-175 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Maleszów		13-09-1-06-175 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,45	
Maleszów		13-09-1-06-175 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05	
Maleszów		13-09-1-06-175 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Maleszów		13-09-1-06-175 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,05	

PIEL	Maleszów	13-09-1-06-195 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Maleszów	13-09-1-06-195 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	
	Maleszów	13-09-1-06-195 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,92	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,72	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,72	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,05	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,05	
	Maleszów	13-09-1-06-233 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Maleszów	13-09-1-06-233 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,31	
	Maleszów	13-09-1-06-237 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Maleszów	13-09-1-06-237 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,92	
	Maleszów	13-09-1-06-237 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,43	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05	
	Maleszów	13-09-1-06-71 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Maleszów	13-09-1-06-71 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,28	
	Maleszów	13-09-1-06-71 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05	
	SL_WYJM	Maleszów (na szkółce)	13-09-	WYJ-1IW	wyjęcie 1-latek iglast. wyoranych	1	TSZT	0,50
				SORT-1I	sotr, licz, zabezp. 1 latek iglastych	1	TSZT	0,50
DOŁ-1I				dołow. z doniesieniem 1 latek igl.	1	TSZT	0,50	
WYJ-1LW				wyjęcie 1-latek liść. wyoranych	1	TSZT	0,50	
SORT-1L				sotr, licz, zabezp. 1 latek liściastych	1	TSZT	0,50	
DOŁ-1L				dołow. z doniesieniem 1 latek liść.	1	TSZT	0,50	
WYJ-2IW				wyjęcie 2-3 latek iglast. wyoranych	1	TSZT	5,00	
SORT-2I				sotr, licz, zabezp. 2-3 latek iglastych	1	TSZT	5,00	
DOŁ-2I				dołow. z doniesieniem 2-3 latek igl.	1	TSZT	5,00	
WYJ-2LS				wyjęcie 2-3 latek liść. wyoranych	1	TSZT	5,00	
SORT-2L				sotr, licz, zabezp. 2-3 latek liściastych	1	TSZT	5,00	
DOŁ-2L				dołow. z doniesieniem 2-31 latek liść.	1	TSZT	5,00	
WYJ-4IS				wyjęcie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	1,00	
SORT-4I				sort, licz, zabezp. 4-5 latek iglastych	1	TSZT	1,00	
DOŁ-4I				dołowanie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	1,00	
WYJ-4LW				wyjęcie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,00	
SORT-4L				sort, licz, zabezp. 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,00	
DOŁ-4L				dołowanie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,00	
ZAŁ-1IL				załad. z zabezpieczeniem 1 latek igl.	---	TSZT	0,50	
ZAŁ-1LL				załad. z zabezpieczeniem 1 latek liść.	---	TSZT	0,50	
ZAŁ-2IL	załad. z zabezpieczeniem 2-3 latek igl.	---	TSZT	5,00				
ZAŁ-2LL	załad. z zabezpieczen. 2-3 latek liść.	---	TSZT	5,00				
ZAŁ-4IL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek igl.	---	TSZT	1,00				
ZAŁ-4LL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek lisc.	---	TSZT	1,00				
Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00		
Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00		

OCHRL

O-GRODZN	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,40
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	9,80
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	250,00
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,25
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
O-GRODZR	Maleszów	13-09-1-06-237 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-237 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,00
O-GRODZS	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	50,00
O-KONTRU	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06- - -	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	35,00
O-PROGNŚ	Maleszów	13-09-1-06-102 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-174 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-216 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-237 -b -99	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-72 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
O-SMIECI	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00
	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00
O-SPALGAŁ	Maleszów	13-09-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
	Maleszów	13-09-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00
O-ZGRYZC	Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,39
	Maleszów	13-09-1-06-138 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-138 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
	Maleszów	13-09-1-06-140 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-140 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,41
	Maleszów	13-09-1-06-140 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-140 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-171 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-171 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,50
	Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,87
	Maleszów	13-09-1-06-175 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-175 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,11
	Maleszów	13-09-1-06-195 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-195 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,38
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,56
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
	Maleszów	13-09-1-06-198 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-198 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
	Maleszów	13-09-1-06-233 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-233 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,59
Maleszów	13-09-1-06-237 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
Maleszów	13-09-1-06-237 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,16	
Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,68	
Maleszów	13-09-1-06- - -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00	

O-ZWWTÓRK	Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00						
	Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00						
	Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	PUŁ-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	35,00						
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00						
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00						
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	PUŁ-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	16,00						
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00						
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00						
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	PUŁ-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	3,00						
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00						
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00						
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	PUŁ-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00						
	OCHRP	P-INFO	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00				
Maleszów			13-09-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00					
P-PORZ		Maleszów	13-09-1-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00					
P-POŻAR		Maleszów	13-09-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	----	H	14,00					
		Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00					
IIA	IIA	Maleszów	13-09-1-06-175 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	258,00					
		Maleszów	13-09-1-06-175 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00					
		Maleszów	13-09-1-06-175 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	258,00					
		Maleszów	13-09-1-06-175 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	44,00					
	IIIAU	IIIAU	Maleszów	13-09-1-06-172 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	266,00				
			Maleszów	13-09-1-06-172 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00				
			Maleszów	13-09-1-06-172 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	266,00				
			Maleszów	13-09-1-06-172 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00				
		IIIAU	IIIAU	Maleszów	13-09-1-06-195 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	240,00			
				Maleszów	13-09-1-06-195 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00			
				Maleszów	13-09-1-06-195 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	240,00			
				Maleszów	13-09-1-06-195 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00			
			IIIAU	IIIAU	Maleszów	13-09-1-06-217 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	649,00		
					Maleszów	13-09-1-06-217 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	649,00		
					Maleszów	13-09-1-06-218 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	238,00		
					Maleszów	13-09-1-06-218 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00		
				IIIAU	IIIAU	Maleszów	13-09-1-06-218 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	238,00	
						Maleszów	13-09-1-06-218 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	
						Maleszów	13-09-1-06-218 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	629,00	
						Maleszów	13-09-1-06-218 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00	
					IIIAU	IIIAU	Maleszów	13-09-1-06-218 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	629,00
							Maleszów	13-09-1-06-218 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	53,00
							Maleszów	13-09-1-06-72 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	502,00
							Maleszów	13-09-1-06-72 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	502,00
	PM	PM	Maleszów	13-09-1-06- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00				
			Maleszów	13-09-1-06- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	100,00				
	POZ-P	POZ-P	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00				
			Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00				
			Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00				
	PR	PR	Maleszów	13-09-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00				
			Maleszów	13-09-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	160,00				

PTP	Maleszów	13-09-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	180,00
	Maleszów	13-09-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	180,00
	Maleszów	13-09-1-06- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00
PTW	Maleszów	13-09-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00
	Maleszów	13-09-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00
TPP	Maleszów	13-09-1-06-171 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	281,00
	Maleszów	13-09-1-06-171 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00
	Maleszów	13-09-1-06-171 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	281,00
	Maleszów	13-09-1-06-171 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00
	Maleszów	13-09-1-06-171 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	87,00
	Maleszów	13-09-1-06-171 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	87,00
	Maleszów	13-09-1-06-173 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	134,00
	Maleszów	13-09-1-06-173 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
	Maleszów	13-09-1-06-173 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	134,00
	Maleszów	13-09-1-06-173 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00
	Maleszów	13-09-1-06-174 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	110,00
	Maleszów	13-09-1-06-174 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00
	Maleszów	13-09-1-06-174 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	110,00
	Maleszów	13-09-1-06-174 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00
	Maleszów	13-09-1-06-216 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	231,00
	Maleszów	13-09-1-06-216 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
	Maleszów	13-09-1-06-216 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	231,00
	Maleszów	13-09-1-06-216 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00
	Maleszów	13-09-1-06-216 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	102,00
	Maleszów	13-09-1-06-216 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00
	Maleszów	13-09-1-06-216 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	102,00
	Maleszów	13-09-1-06-216 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00
	Maleszów	13-09-1-06-216 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00
	Maleszów	13-09-1-06-216 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00
	Maleszów	13-09-1-06-216 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	78,00
	Maleszów	13-09-1-06-216 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	78,00
	Maleszów	13-09-1-06-218 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	385,00
	Maleszów	13-09-1-06-218 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	385,00
	Maleszów	13-09-1-06-235 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	139,00
	Maleszów	13-09-1-06-235 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	139,00
TWP	Maleszów	13-09-1-06-104 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	123,00
	Maleszów	13-09-1-06-104 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00
	Maleszów	13-09-1-06-104 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	123,00
	Maleszów	13-09-1-06-104 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00
	Maleszów	13-09-1-06-259 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	557,00
	Maleszów	13-09-1-06-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	82,00
	Maleszów	13-09-1-06-259 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	557,00
	Maleszów	13-09-1-06-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	82,00
	Maleszów	13-09-1-06-261 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1101,00
	Maleszów	13-09-1-06-261 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1101,00
	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00

UBOCP	CHOINKIPL	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00
		Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00
UTRZ	UT-TURYST	Maleszów	13-09-1-06-138 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Maleszów	13-09-1-06-138 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	32,00
		Maleszów	13-09-1-06-138 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00

Pakiet: 4/7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	AGROT	Strzelce	13-09-2-07-34 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,78
		Strzelce	13-09-2-07-34 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,86
		Strzelce	13-09-2-07-54 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00
		Strzelce	13-09-2-07-57 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,14
		Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,21
		Strzelce	13-09-2-07-59 -k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,50
		Strzelce	13-09-2-07-60 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00
	CP	Strzelce	13-09-2-07-32 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,35
		Strzelce	13-09-2-07-32 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	0,53
		Strzelce	13-09-2-07-32 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,74
		Strzelce	13-09-2-07-32 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	1,61
		Strzelce	13-09-2-07-32 -l -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	4,60
		Strzelce	13-09-2-07-33 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	2,50
		Strzelce	13-09-2-07-48 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,49
		Strzelce	13-09-2-07-48 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	2,23
		Strzelce	13-09-2-07-51 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,94
		Strzelce	13-09-2-07-51 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	3,74
		Strzelce	13-09-2-07-51 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,69
		Strzelce	13-09-2-07-52 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	0,30
		Strzelce	13-09-2-07-57 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	0,70
		Strzelce	13-09-2-07-57 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,92
		Strzelce	13-09-2-07-58 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,20
	CW	Strzelce	13-09-2-07-51 -f -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	4	HA	3,77
		Strzelce	13-09-2-07-51 -f -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	4	HA	1,88
		Strzelce	13-09-2-07-56 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,05
		Strzelce	13-09-2-07-56 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	2,45
		Strzelce	13-09-2-07-57 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,34
	MA-PORZ	Strzelce	13-09-2-07-31 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,35
		Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	2,21
		Strzelce	13-09-2-07-59 -k -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	0,50
	MA-POZ	Strzelce	13-09-2-07-28 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00
	ODN-GLEB	Strzelce	13-09-2-07-31 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,31
	ODN-ZŁOŻ	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,59
		Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	5,18
		Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,77
		Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	14,00
		Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,77
		Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	SIEW-RCP	Siew ciągly,przerywany/kupkowy	2	KMTR	7,60
		Strzelce	13-09-2-07-32 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00

PIEL	Strzelce	13-09-2-07-32 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,50
	Strzelce	13-09-2-07-32 -h -00	PIEL-C	piełegn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
	Strzelce	13-09-2-07-47 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,50
	Strzelce	13-09-2-07-48 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
	Strzelce	13-09-2-07-48 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,26
	Strzelce	13-09-2-07-49 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
	Strzelce	13-09-2-07-49 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,45
	Strzelce	13-09-2-07-49 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
	Strzelce	13-09-2-07-49 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
	Strzelce	13-09-2-07-49 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,45
	Strzelce	13-09-2-07-53 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
	Strzelce	13-09-2-07-53 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,05
	Strzelce	13-09-2-07-54 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
	Strzelce	13-09-2-07-54 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,05
	Strzelce	13-09-2-07-58 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
	Strzelce	13-09-2-07-58 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
	Strzelce	13-09-2-07-59 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
	Grochowo, Bartków, Strzelce (na szkółce)	13-09-	WYJ-1IW	wyjęcie 1-latek iglast. wyoranych	1	TSZT	1,00
SORT-1I			sotr, licz, zabezp. 1 latek iglastych	1	TSZT	1,00	
DOŁ-1I			dolow. z doniesieniem 1 latek igl.	1	TSZT	1,00	
WYJ-2LS			wyjęcie 2-3 latek liśc. wyoranych	1	TSZT	3,00	
SORT-2L			sotr, licz, zabezp. 2-3 latek liściastych	1	TSZT	3,00	
DOŁ-2L			dolow. z doniesieniem 2-3 latek liśc.	1	TSZT	30,00	
WYJ-4LW			wyjęcie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	5,00	
SORT-4L			sort, licz, zabezp. 4-5 latek liściastych	1	TSZT	5,00	
DOŁ-4L			dolowanie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	5,00	
ZAŁ-1IL			załad. z zabezpieczeniem 1 latek igl.	---	TSZT	1,00	
ZAŁ-2LL			załad. z zabezpieczen. 2-3 latek liśc.	---	TSZT	3,00	
ZAŁ-4IL			załad. z zabezpiecz. 4-5 latek igl.	---	TSZT	0,00	
ZAŁ-4LL			załad. z zabezpiecz. 4-5 latek liśc.	---	TSZT	5,50	
DOŁ-1I			Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 1latek iglastych	---	TSZT	1,00	
DOŁ-2I			Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3 latek iglastych	---	TSZT	0,00	
DOŁ-2L			Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3 llatek liściastych	---	TSZT	3,00	
DOŁ-4L	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 4-5latek liściastych	---	TSZT	5,00			
O-GRODZN	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,00
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,10
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	180,00
O-GRODZR	Strzelce	13-09-2-07-48 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
	Strzelce	13-09-2-07-48 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,03
O-GRODZS	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Strzelce	13-09-2-07-27 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00
O-KONTRU	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,00

OCHRL		Strzelce	13-09-2-07- - -	KONT-SMOL	Wyrwanie i palenie drzewek lu	1	H	5,00	
		Strzelce	13-09-2-07- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	
	O-PROGNŚ	Strzelce	13-09-2-07-14 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	
		Strzelce	13-09-2-07-27 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	
		Strzelce	13-09-2-07-50 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	
		Strzelce	13-09-2-07-51 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	
		O-SMIECI	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Strzelce		13-09-2-07-26 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
	O-ZGRYZC	Strzelce	13-09-2-07-26 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Strzelce	13-09-2-07-26 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	
		Strzelce	13-09-2-07-26 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Strzelce	13-09-2-07-26 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	
		Strzelce	13-09-2-07-32 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Strzelce	13-09-2-07-32 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	4,00	
		Strzelce	13-09-2-07-47 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Strzelce	13-09-2-07-47 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55	
		Strzelce	13-09-2-07-48 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Strzelce	13-09-2-07-48 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,54	
		Strzelce	13-09-2-07-49 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Strzelce	13-09-2-07-49 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	
		Strzelce	13-09-2-07-49 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Strzelce	13-09-2-07-49 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Strzelce	13-09-2-07-49 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		O-ZWRYJK	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
			Strzelce	13-09-2-07- - -	KONT-SMOL	Wyrwanie i palenie drzewek lu	3	H	24,00
	Strzelce		13-09-2-07- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	
	Strzelce		13-09-2-07-54 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	
	Strzelce		13-09-2-07-54 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	Strzelce		13-09-2-07-54 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
	Strzelce		13-09-2-07-54 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	
	OCHRP	P-INFO	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
			Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		P-INNE	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
			Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
			Strzelce	13-09-2-07- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,50
P-PASYS		Strzelce	13-09-2-07- - -	PPOŻ-ODN	Odn.brud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	1,00	
P-PORZ		Strzelce	13-09-2-07-17 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,50	
		Strzelce	13-09-2-07-17 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,30	
		Strzelce	13-09-2-07-19 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,10	
		Strzelce	13-09-2-07-47 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,20	
P-POŻAR		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
OCHRPR	OP-BUDKIN	Strzelce	13-09-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	2	SZT	50,00	
	IIAU	Strzelce	13-09-2-07-33 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	
		Strzelce	13-09-2-07-33 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	
	IIIAU	Strzelce	13-09-2-07-48 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00	
		Strzelce	13-09-2-07-48 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00	
		Strzelce	13-09-2-07-57 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	
		Strzelce	13-09-2-07-57 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	
		Strzelce	13-09-2-07-34 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	
		Strzelce	13-09-2-07-34 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	

POZ	IVD	Strzelce	13-09-2-07-54 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	418,00	
		Strzelce	13-09-2-07-54 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	418,00	
		Strzelce	13-09-2-07-60 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	337,00	
		Strzelce	13-09-2-07-60 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	337,00	
	IVDU	Strzelce	13-09-2-07-33 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	348,00	
		Strzelce	13-09-2-07-33 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	348,00	
		Strzelce	13-09-2-07-34 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	
		Strzelce	13-09-2-07-34 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	
	PM	Strzelce	13-09-2-07- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00	
		Strzelce	13-09-2-07- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00	
	POZ-P	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	
	PR	Strzelce	13-09-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00	
		Strzelce	13-09-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00	
	PRZEST	Strzelce	13-09-2-07-33 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	
		Strzelce	13-09-2-07-33 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	
	PTP	Strzelce	13-09-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	
		Strzelce	13-09-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	
		Strzelce	13-09-2-07- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	200,00	
	PTW	Strzelce	13-09-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	
		Strzelce	13-09-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	
	UBOCP	CHOINKIPL	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
			Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00
			Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
	UTRZ	UT-TURYST	Strzelce	13-09-2-07-17 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
			Strzelce	13-09-2-07-17 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
			Strzelce	13-09-2-07-53 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
			Strzelce	13-09-2-07-53 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00

Pakiet: 4/8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Drożęcín	13-09-3-14-15 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,15
	CP	Drożęcín	13-09-3-14-10 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,85
		Drożęcín	13-09-3-14-10 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,20
		Drożęcín	13-09-3-14-10 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,66
		Drożęcín	13-09-3-14-10 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,66
		Drożęcín	13-09-3-14-18 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,14
		Drożęcín	13-09-3-14-18 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,55
		Drożęcín	13-09-3-14-20 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,76
		Drożęcín	13-09-3-14-20 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,76
		Drożęcín	13-09-3-14-4 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,83
		Drożęcín	13-09-3-14-5 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,44
		Drożęcín	13-09-3-14-9 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,86
		Drożęcín	13-09-3-14-9 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,37
		Goszcz	13-09-3-15-47 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,56
		Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,39
		Goszcz	13-09-3-15-74 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,20
		Drożęcín	13-09-3-14-21 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,81

CW	Drożdżecin	13-09-3-14-21 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,35
	Drożdżecin	13-09-3-14-22 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,27
	Drożdżecin	13-09-3-14-22 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,06
	Drożdżecin	13-09-3-14-25 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,74
	Drożdżecin	13-09-3-14-25 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,10
	Drożdżecin	13-09-3-14-28 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,29
	Drożdżecin	13-09-3-14-28 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,61
	Drożdżecin	13-09-3-14-28 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,72
	Drożdżecin	13-09-3-14-28 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,18
	Drożdżecin	13-09-3-14-42 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,21
	Drożdżecin	13-09-3-14-42 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,95
	Drożdżecin	13-09-3-14-42 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,09
	Drożdżecin	13-09-3-14-6 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,27
	Drożdżecin	13-09-3-14-6 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,62
	Drożdżecin	13-09-3-14-9 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,31
	Drożdżecin	13-09-3-14-9 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,23
	Goszcz	13-09-3-15-74 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,20
MA-PORZ	Goszcz	13-09-3-15-60 -o -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,10
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,38
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,46
ODN-GLEB	Drożdżecin	13-09-3-14-6 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	4	KMTR	7,26
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	2	KMTR	22,54
ODN-LUK	Drożdżecin	13-09-3-14-35 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,82
	Drożdżecin	13-09-3-14-35 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,82
	Drożdżecin	13-09-3-14-35 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,82
	Drożdżecin	13-09-3-14-35 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,82
	Drożdżecin	13-09-3-14-37 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,68
	Drożdżecin	13-09-3-14-37 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,68
	Drożdżecin	13-09-3-14-37 -i -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,68
	Drożdżecin	13-09-3-14-19 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
	Drożdżecin	13-09-3-14-19 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50
	Drożdżecin	13-09-3-14-19 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,32
	Drożdżecin	13-09-3-14-19 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00
	Drożdżecin	13-09-3-14-19 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,92
	Drożdżecin	13-09-3-14-19 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,90
	Drożdżecin	13-09-3-14-19 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,50
	Drożdżecin	13-09-3-14-19 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,90
	Drożdżecin	13-09-3-14-19 -b -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,92
	Drożdżecin	13-09-3-14-19 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50
	Drożdżecin	13-09-3-14-28 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50
	Drożdżecin	13-09-3-14-28 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80
	Drożdżecin	13-09-3-14-28 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,48
	Drożdżecin	13-09-3-14-28 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	4,00
	Drożdżecin	13-09-3-14-28 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,18
	Drożdżecin	13-09-3-14-28 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,30
	Drożdżecin	13-09-3-14-28 -h -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,18
	Drożdżecin	13-09-3-14-28 -h -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50
	Drożdżecin	13-09-3-14-28 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80
	Drożdżecin	13-09-3-14-29 -a -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
	Drożdżecin	13-09-3-14-29 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80
	Drożdżecin	13-09-3-14-29 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,08
	Drożdżecin	13-09-3-14-29 -a -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00

ODN-ZŁOŻ	Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	15,28
	Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00
	Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,80
	Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00
	Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -02	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	15,28
	Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80
	Drożęcín	13-09-3-14-8 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,40
	Drożęcín	13-09-3-14-8 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,40
	Drożęcín	13-09-3-14-8 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	6,00
	Drożęcín	13-09-3-14-8 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,40
	Drożęcín	13-09-3-14-8 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,40
	Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	SIEW-RCP	Siew ciągły,przerywany/kupkowy	1	KMTR	17,33
	Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,40
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,35
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	9,01
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,76
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	20,76
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,00
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,40
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,35
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,01
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,00
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,10
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,10
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,20
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	10,00
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,20
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,00
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,10
Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	
ODN-ZRB	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80
	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,08
	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,28
	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,80
	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,28
	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80
	Drożęcín	13-09-3-14-10 -g -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,32
	Drożęcín	13-09-3-14-11 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,17
	Drożęcín	13-09-3-14-11 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,14
	Drożęcín	13-09-3-14-12 -b -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,48

HOD

Drożdżecin	13-09-3-14-12 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,44
Drożdżecin	13-09-3-14-13 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,32
Drożdżecin	13-09-3-14-14 -c -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,63
Drożdżecin	13-09-3-14-17 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,50
Drożdżecin	13-09-3-14-17 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,48
Drożdżecin	13-09-3-14-19 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-19 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
Drożdżecin	13-09-3-14-1 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,79
Drożdżecin	13-09-3-14-21 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,30
Drożdżecin	13-09-3-14-23 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,48
Drożdżecin	13-09-3-14-25 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,15
Drożdżecin	13-09-3-14-25 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,25
Drożdżecin	13-09-3-14-25 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,92
Drożdżecin	13-09-3-14-27 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,44
Drożdżecin	13-09-3-14-28 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,53
Drożdżecin	13-09-3-14-28 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-28 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,23
Drożdżecin	13-09-3-14-28 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,30
Drożdżecin	13-09-3-14-29 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50
Drożdżecin	13-09-3-14-29 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,36
Drożdżecin	13-09-3-14-34 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,08
Drożdżecin	13-09-3-14-35 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,26
Drożdżecin	13-09-3-14-36 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-36 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,48
Drożdżecin	13-09-3-14-37 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,17
Drożdżecin	13-09-3-14-37 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,21
Drożdżecin	13-09-3-14-38 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,32
Drożdżecin	13-09-3-14-39 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,51
Drożdżecin	13-09-3-14-3 -c -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,50
Drożdżecin	13-09-3-14-41 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,47
Drożdżecin	13-09-3-14-42 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,32
Drożdżecin	13-09-3-14-43 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-43 -p -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,37
Drożdżecin	13-09-3-14-4 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,48
Drożdżecin	13-09-3-14-7 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,91

PIEL

	Drożdżcin	13-09-3-14-8 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,40
	Goszcz	13-09-3-15-47 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,48
	Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00
	Goszcz	13-09-3-15-53A -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,92
	Goszcz	13-09-3-15-53B -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00
	Goszcz	13-09-3-15-53 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,66
	Goszcz	13-09-3-15-55 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,49
	Goszcz	13-09-3-15-57 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00
	Goszcz	13-09-3-15-58A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40
	Goszcz	13-09-3-15-58A -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10
	Goszcz	13-09-3-15-58A -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40
	Goszcz	13-09-3-15-59A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,55
	Goszcz	13-09-3-15-59A -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,53
	Goszcz	13-09-3-15-59 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45
	Goszcz	13-09-3-15-59 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,04
	Goszcz	13-09-3-15-60 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,53
	Goszcz	13-09-3-15-60A -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90
	Goszcz	13-09-3-15-60A -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25
	Goszcz	13-09-3-15-60 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,85
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
	Goszcz	13-09-3-15-66 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,22
	Goszcz	13-09-3-15-67 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,06
	Goszcz	13-09-3-15-67 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,27
	Goszcz	13-09-3-15-71 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10
	Goszcz	13-09-3-15-73 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,65
	Goszcz	13-09-3-15-74 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,46
	Goszcz	13-09-3-15-78 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,27
	Goszcz	13-09-3-15-78 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,39
POPR	Drożdżcin	13-09-3-14-17 -c -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,30
	Drożdżcin	13-09-3-14-17 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,30
	Drożdżcin	13-09-3-14-17 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,30
	Drożdżcin	13-09-3-14-17 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,30
			WYJ-1IW	wyjęcie 1-latek iglast. wyoranych	1	TSZT	1,00
			SORT-1I	sotr, licz, zabezp. 1 latek iglastych	1	TSZT	1,00
			DOL-1I	dołow. z doniesieniem 1 latek igl.	1	TSZT	1,00
			WYJ-1LW	wyjęcie 1-latek liśc. wyoranych	1	TSZT	1,00

SL_WYJM	Drożdżycin, Goszcz (na szkółce)	13-09-	SORT-1L	sotr, licz, zabezp. 1 latek liściastych	1	TSZT	1,00
			DOŁ-1L	dołow. z doniesieniem 1 latek liść.	1	TSZT	1,00
			WYJ-2IW	wyjęcie 2-3 latek iglast. wyoranych	1	TSZT	25,00
			SORT-2I	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek iglastych	1	TSZT	25,00
			DOŁ-2I	dołow. z doniesieniem 2-3 latek igl.	1	TSZT	25,00
			WYJ-2LS	wyjęcie 2-3 latek liść. wyoranych	1	TSZT	25,00
			SORT-2L	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek liściastych	1	TSZT	25,00
			DOŁ-2L	dołow. z doniesieniem 2-3 latek liść.	1	TSZT	25,00
			WYJ-4IS	wyjęcie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	5,00
			SORT-4I	sort, licz, zabezp. 4-5 latek iglastych	1	TSZT	5,00
			DOŁ-4I	dołowanie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	5,00
			WYJ-4LW	wyjęcie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	5,00
			SORT-4L	sort, licz, zabezp. 4-5 latek liściastych	1	TSZT	5,00
			DOŁ-4L	dołowanie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	5,00
			ZAŁ-1IL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek igl.	---	TSZT	1,00
			ZAŁ-1LL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek liść.	---	TSZT	1,00
			ZAŁ-2IL	załad. z zabezpieczeniem 2-3 latek igl.	---	TSZT	25,00
			ZAŁ-2LL	załad. z zabezpieczen. 2-3 latek liść.	---	TSZT	25,00
			ZAŁ-4IL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek igl.	---	TSZT	5,00
ZAŁ-4LL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek lisc.	---	TSZT	5,00			
O-GRODZN	Drożdżycin	13-09-3-14-8 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	Drożdżycin	13-09-3-14-8 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Drożdżycin	13-09-3-14-8 -b -00	GRODZ-SN	grozdzenie upraw siatką niziny	4	HM	8,40
	Drożdżycin	13-09-3-14-8 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	4	SZT	195,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	GRODZ-SN	grozdzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	GRODZ-SN	grozdzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,00
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	230,00
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	GRODZ-SN	grozdzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,50
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00
	O-GRODZR	Drożdżycin	13-09-3-14-38 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H
Drożdżycin		13-09-3-14-38 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	6,58
O-GRODZS	Drożdżycin	13-09-3-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Drożdżycin	13-09-3-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
O-PROGNŚ	Drożdżycin	13-09-3-14-20 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
	Drożdżycin	13-09-3-14-22 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
	Drożdżycin	13-09-3-14-24 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
	Drożdżycin	13-09-3-14-45 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	3,00
O-SMIECI	Drożdżycin	13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	Drożdżycin	13-09-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00
	Drożdżycin	13-09-3-14-10 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00

OCHRL

O-ZGRYZC

Drożdżcin	13-09-3-14-28	-m -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
Drożdżcin	13-09-3-14-29	-a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżcin	13-09-3-14-29	-a -01	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50
Drożdżcin	13-09-3-14-29	-a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżcin	13-09-3-14-29	-a -02	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	2,81
Drożdżcin	13-09-3-14-29	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżcin	13-09-3-14-29	-d -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	0,36
Drożdżcin	13-09-3-14-34	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżcin	13-09-3-14-34	-c -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	4	HA	0,52
Drożdżcin	13-09-3-14-35	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżcin	13-09-3-14-35	-g -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	0,26
Drożdżcin	13-09-3-14-36	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżcin	13-09-3-14-36	-d -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	1,81
Drożdżcin	13-09-3-14-36	-n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżcin	13-09-3-14-36	-n -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	4	HA	0,93
Drożdżcin	13-09-3-14-37	-i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżcin	13-09-3-14-37	-i -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	0,21
Drożdżcin	13-09-3-14-38	-j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżcin	13-09-3-14-38	-j -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	4	HA	3,32
Drożdżcin	13-09-3-14-3	-c -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżcin	13-09-3-14-3	-c -99	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	3,59
Drożdżcin	13-09-3-14-41	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżcin	13-09-3-14-41	-b -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	0,47
Drożdżcin	13-09-3-14-42	-a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżcin	13-09-3-14-42	-a -99	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	2,07
Drożdżcin	13-09-3-14-42	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżcin	13-09-3-14-42	-g -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	0,32
Drożdżcin	13-09-3-14-43	-k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżcin	13-09-3-14-43	-k -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	4	HA	0,91
Drożdżcin	13-09-3-14-4	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżcin	13-09-3-14-4	-d -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	4	HA	0,48
Goszcz	13-09-3-15-47	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-47	-d -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
Goszcz	13-09-3-15-47	-i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-47	-i -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	1	HA	0,14
Goszcz	13-09-3-15-47	-j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-47	-j -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
Goszcz	13-09-3-15-53A	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-53A	-a -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	1	HA	0,12
Goszcz	13-09-3-15-53A	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-53A	-c -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
Goszcz	13-09-3-15-53A	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-53A	-d -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	1	HA	0,51
Goszcz	13-09-3-15-53B	-l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-53B	-l -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	1	HA	1,60
Goszcz	13-09-3-15-53	-h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-53	-h -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25
Goszcz	13-09-3-15-55	-h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-55	-h -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	1	HA	0,48
Goszcz	13-09-3-15-57	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-57	-f -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	1	HA	2,20
Goszcz	13-09-3-15-58A	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00

		Goszcz	13-09-3-15-58A -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Goszcz	13-09-3-15-58A -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-58A -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
		Goszcz	13-09-3-15-58A -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-58A -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Goszcz	13-09-3-15-59A -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-59A -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,55
		Goszcz	13-09-3-15-59A -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-59A -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05
		Goszcz	13-09-3-15-59A -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-59A -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,09
		Goszcz	13-09-3-15-59 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-59 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,04
		Goszcz	13-09-3-15-60 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-60 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
		Goszcz	13-09-3-15-60 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-60 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35
		Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70
		Goszcz	13-09-3-15-62 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-62 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Goszcz	13-09-3-15-66 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-66 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,56
		Goszcz	13-09-3-15-67 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-67 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,49
		Goszcz	13-09-3-15-73 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-73 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00
	O-ZWWTÓRK	Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	PUŁ-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	12,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	PUŁ-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	3,00
OCHRP	P-INFO	Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00
	P-INNE	Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	P-PORZ	Drożęcín	13-09-3-14- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,00
	P-POŻAR	Drożęcín	13-09-3-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	30,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
	UT-WODA	Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
OCHRP	OP-BUDKIN	Drożęcín	13-09-3-14- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	100,00
	OP-BUDKIS	Drożęcín	13-09-3-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	250,00
		Drożęcín	13-09-3-14-15 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	737,00
		Drożęcín	13-09-3-14-15 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00

IB	Drożęcín	13-09-3-14-15 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	737,00
	Drożęcín	13-09-3-14-15 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00
	Drożęcín	13-09-3-14-20 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	380,00
	Drożęcín	13-09-3-14-20 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	380,00
	Goszcz	13-09-3-15-51 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	900,00
	Goszcz	13-09-3-15-51 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00
	Goszcz	13-09-3-15-51 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	900,00
	Goszcz	13-09-3-15-51 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00
	Goszcz	13-09-3-15-53B -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	159,00
	Goszcz	13-09-3-15-53B -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	159,00
IIIA	Goszcz	13-09-3-15-52 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	256,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	256,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00
	Goszcz	13-09-3-15-74A -f -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	131,00
IIIAU	Drożęcín	13-09-3-14-12 -a -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	956,00
	Drożęcín	13-09-3-14-12 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00
	Drożęcín	13-09-3-14-12 -a -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	956,00
	Drożęcín	13-09-3-14-12 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00
	Drożęcín	13-09-3-14-43 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	76,00
	Drożęcín	13-09-3-14-43 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	76,00
	Goszcz	13-09-3-15-58 -f -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	302,00
IVB	Drożęcín	13-09-3-14-43 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	180,00
	Drożęcín	13-09-3-14-43 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	180,00
	Drożęcín	13-09-3-14-43 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	88,00
	Drożęcín	13-09-3-14-43 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	88,00
PM	Drożęcín	13-09-3-14- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00
	Drożęcín	13-09-3-14- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	100,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	100,00
POZ-P	Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
	Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00
	Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
PR	Drożęcín	13-09-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00
	Drożęcín	13-09-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00
PRZEST	Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00
PTP	Drożęcín	13-09-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	340,00
	Drożęcín	13-09-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	340,00
	Drożęcín	13-09-3-14- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00
PTW	Drożęcín	13-09-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	285,00
	Drożęcín	13-09-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	285,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00

POZ

TPP

Goszcz	13-09-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
Drożęcin	13-09-3-14-38 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
Drożęcin	13-09-3-14-38 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
Drożęcin	13-09-3-14-41 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00
Drożęcin	13-09-3-14-41 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00
Drożęcin	13-09-3-14-41 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
Drożęcin	13-09-3-14-41 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Drożęcin	13-09-3-14-41 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
Drożęcin	13-09-3-14-41 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Drożęcin	13-09-3-14-43 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
Drożęcin	13-09-3-14-43 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
Drożęcin	13-09-3-14-44 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00
Drożęcin	13-09-3-14-44 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00
Drożęcin	13-09-3-14-44 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
Drożęcin	13-09-3-14-44 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00

Goszcz	13-09-3-15-53 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	296,00
Goszcz	13-09-3-15-53 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Goszcz	13-09-3-15-53 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	296,00
Goszcz	13-09-3-15-53 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Goszcz	13-09-3-15-53B -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00
Goszcz	13-09-3-15-53B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Goszcz	13-09-3-15-53B -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00
Goszcz	13-09-3-15-53B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Goszcz	13-09-3-15-53 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00
Goszcz	13-09-3-15-53 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
Goszcz	13-09-3-15-53 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00
Goszcz	13-09-3-15-53 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
Goszcz	13-09-3-15-74A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00
Goszcz	13-09-3-15-74A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Goszcz	13-09-3-15-74A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00
Goszcz	13-09-3-15-74A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Goszcz	13-09-3-15-74A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00
Goszcz	13-09-3-15-74A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
Goszcz	13-09-3-15-74A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00
Goszcz	13-09-3-15-74A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
Goszcz	13-09-3-15-74B -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
Goszcz	13-09-3-15-74B -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Goszcz	13-09-3-15-74B -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
Goszcz	13-09-3-15-74B -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Goszcz	13-09-3-15-74B -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00
Goszcz	13-09-3-15-74B -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Goszcz	13-09-3-15-74B -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00
Goszcz	13-09-3-15-74B -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Drożęcin	13-09-3-14-23 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00
Drożęcin	13-09-3-14-23 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
Drożęcin	13-09-3-14-23 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00
Drożęcin	13-09-3-14-23 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
Drożęcin	13-09-3-14-25 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
Drożęcin	13-09-3-14-25 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Drożęcin	13-09-3-14-25 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
Drożęcin	13-09-3-14-25 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Drożęcin	13-09-3-14-25 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
Drożęcin	13-09-3-14-25 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
Drożęcin	13-09-3-14-2 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	397,00
Drożęcin	13-09-3-14-2 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	397,00
Drożęcin	13-09-3-14-2 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00
Drożęcin	13-09-3-14-2 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00
Drożęcin	13-09-3-14-5 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
Drożęcin	13-09-3-14-5 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
Drożęcin	13-09-3-14-9 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
Drożęcin	13-09-3-14-9 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
Goszcz	13-09-3-15-52 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00

TWP	Goszcz	13-09-3-15-52 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	
	Goszcz	13-09-3-15-52 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00	
	Goszcz	13-09-3-15-52 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	
	Goszcz	13-09-3-15-52 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00	
	Goszcz	13-09-3-15-52 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	
	Goszcz	13-09-3-15-52 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00	
	Goszcz	13-09-3-15-52 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	
	Goszcz	13-09-3-15-53A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	
	Goszcz	13-09-3-15-53A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	
	Goszcz	13-09-3-15-53A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00	
	Goszcz	13-09-3-15-53A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00	
	Goszcz	13-09-3-15-53B -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	
	Goszcz	13-09-3-15-53B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74B -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	6,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74B -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	6,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74B -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74B -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74B -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74B -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74C -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74C -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74C -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74C -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74C -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74C -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74C -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74C -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74C -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74C -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	
	Goszcz	13-09-3-15-74C -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	
Goszcz	13-09-3-15-74C -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00		
UBOCP	CHOINKIPL	Droźęcin	13-09-3-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Droźęcin	13-09-3-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00
		Droźęcin	13-09-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
UTRZ	UT-TURYST	Droźęcin	13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Droźęcin	13-09-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Goszcz	13-09-3-15-71 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Goszcz	13-09-3-15-71 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
		Goszcz	13-09-3-15-75 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Goszcz	13-09-3-15-75 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00

Pakiet: 4/9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
-------	--------------	-----------------------------	-------	---------------	-----------------	-------------------	------	-------

HOD	CP	Chelstów	13-09-3-18-165 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,36
		Chelstów	13-09-3-18-165 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	2,24
		Chelstów	13-09-3-18-175 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,26
		Chelstów	13-09-3-18-175 -m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,14
		Chelstów	13-09-3-18-181 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,67
		Chelstów	13-09-3-18-181 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,07
		Chelstów	13-09-3-18-181 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,83
		Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,32
		Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,33
		Chelstów	13-09-3-18-183 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,93
		Chelstów	13-09-3-18-183 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,94
		Chelstów	13-09-3-18-183 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,24
		Chelstów	13-09-3-18-183 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,70
		Chelstów	13-09-3-18-184 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,50
		Chelstów	13-09-3-18-192 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	4,71
		Chelstów	13-09-3-18-192 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,18
		Chelstów	13-09-3-18-204 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,35
		Chelstów	13-09-3-18-204 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,15
	CW	Chelstów	13-09-3-18-166 -i -01	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,16
		Chelstów	13-09-3-18-205 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,18
		Chelstów	13-09-3-18-205 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,50
	ODN-ZŁOŻ	Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,99
		Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,99
		Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,99
		Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,99
	PIEL	Chelstów	13-09-3-18-146 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,79
		Chelstów	13-09-3-18-146 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,93
		Chelstów	13-09-3-18-157 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,20
		Chelstów	13-09-3-18-166 -h -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,06
		Chelstów	13-09-3-18-166 -i -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,84
		Chelstów	13-09-3-18-176 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,48
		Chelstów	13-09-3-18-183 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,24
		Chelstów	13-09-3-18-183 -h -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
		Chelstów	13-09-3-18-186 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,93
		Chelstów	13-09-3-18-191 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,26
		Chelstów	13-09-3-18-192 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,50
		Chelstów	13-09-3-18-195 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,20
		Chelstów	13-09-3-18-200 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,36
		POPR	Chelstów	13-09-3-18-184 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT
	Chelstów		13-09-3-18-184 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20
	Chelstów		13-09-3-18-184 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,20
	Chelstów		13-09-3-18-184 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
POPR-WPG	Chelstów	13-09-3-18-184 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,20	
			WYJ-1IW	wyjęcie 1-latek iglast. wyoranych	1	TSZT	0,50	
			SORT-1I	sotr, licz, zabezp. 1 latek iglastych	1	TSZT	0,50	
			DOŁ-1I	dołow. z doniesieniem 1 latek igl.	1	TSZT	0,50	

SL_WYJM	Chelstów (na szkółce)	13-09-	WYJ-1LW	wyjęcie 1-latek liść. wyoranych	1	TSZT	0,50
			SORT-1L	sotr, licz, zabezp. 1 latek liściastych	1	TSZT	0,50
			DOŁ-1L	dołow. z doniesieniem 1 latek liść.	1	TSZT	0,50
			WYJ-2IW	wyjęcie 2-3 latek iglast. wyoranych	1	TSZT	2,00
			SORT-2I	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek iglastych	1	TSZT	2,00
			DOŁ-2I	dołow. z doniesieniem 2-3 latek igl.	1	TSZT	2,00
			WYJ-2LS	wyjęcie 2-3 latek liść. wyoranych	1	TSZT	2,00
			SORT-2L	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek liściastych	1	TSZT	2,00
			DOŁ-2L	dołow. z doniesieniem 2-3 latek liść.	1	TSZT	2,00
			WYJ-4IS	wyjęcie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	1,50
			SORT-4I	sort, licz, zabezp. 4-5 latek iglastych	1	TSZT	1,50
			DOŁ-4I	dołowanie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	1,50
			WYJ-4LW	wyjęcie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,50
			SORT-4L	sort, licz, zabezp. 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,50
			DOŁ-4L	dołowanie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,50
			ZAŁ-1IL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek igl.	---	TSZT	0,50
			ZAŁ-1LL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek liść.	---	TSZT	0,50
			ZAŁ-2IL	załad. z zabezpieczeniem 2-3 latek igl.	---	TSZT	2,00
			ZAŁ-2LL	załad. z zabezpieczen. 2-3 latek liść.	---	TSZT	2,00
			ZAŁ-4IL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek igl.	---	TSZT	1,50
ZAŁ-4LL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek lisc.	---	TSZT	1,50			
O-GRODZN	Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
	Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,75
	Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00
	Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00
O-GRODZR	Chelstów	13-09-3-18-166 -h -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
	Chelstów	13-09-3-18-166 -h -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	7,33
O-GRODZS	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Chelstów	13-09-3-18- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00
O-POZ	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
O-PROGNŚ	Chelstów	13-09-3-18-156 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
	Chelstów	13-09-3-18-183 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
	Chelstów	13-09-3-18-190 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
	Chelstów	13-09-3-18-203 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
O-SMIECI	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	Chelstów	13-09-3-18-144 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Chelstów	13-09-3-18-144 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,49
	Chelstów	13-09-3-18-145 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Chelstów	13-09-3-18-145 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,11
	Chelstów	13-09-3-18-146 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Chelstów	13-09-3-18-146 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,48
	Chelstów	13-09-3-18-146 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Chelstów	13-09-3-18-146 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,56
	Chelstów	13-09-3-18-157 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Chelstów	13-09-3-18-157 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
	Chelstów	13-09-3-18-157 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Chelstów	13-09-3-18-157 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
	Chelstów	13-09-3-18-157 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00

		Chelstów	13-09-3-18-188 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,83	
		Chelstów	13-09-3-18-189 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-189 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75	
		Chelstów	13-09-3-18-189 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-189 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	
		Chelstów	13-09-3-18-191 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-191 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,33	
		Chelstów	13-09-3-18-192 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-192 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	
		Chelstów	13-09-3-18-192 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-192 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	
		Chelstów	13-09-3-18-195 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-195 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	
		Chelstów	13-09-3-18-195 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-195 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,07	
		Chelstów	13-09-3-18-197 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-197 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75	
		Chelstów	13-09-3-18-202 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-202 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,32	
		Chelstów	13-09-3-18-204 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-204 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-204 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-204 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,26	
		Chelstów	13-09-3-18-204 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-204 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,49	
		Chelstów	13-09-3-18-205 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-205 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	
	O-ZWWTÓRK	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
		Chelstów	13-09-3-18- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00	
	OCHRP	P-INFO	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
			Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		P-INNE	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
			Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		P-PORZ	Chelstów	13-09-3-18- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00
		P-POŻAR	Chelstów	13-09-3-18- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	14,00
			Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		UT-WODA	Chelstów	13-09-3-18-175 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00
			Chelstów	13-09-3-18-175 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	IIIAU	IB	Chelstów	13-09-3-18-182 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	310,00
			Chelstów	13-09-3-18-182 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	310,00
		IIA	Chelstów	13-09-3-18-177 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	600,00
			Chelstów	13-09-3-18-177 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	600,00
		IIAU	Chelstów	13-09-3-18-188 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	209,00
			Chelstów	13-09-3-18-188 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	209,00
		IIIA	Chelstów	13-09-3-18-189 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	401,00
			Chelstów	13-09-3-18-189 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00
			Chelstów	13-09-3-18-189 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	401,00
			Chelstów	13-09-3-18-189 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00
		IIIAU	Chelstów	13-09-3-18-158 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	792,00
			Chelstów	13-09-3-18-158 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00

POZ		Chelstów	13-09-3-18-158 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	792,00	
		Chelstów	13-09-3-18-158 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	
	IIIB		Chelstów	13-09-3-18-145 -i -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	615,00
			Chelstów	13-09-3-18-192 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	224,00
			Chelstów	13-09-3-18-192 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
			Chelstów	13-09-3-18-192 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	224,00
			Chelstów	13-09-3-18-192 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		IIIBU		Chelstów	13-09-3-18-181 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3
			Chelstów	13-09-3-18-181 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00
			Chelstów	13-09-3-18-181 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	975,00
			Chelstów	13-09-3-18-181 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00
	PM		Chelstów	13-09-3-18- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00
			Chelstów	13-09-3-18- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00
	POZ-P		Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
			Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00
			Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	PR		Chelstów	13-09-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	262,00
			Chelstów	13-09-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	262,00
	PTP		Chelstów	13-09-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	327,00
			Chelstów	13-09-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	327,00
			Chelstów	13-09-3-18- - -	ZRYW-WYDŁ.	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	200,00
	PTW		Chelstów	13-09-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
			Chelstów	13-09-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
	UBOCP	CHOINKIPL	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
			Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00
			Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
	UTRZ	UT-TURYST	Chelstów	13-09-3-18-177 -I -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
Chelstów			13-09-3-18-177 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	

