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CZESC A - WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP- Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne].
Specyfikacja Techniczna — w czesci wymagania ogolne odnosi sie do wymagar wspdlnych dla poszczegdinych zaiecen
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu, wykonaniu i

odbiorze robot opisanych w podpunkeie 1.1,

1.3, Zakres Robdt objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogdlne.

Specyfikacje Techniczne Ogdélna nalezy rozumied i stosowaé w powigzaniu z:

- przedmiarami robot,

7lz,apisarhé zawartymi w czesci B- Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2 Okreglenia podstawowe.
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (posiadajaca wymagane
przepisami prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby zawodowej), upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robot.
Kierowniik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce (posiadajaca wymagane przepisami
prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do izby zawodowej), upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoéci materiatdw oraz Robét.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
PrOjektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Konsultant — przedstawiciel producenta materiatéw budowlanych uzytych przy robotach budowlanych.
Czas na ukoriczenie — czas na zakoriczenie rob6t budowlanych lub odcinka (w zaleznoéci od przypadku) tak jak zostat
podany w Ofercie, obliczony od daty rozpoczecia.
Data rozpoczecia - data rozpoczecia robdt okreélona w umowie.
Komisja — komisja odbiorowa, ktdrg powotuje Zamawiajacy po zgloszeniu robdt do odbioru.
Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowy i
specyﬂkac ja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
ZarnaWIaJacy osoba wymieniona, jako Zamawiajacy w umowie.
Wykonawca — osoba wymieniona, jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawni
naste,pcy tej osoby.

dpowuadma (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
toieranql nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danych robdét,
Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catosc techniczno-uzytkows
(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet)
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu fub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, sfuzgcy do notowania
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wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca i
projektantem.

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji nawierzchni.

ReJestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
Wp|sywan|a przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzer od ruchu na pod’roze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeri od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$c¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nesnych, funkcje zabezpleczema
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsgczajaca lub odcinajaca.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajaca- warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni,

Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzer
chron acych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze. 1
Pobocze czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokoéci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z obowigzujacymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) do
zaakceptowania wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych umowa.
Prace prowadzone beda w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej zabudowy- mozliwosé obecnosci oséb postronnych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowe] i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera€ nizej wymienicne rysunki, obliczenia i dokumenty: plan
orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, opisy techniczne.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie sporzadzona w:
jezyki polskim i zawierac bedzie nastepujace czesci: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, schemat
tyczenia, opisy techniczne, przedmiary, wytyczne wykonania prac.

Wykonawca ma obowigzek opracowania na swoj koszt:

~projekt%u organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami,

-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot,

-plan BiOZ,

1.4.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, instrukcje, szczegdly
rozwigzan, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczeg6lnione chocby w jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaql

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczert w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powmlen
natychmlast powiadomic Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. ‘
W przypadku rozbieznosci w dokumentacji opiséw z czeécig graficzng- wazniejszy jest odczyt z rysunkdw,

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. .
Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pefni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to
niezadowalajgco, na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1:4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzagdzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatfa ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreélonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
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uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznejiinnych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a | zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami,

!:')r)“_{hwozliwoécia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych prac.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat reahzaqu
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1 4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materla’fy, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzyma materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreélonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong Jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnle
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona witasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeri podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpieczeristwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
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szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane 7 wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej,

1.4.11 Ochrona i utrzymanie Robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesll Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytycne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.
ROwnowaznosé norm i zbioréw przepisow prawnych.,

Gdziekolwiek w Umowie i innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy powotane s konkretne normy
lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
o"ﬁowiqzywac’ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg
sig do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenla i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich”
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedfozone Inspektorowi Nadzoru,
co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogdline.

Do wykonania robét Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania
W budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i
érzepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b) dekldracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w lit. a) i ktdre spetniajg wymogi ST.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy bad? ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zalfupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.

strona ST - 7 S TATE]



Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapfaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzier
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody
Iﬁ/spektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatw. ‘
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i whasciwosc do Robot i byty dostepne do kontroll
przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania bed3 zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na .
Jakosc wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i cdpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢
ngOClillUi“ly i Zaakceplowany przez inspcﬁtora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i ‘
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego u;‘:ytktawania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego Zadanie) kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzycaem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ péiniej zmieniany bez jego zgody.
J]aﬁrkolwmk sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT i MAGAZYNOWANIE.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow.
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie, na
jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga byc uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakoé¢ i wiasciwosc do Robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposob sktadowania
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powinien zabezpieczy¢ materiaty przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych oraz ograniczy¢ w
sposob jednoznaczny dostep dla oséb postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogblne zasady wykonywania Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa,
normami technicznymi. Odpowiada, za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$c z
Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokelwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
thyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
E’)‘dpowiedziaInos’ci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych
przyjetego systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robot oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji | przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét,

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zafozong jakost
Robot (utrzymaniem gwarancji dawanymi przez producenta materialéw zastosowanych przy realizacji budowy).
Wikonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST,
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych producenta
systemow. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére -
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
Q'Sterek;lw przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badant Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptacji.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
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ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badar dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru (Zamawiajgcy) moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaia, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznej (uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych fub dodatkowych badan i pobierania probek
;’)\lgniesione zostang przez Wykonawce.,

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw;, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
cértyfikacja okreélong powyzej i ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
pgdzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

gf'ﬁ'Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi Nadzoru.

3.'Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego | Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

K%ii_dy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
6patrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych odbiorow Robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczace, jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem, kto je
przeprowadzat; .

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja),

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osohami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, oséb uprawnionych z mocy
prawa oraz przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1, Ogblne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie 7 Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w obecnoéci Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru moga by¢ wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyﬂkaqach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoécig wymagana do celu okresowej platnosci (faktury
przeJSCtowe) na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania iloéci Robdt | materiatéw.

Ogdlne zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zuzycia materiatéw zgodnie z przyjetymi zasadami okre$lonymi
w KNR. Dopuszcza sig stosowanie norm zuzycia materiatow okreslonych przez producenta (przyjetych w normach
zuzyua danego systemu).

7. 3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
: Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
“Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ waine
$wiadectwa legalizacji.
' Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot,

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. A

Obmiary bedq przeprowadzone przed czeéciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

[Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
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jednoznaczny.
: Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeéciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu robot — koricowy,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoéci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanle
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdZniej niz w ciagu 2
dni od daty zgftoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ iilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, na
podstawie przedtozonych dokumentéw potwierdzajgcych, jakos¢ prac oraz zgodnos¢ zastosowanych materiatow w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czgsciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbicru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w
obecnosci Kierownika budowy.

8.3. Odbidr ostateczny Robdt — koficowy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, . .
jakoéci | wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedg stwierdzona przez [
V\fykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiademieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
D}adzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacia
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot -
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego Robot,

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
wartoé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego

Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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1. Dokumentacjg Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.
2. Dzienniki Budowy i protokoty obmiardw prac zanikajgcych, czeéciowych.
3. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (w przypadku wykonania pomiaréw
kontrolnych i badan laboratoryjnych).
4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, owietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
6. Specjalistyczne protokoty z odbiordw przeprowadzonych przez instytucje niezalezne wskazane w
prawie budowlanym (Inspektor Sanitarny, Staz Pozarna, Inspektor Pracy, Inspektor Ochrony Srodowiska).
7. Recepty i ustalenia technologiczne.
8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
S. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
‘ W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbiory
ostatecznego Robot,

Wszystkie zarzgdzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
i Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
oplsanych w punkcie 8.3. ,Odbidr ostateczny Robot”. Odbidr pogwarancyjny jest podstawa ostatecznego rozliczenia
budowy (uruchomienie gwarancji nalezytego wykonania robét).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia Ogéline.

Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego protokédt odbioru robot objetych ptatnoscia.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

"Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoscn
wymagania | badania sktadajace sie na jej wykonanie, okres$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Cena obejmuje zakres czynnoséci pomocniczych jak:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji (urzadzenie placu budowy, organizacja miejsc sktadowania, zaplecza
spcjalno-pomocnicze);
- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczeristwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska;
- uporzagdkowania placu budowy i doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaftowe bedg obejmowaé:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami;
- warto$c zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy;
- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami;
koszt\/ posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA :
SST01.00.0
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych w
zwigzku z realizacja zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wp. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja:

a) wykonanie wykopu w gruntach kat. I-V,

b) wykopy obiektowe,

c) sktadowanie nadmiaru gruntu (odktad), »
d) transport gruntu,

e) wykonanie nasypow,

f) badania kontrolne.

114 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajacych warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.3. Wysokosé nasypu lub gtebokosé wykopu- roznica rzedniej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu. '

1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza ni_ 1m.

1.4.7. Wykop ptytki- wykop, ktorego giebokosc jest mniejsza ni_ 1 m.

1.4.10. Odktad- miejsce, w ktdre nalezy odwies¢ nadmiar gruntu z wykopu. p
1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru::

gdzie:

Pd- gestos¢ objgtosciowa szkieletu zaggszczonego grunty, [g/cm3].

Pds— maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w nofmalnej
bir"o"bie

Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma

BN-77/8931-12, [g/cm3].

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosc z Dokumentacja

Projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy
zakonczy¢ wszelkie roboty dotyczace infrastruktury podziemne;j.

2. MATERIALY
2.1, Podziat zastosowanych materiatéw
Przy realizacji zadania w zakresie rob6t ziemnych zastosowanie znajda trzy rodzaje materiatow:

- grunt rodzimy
- piasek
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- humus
- obrzeza

2.2. Zasady wykorzystania materiatéw

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy zagospodarowywanej nawierzchni . Grunty i materiaty nieprzydatne oraz nadmiar gruntéw przydatnych
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nawierzchni trawiastej mogg by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie.
lub za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopdw oraz
profilowaniu nawierzchni trawiastej , nie bedgce nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda lnspektora
nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do ksztattowania nawierzchni trawiastej powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Sposob zagospodarowania gruntdw przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi nadzoru3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego Wpfywu na
whasciwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania. Sprzet uzywany w
robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawecy i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawca
powinien wykonywac roboty ziemne przy utyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one
garantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymagania"r"ﬁi
$pecyfikacj1 Technicznych. Sprzet powinien byc stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonaweca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie rob6t w przypadku
awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunac z Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy
warunkom Kontraktu i wymaganiom sformufowanym w Dokumentacji Projektowej

oraz Specyfikacjach Technicznych.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w
obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem
drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
Szczegblnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad
Wartosu przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawa roszczert Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za' A
transport o ile zwigkszone odlegfodci nie zostaty wczedniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drog i ulic z ziemi nanoszone] przez pojazdy budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odwodnienie terenu budowy

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniaja
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawach w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy
grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia |
tych gruntéw i zastagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze str.é)';'f’y“‘=
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikow
haturalhych i urzadzen odwadniajgcych musi byc¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wiadzami.

5.2. Wykonanie nawierzchni trawiastej — rekultywacja terenéw zielonych
Nawierzchnia zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajacymi nawierzchnie placdéw zabaw amortyzujgce
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upadki. W tym celu nalezy usunac stary trawnik, spulchni¢ gteboko ziemie i usunac grunt o niewtasciwych -
parametrach, kamienie, korzenie oraz inne zanieczyszczenia. Nastepnie uzupetnic¢ teren do wymaganej rzednej
przez dodanie piasku kwarcowego lub czarnoziemu (prochnicy). Nastepnie znéw spulchni¢ gorng warstwe gleby,
posypac nawozem podtrawowym i pograbic. Nalezy wykona¢ wysiew z mieszanki traw przeznaczonych pod
nawierzchnie sportowe, mocno nastonecznione.

5.3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowe;]

Nawierzchnia bezpieczna — piaskowa

Wysokosci GRUBOSC NAWIERZCHNI AMORTYZUJACYCH UPADEK
Y
Swobodnego W ZALEZNOSCI OD WYSOKOSCI SWOBODNEGO UPADKU |
.1 Welkosé |[Grubosé minimalna *
[Upg;ﬂ;:z 2o Nawierzchnia slarnafem] [em]? HIC [m]
wg PN-
9 ] Piasek® | 0.02-0.2 gg 2 g'g
(<2,0m 20 2,0
S ) Kora 2,0-8.0 30 <30
S 20 s20
L Zwirek 0208 %0 <30
g 20 =20
Wibry 0,53,0 % 25
EPDM, SBR Zgodnie z HIC (EN 1177) wg badania

TMawierzehnie odpowiednle do stosowania na placach zabaw dla dzieci

2w przypadku materialy sypkiego niv zwiazanego dodaé 10 cm do glgbokasci minimalne,
aby pensowat przemie i

380z czastek pylowych | Howych Wielkodé czasteczok mo2na okrodlic za pomoca badania

i sttowngo wg EN 833-1.

'FUC - Wysokasé swobodnego upadku

2 Grubosé *0 \n
o Zr AR

Nawierzchnia zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreélajgcymi parametry nawierzchni sypkich, powinna
mie¢ przynajmniej 25 cm grubosci i wielkos¢ ziaren od 0,06 do 2 mm. W strefie bezpiecznej parametr nawierzchni
sypkiej powinienmie¢ 60 cm grubosci. Pod warstwa piasku nalezy zastosowac agrotkanine PP 94g/m2. Wydzieli¢ za
pomocg obrzeza chodnikowego gr 6x30x100cm — (kolor antracyt)

5.4. Fundamenty pod urzadzenia
Fundamenty pod urzadzenie i elementy mafej architektury nalezy montowac na state w podtozu, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz obowigzujgcymi normami, w miejscach zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdInymi podanymi w ST D-M-00.00.00.
Przed

przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot pomiarowych i
przygotowawczych, W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzic systematyczne badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w
zakresie i z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét. Inspektor nadzoru moze
pobieraé prébki gruntdw oraz materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki niezaleznych badan wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo
moze opierac sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét z niniejszymi Specyfikacjami.
Catkowite koszty takich powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
Wykonawce.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH
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6.2.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotow odbiordw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych fundamentéw oraz nawierzchni polega na kontroli zgodnosci z wymaganlaml
specyfikacji okreslonymi w p. 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikow budowy

b) protokotéw odbiordw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt ziemnych nie powinien obejmowac objetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za
wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnoéci
zwigzanych z robotami ziemnymi,

8. ODBIOR ROBGT
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wyniki badan przeprowadzonych
przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
ZakoricZone i przejete przez Inspektora nadzoru roboty ziemne bedg optacone wedtug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow roboét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar
2, PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3 PN-B/04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4 PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. INNE DOKUMENTY

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S8T02.00.0
DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1.1.  'PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem matej architektury

12 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraklowy przy ziecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
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montazu elementéw matej architektury.

1:&' Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w QST
zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

1.1. Przedmiot i zakres niniejszej SST.
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z dostawa i montazem matej

architektury.

1.2. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wyposazenia i montowania elementéw matej architektury :
- zestaw zabawowy ,statek”

- fawki z oparciem,

- kosze na smieci,

- tablica informacyjna,

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace matej architektury
1-projektowany zestaw zabawowy -statek

Wymiary: 1270 x 420cm + 10%;

Strefa bezpieczenstwa: 1620 x 720cm + 10%;

Wysokos$¢: max 500cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 130cm + 10%;

Materiaty:

-elementy urzadzen wykonane z profili zamknietych

stalowych (80 x 80 mm) malowanych proszkowo,

-slizg ze stali nierdzewne;,

-antypoélizgowa ptyta podestowa,

-liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym,

-zakonczenia stupkéw zaslepkami,

-Sruby ocynkowane i zabezpieczone zadlepkami z
poliamidu, :

R A re s, -system facznikdw i klamer wykonanych z mocnych

stopow aluminiowych.
Sposob montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami producenta.

Tablica informacyjna — regulamin:
Wymiary: 40x5 cm £ 10 %;
Wysokosé: 180 cm + 10 %;
Konstrukcja: profil stalowy
Wykoriczenie: ptyta PCV
Elementy skfadowe:

- stelaz metalowy

- tablica z regulaminem

Sposdb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami producenta.
Urzadzenie powinno sie sktadad z:
- stelaz metalowy 1 szt.

Rysunek 2 Przyktadowe zdjecie.
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- tablica z regulaminem 1 szt.

Kosz na $mieci z daszkiem

Wysokoéé: 100 cm

Pojemnos¢ kosza: 30!

Konstrukcja: rura stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo;
Wsad kosza z blachy, ocynkowany ogniowo.

Rysunek 3 Przyktadowe zdjecie.
tawka z.oparciem
Wymiary:180 x 60 cm + 10%;
Wysokosc: 76cm + 10%;
Szerokos¢ siedziska 35cm + 10%;
Materiaf:
- konstrukcja fawki wykonana z rury stalowej,
- deski fawkowe wykonane z drewna $wierkowego lub jesionowego.
Sposodb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami
producenta.

Rysunek 4 Przykladowe zdjecie

Wy

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Qgolnej ST.

Roboly zwigzane z montazem zestawéw moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu. Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia sig do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w 0gdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakod¢ i whagciwodci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za montaz elementéw matej architektury zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogblne zasady kontroli jakoéci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
6.2. Kontrola wykonania

Zasady kontroli jakodci wykonania obejmujg sprawdzenie:

- wykonania zgodnie z dokumentacja projektowsg,

- zgodnosci usytuowania poszczegdinych elementdéw z planem sytuacyjnym,

- kontrolg dziatania elementow,

- ocene estetyki i precyzji wykonania,

- ocene dokfadnosci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady prowadzenia obmiaréw robdt

Ogodlne zasady dokonywania obmiardw robét podano w Ogdlinej ST.
7.2. Jednostki obmiarowe.

lednostkg obmiarowg jest kemplet zamontowanego zestawu.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogdlnej ST.
Wszystkie roboty SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Zasady rozliczenia robot jw. okreslono w ST Ogélinej.
9.2. Pfaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ zamontowanych kompletéw wyposazenia boiska wielofunkcyjnego.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Zwigzane normatywy
WTWIO robét budowlano-montazowych- Tom 1- Budownictwo ogdlne:

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Instrukcje montazu producentéow elementow matej architektury,
-Wszystkie zamontowane zestawy musza by¢ zgodne z normami i posiadaé wszystkie niezbedne certyfikaty.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST03.00.0
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

1.1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S5T) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej. ;

‘rbzebranie istniejacej nawierzchni przeznaczonych do rozbidrki
‘;C«';ykonanie koryt i utozenie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego
-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm niefazowanej

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
dojscia z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 6 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST

zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000). .

1.4.1 Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana;jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosc z dokumentacjy projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w OST zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
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2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skfadowania podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne (kod
CPV 45000000).

2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkdw.,

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawgdzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60 mm.,

2.2.3 Ksztatt i wymiary kostki betonowej
Do wykonania nawierzchni i opaski wokét budynku zastosowac betonowg kostke betonowa drobnowymiarowa
(szara) o gruboéci 60 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dtugosci £ 3 mm,
- na szerokosci £ 3 mm,
- na grubosci + 5 mm,

2';2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek
ﬁetonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosc
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
2 b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 (2), %, nie mniej niz 5
3 Odpornosé na zamarzanie, po 50 cyklach zamrazania, wg. PN-B-06250 (2):
a) peknieé prébki Brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
< c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
d) prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 910, mm, nie wiecej niz 4

2.3 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1 Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca
sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-19701.
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2.3.2 Kruszywo do betonu

Néleiy stosowat kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
pgrametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3 Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw, zgodnie 7 recepty
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymatosc, mniejsza nasigkliwosc i wieksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dziafanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate wybarwienie.
Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w OST zawierajacej wymagania ogolne kod CPV 45000000 —7 pkt 3;

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig recznie. Do ustawienia kostki jak ptyt kamienny stosujg
sute drobny sprzet podreczny (poziomice, ubijaki, taty aluminiowe lub drewniane). Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe maija jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowacd mechaniczne urzadzenia ukfadajace. Urzadzenie
sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. '

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4, Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV,-

45000000 7, pkt 4.

4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Materiafy i elementy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przystosowanego do przewozu materiatow
budowlanych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyma’rosa
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, podano w OST zawierajacej wymagania ogélne kod CPV 45000000-

7, pkt 5.

5.1 Koryto pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka
Na podsypke pod kostke nalezy stosowac kliniec 2-8mm odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.
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Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3 Warstwa odsaczajaca .
Jezeli w dokumentacji projektowe] dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajqca, to jej wykonanie
powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST i dokumentacji projektowej.

5.4 Warstwa nosna z kruszywa kamiennego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposOb zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokoéciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne],
okreélonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda It). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnejo
20% jej wartoéci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,

=

gdy wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Gruboéc i rodzaj przvijetych warstw podbudowy:

-podsypka kliniec 2-8mm gr. 5cm (pod kostke)

-podbudowa, warstwa gorna - tiuczer kamienny frakcji 4-31,5mm, gr. 15cm
-podbudowa, warstwa dolna - ttuczer kamienny frakcja 31,5-63,00 mm, gr. 15cm
-grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

5.5 Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z-uwagi na réznorodnosé ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru £ ¢
Wczeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. s
Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkg nalezy
ukfadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni drogi.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni '
ubijanej w kierunku érodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchni z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywad walca.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1 OgdIne zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jakoéci robot podano w OST zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000) pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna.
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6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1 Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta:

-0 szerokoécido 3 m: + 1 ¢m,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,
- szerokosci koryta: £ 5 cm.,

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST,

6.3.3 Sprawdzenie wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

fs;'prawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z betonowych kostek brukowych

6.4.1 Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z betonowych kostek brukowych ;
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 ufozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4
m nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podfuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni drogi w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac + 3

cm.

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. Obmiar robdt
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Zasady ogdlne obmiaru robdt podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z

korytowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszywa.



8. Odbidr robdt
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Zasady ogdlne odbioru robot podano w QST zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci

9.1 Ogdlne zasady podstaw ptatnosci
Ogodlne zasady podstaw ptatnoéci robot podano w OST zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nawierzchni z brukowe] kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiérkowe, wywoz materiatow z rozbiorki,

"' dostarczenie materialow na miejsce whudowania,

- wykonanie koryt wraz z profilowaniem,

- dostarczenie i utozenie wraz z zageszczeniem warstw podbudowy z kruszywa kamiennego,
- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowe]j betonowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badar i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnoéci na tarczy Boehmego
PN-B-0§250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

EN—72/8—0619O Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
ssT4.00.0
BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakoriczeniu nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych: a) Obrzeza betonowe z
wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;],

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami podanymi
w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine (kod CPV 45000000).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa,
BLT poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdlne”

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30x100

2.2.3. Materialy na fawe i do zaprawy wir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [S], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania

QgoIne”
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

Materiaty i sprzet moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement workowany mozna przewozic
dowaolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczyc przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiaty ceramiczne drobnowymiarowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je zabezpieczyc przed przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogoélne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”

5.2. Podtoze lub podsypka (tawa) Podtoze pod ustawienie obzera moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (fawa) ze wiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje
sie przez zasypanie koryta wirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem (odlegtoscia gornej
powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowej. Zewnetrzna
$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac szerokodci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ | zmy¢ woda. Spoiny musza byé wypetnione
catkowicie na petna gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoéci robdt Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania
materiatow przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeizy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptaciji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiardw
elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy umyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuije sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania
pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robét W czasie robot nalezy sprawdzad wykonanie: a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z
wymaganiami b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki {tawy) ze wiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami c} ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami , przy dopuszczalnych
odchyleniach: linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £+ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obzera, niwelety gérnej
ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane
co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m {metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ptatnos¢ ryczattowa wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robét,

8.1. Ogolne zasady odbioru robét Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i '
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8:2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto, wykonana podsypka. x

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST
»Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatéw, wykonanie koryta, rozécielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin, obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza, wykonanie badan i pomiaréw
wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. Przepisy zwigzane

Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka

. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych, Wspélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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