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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Opracowanie niniejsze okresla ogélne dane techniczne wykonania i odbioru robot dotyczace sieci i instalaci
elektrycznych i niskopradowych, wykonanych w ramach rob6t wykonawczych dla inwestycji polegajacej na wydzieleniu
Sciankami dziatowymi nowych pomieszczen w budynku CPM i CNiS na terenie Akademii Sztuk Pigknych im. Wiadystawa
Strzemirskiego w Lodzi, ul. Wojska Polskiego 121.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie I.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Przewidziane do wykonania prace obejmujg nastepujacy zakres (szczegétowy opis w dokumentaciji projektowej i przed-
miarze robot):

- wykonanie linii kablowej zasilajacej przedmiotowg przebudowe

- wykonania rozdzielnicy elektrycznej TOS1

- zasilania rozdzielnic i tablic elektrycznych,

- wykonanie tras kablowych

- montaz o$wietlenia ogdlnego wraz z okablowaniem

- montaz o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) wraz z okablowaniem,
- sity — gniazda og6lnego przeznaczenia wraz z okablowaniem,

- sity — zasilanie urzadzen technologicznych

- wykonanie instalacji niskopradowych (okablowanie strukturalne)



1.21. Granice zakresu robét budowlanych

Do zakresu robot wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez wszystkie roboty, ktére w mys|
ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujacych instalacji.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy sieci i instalacji elektrycznych nalezg nastepujace prace:

- utozenie przygotowanych przepustow, otworéw i wnek odpowiednimi materiatami ochronnymi.

- przy przej$ciach przez strefy p.poz, wytozenie wykona¢ z materiatu 0 odpowiedniej odpornosci ogniowej stosowane;
do przegrod pozarowych,

- dostawa i wbudowanie w beton elementéw instalaciji elektrycznej (ostony, przepusty, tuleje, itd.).

- transport, sktadowanie materiatow

- zabezpieczenie farbg antykorozyjng lub w inny sposdéb elementéw ulegajacych korozji w panujacych warun-
kach klimatycznych,

- uruchomienie wykonanych instalacji,

- pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowiazujacych przepisow,

- udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbiér robét,

- oznakowanie instalaciji, wykonanie domiarowania przewodoéw i urzadzen elektrycznych zgodnie z planami i rysunka-
mi wykonawczymi,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie sie obstugq instalacji,

- zapewnienie gwarancji (cze$ci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdinych w tym gwarancii
z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy,

- wykonanie aktualizacji pomiaréw obcigzenia istniejgcych gtownych linii zasilajgacych.

1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robét

Przy realizacji robét, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowac sie unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujacej wersji.

Harmonogram robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robot, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak rowniez metody, sposoby i technologie
wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

- zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdinych rodzajéw robét nalezy uwzglednic:

- warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow rob6t na odcinkach przylegajacych do siebie lub potozonych jeden
nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwo$ci powstawania przeszkdd w réwnoczesnym wy-
konywaniu robdt na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub cze$ciach obiektu juz wykonanego przy pozniej-
szym wykonywaniu dalszych robot;

- potrzebe zastosowania Srodkdw ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktérych bezpieczerstwo pracownikéw i innych
0s6b mogtoby by¢ zagrozone.



Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym wraz
z terenem, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Stan robot bu-
dowlanych i wykoriczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia in-
stalacji na uszkodzenie, a pracownikdw na wypadki przy pracy.

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty majg by¢ wy-
konywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe ewentualnych prac pozostaja-
cych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robdt niewykazanych w dokumentaciji kabli, przewodéw lub innych
urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzyma-
nie urzadzen lub nadzor nad nimi .

Koordynacja robot

Koordynacja robét budowlano — montazowych poszczegdinych rodzajow powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
Ogdlny harmonogram robdt powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych rodza-
jow robdt, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych
robét ogolnobudowlanych, a réwnoczes$nie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét
specjalistycznych. Ogolny harmonogram robét powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych harmono-
graméw robét specjalistycznych.

Koordynacjq nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogolnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi,
jesli Wykonawca robét elektrycznych nie bedzie ich wykonywac wiasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktdra bedzie jedyng osobg uprawniong do kontak-
tow z zamawiajacym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i peinomocnictwo do udzielania odpowiedzi
na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonaw-
czych, prob, odbioru i gwarancii.

1.4.2. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

W trakcie realizaciji rob6t wykonawca robét jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakre-
sie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikat bedzie dziatan szkodliwych dla innych jedno-
stek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalno$cia.

1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogolnych
przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t jest obowigzany opracowac instrukcje bez-
piecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Wszystkie osoby przebywajace na terenie robot obowigzuje stosowanie niezbednych Srodkdéw ochrony indywi-
dualne;.

Uzywane na terenie robot maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obstugi. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac,
ktorych sie podejmuje. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg, instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje per-
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sonelu Wykonawcy robét elektrycznych powinny byé stwierdzone przez wtasciwag komisje egzaminacyjng i udokumen-
towane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane.
Przed przystapieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :
- sprawdzi¢ tozsamo$¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu pisemnym;
- wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;
- upewnic sie o braku napiecia;
- sprawdzi¢ razem z kierownikiem rob6t czy w miejscu pracy zostaty zachowane wiasciwe zabezpieczenia i inne wa-
runki BHP.

Przy wykonaniu robét elektrycznych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzuja-
cych przepiséw w zakresie BHP. Nalezy réwniez korzysta¢ z instrukciji branzowych w zakresie BHP. Podwykonawca
robot elektrycznych powinien przestrzega¢ wymagan Generalnego Wykonawcy.

1.4.4. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jako$ci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
a) cze$¢ ogolng opisujaca;
- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
b) cze$¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.
- sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotiwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,
- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

1.4.5. Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu robét powinno byé wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budow-
lanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca rob6t elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajacego:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materia-
tow;

- odpowiedni dojazd do terenu robdt oraz miejsca postojowe;

- zasilanie w energig elektryczng;

- facznosc telefoniczng;

- otrzymanie dokumentacji technicznej do realizacji

1.4.6. Ogrodzenie i ochrona
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.  Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg i zaakceptowac

6



wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowe;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zamiany w do-
kumentacji technicznej mogq by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu i akceptaciji zlecenio-
dawcy, Inwestora oraz projektanta.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywa¢ w ciggu
catego okresu trwania robét w doskonatym stanie i podjaé wszelkie Srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone
lub skradzione, biorac pod uwage ryzyka istniejace na budowie.

1.6. Kwalifikacje
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuije.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji i kontaktu z czynni-
kiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie i posiada¢:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang nor-
ma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczna lub krajo-
wa_specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli doty-
czy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby niepodlegajace obowigzkowi ozna-
kowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, oraz

e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspekto-
rowi Nadzoru.

21. Dobor przewodoéw i kabli

21.1. Materialy instalacyjne i kable

- kable YKXS (przekroje i ilosci zyt, wg. schematow)

- rurki typu RVKLn, RL i RVS o $rednicach w zaleznosci od potrzeb, produkcji krajowej,
- puszki rozgatezne natynkowe produkcji krajowej,

- puszki podtynkowe produkciji krajowej lub w/g potrzeb

- oprawy o$wietleniowe (typ i ilo5¢ wg dokumentacii)

- oprawy o$wietlenia kierunkowego (typ i ilo$¢ wg dokumentacji)

- gniazda elektryczne na i podtynkowe (typ i ilo$¢ wg dokumentacii)

- faczniki o$wietlenia ogdlnego (typ i ilos¢ wg dokumentacii)

- osprzet instalacyjny (typ i ilo$¢ wg dokumentacii)

- materiaty pomocnicze



21.2. Przekrdjiilos¢ zyt

Nalezy uzy¢ zyt o nastepujacych minimalnych przekrojach:
- 1,5 mm?2 miedz dla obwodéw oéwietleniowych,
- 2,5 mm?2 miedz dla obwodéw zasilania gniazd wtyczkowych.
Dla wszystkich instalacji wewnetrznych w budynku przewiduije sie kable i przewody miedziane.

21.3. Przewody neutralne

Ogélnie przekroje przewoddw neutralnych bedg zawsze réwne przekrojowi przewoddw fazowych danego ob-
wodu.

21.4. Przewody ochronne PE lub PEN

Przewody ochronne PE lub PEN zostang wykonane przy uzyciu przewodow izolowanych tego samego ro-
dzaju, co przewody fazowe. Wszystkie obwody posiadaty bedg wtasny przewdd ochronny o takim samym przekroju,
co przewody fazowe.

2.2, Sposoby uktadania kabli
2.21. Sieciiinstalacje elektryczne wewnetrzne

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz obowigzuja-
cymi przepisami prawnymi i normami, wytycznymi SEP, a takze poleceniami Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy
budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producentéw wyrobéw budowlanych oraz wymagarn BHP i ppoz.
Wymagana jest rowniez wysoka estetyka wykonania i wykonczenia instalacii.

2.2.2. Wykonanie instalacji elektrycznych

Wszystkie urzadzenia i osprzet elektryczny nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjq podang na rzutach.

Ogolne zasady wykonywania instalacji:

1. Nalezy skrupulatnie przestrzegaé kolorystycznego oznakowania A przewodowych
i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewodd zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewdd ochronny (PE) — Zétto-zielonego.

2. W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga by¢ potaczone.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy metalowe,
na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie napiecie, musza by¢ obowigzkowo przytaczone do przewo-
du ochronnego.

4, Dla przewodow i kabli przeznaczonych do uloZzenia nalezy stosowaé trasy  pionowe
i poziome. W mys| tego doprowadzenie przewodéw do opraw o$wietleniowych na stropie nalezy wykona¢ pod ka-
tem prostym.

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. musza by¢ galwanizowane. Przewody i kable nalezy chroni¢
od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

6. Kable prowadzi¢ w taki sposdb by nie uszkodzi¢ powtoki izolacyjnej kabla podczas przeprowadzania  rob6t wy-
koriczeniowych, jak réwniez tak by nie byto do nich dostepu osobom niepowotanym. We wszystkich pomieszcze-
niach tam, gdzie to jest mozliwe kable uktada¢ podtynkowo w przygotowanych bruzdach. Bruzdy po utoZeniu kabli
wyréwna¢ masa gipsowa,



7. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiadac fabryczne oznaczenia, stosowne atesty, apro-
baty lub deklaracje zgodno$ci. Na zyczenie nalezy udowodnic¢ jako$C poprzez podanie nazwy producenta sprzetu.
Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w peti zgodne z Polskimi Normami.

2.3. Oprawy oswietleniowe

Montaz opraw obejmuije:
- Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy rozpakowanie i 0czysz-
czenie oprawy, obciecie i zarobienie korcéw przewoddw,
- wyposazenie oprawy w zrédta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
- zamontowanie oprawy, uzupetnienie oprawy w odbty$niki, ostony, siatki i klosze.
Wszystkie oprawy typu LED, ze znakiem aprobaty F i VDE, wyposazone w zrodta $wiatta. Oprawy ewakua-
cyjne, posiadajace wazne certyfikaty CNBOP .
Wszystkie typy opraw przed zakupem musza byé bezwzglednie zatwierdzone przez Zamawiajacego.

24, Osprzet

Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu, przygotowanie podioza, trasowanie, wykonanie $lepych otwo-
réw, osadzenie kotkdéw rozporowych, montaz osprzetu na gotowym podtozu, podtgczenie i przedzwonienie przewo-
déw, sprawdzenie dziatania. Osprzet w puszkach mocowany za pomoca $rub, niedopuszczalne sg mocowania
pazurkowe. W puszkach rozgateznych nalezy stosowaé zaciski. W pomieszczeniach z oktadzing z ptytek $ciennych
wszystkie wyjscia, potaczniki, gniazda wtyczkowe itd. nalezy umieszcza¢ doktadnie na $rodku ptytek w Sciste;
wspdtpracy z uktadajacym plytki. taczniki oswietleniowe nalezy montowaé na wysokosci 140 cm od podiogi.
Gniazda wtyczkowe na wysokosci 30cm od podtogi.

2.5. Tablice elektryczne

Schematy rozdzielnic i tablic elektrycznych zostaty pokazane na odrebnych schematach.
Widok, typ i wymiary wiw tablicy oraz aparatura - zgodnie ze schematami.
Nalezy je zamontowaC w miejscu pokazanym na rzutach instalacji .
W tablicy nalezy zainstalowac nastepujaca aparature:
- wytgcznik gtowny,
- lampki kontroli napieci,
- ochronniki przepieciowe,
- wytaczniki réznicowopradowe,
- wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe,
- styczniki i przekazniki,
- inng aparature zgodnie ze schematami,

Dopuszcza si¢ zastosowanie aparatury i tablicy innej firmy pod warunkiem zachowania standardu instalac;ji i
parametrow dobranej aparatury zabezpieczeniowej.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowaé i naprawia¢ zgodnie z instrukcjg
producenta, w sposdb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i uzytkowane
zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé:
- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;
- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;



- obstugiwane przez wyznaczone osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Eksploatowane urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne
dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych ma-
szynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacii.

4, Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przy-
gotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,
konstrukciji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu na-
lezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy przestrzega¢ zalecen Wytwdrcow, a
w szczegblnosci:
- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie we-
wnatrz $rodka transportowego;
- na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio zabezpieczyc;
- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.;
- zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

5. Sposob wykonania robét budowlanych

5.1. Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong do kontak-
tow z Zamawiajacym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi
na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonaw-
czych, prab, odbioru i gwarancji.

5.2 Dostawy

5.2.1. Jakosc¢ dostaw

Uzywane beda wytacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o 0goInie znanej marce oraz
tatwo zastepowalne urzadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w krotkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiadaé postanowieniom, zawartym w dokumen-
tach kontraktowych, jak rowniez w zaméwieniach. Je$li stanowig przedmiot norm, muszg posiada¢ atesty. Wszystkie
urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

5.2.2. Wyboér dostaw

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzen, ktore zasto-
suje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktore ewentualnie bedg od
niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakoSciowo lub estetycznie
przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypow, prébek lub
montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
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- ich uruchomienie,
- ich potaczenie z innymi elementami.

Prébki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i zlozone we wskazanym miejscu. Bedg
one stuzyly jako zatwierdzony wzor do realizaciji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zaméwienia na urzadze-
nia (chyba, Ze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zama-
wiajacego i Projektanta.

5.3. Obiekty betonowe - otwory, przepusty i wneki — zakotwienia

5.3.1. Mate otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia przewodow i do instala-
cji urzadzen zostang wykonane na koszt Wykonawcy w czesci, ktdra dotyczy jego zestawu.

5.3.2. Szczegolne srodki ostroznosci

Przy wykonywaniu przepustéw wymagajacych uszczelnienia, zachowane zostang wszystkie konieczne $rodki
ostrozno$ci, ktore zostang uzgodnione z inzynierem-specjalista z uprawnieniami w tej dziedzinie. Otwory i przebicia w
$cianach przegrodowych z blokow cementowych, cegiet i ptyt gipsowych juz postawionych, mozna przebija¢ jedynie
za zgodg Wykonawecy, ktéry je wykonat. Zabrania sie wykonania bruzd w $cianach o grubosci mniejszej niz 10cm.

5.3.3. Wypelnienia, uszczelnienia termiczne

Przepusty w Scianach i innych przegrodach zostang wykonane tak, aby zachowana zostata ich ogniowa, aku-
styczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i ztacza oraz dopasowania elementéw nalezy wykonaé tak, aby
powierzchnia nadawata sie bezposrednio bez Zadnych przygotowan do wykonczenia.

53.4. Sprawdzenie wymiaréw

Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiaréw z planami i upewni¢ sie, Ze nie ma
rozbieznosci migdzy planami ogélnymi, planami szczegétowymi i niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnig sie
na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedza Projek-
tanta, ktéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnieri oraz dokona koniecznych sprostowan. Za bledy i modyfikacje
dotyczace ktoregokolwiek zestawu odpowiedzialni s tylko i wytacznie Wykonawcy, ktorzy nie bedg przestrzega¢ powyz-
szej zasady.

5.4. Uziemienie
54.1. Uziemienie instalacji

Uziemienie elementdw instalacji zostanie wykonane przy uzyciu przewodéw PE.
Wszystkie masy metalowe odbiornikdw, urzadzen o$wietleniowych oraz bolce uziemiajace gniazd elektrycznych zo-
stang uziemione za posrednictwem przewoddw ochronnych instalacji zasilajacych.

5.5. Kontrola jakosci
Jakos¢ Swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie europejskim. W
oparciu 0 zawarte w wykazie Swiadczen dane dotyczace typu, czesci i materiatéw konstrukcyjnych oraz wymiaréw za

opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzgled-
nieniem zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

11



6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory dodatkowe, mie-
dzyoperacyjne i cze$ciowe, ktdrych gtéwnym celem jest osiagniecie wysokiej jakosci robdt.

6.1. Instalacje i urzadzenia placu budowy

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinna sie
odbywac, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen. co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;
- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;
- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elekirycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacii
urzadzen, a kopie zapisu pomiaréw skuteczno$ci ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym powinny znajdowaé
sie u kierownika budowy.

6.2. Proby montazowe i pomiary sprawdzajace

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koricowego nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe, obejmujace badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifi-
kowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowa¢ srodki
ostrozno$ci w celu zapewnienia bezpieczefistwa osob i unikniecia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z
préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Przed przystapieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktére majg na
celu potwierdzenie, Zze zainstalowane na state urzadzenia elekiryczne spetniajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa
podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz nie majg widocznych uszko-
dzen wpltywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:

- obecnos¢ przegréd ogniowych i innych $rodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie pozaru i ochrony przed skut-
kami dziatania ciepta;

- dobér przewodow do obcigzalno$ci pradowej i spadku napiecia;

- dobér i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych;

- istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych;

- dobdr urzadzen i $rodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych;

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych;

- oznaczenia obwodoéw, zabezpieczen, tacznikow, zaciskdw itp.,;

- poprawno$¢ potgczen przewoddw;

- dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacie.

Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61
nizej wymienione proby instalacji dotyczace:

o ciggtosci przewodow ochronnych, w tym potaczen wyrdwnawczych gtownych i dodatkowych;
o rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
e sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania. W uktadzie sieci TN sku-
teczno$¢ Srodkdw ochrony nalezy sprawdzi¢ przeprowadzajac:
- pomiar impedancii petli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodéw ochronnych,
- pomiar rezystancji uziomu,
- sprawdzenie charakterystyk urzadzenia ochronnego,
- préby urzadzen réznicowopradowych;
e sprawdzenia biegunowosci;
o wytrzymato$ci elektrycznej;
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o dziatania;
o skutkéw dziatania ciepta;
o spadku napiecia
o parametréw i pozioméw oswietlenia.
Gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z wymaganiami, to probe te i préby poprzedzajace, o ile mogg
mieC¢ one wptyw na wyniki, nalezy powtérzy¢ po stwierdzeniu i usunigciu przyczyny niezgodnosci.
Po zakoriczeniu badan i pomiaréw nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzié, czy:
- punkty Swietine sg zataczone zgodnie z zatozonym programem;
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dotaczono do wtasciwych zaciskéw.

6.3. Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te musza by¢ przeszkolone w zakre-
sie uzytkowania i parametryzaciji systemu, jak rowniez w zakresie wtasciwej konserwacji sprzetu. Szkolenie na miej-
scu, na zainstalowanym sprzecie, powinno wynosi¢, co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu
personelu prowadzacego szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny.

Do dokumentow eksploatacyjnych zostang dotaczone komentarze i ilustracje z éwiczeniami praktycznymi, zawieraja-
ce:

- opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

- ostrzezenie w zakresie zachowania szczegélnych Srodkow ostroznosci w czasie uzytkowania,

- biezace operacje konserwacyjne.

6.4. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza.
Techniczng dokumentacje powykonawczag stanowi:
- zaktualizowany - po wykonaniu robot - projekt wykonawczy;
- komplet protokotdéw préb montazowych;
- protokoly rozruchu technologicznego;
- komplet Swiadectw jako$ci oraz kart gwarancyjnych materiatow i aparatéw dostarczonych przez Wykonawce robot
wraz ze wskazaniem producentow, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;
- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegajg parametrami
technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych;
- o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzu-
jacymi przepisami;
- protokét przeszkolenia personelu obstugi;
- wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:
- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa;
- dziennik budowy;
- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;
- korespondencje majgcq istotne znaczenie dla prac komisji odbioru kocowego;
- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalno$ci rob6t.
Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny
by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, omoéwione oraz podpisane przez osobe dokonujgca zapisdw wraz z datg ich
dokonania.

6.5. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru rob6t bedg dostarczone przez Wykonawce, a przed ich uzyciem zaak-
ceptowane przez Zamawiajacego.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne $wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
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okres realizacji robot.
6.6. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakoriczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan technicz-
ny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po dru-
gim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowa-
ne, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoinych elementdw robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajgcego
realizacjgq umowy

- daty zgtoszenia robdt do czeSciowych i koricowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

- wyjadnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczegblnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoSci materiatow, poboru probek i wynikdw bada z okreSleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdinych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomo$ci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje za-
rzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wyko-
nawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego za-
pisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1. Dokumenty odniesienia - normy i przepisy
7.1 Normy i przepisy

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi obowigzuja-
cymi w Polsce w momencie sktadania ofert. Uzyte zostang materiaty instalacyjne i urzadzenia pomiarowe, odpowiada-
jace normom i wytycznym miedzynarodowym IEC. Sprzet opatrzony zostanie znakiem CE i przestrzegane bedq zasa-
dy kompatybilnosci wyposazenia elektrycznego w celu unikniecia zaktdcen oraz uwzglednione bedzie przeznaczenie i
wplywy zewnetrzne, na ktdre instalacja elektryczna jest narazona.

W wypadku wprowadzenia nowych przepisow obowigzujacych przed datg odbioru prac Wykonawca, przed
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dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania
instalacji do nowych przepisow o ile to przystosowanie ma wptyw na cene wykonania instalacji.
Nalezy przestrzega¢ przepiséw w ich aktualnie obowigzujacej wers;ji:

¢ PN-IEC,

o PN/EN,

o PN/E,

o Nadzoru budowlanego,

o Ochrony ppoz.,

¢ BHP,

e Innych przepisow urzedowych.

Dokumentacje niniejszg opracowano w oparciu o:

Wykaz norm branzowych (stosowac¢ w aktualnie obowigzujacej wersji):

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach wykonawczych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach wykonawczych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach wykonawczych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,

- PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach wykonawczych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczenio-
wymi,

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach wykonawczych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogoine,

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach wykonawczych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach wykonawczych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa,

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie migjsc pracy. Cze$¢ 1 — miejsca pracy we wne-
trzach,

- EN 1838 Oswietlenie stosowane — o$wietlenie awaryjne (ttumaczenie normy europejskiej),

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- N SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

- PN_EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1 : Zasady ogdlne
- PN-EN 62305-2 :2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 2 : Zarzadzanie ryzykiem
- PN-EN 62305-3 :2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3 : Urzadzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia
- - PN-EN 62305-4 :2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4 : Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
- PN-EN 50310:2011 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych

Wykaz przepiséw urzedowych (stosowaé w aktualnie obowigzujacej wersji):

- Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

- Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 listopada 2012r zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,, Dziat IV Roz-
dziat 8a Instalacja telekomunikacyjna”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

- Ustawa ,Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r,
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- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrze$nia 2002r w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz szczeg6towych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko”,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowi-
sku,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych,

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983,

- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000,

- Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998.

Opracowat:

Mgr inz. Mariusz Gieszcz
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