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Charakterystyka robot:

Nr CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynki

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45421152-4 Instalowanie zabudow $ciennych i sufitowych



B.01.00.00 OBIEKTY KUBATUROWE

B.01.01.00 WYMAGANIA OGOLNE

CZESC BUDOWLANA (OGOLNA)

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z przeprowadzeniem modernizacji pomieszczen w budynku Centrum Nauki
1 Sztuki oraz w budynku Centrum Promocji Mody przy ul. Wojska Polskiego 121 w Lodzi.

Zakres robot:
- Budynek Centrum Nauki i Sztuki:

Zakresem opracowania objeta jest cze$¢ hallu budynku na 1-ym poziomie. Dokumentacja przewiduje
wydzielenie jednego pomieszczenia w strefie istniejacej obecnie zabudowy barowej (do demontazu) i wneki
przy potudniowym wejsciu do budynku. Wydzielenie zostanie wykonane w technologii lekkiej zabudowy
plytami gipsowo-kartonowymi na szkielecie stalowym, w wykonanej Scianie dzialowej planuje si¢
wykonanie drzwi wewnetrznych aluminiowych z naswietlem.

W ramach prowadzonych prac przewiduje si¢ rowniez dostosowanie wewnetrznych instalacji elektrycznej,
sieci internetowe;.

- Budynek Centrum Promocji Mody

Zakresem opracowania objeto czes¢ hallu budynku na 1-ym poziomie. Dokumentacja przewiduje
wydzielenie dwoch pomieszczen w potudniowe;j stronie hallu. Wydzielenie zostanie wykonane w technologii
lekkiej zabudowy plytami gipsowo-kartonowymi na szkielecie stalowym z montazem drzwi wewngtrznych
aluminiowych z naswietlami (1 szt.) i 2 szt. drzwi drewnianych. W ramach prowadzonych prac przewiduje
si¢ rowniez dostosowanie wewnetrznych instalacji elektrycznej, sieci internetowe.

2. Obowigzki Inwestora

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;.
Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w dniu podpisania umowy.

3. Obowiazki Wykonawcy

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie 1 oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miarg postgpu
robot, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzgt i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obr¢bem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed
zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczego6lnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami. Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami. Mozliwoscig powstania pozaru.

Pelna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprz¢tem znajdujacym
si¢ na placu budowy (od przejgcia placu do odbioru konicowego robot).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatnej. Zapewnienie
zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczac¢ do
pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

4. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje Inwestora.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposob zapewniajacy ich wlasciwg jako$¢ i przydatnos¢ do
robot.

Sktadanie materiatow wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek.

5. Sprzet

Sprzgt stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos¢ robot okreslong w dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

6. Transport

Dobor srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obciagzen osi pojazdow.


Dodatkowo w zakresie prac przewidziano wykonanie pomieszczenia magazynowego. W dokumentacji projektowej (rysunki dodatkowych pomieszczeń) zamieszczono rzut tego pomieszczenia. Drzwi do pomieszczenia drewniane.

Zakres prac rozszerzony o wydzielenia ściankami k-g dodatkowego pomieszczenia magazynowego, do pomieszczenia drzwi  drewniane. W dokumentacji projektowej (rysunki dodatkowych pomieszczeń) zamieszczono rzut tego pomieszczenia.


7. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacja projektowa, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdInych rodzajow robot
wyszczegolnionych w przedmiarze. Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania w catoéci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

8. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych,

protokotow odbioréw robot.

Pomiary i1 wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce.

9. Kontrola jakoSci

Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materiatdow - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spelniaja wymogi
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

10. Odbiér

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich wartosci
technicznej .

Odbior robot zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakos$ci robot, ktore po zakonczeniu podlegaja zakryciu,
przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot , ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci 1 jakosci catosci wykonanych robot wchodzacych w zakres zadania
budowlanego.

11. Dokumenty do odbioru robét

Dokumentacja powykonawcza obejmuje w szczegdlnosci dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot, oswiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.), atesty,
deklaracje zgodnosci, §wiadectwa oraz protokoty prob dla wszystkich uzytych na budowie materiatow.
Inwestor przystapi do odbioru cato$ci zadania w terminie do 14 dni od daty prawidtlowego zgloszenia
gotowosci odbioru i dorgczenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

Koncowy odbidr robot nastgpi w formie Protokotu odbioru konicowego.

B.02.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B.02.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowa pomieszczen parteru w budynkach CPM i CNiS.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegbdlowa Specyfikacja Techniczna jest czgscia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Szczegdlowy zakres robdt rozbidrkowych opisuje przedmiar rob6t i obejmuje :

- przygotowanie terenu prowadzenia prac budowlanych

- wykonanie niezbednych zabezpieczen istniejacych elementéw

- demontaz zbednych elementow stropu podwieszanego, instalacji elektrycznych

- demontaz lady barowej — z wyniesieniem we wskazane przez Inwestora miejsce

- demontaz zlewu kuchennego, baterii umywalkowej i zlewozmywakowej, zaworu przelotowego

- demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego

- demontaz podejscia odptywowego i doptywowego wraz z zaslepieniem

- demontaz drzwi.



1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty towarzyszace

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki.

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia
nieprawidlowosci roboty przerwac i powiadomi¢ Inwestora.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materialow z rozbiorki.

Wielkos$ci poszczegolnych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego
materiatu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ”Wymagania ogdlne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacja Techniczng, poleceniami
Inwestora.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyj¢tymi do stosowania normami, instrukcjami,
przepisami.

2.0.MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z ustawa.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot , zaakceptowanym przez Inwestora. Zgodnie z technologia zatozona w Dokumentacji
Technicznej do wykonywania robdt rozbiorkowych proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu :

- mloty udarowe ,

- szlifierki katowe.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ”Warunki ogdlne”

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robdot podano w ST-00.00 ,,Warunki og6lne”

Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych nalezy wykonac:

- wszelkie niezbgdne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie 1 oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

5.2. Zakres wykonania Robot.

5.2.1. Rozbiérka elementéw betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem.

Wykonanie otwordéw drzwiowych nalezy rozpocza¢ po uprzednim podstemplowaniem stropu w strefie robot.
Roboty prowadzi¢ recznie lub przy pomocy narzedzi pneumatycznych.

Po wykonaniu stemplowania stropu w miejscu projektowanego nadproza stalowego w pierwszej kolejnosci
w strefie oparcia nadprozy na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ pionowe rozkucia i w ich
miejsce wykona¢ przemurowania z cegly ceramicznej pelnej klasy 100 na zaprawie cementowej marki 5
MPa. Po wykonaniu nadproza i zwigzaniu zaprawy (min. 7 dni) mozna przystapi¢ do wykonania
projektowanych otwordw.

Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.

Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.2.2. Rozbiorka posadzek,

Rozbiodrke posadzek nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu narzedzi prostych.

Materialy uzyskane z rozbiorki wywozi¢ na biezgco.

5.2.3. Wywoz i utylizacja odpadéw

Materiaty z rozbidrki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawce na wysypisko odpaddéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00.00 ,,Warunki og6lne”



Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos$¢ z obowiagzujacymi
przepisami. Z utylizacji odpadow nalezy posiadac karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.
7.0. ODBIOR ROBOT

7.1.0gélIne zasady odbioru Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”.

Roboty wymienione w SST-01.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikowych.

8.0. ROZLICZENIE ROBOT

8.1 Ustalenia ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”

8.2.PlatnoSci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-01.

Cena robot obejmuje :

zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria,

zabezpieczenie zachowanych elementdéw przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,

czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiorki do
kontenerdw,

zatadunek i1 wytadunek gruzu,

koszt sktadowania gruzu,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

B.02.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

B.02.02.00 TYNKI, GLADZIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem tynkéw wewnetrznych gipsowych oktadzin wewnatrz budynku podczas realizacji w.w zadania.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robét

- wykonanie gtadzi gipsowych

2. MATERIALY

- Woda -Do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Materiaty budowlane. Woda zarobowa". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

- Gladzie gipsowe - Gtadz gipsows stosuje si¢ do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng
warstwe wykonczeniowa. Gladz gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrébcee. Charakteryzuje si¢ wydtuzonym
czasem wigzania i dobrg przyczepnoscig do podtoza. Gladzi gipsowej nie stosuje si¢ na podtozach
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana gtadzig gipsowa jest idealnym
podtozem do malowania lub tapetowania.

- Masa szpachlowa do wykonywania gladzi gipsowych - Produkt powinien by¢ bialg masa szpachlowa,
przeznaczong do wykonywania gladzi gipsowych oraz do wypehiania ubytkow na powierzchniach $cian i
sufitow. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwos$¢ zastosowania na typowych podtozach mineralnych,
takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac si¢ do
stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubos¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.
Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy
wapiennych oraz dodatkéw modyfikujacych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na
uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci.

Parametry techniczne masy szpachlowe;j:

- Przyczepnos¢: min. 0,50 MPa.

- Gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cmas.

- Max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm

- Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych - Emulsja powinna by¢ jest impregnatem



przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i
ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt gipsowych i gipsowo-kartonowych,
tynkoéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja powinna by¢ doskonatym srodkiem do
przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowe;j, itp.
Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja
najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w glab podtoza, powodujac jego
wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow calej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowacé
proces chtonnos$ci podtoz i zapobiegaé odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw,
np. gladzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ si¢ do
osiagniecia przez nie zaktadanych 4 parametrow technicznych, w tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emulsji:

- uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach,

- gesto$¢ emulsji: 1,0 g/cms

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania
z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregat do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu robot mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie,
taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkoéw, pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

4. TRANSPORT

Dostawa materiatow na teren wykonywania robot budowlanych odbedzie si¢ samochodem dostawczym, we
wnetrzach obiektu nalezy zastosowacé transport reczny. Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu na
drewniangj palecie w szczelnie zamknietych workach, chroni¢ przed wilgocia. Uszkodzone worki przesypac
i wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.
5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza przed wykonaniem gladzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
thuszczowych 1 powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajagcym nasigkliwos¢ i
wzmacniajagcym powierzchniowo podtoze. Naktadanie gladzi nalezy wykonywac pacg stalowa nierdzewna.
Na scianach wykonujemy gladz, zaczynajac okre§long szerokoscia od posadzki do gory w kierunku sufitu.
Zalecana minimalna grubos$¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm. Wykonczenie gtadzi gipsowych
wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu. Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie rgczne
na calej powierzchni drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjalng siateczka do szlifowania nr 100, a
nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujac siateczka nr 180. Zaleca si¢ gruntowanie ich
bezrozpuszczalnikowym srodkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonania gladzi gipsowych

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do wykonania gladzi gipsowych Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawic
wyniki tych badan Inwestorowi do akceptacji.

6.1.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips
tynkarski i klej gipsowy".

6.1.3. Badania w czasie odbioru robaét

Badania gladzi gipsowych powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podlozy,

- prawidtowo$¢ wykonania gladzi.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania gtadzi gipsowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.



Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania omdéwione w pkt. 5. daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- Gladzie gipsowe poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

- Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci gtadzi, zaliczy¢ ja do
nizszej kategorii.

- W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ gtadz i ponownie wykonac roboty.
Odbiér gladzi gipsowych

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni gladzi od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 4 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujgce wady:

wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podioza, piléni itp.,

trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdéwieniem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robdt z oceng jakosci uzytych materiatow i wykonanych
robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych cz. B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»Tynki" wyd. ITB-2003 .

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

B.02.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

B.02.03.00 POKRYWANIE PODLOG

1. WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem posadzek wewnatrz budynku podczas realizacji ww. zadania. Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze



1.2. Zakres robot

- gruntowanie podtozy poziomych

- przygotowanie posadzki pod montaz plytek

- dobér konkretnej kolorystyki na etapie budowy w uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem.

2. MATERIALY

- preparat gruntujacy

—gress - dobor konkretnej kolorystyki na etapie budowy w uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem.
—zaprawa klejowa

—zaprawa spoinujaca

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomica, itd.)

4. TRANSPORT

Do transportu materiatlow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Prawidlowos¢ i dokladno$¢ wykonania robot

Przygotowanie podkladu — podktad pod posadzki powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny, poziomy /lub ze
spadkami przewidzianymi w projekcie/, o powierzchni czystej i szorstkiej.

Podktady cementowe nowe lub naprawione powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 13318. Odbior
podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot posadzkowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowg latg,

- sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomoca 2-metrowej laty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkoéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

-sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania szczegotow w podktadzie: szczelin dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, cokolow itp. wizualnie i dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci szczelin
oraz wysokosci cokolow,

- sprawdzenie wytrzymatos$ci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatow, z ktorych podktad
zostal wykonany, metodami nieniszczacymi.

Wykonanie posadzek

W migejscach narazonych na bezposrednie dziatanie wody wykona¢ izolacje z folii w plynie oraz w narozach
wklei¢ tasme uszczelniajaca.

Do wykonywania posadzek mozna przystepowac dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i
instalacyjnych w pomieszczeniu, z wyjatkiem prac malarskich.

posadzka powinna by¢ wykonana starannie, niedopuszczalne jest stosowanie materiatlow
niepelnowarto$ciowych.

powinna by¢ rowna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dt. 2m.

dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigksze niz +5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.
posadzka powinna cala powierzchnia przylega¢ do podktadu i powinna by¢ trwale z nim zwigzana.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie posadzek cementowych.

Warstwa wyrownawcza grubosci 3-6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza, ulozeniem warstw izolacyjnych oraz zaprawy, z zatarciem powierzchni na



ostro i wykonaniem szczelin dylatacyjnych. Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podktad powinien
mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa latg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziome;j
lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.
Warunki przystapienia do robot posadzkowych.

Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac reziméw technologicznych:
Klejenie ptytek wykonaé¢ do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podtoza betonowego za pomoca
kleju wskazanego przez producenta do klejenia ptytek ceramicznych. Odpowiednio przygotowac podtoze tzn.
musi by¢ ono zwarte, nosne, czyste i wolne od substancji, ktére nie gwarantowalyby przyczepnosci. Podloze
oczysci¢ z kurzu, brudu, thuszczéw i innych. Wszelkie nierownosci w podlozu wyrownaé zaprawag
wyrownujacg. Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby. W podkladzie nalezy wykonac,
zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacje. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione
materiatem wskazanym w projekcie. Plytki nalezy stosowaé zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed
zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu calej partii, sprawdzajac ich jako$¢, odcien, wymiar poprzez
porownanie ptytek z réznych opakowan. Przy wyktadaniu plytek nalezy stosowac si¢ do zalecen producentow
kleju i Polskich Norm. Zaprawe klejacg przygotowang zgodnie z instrukcja rozprowadzi¢ zagbkowang pacg na
przygotowane wczesniej podtoze. Wielkos¢ zabkoéw pacy dobra¢ w zaleznosci od wielkosci ptytek. Zawsze
przykleja¢ ptytki cata powierzchnig montazowa (nie zostawia¢ pustek pod ptytkami). Dla ptytek Sciennych
dopuszczalna grubos$¢ warstwy kleju - 5 mm nie wypehiac spoin klejem. Nalezy uktadaé ptytki na spoing, gdyz
ptytki wytozone na styk tworza zwartg oktadzing, bardzo wrazliwa na wszelkiego rodzaju naprezenia. Nalezy
rowniez pamigtac, ze tworzywa ceramiczne

wykazujg rozszerzalno$¢ liniowa wywotang penetracja wody do wnetrza plytek, dlatego tez nalezy
wyktada¢ plytki stosujgc fuge miedzy ptytkami grubosci 3 mm z wykonczeniem fugg barwiona fabrycznie
w kolorze dobranym do koloru ptytek. Po utozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Cokoliki dla
posadzki z plyt gres -wykona¢ z tego samego materiatu. Dla cokotow wykonywanych z plytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Przed
spoinowaniem plytek nalezy przeprowadzi¢ probg stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢
powierzchni¢ ptytek przed przebarwieniem. Szczeliny dylatacyjne w warstwie utozonych ptytek
powinny by¢ zgodne z istniejacymi dylatacjami w podtozu. Narozniki plytkowanych powierzchni wykonaé
nalezy z ptytek cietych i szlifowanych, bezlistwowo. Przej$cia wewnetrzne bezprogowe. Zaprawe klejaca
nalezy usuwac delikatnie z powierzchni uzytkowej plytki, niezwlocznie po jej zamontowaniu, nie
dopuszczajac do zarysowania powierzchni. Zabrudzenia na plytkach nie szkliwionych spowodowane
réznego rodzaju zaprawami nalezy bezzwlocznie usung¢ odpowiednimi $rodkami. Nalezy przeprowadzi¢
konserwacje ptytek nie szkliwionych celem zabezpieczenia przed wchtanianiem réznego rodzaju zabrudzen
- stosowa¢ odpowiednie Srodki (impregnaty).

Posadzki z plytek gres.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od doktadnego pomiaru rozmieszczenia ptytek posadzki. Na podloze
nanosimy zaprawe klejgca pacg zebata pod katem 45°. Krawedz uktadanej ptytki styka si¢ z rantem plytki
umocowanej. Po przytozeniu calej powierzchni ptytki, odsuwamy ja na szeroko$¢ spoiny. Kompozycje klejaca
naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zebatg krawedzia
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg
powierzchni¢ podloza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zgbow
1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz
rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Dlauzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wktadki dystansowe.

Spoinowanie.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe¢ fugowg) po powierzchni
plytek paca gumowg. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnagé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Wszystkie spoiny powinny by¢ wodoszczelne.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoblnej Specyfikacji Techniczne;j.

Przed przystgpieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot wykladzinowych 1 okfadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej

szorstkosci, wystgpowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkladu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac

w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca

dwumetrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonaé

z doktadnoscig do Imm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych

1 przeciwskurczowych,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowo powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji posadzek na podstawie protokolow
migdzyfazowych 1 zapisow w dzienniku budowy. Kontrola wykonania posadzek i oktadzin $cian polega
na:

- sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,

- sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,

- sprawdzeniu przylegania do podktadu,

- sprawdzeniu polaczen z innymi powierzchniami,

- sprawdzeniu obtozenia stopni,

- sprawdzeniu wykonania cokolikow,

Dopuszczalne nierd6wnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku
nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m i 5 mm na calej dtugos$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Badania w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowe¢ zestawow wyrobow oraz wyrobow budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodno$ci materialu z wymaganymi w SST parametrami, zgodno$ci dokumentow
dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu
winna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania poszczegolnych wyrobow (oznakowanie znakiem B i
znakiem CE).

- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnoS$ci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

- europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyroboéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnoSci
asortymentowej, iloSciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o za§wiadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie ogledzin, i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa

Sprawdzenie przy odbiorze powinno obejmowac:

1. wyglad zewngtrzny

2. 1d6wnos¢ 1 spoziomowanie powierzchni

3. przyleganie podktadu

4. grubos$¢ posadzki

5. szczeliny dylatacyjne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot z oceng jakosci uzytych materialéw i wykonanych
robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte



PN -88/B-06250 Beton zwykty

PN-75/B-04270 Wyktadziny podlogowe z polichlorku winylu. Badania

PN-ISO 13006 Plyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN ISO 10545-2 Plyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jako$ci powierzchni

B.02.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
B.02.04.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich w w/w obiekcie.

1.1 Zakres rob6t budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzi wykonanie wszystkich robot malarskich wymaganych
Dokumentacja Projektowa.

1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.

1.3 Ochrona wlasnoS$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

1.4 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca begdzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.4.01 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie

wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory méogtby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.5 Okreslenia podstawowe

- Emalia — barwiony lakier

- Farba — ptynna lub potptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

- Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypeliaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkoéw pomocniczych

- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zZywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi

- Farba na spoiwach zywicznych rozcienczanych wodga — zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie
zywicznym , rozcienczalne woda

- Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentow, wypetniaczy oraz
srodkoéw pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do
zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji

- Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych,
pigmentow, wypetniaczy oraz §rodkéw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past
do zarobienia woda.

- Lakier — przezroczysty, nie barwiony roztwoér koloidalny



- Podloze malarskie — powierzchnia, na ktoérej ma by¢ wykonana powtoka malarska

- Powloka malarska — nalozona na podtozu stwardniata warstwa farby

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materialty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2 Stosowane materialy

Farby — emulsyjne i akrylowe trzykrotnego malowania z barwnikami w kolorach zgodnych z dokumentacja
projektowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.

4. TRANSPORT

Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty budowlane

5.2 Zasady ogoélne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, jakos$¢ zastosowanych materialow
1 wykonywanych robot, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.

5.3 Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonania robot malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone.

5.4 Przygotowanie podloza

Podloza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odtluszczone, a ich wilgotno$¢ nie
powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podloza uprzednio
malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
materialem. Przed przystapieniem do malowania powierzchnie pionowe i poziome nalezy zagruntowaé
preparatem wzmacniajacym nasigkliwe podtoza.

5.5 Wymagania stawiane robotom malarskim

5.5.1 Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbg.
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrddet ognia.

Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.5.2 Wymagania stawiane powlokom malarskim

Powtloki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych §ladow pedzla, mie¢ jednakowa
barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatos¢ powloki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego materialu. Powloka nie powinna si¢ tuszczy¢, mie¢
widocznych peknie¢ oraz odstawac od podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robo6t z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja waznag legalizacjeg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



Inwestor musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Inwestor moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtomych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.1.1 Kontrola podlozy

Kontrolg podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementoéw przeznaczonych do malowania,
ale przed przystapieniem do robot malarskich.

6.1.2 Kontrola materialéw

Badanie materialow wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu

terminéw przydatnosci do uzycia

wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, §ladow plesni, trwalych osadow, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny
by¢ zbrylone)

6.1.3 Kontrola w czasie wykonywania robodt

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczna,
instrukcjami producentéw farb oraz ze sztukga budowlang.

6.1.4 Kontrola w czasie odbioru robot

Badania powtlok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w
czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie wigksza niz 65 %.

W czasie odbioru robot malarskich kontroli podlega:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa

zgodnos¢ ze specyfikacja techniczna

jako$¢ zastosowanych materiatow

jako$¢ powlok malarskich

wyglad zewnetrzny

barwa i potysk

odporno$¢ na wycieranie

odpornos¢ na zmywanie

przyczepnos$¢

7. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem
Inwestora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych w pracach malarskich podlegaja podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane
zgodnie z w/w warunkami oraz poddane badaniu zgodnie w/w warunkami niniejszej specyfikacji).

Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot malarskich w odniesieniu do ich
jakosci, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna.

Odbior koncowy



Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

8. PLATNOSC

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonana i odebrang ilo$¢ robdt z oceng jakosci uzytych materiatow i wykonanych
robot na podstawie wynikoOw pomiarow i badan kontrolnych.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

Normy i normatywy

PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany
i sufity. Klasyfikacja”

PN-C-81607:1998 ,,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”

PN-C-81800:1998 ,,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”

PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”

PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zardwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami, i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami
Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Inne dokumenty i opracowania:
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

B.02.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
B.02.05.00 MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
montazem stolarki budowlanej przy realizacji zadania j.w.. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

- osadzenie osécieznic dla drzwi wewngtrznych

- montaz drzwi wewnetrznych.

2. MATERIALY

- drzwi wewnetrzne zgodne z projektem.

- oscieznice



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.

4. Transport

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. Roboty budowlane

5.1 Zasady ogélne wykonania rob6t budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej,
poleceniami Inwestora.

5.2 Warunki przystapienia do montazu stolarki

Do montazu stolarki mozna przystapic¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego, aby nie narazac jej na dziatanie
opadow.

5.3 Montaz stolarki budowlanej

Sposéb montazu stolarki budowlanej.

Montaz stolarki polega na:

- ustawieniu o$cieznicy w o$ciezu oraz jej zablokowaniu z pomoca klindw, sciskow lub specjalnych
poduszek montazowych,

- wypoziomowaniu oscieznicy w taki sposob aby luz pomigdzy nig a $ciang byl jednakowy ze wszystkich
stron,

- trwatym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych

- wykonaniu punktow mocowania o$cieznicy,

- zamocowaniu oscieznicy za pomoca tulei rozporowych, kotew lub wkretéw (nalezy uwazaé aby w czasie
mocowania o$cieznica nie przesuneta si¢ oraz nie wygieta si¢),

- uszczelnieniu luzu miedzy o$ciezem, a ramg os$cieznicy (materiat ktorym wypetniona bedzie szczelina
powinien by¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed dziataniem wilgoci, luz powinien by¢
wypehiony szczelnie na catej grubosci oscieznicy,

6. KONTROLA JAKOSCI

1. Kontrola oSciezy

Oscieze musi by¢ w miarg rowne i suche. O$cieza musza by¢ oczyszczone i nie moze na nich by¢ kruchych
fragmentow tynkow, fragmentow izolacji i innych zanieczyszczen obcych.

2. Kontrola materialow

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentow §wiadczacych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatow przeznaczonych do jej montazu do
obrotu, oraz daty przydatnosci do uzycia (dotyczy w szczegdlno$ci materialdéw do uszczelniania).

Stolarka budowlana powinna przej$¢ badania i spetnia¢ nastepujace wymagania techniczno uzytkowe:
wytrzymaltosciowo-funkcjonalne, obejmujace no$nosc¢ i sztywnos¢ elementow, sprawnos¢ dziatania skrzydet,
sztywnosc¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sila skupiong dziatajaca w plaszczyznie skrzydet oraz
prostopadia do ptaszczyzny skrzydet

3. Kontrola w czasie prowadzenia prac

W czasie odbioru robot kontroli podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa

- zgodnos¢ ze specyfikacja techniczng

- jakos¢ zastosowanych materialow

- jako$¢ montazu stolarki

- jako$¢ polaczenia oScieznic z o$ciezami

Potaczenia oscieznic drzwi z o$ciezami powinny spetnia¢ wymagania dotyczace:

- rozwiazan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe drzwi powinny by¢ tak dobrane, aby odchytki powstate
podczas montazu nie zwigkszaly jego pracochtonnosci, mocowania i potaczenia pomiedzy o$cieznicami i
osciezami powinny zapewni¢ tatwa wymienialnos¢ stolarki oraz by¢ odporne na wstrzasy i uderzenia)

- szczelnosci (polaczenia oscieznic i osciezy powinny by¢ tak wykonane, aby woda sptywajaca po ich
powierzchni nie mogta wniknaé w polaczenia)

- izolacyjnosci termicznej (nie powinna odbiega¢ od izolacyjnosci drzwi)

- izolacyjnosci akustyczne;j



- korozji (potaczenia powinny uniemozliwia¢ przenikanie wody powodujacej korozj¢)

- higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ odporne na dziatanie plesni, grzybow, itp., nie
wydziela¢ nieprzyjemnych i szkodliwych zapachow)

- wlasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pekac, rozwarstwiac sie, tuszczy¢ i odbarwiac)

7. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie, ogladu i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.
Odbiorowi robot zanikajacych przy montazu stolarki podlegaja:

Jako$¢ i sposdb osadzenia oscieznic.

Uszczelnienia szczelin miedzy ramg o$cieznicy, a o$ciezem.

Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrocona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

8. SPOSOB PLATNOSCI
Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot z oceng jakosci uzytych materialéw i wykonanych
rob6t na podstawie wynikow pomiarow i badan kontrolnych.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy i normatywy

PN-B-10085:2001 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-75/B-94000 ,,Okucia budowlane. Podzial”

PN-B-91000:1996 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

PN-B-10201:1998 ,,Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne”

PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-B-05000:1996 ,,0Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”

PN-EN 1026:2001 ,,0Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania”

PN-EN 12211:2001 ,,0kna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania”

PN-EN 12208:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja”

PN-EN 12210:2001 ,,Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja”

PN-EN 12207:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja”

PN-EN 1191:2002 ,,0kna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania”
PN-EN 13115:2002 ,,0Okna. Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne”

PN-EN 12400:2004 ,,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

PN-EN 1027:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania”

PN-EN ISO 10077-1:2002 ,,Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta Cze$¢ 1: Metoda uproszczona”

PN-EN ISO 12567-1:2004 ,,Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspotczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,,Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajagce do drzwi, okien, Zzaluzji
i écian ostonowych”

PN-EN 107:2002 (U) ,,Metody badan okien - Badania mechaniczne”

PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

B.02.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
B.02.06.00 MONTAZ SCIANEK DZIALOWYCH GIPSOWO-

KARTONOWYCH, SUFITOW PODWIESZANYCH
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem $cianek dziatowych gipsowo-kartonowych, sufitéw podwieszanych

1.2. Zakres robét objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czgsciowego i koncowego montazu

- obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych

1.3. OkreSlenia podstawowe

Scianki dzialowe stanowia lekkie przegrody stosowane jako nieno$ne $ciany wewnetrzne — nie przenoszace
obciazen na strop.

1.4. Zgodno$¢ z dokumentacja

Obudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzglgdniajagcym wymagania norm i
okreslajacym rodzaj, odmiang i klasyfikacje ogniowa. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu,
ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzgdnym dowodem.
2.MATERIALY

Scianki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

—plyty g-k gr 12,5 mm (uwaga: stosowac ptyty o podwyzszonej podpornosci, np. Diamant HF 15, prod.
Knauf lub rownowazne)

—plyty z welny mineralnej

—tasmy izolacji akustycznej

—tasma spoinowa

—blachowkrety

—stelaz systemowy

—gips budowlany

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w Warunkach Ogdélnych pkt.3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach Ogélnych pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja

5.1.1. Sciane dziatowa wykonaé w technologii lekkiego szkieletu stalowego z oblozeniem plytami gipsowo-
kartonowymi. Szkielet szerokosci 75mm w profili CW75, UD75 oraz UA7S, plyty g-k typ DF o grubosci
2x12,5mm obustronnie (uwaga: stosowac ptyty o podwyzszonej odpornosci. Przy montazu profili stalowych
do istniejacych elementow stosowac tasmy izolacji akustycznej. W §cianie zamontowaé drzwi wewngtrzne
90x200 z samozamykaczem oraz pelnym wylozeniem na §ciane (typ drzwi dostosowac do istniejgcej stolarki
drzwiowe;.

5.2. Prace wykonczeniowe:

- na $ciankach g-k nalezy wykona¢ szpachlowanie specjalng masg szpachlowa. Migdzy plytami na
wszystkich krawegdziach zostawia si¢ szczeling o szerokosci 1 grubosci plyty. Po oczyszczeniu plyty
wypehnia si¢ je masg szpachlowa do licowej powierzchni ptyt. Po wyschnigciu nierownosci wyréwnuje si¢
masg szpachlowa.

-Nalezy rowniez wykona¢ zbrojenie spoin w narozach wewnetrznych. /tasma z wtdkniny szklanej
wykonujemy zbrojenie potgczen cigtych, zbrojenia spoin w narozach nadaje ci¢ najlepiej tasma papierowa/.
Spoiny slizgowe nalezy stosowaé w miejscach polaczen z tynkiem mokrym.

-Waznym elementem jest rowniez zabezpieczenie 1 obrobka narozy zewnetrznych, przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zaszpachlowanie miejsc mocowania.

-Plyty uktada si¢ w pomieszczeniach suchych na podtozu poziomym. Plyty wielkoformatowe przenosi si¢ w
pozycji pionowej, krawedziag podtuzng w kierunku poziomym.

-Za pomocg noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty, tak by karton byl przeciety nastepnie tamie si¢ rdzen
gipsowy, obcinajac karton z drugiej strony.

-Do malowania ptyt stosuje si¢ dostepne farby dyspersyjne. Nie nalezy stosowac farb zawierajacych wapno i
szkto wodne. Do malowania stosujemy pedzel, watek lub pistolet natryskowy. Aby unikna¢ wyblakniecia
nieobrobionej powierzchni plyty, nalezy ja zagruntowac.

Istnieje mozliwo$¢ tapetowania ptyt, przed pracg nalezy ptyty zagruntowaé przed uszkodzeniem.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

6.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czg¢Sci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

63. Odbior czesSciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

64. Odbior ostateczny (koncowy)

64.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Zasady rozliczania i platnoSci
Szczegdlowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79404 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

Norma ISO (seria 9000-9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewniania
jakosci.



