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KODY CPV :
450000007 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby Strona |
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow 2
45112200-7 usuwanie powfoki gleby
45112210-0 usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2 roboty w zakresie ksztaftowania terenu
45112710-5 roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45113000-2 roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45212000-6 roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
45212200-8 roboty budowlane w zakresie obiektéw sportowych
45212220-4 roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi
obiektami sportowymi
45212230-7 instalowanie szatni

45220000-5 roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45223500-1 konstrukcje z betonu zbrojonego
45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
45261000-4 wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6 wykonywanie pokry¢ dachowych inalowanie-dachéw
45261210-9 wykonywanie pokry¢ dachowych
45261300-7 ktadzenie zaprawy i rynien
45261310-0 kfadzenie zaprawy
45261320-3 kfadzenie rynien
45261400-8 pokrywanie
45261410-1 izolowanie dachu
45262000- 1 specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262300-4 betonowanie
45262310-7 zbrojenie
45262311-4 betonowanie konstrukcji
45262500-6 roboty murarskie i murowe
45262520-2 roboty murowe
4526522-6 roboty murarskie
45262600-7 rézne specjalne roboty budowlane
45262620-3 Sciany noSne
45262650-2 roboty w zakresie oktadania

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 roboty ciesielskie

45430000 -0 Pokrywanie podtég i $cian
45431000-7 ktadzenie ptytek
45432000-4 ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian

45432100-5 ktadzenie i wyktadanie podtog
45432110-8 ktadzenie podtég


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne-6348/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-roboty-ziemne-6349/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-usuwania-gleby-6367/

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét — ,,Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Stara Kamienica”

polegajgca na : PRZEBUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z
infrastrukturg techniczng na dziatce nr ewid. 59 obreb 0009 Stara Kamienica

45432200-6 wykfadanie i tapetowanie Scian
45432210-9 wyktadanie $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45441000-0 roboty szklarskie
45442000-7 naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 roboty malarskie
45442110-1 malowanie budynkéw
45443000-4 roboty elewacyjne
45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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SPIS TRESCI :

Kody CPV —str. 2-3
Spis tresci —str. 4

1. CZESC OGOLNA — str.5-2

1.1. Cze$c¢ ogdlna —str.5 itrona |

1.1.1. Nazwa zaméwienia
1.1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

1.2. Stan istniejgcy — str.5-6
1.3. organizacja robot budowlanych — str.6-9
1.4. okre$lenia podstawowe i definicje —str.9-12
1.5. ogodlne warunki wykonania robot —str.12-28
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE. — str. 29-36
2.1. Roboty rozbiérkowe —str. 29-32

2.1.1. prace rozbiérkowe w budynku

2.1.2. prace rozbiorkowe w obrebie dziatki.
2.2. Pozostate roboty ziemne. — str. 32-36
3. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE — str. 36-97
3.1. Fundamenty — str. 36-60
3.2. Zamurowania w $cianach konstrukcyjnych — str. 60-62
3.3. Sciany dziatowe — str. 62-64
3.4. Dach - konstrukcja i pokrycie — str. 64-69
3.5. Nadproza okienne i drzwiowe —str. 69-71
3.6. Stolarka okienna i drzwiowa — str. 71-73
3.7. Roboty elewacyjne. — str. 73-76
3.8. Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne. — str. 76-91

3.8.1. wykornczenie posadzki

3.8.2. wykonczenie $cian

3.8.3. wykonczenie sufitow
3.9. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne — str. 91-93
3.10. Izolacje termiczne — str. 93-97
4. PRACE BUDOWLANE PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENU — str. 98-104

4.1. prace rozbiérkowe na terenie dziatki

4.2. prace przygotowawcze na terenie dziatki
4.3. tereny o nawierzchni utwardzonej

4.4. tereny o nawierzchni zielonej

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE —wg odrebnej STWIOR
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE — wg odrebnej STWIOR

Opracowanie zawiera 104 ponumerowanych kart.
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1.CZESC OGOLNA

1.1. dane oqgolne Strona |
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1.1.1. Nazwa zamowienia

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach Kontraktu:

»,Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Stara Kamienica”
polegajgca na : PRZEBUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM
HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z infrastrukturg techniczng na dziatce nr ewid. 59
obreb 0009 Stara Kamienica

1.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

1.1.2.1. Przebudowa budynku ustug sportowych wraz z towarzyszacg infrastruktura
techniczng

Projektowana przebudowa budynku szatni sportowej wraz z zapleczem higieniczno — sanitarnym.
Budynek szatni wraz z zapleczem higieniczno — sanitarnym.

W budynku wydzielone zostang dwa osobne zespoty szatniowe wraz z zapleczem higieniczno —
sanitarnym , pomieszczenie dla sedzidow sportowych wraz z toaletg oraz pomieszczenie techniczno
— porzagdkowe. Strych — poddasze nieuzytkowe.

. DANE POWIERZCHNIOWE :

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 90,70 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 62,49 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA - 90,70 m2
KUBATURA - 418,72 m3

1.1.2.2. Planowane rozbiorki

- prace rozbiérkowe wewnatrz budynku ( demontaz infrastruktury, wyburzenia $cianek dziatowych,
wyburzenia pod planowane otwory drzwiowe, wyburzenia posadzek, demontaz pokrycia
dachowego)

- prace rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni utwardzonych i zielonych

1.2. Stan istniejacy

Na dziatce nr ewid. 59 obreb 0009 Stara Kamienica jest zlokalizowane boisko
sportowe wraz z trybunami, parkingi i infrastruktura techniczna. Dziatka posiada dwa
istniejgce zjazdy z drogi ul. Sportowej o nr ewid. dziatki 422/2dr zlokalizowane w
potnocnej czesci dziatki. Teren dziatki jest prawie ptaski, wyprofilowany pod katem
boiska pitkarskiego. Rzedne terenowe dziatki wahajg sie od 378,10 m n.p.m. w pn-wsch
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czesci dziatki do 381,7 w potudniowo — zachodniej czesci dziatki. Na dziatce w pn-wsch
czesci zlokalizowany jest istniejgcy budynek szatni . Jest to budynek parterowy z
nieuzytkowym poddaszem, przekryty dachem dwuspadowym, oparty na rzucie
prostokata o wymiarach ok . 6,87 x 12,35 m. Do budynku doprowadzone sg przytgcza
energetyczne ( napowietrzne), wodne z sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do
sieci kanalizacji sanitarnej.

Dziatka jest ogrodzona. Strona |
Grunty dziatki wg ewidencji gruntdbw oznaczone sg jako Bz. 6
1.3. organizacja robot budowlanych.

- Oznakowanie miejsca prowadzenia robét.
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac:

- Wykonanie ogrodzenia placu budowy tgcznie z wykonaniem tablic informacyjnych.

Teren budowy lub robdét powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem o wysokosci co najmniej 1,5m.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i
pojazdéw drogowych. W obrebie terenu wykonywanych robot, miejsca niebezpieczne powinny
by¢ ogrodzone i oznakowane w sposOb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo, a w porze nocnej
ogrodzenia i tablice ostrzegawcze powinny byc oswietlone.

- Wykonanie drég — Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i
oznakowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Drogi i ciggi piesze na placu budowy
powinny byc¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Na drogach i ciggach pieszych na
placu budowy nie wolno sktadowac materiatow, sprzetu i narzedzi budowlanych. Szerokos$¢ drég
komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkéw transportowych i nasilenia
ruchu. Szeroko$c ciggu pieszego minimum 0,75m a przy ruchu dwukierunkowym minimum
1.20m. Nachylenie zjazddéw na placu budowy dla ruchu kotowego w linii prostej nie powinno
przekracza¢ 15% a przy zakretach 12%. Drogi i przejScia oraz place sktadowe powinny mie¢
zapewniony odptyw wody opadowej. Przejscia nad zagfebieniami lub obok nich powinny byc¢
zaopatrzone w bariery ochronne z poreczg na wysokosci 1.1m., deski krawegznikowe o wysokoSci
0.15m. oraz wypetnienie wolnej przestrzeni pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowg w sposob
zabezpieczajgcy pracownikoéw przed upadkiem z wysokoSci.

- Wyznaczenie strefy niebezpiecznej - za strefe niebezpieczng uwaza sie migjsca
zagrozone spadaniem przedmiotow lub materiatow albo mozliwos$cig wpadniecia cztowieka do
zagfebienia.

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej mogg spadac materiaty
lub narzedzia, jednak nie mnigj niz 6m. W tej odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne
lub linki, taSmy odblaskowe rozciggniete na wysoko$ci 1,1m. Otwory niebezpieczne dla ludzi lub
doty powinny by¢ odgrodzone petnymi barierami. Jezeli w strefie niebezpiecznej spadaniem
materiatow znajdujg sie przejscia dla pieszych, nalezy wykonac daszki ochronne.

Daszki powinny byé nachylone w kierunku zrédta zagrozenia pod katem 45° i zamontowane na
wysokosci 2,40m. Daszki powinny by¢ szersze co najmniej o Im. od szerokoSci przejscia.

- Wykonanie oswietlenia - gdy Swiatto dzienne nie jest wystarczajgce o zmroku i w nocy
nalezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne. Punkty $wietine powinny byc¢ tak
rozmieszczone aby zapewniaty odczytanie tablic i znakow ostrzegawczych. Zurawie, maszyny lub
inne wysokie konstrukcje w porze nocnej i 0 zmroku powinny miec¢ na najwyzszych punktach
osSwietlenie pozycyjne koloru czerwonego.

- Doprowadzenie energii elektrycznej - Prace zwigzane z podfgczeniem, badaniem i
konserwacjg i naprawg urzgdzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk
materiatow i elementow budowlanych lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezpos$rednio pod
liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej niz 2m dla linii NN, 5m dla linii WN do 15kV, 10m
dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN powyzej 30 kV. Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania
urzgdzen mechanicznych na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
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nieupowaznionych. Odlegto$c skrzynki od urzgdzen zasilanych nie wieksza niz 50m. Potgczenia
przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych te urzadzenia oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kontrola okresowa stanu urzgdzen elektrycznych (2 razy w
roku), ponadto:

-/ przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu, przerobek i napraw

-/ przed uruchomieniem urzgdzenia, ktére nie byto czynne przez okres jednego miesigca Ilub
dtuzej.

-/ przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

- Zaopatrzenie budowy w wode - W ogoélnym obliczeniu zapotrzebowania wody -
kierownik budowy powinien rowniez uwzgledni¢ wode na cele przeciwpozarowe.

Wode zdatng do picia i do celéw higieniczno-sanitarnych w iloSci nie mniejszej niz 20 litréw na |
zatrudnionego pracownika najliczniejszej zmiany.

- Zapewnienie urzadzen higieniczno-sanitarnych na budowie nalezy urzgdzi¢ dla
pracownikow: szatnig, suszarnie odziezy, jadalnie, pomieszczenie do gotowania napojow,
umywalnie, ustepy.

Szatnia o powierzchni uzytkowej 0,65m* na jednego pracownika, wyposazona w taborety w ilosci
zapewniajgcej mozliwos¢ siedzenia 50% zatogi najliczniejszej zmiany

Suszarnia - 0,40m? na jednego pracownika najliczniejszej zmiany, suszarnia powinna znajdowaé
sie obok szatni.

Jadalnia — o powierzchni 1,1m? na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Nalezy jadalnie
wyposazy¢ w stoly i taborety. zlewozmywak z cieptg i zimna wodg, Jezeli jadalnia nie znajduje sie
obok umywalni, to przy jadalni nalezy zainstalowac¢ umywalki (jedng na 20 pracownikéw)
Umywalnia - powinna by¢ potgczona z szatnig, na kazdych 7 pracownikéw najliczniejszej zmiany
powinno przypadac jedno stanowisko do mycia z dostepem do cieptej wody

Ustepy - 1 oczko ustepowe na 25 pracownikow.

Odlegtos¢ od stanowisk pracy do jadalni nie powinna przekracza¢ 200m, a do szatni 500m.
Pracownikom nalezy zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z wody zdatnej do picia W okresach upatéw.
gdy temperatura przekracza 25° C pracownikom nalezy zapewnié¢

wode mineralna o temperaturze 15°C. W okresie zimowym nalezy umozliwié¢ korzystanie z gorgcych
positkow regeneracyjnych.

- Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych.
- wyznaczenie miejsca sktadowania gruzu budowlanego
- wyznaczenie miejsca sktadowania odpadow budowlanych

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie powinni posiadac aktualne orzeczenia lekarskie
potwierdzajgce brak przeciwwskazan do zatrudnienia na zajmowanych stanowiskach. pracownicy
pracujgcy na wysokosci z adnotacjg o braku przeciwwskazan do wykonywania prac na
WYySOKOSCi.

Przed przystgpieniem do pracy na budowie pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenia o
ukoniczonym szkoleniu wstepnym w zakresie BHP i p.poz. oraz instruktazu stanowiskowym.
Podwykonawcy pracujgcy na budowie powinni udostepni¢ kopie orzeczen lekarskich oraz
zaSwiadczen o ukorniczonym szkoleniu w zakresie BHP swoich pracownikow kierownikowi
budowy.

Ponadto pracownikéw przystepujacych do realizacji roboét ziemnych podczas
instruktazu stanowiskowego bezposredni przefozony powinien zapoznaé¢ z podstawowymi
zasadami bezpiecznego wykonywania wykopow tj:

- Jezeli wykop osiggnie gtebokoSc¢ wigkszg niz 1m od poziomu terenu. nalezy wykonac
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikéw.

- Odlegto$¢ miedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.

- Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Strona |
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- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni
zZnajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci.

- Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatdbw w odlegtosci mniejszej niz Im od
krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sq obudowane.

- Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow w granicach klina odfamu gruntu, jezeli
Sciany wykopu nie s§ umochnione.

- Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odfamu
gruntu. Strona |

- Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w 8
terenie strefe niebezpieczng minimum 6m.

- Koparka powinna by¢ ustawiona w odlegfosci co najmniej 0.6 m poza klinem odtamu dla
danej kategorii gruntu.

- Przy pracach koparkg przedsiebierng nie wolno dopuszczac do tworzenia sie nawisow.

- Zabronione jest przebywanie 0s6b pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, hawet w czasie jej
postoju.

- Wiagczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakornczeniem napetniania tyzKi
gruntem jest zabronione.

- Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno
nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokoSci nie wigkszej niz: 50cm nad
dnem skrzyni $rodka transportu przy materiatach sypkich,

25cm. przy materiatach kamiennych.

- W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1m nad terenem.

- W czasie przerwy i po zakoriczeniu pracy tyzke koparki nalezy opu$ci¢ na ziemie,
podwozie zablokowac, zatrzymac silnik i zamkngc¢ kabine.

- Pracownicy wykonujgcy prace w wykopach powinni by¢ wyposazeniu w obuwie i odziez
roboczg oraz $rodki ochrony indywidualnej (rekawice, kaski).

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci powinni by¢é zapoznani z zagrozeniami
wystepujacymi przy pracach na wysokosci:

- Praca na wysokosci to praca na powierzchni znajdujgcej sie na wysokoSci co najmniej 1m

nad poziomem podfogi lub ziemi

- Do pracy na wysoko$ci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysoko$ci na

jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
a) osfonieta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci co najmniej 1.5 m petnymi
Scianami lub Scianami z oknami oszklonymi.
b) Wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika
przed upadkiem z wysokoSci.

- Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$c¢ powyzej 1m nad poziomem podfogi lub
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracqg mogg przebywac pracownicy lub stuzgcych jako
przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokoS$ci co najmniej 1,1m i kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15m
pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokoSci poprzeczka.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w SposoOb nie zmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia na ktoérym stoi.

Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych
na pobyt ludzi, na wysokosci do 2m nad poziomem podfogi lub ziemi nie wymagajgcych od
pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia na ktérym stoi albo przyjmowania innej
wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic aby:

- Drabiny, klamry, rusztowania. pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidywang zmiang pofozenia oraz posiadaly odpowiednig wytrzymatoS¢ na
przewidywane obcigzenie.

- Pomost roboczy musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i
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niezbednych materiatow.
b) podfoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu.
¢) w widocznym migejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.
Praca wykonywana na wysokos$ci powyzej 2m od terenu zewnetrznego lub podfogi pomieszczeniu
zamknietym, szczegd1nie prace na rusztowaniach, pomostach, podestach, stupach, masztach,
konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach, klamrach wymaga takze Strona |
obarierowania.
Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad jest
niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne Srodki ochrony pracownikow przed upadkiem z
wysokosci (szelki bezpieczenstwa itp.).
Zagrozenia przy pracach na wysokosSci:
- Przy wznoszeniu i przemieszczaniu konstrukcji obiektow budowlanych podczas montazu
stupow, stropow, konstrukcji szkieletowych scian i konstrukcji dachowych.
- Przy pracy na elementach konstrukcji znajdujgcych sie na znacznej wysokoSci.
- Przy montazu biegow i spocznikow klatek schodowych, balkonoéw, a takze przy montazu
i demontazu zabezpieczen przed upadkiem z wysokoSci (np. barier)
- Przy wykonywaniu robot elewacyjnych budynkow z rusztowan i pomostow roboczych,
kryciu dachow, montazu i demontazu rusztowan, pracach wykonywanych za pomocg drabin.
- Podczas pracy w migjscach, gdzie istnieje mozliwoS¢ spadania z goéry rbéznych
przedmiotéw, narzedzi i materiatow budowlanych.

1.4. okreslenia podstawowe i definicje.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Obiekt budowlany:
e budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
e budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
e obiekty mafej architektury

Budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz  posiada fundamenty i dach.

Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty , estakady, tunele sieci
techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, mury oporowe,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, szczegdInosci:

a) obiekty architektury ogrodowej np. fawki, siedziska, stojak na rowery
b) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymania porzgdku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne migjsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
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gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym migjscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Strona
Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét |

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzenia Sciekéw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonania robot budowlanych lub wykonania robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i konncowych, projekt
wykonawczy, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Teren zamkniety - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$c do stosowania w budownictwie.

Witasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, w tym dozoru technicznego;

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
Ssposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng cato$c
uzytkows.

Organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.)
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Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Oplfata - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa - nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do Strona |
usuniecia po ich zakonczeniu. 11

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wraz ze wszystkimi urzgdzeniami technicznymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem
ruchu.

Jezdnia - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ korony drogi przeznaczonej do ruchu pojazdéw.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu i realizacji robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
Przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru/
Inzynierem budowy, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru /Inzyniera budowy zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne
do prowadzenia badar i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

Linia kablowa 20 KV - trasa wytyczonej dla linii elektrycznej Sredniego napiecia utozona w
ziemi, stuzgca do przesytania energii elektrycznej do stacji transformatorowych. Linie takie
wyprowadzone sg z rozdzielnicy Sredniego napiecia.

Linia kablowa nn - trasa wytyczonej dla linii elektrycznej niskiego napiecia utozona w ziemi,
stuzgca do przesytania energii elektrycznej bezposrednio do odbiorcéw. Linie takie
wyprowadzane sg z rozdzielnicy niskiego napiecia.

Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, posiadajgce wazne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci
ITB, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Odpowiednia zgodnosé - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy - wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w formie pisemnej, dotyczgcej
sposobu realizacji i odbioru robot oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowey.
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Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t z podaniem jednostki, ilosci
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Czesc¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach Strona |
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych. 12

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego.

Rozdzielnica nn - urzgdzenie zainstalowane w stacji transformatorowej, stuzgce do rozdziatu
energii elektrycznej dostarczanej do odbiorcow. Urzgdzenie to wyposazone jest w tgczniki
umoZzliwiajgce zatgczenie lub wytgczenie linii. Do rozdzielnicy podfgczona jest strona niskiego
napiecia transformatora.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Stacja transformatorowa - budynek staty (murowany, prefabrykowany itp.) stuzgcy zamianie
Sredniego napiecia 20kV na napiecie niskie 380/230 V.

Urzadzenie piorunochronowe - przewody (drut stalowy ocynkowany lub bednarka stalowa
ocynkowana) stuzgce do ochrony obiektow przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Zadanie Budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
technologiczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonaniu robot zwigzanych z budowa.
Przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong.

Zigcze kablowe ZK-3a,ZK-1a - miejsce potgczenia linii kablowych nn oraz wyprowadzenie linii
kablowej do zasilania odbiorcow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru /Inzyniera budowy.

1.5.1. ogdélne wymagania prowadzenia robét .
1.5.1.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktu teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami prawnymi i
administracyjnymi. Poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow,
przekaze dziennik budowy i ksiege obmiaru robot oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punktoéw pomiarowych
do chwili odbioru korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe odtworzy i
utrwali Wykonawca na wtasny koszt.

1.5.1.2. Dokumentacja Projektowa.
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Dokumentacja Projektowa zatgczona do dokumentow przetargowych bedzie zawierac:

a) opisy techniczne

b) rysunki

c) obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbéfowych warunkach
kontraktu, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

- dostarczong przez Zamawiajgcego
- sporzgdzong przez Wykonawce. Strona |
13

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma po przyznaniu Kontraktu:

1) projekt budowlany

2) projekt wykonawczy

3) specyfikacje techniczng

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig dokumentacji.

1.5.1.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy stanowig zatgcznik do umowy, a

wymagania wyszczegdlnione w chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

a) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich, przebudowy
urzgdzen branzowych oraz wymaganiami materiatowymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

b) Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
Z okreSlonymi wymaganiami, albo z wartoSciami Srednimi okreSlonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartoSci docelowych, ktére sg nieuniknione ze wzgledow praktycznych.

c) W sytuacji gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST, i wptynie to na nie zadawalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty muszg byc¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.1.5. Koordynacja dokumentéw kontraktowych.

1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami Kontraktu i
Jakiekolwiek wymaganie wystepujgce w jednym z tych dokumentow jest wigzgce, tak jak
gdyby wystepowato we wszystkich dokumentach.

2. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow
okres$lonych wg. skali rysunku, a poszczegoélne dokumenty nalezy traktowac pod wzgledem
waznosci w nastepujgce kolejnosci ( od najbardziej waznych )

a) specyfikacje techniczne
b) dokumentacja projektowa
c) projekt wykonawczy

3. Wykonawca nie moze wykorzystac na swojg korzySc jakichkolwiek wyraznych btedow lub
brakéw w dokumentacji projektowej albo specyfikacjach technicznych. W przypadkach gdy
Wykonawca wykryje btedy lub braki, powinien natychmiast powiadomic¢ o tym Inspektora
nadzoru /Inzyniera budowy, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.
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1.5.1.6. Tablice informacyjne.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjng.

Tablica bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i miejsce
ustawienia tablicy muszg byc¢ zgodne z przepisami Prawa Budowlanego. Koszty instalacji i
utrzymania tablicy informacyjnej obcigzajg Wykonawce. Tablica bedzie utrzymywana przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Strona |

14
1.5.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz 0séb zatrudnionych na terenie
budowy, Wykonawca ma obowigzek wykonac i dostarczyc, a takze zapewnic¢ obstuge
wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych jak: ptoty, zapory, znaki,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢ dozorcow. Wykonawca zapewni
odpowiednie o$wietlenie catodobowe znakow i zapor dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledu bezpieczenstwa.

2. Wszystkie zastosowane urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy przed ich ustawieniem.

3. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzgdzen oraz elementow
zabezpieczajgcych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w
cene umowna.

1.5.1.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

1. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
2. Wykonawca w szczegdlnoSci musi spetni¢ nastepujgce warunki:
a) bazy, magazyny, sktadowiska oraz wewnetrzne drogi transportowe
muszg byc¢ tak wybrane, aby nie powodowaty zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym

b) muszg zostac¢ podjete Srodki zabezpieczajgce przed:

e Zzanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami, paliwem, olejami ,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami

e Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

e mozliwoscig powstania pozaru

C) praca sprzetu budowlanego uzywanego w procesie realizacji Robot nie

1) moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym poza pasem
prowadzonych robot.

3. Opfaty i kary za przekroczenie norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach o
ochronie srodowiska w procesie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

4. Odpady socjalno- bytowe pracownikoéw budowy nalezy segregowac ( papier, szkito,
plastik, bio i zmieszane)

1.5.1.9.  Ochrona przeciwpozarowa.

a) Wykonawca musi przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowey.
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b) Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami
na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w pojazdach i maszynach.
C) Materiaty tatwopalne muszg byc¢ sktadowane w sposob zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.
d) Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym w
procesie realizacji robot lub z innych przyczyn przez personel Wykonawcy. S |
trona
1.5.1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia. 15

1. Materiaty w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot muszg miec¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie wskazujgce brak szkodliwego
oddziatywania na Srodowisko naturalne.

4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte w warunkach
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odrebne przepisy Zamawiajgcy powinien uzyskac
zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organdw administracji paristwowej.

5. Jezeli Wykonawca w procesie technologicznym uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie stworzyto jakiekolwiek zagrozenia
dla srodowiska, to konsekwencje prawne i inne poniesie Zamawiajgcy.

1.5.1.11. Ochrona wtasnoSci publicznej i prywatney.

1) Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wtasnoSci publicznej oraz prawne.

2) Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci publicznej, lub prywatnej. Wykonawca na wtasny koszt dokona naprawy lub
odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej witasno$ci musi byc nie gorszy niz
przed powstaniem szkody.

3) Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane instytucje obstugujgce urzgadzenia
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie terenu
budowy w mozliwie najkrotszym terminie, nie dtuzszym jednak od przewidywanego
harmonogramem tych robot.

4) Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot do wykonania
wymienionych w ust 3 i uwzglednit ich wykonanie planujgc swoje roboty. W zwigzku z
tym roboty wymienione w ust. 3 muszg byc¢ wykonane w zakresie i terminie ustalonym
przed podpisaniem kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji
kontraktu.

5) Przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi dokonac¢ wszystkie niezbedne
czynnoSci majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzgdzen podziemnych oraz
nadziemnych przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji Robot.

6) Wszelkie czasowe wytgczenia instalacji konieczne w procesie realizacji robot nalezy
uzgadniac z Inspektora nadzoru/ Inzynierem budowy oraz uzytkownikiem obiektu.

7) W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji, Wykonawca natychmiast
powiadomi zainteresowane instytucje (uzytkownika lub wta$ciciela instalacji) oraz
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunieciu awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

8) Wszystkie uszkodzenia instalacji i urzagdzen podziemnych nie wykazanych na planach
i rysunkach dostarczonych przez Zamawiajgcego, Wykonawcy i powstate bez winy i
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zaniechania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.1.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

a) Wykonawca musi dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdoéw podczas transportu materiatow na drogach publicznych poza granicami Strona |
terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Zezwolenia na uzycie pojazdéw o 16
ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez Wykonawce od uprawnionych
instytucji, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za powstate uszkodzenia
drég, spowodowane ruchem tych pojazdow.

b) Wykonawca nie moze uzywac pojazddéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych, ani tez wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie terenu
budowy.

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i musi dokonac napraw lub wymieni¢ uszkodzone elementy na koszt
wtasny, uzyskujgc akceptacje Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

1.5.1.13. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowac Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia na budowie zaakceptfowany przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy

2. Wykonawca musi przestrzegac¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczegdlnoSci przestrzegac¢
przepisow zakazujgcych pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

3. Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzagdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

4. Wykonawca musi zapewnic i utrzymac w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
cafego personelu zatrudnionego przy robotach objetych kontraktem. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z spetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.1.14. Utrzymanie robot podczas budowy.

1. Wykonawca zobowigzany jest utrzymac wykonane Roboty do czasu odbioru
koncowego lub czesciowego w stanie pozwalajgcym na dokonanie odbioru i
przekazanie Zamawiajgcemu.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalajgcym stanie, to na
polecenie
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy musi rozpoczgc¢ roboty zapewniajgce
utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie
polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robot przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy.

1.5.1.15. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa
(ustawy, rozporzadzenia itp.), zarzgdzenia wtadz samorzgdowych, inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, ktére sq zwigzane z realizacjg robét lub mogg wptywac na
Sposob ich wykonania i prowadzenia. Np. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

1.5.1.16. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli Wykonawca ma obowigzek lub uzna za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktore
chronione sg patentem lub innym prawem wfasnosci, to musi spetni¢ wszystkie Strona |
wymagania okre$lone prawem dotyczgcym zasad zastosowania chronionego 17
rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w ust.1 muszg by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystagpieniem do robot, w ktdrych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy o uzyskaniu wymaganych pozwolen, takze na
Zgdanie przedstawic ich kopie.

3. Skutki niedotrzymania sformutowan zawartych w ust. 1i 2 powodujgce nastepstwa
finansowe lub prawne w catos$ci obcigzajg Wykonawce.

1.5.2. MATERIALY BUDOWLANE

1.5.2.1. Zrédfta uzyskania materiatow.

1. Wykonawca zobowigzany jest na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
przeznaczonych do wykonania robot materiatow przedstawic¢ szczegoétowe informacje
dotyczgce proponowanego Zzrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
malteriatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych, odpowiednie aprobaty
techniczne takze probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2. Zatwierdzenie materiatow z jednego Zrédta nie oznacza, iz wszystkie materiaty z tego
Zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan dokumentujgcych, iz materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w trakcie realizacji robot.

1.5.2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

1. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolen od wtaScicieli oraz uprawnionych
organow na pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych, wtgczajgc w to Zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego. Ma takze obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru/
Inzynierowi budowy wymagane prawem dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrodfa.

2. Wykonawca ma obowigzek przedstawic raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru/
InZynierowi budowy.

3. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$c za spetnienie wymagar ilosciowych i
Jakosciowych uzyskanych materiatow.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia oraz inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow.

5. Humus, naktady zdjete czasowe na terenie wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania zwiru
i piasku muszg by¢ formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypaniu, przywracaniu
pierwotnego stanu terenu po zakonczeniu robot.
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6. Materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z miejsc wskazanych w
kontrakcie, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub polecen Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
7. Wykonawca bez pisemnej zgody Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy nie moze
prowadzi¢ zadnych wykopow na terenie budowy poza wyszczegdblnionymi w kontrakcie.
8. Eksploatacja miejscowych zrodet materiatow musi by¢ zgodna ze wszystkimi requlacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym terenie.
Strona |

15.2.3. Inspekcja wytwdérni materiatow. 18

1. Wytwdrnie materiatow mogg by¢ kontrolowane okresowo przez Inspektora nadzoru/
InZyniera budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
przyjetymi wymogami. Mogg by¢ pobierane probki do sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wyniki kontroli bedg podstawg akceptacji okreSlonej partii materiatu pod wzgledem
Jakosci.

2. Podczas kontroli wytworni muszg byc spetnione i zachowane nastepujgce warunki:

a)kontrolujgcy musi mie¢ zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy i
producenta materiatbw b)kontrolujgcy musi mie¢ wolny dostep, w dowolnym
czasie, do czesci wytworni gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

1.5.2.4. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom.

1. Materiaty ktore nie spetniajg wymagan muszg by¢ wywiezione z terenu budowy
przez Wykonawce, lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy. Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy moze zezwoli¢
na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te do ktérych zostaty zakupione,
lecz koszty zakupu tych materiatbw zostang przewarto$ciowane przez
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2. Roboty ktére zostaty wykonane z materiatow nie zbadanych i nie
zaakceptowanych, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Roboty takie moga
byc¢ nieodebrane i nie zaptacone.

1.5.2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw.

1. Wykonawca musi sktadowac materiaty tak aby do czasu ich wykorzystania byty
odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty wymagang jakoSc i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2. Miejsca czasowego sktadowania materiatobw zorganizowane przez Wykonawce
na terenie budowy lub poza budowg muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru/
Inzynierem budowy.

1.5.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST zaktadajg mozliwos¢ wariantowego stosowania
materiatow, obowigzkiem Wykonawcy jest powiadomic Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy
o takim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed zastosowaniem wybranego materiatu lub w
okresie dtuzszym gdy wymagac tego bedzie przeprowadzenie badan przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byc¢ zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

1.5.3. SPRZET BUDOWLANY.

1. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie powoduje
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany przez
Wykonawce musi by¢ zgodny z ofertg i odpowiadac typom i iloSci wykazanym w ST. W
przypadku braku ustalen w ST sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2. llo$¢ i wydajnos$c¢ sprzetu muszg gwarantowac¢ wykonanie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz wskazaniami
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w terminach przewidzianych kontraktem.

3. Sprzet wtasny Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i Strona |
gotowosci do pracy. Sprzet ten musi odpowiadac przepisom dotyczacy jego uzytkowania 19
oraz normom ochrony Srodowiska.

4. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi
budowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST zaktadajg wariantowe uzycie sprzetu,

Wykonawca musi powiadomic Inspektora nadzoru/ InZzyniera budowy o swoim wyborze i
uzyskac akceptacje. Wybrany sprzet po uzyskaniu akceptacji nie moze byc¢ zmieniany bez
jego zgody.

6. Sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu,
zostang odrzucone przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy i nie dopuszczone do

pracy.
1.5.4. TRANSPORT

1. Wykonawca ma obowigzek stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zatozeniami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy w terminach przewidzianych kontraktem.

3. W ruchu na drogach publicznych uzywane pojazdy muszg spetnia¢c wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, a szczegblnie o dopuszczalnych obcigzeniach na
osie i innych parametrach technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
kontraktu bedg usuniete z terenu budowy.

4. Wykonawca musi usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszystkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na
teren budowy.

1.5.5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem. Za jakos¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg, wymaganiami okre$lonymi ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng tj. odpowiada za
doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokoSci w terenie wszystkich elementow robdt,
zgodnie z ich wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2. Nastepstwa biedu Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione na
koszt wtasny Wykonawcy, jezeli takie bedg polecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy.

3. Kontrola wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoSci za ich doktadnosc.

4. Akceptacja lub odrzucenie materiatow i elementéw robot podjete decyzjg Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy oparte bedg na wymaganiach zawartych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w obowigzujgcych Normach i wytycznych. Przy
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podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy uwzgledni wyniki badan

materiatow i robot, dopuszczalne normowe odchylenia wystepujgce w produKcji i

badaniach materiatow oraz doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych i inne

czynniki wptywajgce na decyzje.

5. Polecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy muszg by¢ wykonane nie pozniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym pod rygorem wstrzymania robot. Skutki finansowe z

tego tytutu ponosi wytgcznie Wykonawca.
Strona |
20

1.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.5.6.1. Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgonie z dokumentacjg projektowg, SST
oraz poleceniami i ustaleniami wydanymi przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) cze$c ogoding

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

e Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisy pomiaréw,
wycigganych wnioskéw i stosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru/
Inzynierowi budowy

b) czes$¢ szczegotowa dla kazdego rodzaju robot.

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia
pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i iloSci Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunkoéw
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

e Sposob i procedure pomiaréw oraz badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot

e Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.5.6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

1. Celem kontroli jakosci robot jest takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem

aby osiggac zatozong jakoSc.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.
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3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy moze
zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych dla zademonstrowania,
iz poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

4. Wykonawca musi przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentaciji projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy Strona |
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z 21
kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy $wiadectwa, iz
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych
procedury badan.

7. Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

8. Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.. Jezeli
niedociggniecia bedag tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badane
materiaty i dopusci je do uzytku wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ badanych materiatéw.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
rob6t ponosi Wykonawca.

1.5.6.3. Pobieranie probek.

1. Prébki do badar bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy muszg mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek.

e Na zlecenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy Wykonawca musi
przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos$ci co do
JakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w kazdym innym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

e Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru/ InZyniera budowy.

1.5.6.4. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w
SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, lub inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
2. Przed przystgpieniem do badan lub pomiaréw, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy o rodzaju, miejscu i terminie. Po
wykonaniu badan lub pomiaréw, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
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1.5.6.5. Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywac Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi
budowy na formularzach wedtug dostarczonych przez niego wzoréw lub innych,

przez niego zaakceptowanych. Strona |
22

1.5.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy

1. Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
Zrodet ich wytwarzania. Do umoZzliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2. Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymogami SST na podstawie wynikéw badarn dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy moze pobiera¢ probki materiatdow prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru/ Inzynier
budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, lub oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i
SST. W takim przypadku , wszystkie koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie Wykonawca.

1.5.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy moze dopuscic¢ do uzycia te wyroby i materiaty,
ktore:

e posiadajg certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnoSc¢ z Kkryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

e posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:

2) Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw,

3) dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

4) certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu
MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w
Sposob jednoznaczny jej cechy.

Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagarn bedg odrzucone.

1.5.7. Dokumenty budowy

e Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
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budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

art. 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy musza byc¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Strona |
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone 23
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i

Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

e uzgodnienia przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy programu
zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegoélnych elementéw robot

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny
przerw w robotach

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy
daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu

e zgfoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesSciowych i ostatecznych odbioréw robot

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
atmosferycznymi

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

e (dane dotyczgce jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy muszg
by¢ przedtozone Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy wpisane do dziennika budowy,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska..

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy
do zajecie w tej kwestii stanowiska. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

e Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow jest dokumentem pozwalajgcym na rozliczenie faktycznego

postepu

kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt muszg byc przeprowadzane
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

e Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoS$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
muszg by¢ gromadzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Muszg byc
one udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

e Pozostate dokumenty budowy Strona |

Do dokumentdow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 1 - 3, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

h) korespondencje dotyczgacg budowy

e Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.8. OBMIAR ROBOT

1.5.8.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

1. Obmiar robot bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych robdot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru muszg by¢ wpisane do
ksigzki obmiaru.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
przedmiarze, kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wedtug ustalen Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy na pismie.
Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzany z czesto$cig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym terminie okre$lonym w
umowie.

1.5.8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych , kartach technicznych producentéw materiatow.
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Jednostki obmiaru muszg by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

1.5.8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy.

b) Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet podlegajg badaniom atestujgcym, to Wykonawca musi
posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.

c) Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy muszg by¢ przez Wykonawce utrzymane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.5.8.4. Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywat te urzgdzenia, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg. horm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru/ InZyniera budowy.

1.5.8.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

o Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze
w przypadku dfuzszych przerw w robotach i zmianie Wykonawcy robot.

o Obmiary robot zanikowych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

e Obmiary robot podlegajgcych zakryciu muszg byc przeprowadzone przed ich zakryciem.

¢ Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia muszg by¢ wykonane w sposéb
przejrzysty i jednoznaczny.

o  Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci muszg by¢ uzupetnione odpowiednimi
Sszkicami umieszczonymi w ksigzce obmiaru, lub dofgczone w formie osobnego zatgcznika
do ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru/ Inzynierem
budowy.

1.5.9. ODBIOR ROBOT

1.5.9.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

1.5.9.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robot oraz iloSci tych robot, ktore w dalszym toku realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w terminie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy

3. Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Odbi6r
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bedzie przeprowadzony niezwtoczne, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgfoszenia
wpisem do dziennika budowy.

4. Jakosc i ilosc¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
wszystkimi ustaleniami.

1.5.9.3. Odbiér czesciowy Strona |
26
Odbior czesciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru/ Inzynier budowy.

1.5.9.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
1.5.9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakoSci.

1. Catkowite zakonczenie robdot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
musi byc¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

2. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy
zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

3. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST.

4. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow
czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych.

5. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

6. W sytuacji stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma to wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.5.9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

1. Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce
dokumenty:
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o dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne)

e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy, szczegdlnie z odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z udokumentowanym wykonaniem jego
zalecen

e recepty i ustalenia technologiczne

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

o Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jako$ci (PZJ)

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci ( PZJ)

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot sieci i uzbrojenia terenu

® kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

e sprawozdanie techniczne zawierajgce uwagi dotyczgce realizacji robot oraz date
rozpoczecia i zakoriczenia robot.

« Swiadectwo energetyczne

3. W przypadku gdy zdaniem komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Strona |
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4. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedfug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

5. Terminy wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
dokona ich odbioru.
1.5.9.5. Odbiér pogwarancyjny
1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,, Odbiér ostateczny”

1.5.10. PODSTAWA PLATNOSCI
1.5.10.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
Jjednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umowy.

2. Dla robot wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwotowa) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczaftowego musi
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowey.
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4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkoéw i
transportu na teren budowy

c) warto$c pracy sprzetu wraz z narzutami

d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny w sktad ktérych wchodzg ( ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru i laboratorium, koszt urzgdzenia i
eksploataciji zaplecza budowy jak doprowadzenie energii elektrycznej, wody, wydatki ~ Strona |
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placoéw i bocznic, 28
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogagcych wystgpic¢ w okresie realizacji robét i okresie gwarancyjnym)

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wytgczeniem podatku VAT.

1.5.11. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1. Koszt wybudowania objazdow/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru/ inzynierem budowy
i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy i
wprowadzeniem zmian i uzgodnieri wynikajgcych z postepu robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

c) opfaty i dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu

f) tymczasowg przebudowe urzadzer obcych

9.1.2. Koszt utrzymania objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.1.3. Koszt likwidacji objazddéw/ przejazdbw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.1.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajgcy.

1.5.12. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022
r. poz. 88)

2. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikbw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021
poz. 1686)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376,
1595, z 2022 r. poz. 32, 655).

4. Aktualne Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

5. Normy (podstawowe normy lub ich zrodta, dotyczgce wykonania poszczegolnych
rodzajéw robot, podano na koncu kazdego rozdziatu ST).
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2.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

2.1. Roboty rozbiorkowe

2.1.1. ogdine
2.1.1. prace rozbiorkowe wewnatrz budynku

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy uzyskac zgody i wykonac odciecie budynku od
mediow zewnetrznych tj. instalacji elektrycznych, wod-kan oraz przekazac o$wiadczenia o
odcieciu mediow przez Inwestora do Wykonawcy.

Roboty i czynnosci poprzedzajgce rozpoczecie rozbiorke:

bezpieczne wygrodzenie terenu prac rozbiérkowych w sposoéb uniemozliwiajgcy
dostep 0sob nieupowaznionych,

umieszczenie tablic informacyjnych o zakazie wstepu, postugiwania sie otwartym
ogniem | palenia tytoniu, a takze w zaleznoSci od potrzeb innych tablic
informacyjnych i ostrzegawczych,

wyznaczenie drog komunikacyjnych i transportowych, drog pieszych i
dojazdow pozarowych oraz utrzymanie ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozZenia
dla uzytkownikow.

wyposazenie terenu rozbiorki w podreczny sprzet gasniczy, apteczke pierwszej
pomocy oraz zaplecze socjalne dla ekipy prowadzgcej rozbiorke,

przeszkolenie pracownikdw w zakresie BHP, dot. robot budowlanych, wskazac
miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na terenie rozbiorki, zapoznac z
planem BIOZ. Pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie,
potwierdzajgce ich zdolnoS¢ do wykonywania prac na powierzonych im
stanowiskach. Pracownikow nalezy przeszkoli¢ z zakresu stosowania Srodkow
ochrony indywidualnej a takze zasad bezpiecznego korzystania z
powierzonego im sprzetu

wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej,

Opis prac rozbiorkowych :

Wydzielenie terenu rozbiorki ogrodzeniem

ustawienie rusztowania

przystgpienie do recznej rozbiorki od gory w dof opuszczanie rozebranych
elementow na grunt | na biezgco sktadowanie w miejscu wydzielonego
tymczasowego skfadowania,

przeprowadzanie wstepnej selekcje materiatowej @ tj. nie mieszac materiatu
metalowego z drewnianym , szklanym i gruzem. Gruz ceglany nastepnie wywiez¢
na wysypisko $mieci. Reszte materiatow wywiez¢ zgodnie z przeznaczeniem. Gruz i
elementy matogabarytowe nalezy usuwacC poprzez zsypy np. rynny budowlane.
Wszelkie elementy demontazowe usuwa na zewngtrz , nie gromadzi¢ na stropach
lub schodach.

Zaktada sie nastepujgce grupy :
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- gruz ceglany

- gruz betonowy

- elementy metalowe

- elementy drewniane

- materiaty izolacyjne

- osprzet sanitarny i elektryczny

- instalacje sanitarne i elektryczne
- odpady biologiczno — komunalne

lloSci gruzu zostanie zewidencjonowana i wpisane w karcie przekazania, ktorg firma
bedzie przechowywac przez 5 lat.

Czesciowo materialy porozbiérkowe zostang zagospodarowane Inwestora- zdrowe
elementy drewniane i kamienne, okna i drzwi, dachowka, grzejniki, bojler, za$ pozostate
elementy metalowe (kraty, belki, rury,) jako materiat z odzysku bedg odwiezione do punktu
skupu ztomu i stanowig dochdd Inwestora, a gruz ceglany i betonowy bedzie przeznaczony
do recyklingu i wykorzystania na utwardzenie drog gruntowych, pozostate odpady i gruz
wywiezione na wysypisko odpadow budowlanych.

Kolejnos¢ prac rozbiorkowych :

Teren wygrodzic, oznakowac

Zabezpieczy¢ przytacze energetyczne

Wyburzenia i demontaze wewnetrzne

Demontaz pokrycia dachowego

Rozbiérka nawierzchni utwardzonych — chodnik przy wejsciu

Wykorytowanie terenu pod miejsca postojowe i poszerzenie drogi dojazdowej
Teren po rozbiérkach uporzgdkowac

W miejscu po rozbiérce budynkéw uzupetni¢ grunt o humus i wysiac trawnik

ONoOOR~WNE

2.1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

2.1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogdlne
wymagania dotyczgce robot podano ST Wymagania Ogdine.

2.1.5. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podana w ST
Wymagania Ogdine.
Drewno przeznaczone do wykonania stemplowan, konstrukcji podpierajgcych, pomostow
zabezpieczajgcych, powinno byc¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiadac¢ wymaganiom PN-
91/D-95018 i PN-75/D-96000.

deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL.III

deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kL1l

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI

drewno okrggte, korowane $r. 20 cm na stemple

acetylen techniczny rozpuszczony

tlen techniczny gat.I 99,5-98%
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e systemowe ogrodzenie panelowe z blachy trapezowej wraz ze stupkami na podstawach
betonowych

e folia budowlana

e geowfdknina

e inne niezbedne do wykonania przedmiotowego zadania

Strona |

2.1.6. SPRZET 31

Prace rozbiérkowe nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego spefniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania Ogdlne.
Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadac aktualne badania techniczne. Osoby
obstugujgce sprzet powinny posiadac aktualne uprawnienia i byc przeszkolone.

sprezarka powietrza przewozna, spalinowa 4-5 m3/min.

zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

ciggnik kotowy 96kW

koparki

mtoty pneumatyczne

pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW

elektronarzedzia

Zuraw samochodowy

inne niezbedne do wykonania przedmiotowego zadania

2.1.7. TRANSPORT

e koparko tadowarka jednonaczyniowa, kotowa o poj. tyzki okoto 0,60m3
e samochdéd samowytadowcezy - no$nosc dopuszczalng ustali¢ z urzedem gminy (przejazd
przez mosty gminne)
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymagania Ogodine.

2.1.8. WYKONANIE ROBOT
2.1.8.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonanie robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw oraz 0sob postronnych mogacych przebywac w strefie rozbiérki lub wyburzenia.
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
przygotowanie stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbednymi zabezpieczeniami bhp na
stanowisku oraz wokot bezposredniej strefy przyobiektowej. Przygotowanie stanowiska polega
na ustawieniu stemplowan, pomostéw roboczych, urzgdzen pomocniczych i zabezpieczajgcych
oraz przewidzianych rusztowan. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych i wyburzen w
rejonie projektowanej dobudowy zobowigzuje sie Wykonawce do przeprowadzenia konsultacji z
autorem projektu cz. konstrukcyjno-budowlana. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi normami i dokumentacjg projektows.

2.1.8.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady jakosci robot podano w Wymagania Ogoélne. Sprawdzenie jakosci robot polega
na kontroli zastosowanych materiatow, sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rusztowan i
stemplowan. Kompletnosci wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg. Poszczegdlne
etapy robot rozbiérkowych muszg byc¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/
InZzyniera budowy i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie mozna rozpoczynac
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kolejnych etapow robét bez zezwolenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

2.1.8.3. OBMIAR ROBOT

Ogodine zasady podano w Wymagania ogoine.

Jednostkg obmiaru jest m3/m2/szt. rozbieranych lub wyburzanych elementéw. Do obliczenia

ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosci rozbiorek wg. dokumentacji projektowe. Strona |
32

2.1.8.4. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Warunki ogéine.

2.1.8.4.1. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjag projektowg i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2.1.8.4.2. Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Podstawg odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
1) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w dzienniku budowy o
wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST
e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy

2.1.8.4.3. Odbiér korcowy
Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy w dzienniku budowy zakornczenia robot rozbiorkowych i spetnienia
innych warunkdw dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

2.1.8.5. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w ST
Wymagania ogdine.
Cena wykonania robot obejmuje:

e prace przygotowawcze z pomiarami
o kompletny zakres robot podany w poz. 1.3
e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

2.1.8.6. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-75D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Materiaty.

PN-71/B10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

Aktualne Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

e Aktualne Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

2.3. Pozostate roboty ziemne
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2.3.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych zmechanizowanych na odktad w gruntach o
normalnej wilgotno$ci , w warunkach terenowych pozwalajgcych na sktadowanie w strefie
przyobiektowej. Zasypanie wykopow w Sposob zmechanizowany z zageszczehiem
mechanicznym. Wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko.
Strona |
2.3.2. Zakres stosowania ST 33
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$c¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2.3.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania mechanicznie wykopow pod plyte
fundamentows, infrastrukture techniczng i uktad komunikacji w gruncie o normalnej
wilgotnoSci z zasypaniem wykopow i wywiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko.

Zakres robot:

- Wykonanie wykopdw pod ptyte fundamentowg budynku
- wykonanie wykopow dla tras infrastruktury technicznej
- wykonanie wykopow pod uktad komunikacji

2.3.4. Okreslenia podstawowe
OkreS$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreS$leniami
podanymi ST pkt 1.4 i 1.5.

2.3.5. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania ogdine.

2.3.6. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

Sprzet uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych powinien spetniac wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. Caty sprzet powinien by¢ sprawny, posiadac
aktualne badania techniczne i instrukcje obstugi, spetnia¢ wszystkie wymagania bhp. Osoby
obstugujgce sprzet powinny posiadac¢ wymagane uprawnienia i by¢ odpowiednio
przeszkolone.

koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25m3

koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,40m3
spycharka ggsienicowa 55kW

samochod samowytadowczy 10t

oraz inne niezbedne do wykonania przedmiotu zamdowienia

2.3.7. TRANSPORT
Transport mas ziemnych samochodami samowytadowczymi — no$nos¢ do uzgodnienia z
Gming (przejazd przez mosty gminne)

2.3.8. WYKONANIE ROBOT
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2.3.8.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogodine warunki wykonania robot podana w ST pkt 1.5. Wymagania ogoine.

Nalezy zatozy¢ dziennik kontroli technicznej i obserwacji kontrolnych Scian istniejgcych
fundamentoéw.

2.3.8.2. Zakres wykonanych robét
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania Strona |
przy odbiorze okre$lonymi przez normy PN. 34

2.3.8.3. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢
zgodnoSc¢ rzednych terenu z danymi wg. dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa
od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy, co bedzie stanowifo podstawe do korekty
ilosci robdt w ksiedze obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich poréwnanie z dokumentacjg projektowa.

Niezgodnosc¢ wtasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowej winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy.

2.3.8.4. Wykonanie wykopow - kolejnosé robét

e zerwanie starych nawierzchni

e wytyczenie geodezyjne

odspojenie mechaniczne z wyprowadzeniem wymaganego nachylenia skarp do wymaganej

gteboko$ci posadowienia fundamentow

wydobycie nadmiaru gruntu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi

sprawdzenie wymiarow wykopu

wyréwnanie i profilowanie dna wykopu

pompowanie wody opadowej naptywajgcej do wykopu

zasypanie wykopu ziemig z odktadu z ubiciem warstwami gr. 15 cm

zatadowanie nadmiaru ziemi na Srodki transportu i odwiezienie na odlegto$c¢ do 20 km
Grunt z wykopow powinien by¢ wykorzystany do zasypania wykopow

2.3.8.5. Wykonanie wykopdw - wymagania podstawowe

e nalezy zachowac szczegodlng ostroznosc, aby nie naruszy¢ granic dziatek sgsiednich i
terenow dziatek sgsiednich ani poprzez wejscie czy wjazd sprzetem budowlanym lub
osuniecie mas ziemnych;

e skarpy wykopow statych powinny by¢ zabezpieczone przed niszczgcym dziataniem wod
opadowych

e zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wtasciwosci fizycznych gruntéw
wystepujgcych w danej skarpie oraz warunkéw miejscowych jakie mogg wystgpic w miejscu
zZnajdowania sie skarpy

e w razie potrzeby dolne czeSci skarp nasypu, harazone na niszczgce dziatanie wod
opadowych mozna wzmocnic¢ ptytami betonowymi prefabrykowanymi

o w przypadku gdy zachodzi koniecznoS¢ sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu
przylegajgcego do wykopu, w skarpie nalezy wykonac¢ odpowiednio umocnione sptywy
(betonowe, brukowe) w migjscach z géry do tego przeznaczonych

e metoda wykonania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznoSci od wielkoSci robot,
gtebokoSci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu
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e wykopy nalezy wykonac w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto natychmiast
przystgpi¢ do wykonania przewidzianych robo6t budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu

e nachylenie skarp wykopu powinno wynosic:

a) w gruntach kat.lll  1:0,67

W czasie wykonywania robot ziemnych, Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopu wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Strona |
Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nieprzewidziane 3g
w dokumentacji projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne itp.) lub niewybuchy i inne pozostato$ci wojenne, roboty nalezy bezzwfocznie
przerwac, powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Dalsze prace mozna
prowadzic¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad
tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia
fundamentéw, na grunt o no$nosci mniejsze od przewidywanej w dokumentacji projektowej,
oraz w przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty ziemne
nalezy bezzwftocznie przerwac i powiadomi¢ Inspektora nadzoru/ InZyniera budowy w celu
ustalenia odpowiednich zabezpieczen.

Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopow w planie winny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw w planie,
sposobu ich wykonania, gtebokosci, rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej oraz koniecznosci i
mozliwo$ci zabezpieczenia $cian wykopdow. W przypadku gdy nie zachodzi mozliwosé
wykonania bezpo$redniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna
wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej. Swobodna przestrzen na prace
ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu, a wykonanym zabezpieczeniem powinna
wynosic nie mniej niz 0,75m.

Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu.

Sposéb odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienie lub zniszczenie naturalnej
struktury gruntu.

2.3.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.3.9.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST Wymagania ogolne.

2.3.9.2. Tolerancja wykonania rob6t wykopdéw fundamentowych.
Wymiary wykopow w planie muszg by¢ wykonane z doktadno$cig + 15cm. Ostateczny

poziom dna wykopu musi by¢ wykonany z doktadnoscig +_ 2cm w stosunku do rzednych
projektowanych.

Badania przy wykonywaniu robot ziemnych W trakcie wykonywania wykopow muszg byc
przeprowadzone nastepujgce badania:
e sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robo6t z dokumentacjg projektowg
e sprawdzenie wykonywanych wykopow i zabezpieczen $cian
e sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowac stuzba
geologiczna i geodezyjna Wykonawcy.

2.3.10. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogoline.

Jednostkg obmiaru robot ziemnych jest 1m3 gruntu w stanie rodzimym wg. objetosci wykopu z
doktfadnoscig do 0,50m3. llos¢ wykonanych jednostek okresla sie na podstawie dokumentacji

projektowej i pomiaru w terenie, uwzglednia ona pozostate elementy skladowe obmierzane
wedtug innych jednostek.
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2.3.11. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdine.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Na podstawie wynikow dokonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot ziemnych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznac za ggona |

wykonane zgodnie z PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uznac za niezgodne z wymogami norm. W tej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z normag i dokumentacjg projektowg oraz zgtosic
do ponownego odbioru.

2.3.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdine.

Ptatno$¢ za 1 m3 wykonanego wykopu okreslong wg. przedmiaru zgodnego z dokumentacjg
projektowg, ST oraz oceng wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

caty zakres robot

prace przygotowawcze i pomiarowe

wytyczenie zarysu wykopu przez uprawnionego geodete

odspojenie i wydobycie gruntu na odktad

wykonanie rowkéw odwadniajgcych na dnie wykopu

odwadnianie wykopu z odpompowaniem wody

wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST
zasypanie wykopu z koniecznymi przerzutami i transportem

zafadowanie na Srodki transportu i wywiezienie nadmiaru ziemi

2.3.13. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, podziat, symbole i opis gruntow
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania robét ziemnych.
PN-B-044 93  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

Noohkow

3.PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

3.1 fundamenty

Budynek posiada $ciany fundamentowe spetniajgce jednoczesnie role fundamentow
masywne, ceglane, ceglano-kamienne. Posadowiony jest na jednym poziomie.
Posadowienie fundamentéw minimalne nastepuje ok. 1m od p.t. Nie wykazujg utraty
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nosnosci. Nie posiadajg izolacji p/wilgociowych ani termicznych co ujawnia sie na migracji
wilgoci kapilarnej do $cian w strefie ponadgruntowe;j.

Dyspozycje naprawcze/projektowe:

- izolacji p/wilg. Oraz termicznych od zewnatrz z systemem drenazowym
odprowadzajgcym wody opadowe ( alternatywnie wykona¢ natryskowe powtoki
termiczno-przeciwilgiociowe przeznaczone do fundamentéw o A=2,06*10%)

- nowe fundmamentowanie projektuje sie pod murki kamienne obwodowe a ciosow g;ronﬂ

kamiennych 20x20 na zaprawie przenaczonej do murowania kamienia, tawy betonowe

20x50cm wg czesci graficznej . Izolacje bitumiczne obustronne. Poziom posadownienia
Beton C20/25,30/37 , stal pretowa Bst500 SP

Kod cpv 45262200-3 fundamentowanie
45262210-6 fundamentowanie
45262300-4 betonowanie
45262310-7 zbrojenie
45262311-4 betonowanie konstrukcji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko

w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,

dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji

Zelbetowych wykonywanych na mokro.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu  wykonanie robot
zwigzanych z:

e przygotowanie i montaz zbrojenia
e kontrolg jakosci robot i materiatow

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Wymagania ogdine.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kofowym zebrowane o Srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej
naprezen w sposob czynny.

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogdlne
wymagania dotyczgce roboét podano w ST

2.MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatbw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogolne.

Stal zbrojeniowa: ggona |
*AO.......... Sr. 6 mm
Alll.......... Sr. 6 mm
*Alll.......... $r. 8 mm

Alll.......... $r.10 mm
Alll.......... $r.12 mm
Alll.......... $r.16 mm

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem Kkontraktu stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy

PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. oraz stal klasy Al gatunku
St3SX-b.

2.1.2. WHasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okrggfe zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna
IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujgcych parametrach:

e Srednica preta w mm 8+16

e granica plastycznosci Re min) w MPa 500

e wytrzymatosc¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

o wylrzymato$c¢ charakterystyczna w MPa 490

o wytrzymatoSc obliczeniowa w MPa 375

e wydtuzenie (min) w % 10

e zginanie do kata 60° brak peknie€ i rys w zigczu.

Prety okragfe gtadkie ze stali gatunku S235JR wg normy EN 10025-2 o nastepujgcych
parametrach:

e Srednica preta w mm 6 +40

e granica plastycznos$ci ReH (min) w MPa 235

e wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 360-510

e wydtuzenie gr.3-40mm (min) w % 26%

e zginanie do kata 180° brak peknie€ i rys w zigczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe,
rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215.Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktérym majg by¢ podane:

nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,
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e masa partii,

e rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

znak wytworcy,

srednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,
Znak obrobki cieplney.

2.1.4 Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.1.5 Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkfadek dystansowych wytgcznie z

3.

betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogoine.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, proSciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo osfony zebatych i pasowych urzgadzen

mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdine.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne

5.1.0rganizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi Budowy do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.2.1. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyc¢ wodg stodkg. Stal
pokrytg tuszczgcq sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
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mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
5.2.2. Prostowanie pretow i(t)rona |
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mfotkéw, Scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
Jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
Nr23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna
na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-111 i A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na
budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o Srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja
Jjednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia
rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniac warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakéw i odgiec pretow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3.Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta
co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami
chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na
dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$c¢ otuliny zewnetrznej w Swiecie pretow i powierzchni przekroju
elementu Zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpor masywnych.
0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych.
0,05m - dla pretéw gtownych lekkich podpor i pali.
0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, podciggow, gzymsow.
0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowey.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyc tzw.

stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do
fgczenia pretow o Srednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut

o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow Strona |
narazonych ze strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian. 41

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania:
sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zamowieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobrac minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki
i nalezy pobrac¢ z r6znych miejsc kregu. Jako$c pretéw nalezy oceni¢
pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
e otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubo$ci otuliny,
rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
odstep od czota elementu lub konstrukcji £ 10 mm,
dfugoSc¢ preta miedzy odgieciami + 10 mm,
miejscowe wykrzywienie £ 5 mm,

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnoscig £ 1 mm (wzajemne
odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno
przekraczac 3 %,
e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25 % ogolnej ich
liczby na tym precie,
e rOznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekraczac = 0,5 cm,
e roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ + 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogoline.
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢
(t) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugosc pretéw poszczegodlnych Srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy
faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach Strona |
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe. 42

8. OBMIAR ROBOT
Ogodine zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdine

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjgq projektowg i ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sg:
5) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w dzienniku budowy o
wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST
6) inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy o wykonaniu robdt

8.2.2. Zakres robot
Zakres roboOt zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3.  Odbior konncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy w dzienniku budowy zakoriczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosSci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST
Wymagania ogdlne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST

Wymagania ogodlne.

9.1. Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:
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9.2. zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

9.3. oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przecinanie pretow stalowych,

9.4. fgczenie pretow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad’,

9.5. montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacjg projektowq i niniejszg ST,

9.6. wykonanie badan i pomiarow,

9.7. oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnosc
Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO  6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO  6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
Dodatkowe wymagania.

PN-ISO  6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO  6935-2-1991 Prety Zzebrowane.
PN-ISO  6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Poprawki PN-ISO 6935-2/ Dodatkowe wymagania.
AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu.
Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania
w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone.

Projektowanie.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcije Instytutu Techniki Budowlanej:
o Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Kod 45262300 - BETONOWANIE
Kod 45262311 - Betonowanie konstrukcji

Kod 45262350 - Betonowanie bez zbrojenia

1. Wstep

2 .Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji Zelbetowych i betonowych na mokro.
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3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

4 . Zakres robot objetych ST

- nowe nadproza w istniejgcych Scianach z prefabrykowanych SBN osadzane na poduszkach
cemM10 z wyburzeniem $cian , obrobka zaprawami cem-wap.

- nowe fundmamentowanie projektuje sie pod murki kamienne obwodowe a cioséw kamiennych

20x20 na zaprawie przenaczonej do murowania kamienia, tawy betonowe 20x50cm wg czeSci

graficznej . l1zolacje bitumiczne obustronne.

- ewentualne naprawy istniejgcych $cian fundamentowych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych na mokro. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na
celu wykonanie robot zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowe;j

e wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem

e ukfadanie i zageszczanie mieszanki betonowej

e pielegnacjg betonu

5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w ninigejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okreSleniami podanymi w ST - Wymagania ogolne, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnie dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnie dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwo$é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ ci$nienia
wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornoSci na dziatanie mrozu. Liczb po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ Rb w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie Rb - wytrzymato$¢ ( zapewniona z
95% prawdopodobieristwem) uzyskana w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych
o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie normg PN-B-06250.
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6.0go6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy. Ogdéine wymagania dotyczgce roboét podano w ST - Wymagania ogoine.

Strona |
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
Wymagania ogdine.

6.1.1. Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie
normy.

e Dbeton C 8/10

e Dbeton C 20/25

e Dbeton C 25/30

6.1.2. Sktadniki mieszanki betonoweyj:

Cement - wymagania i badania
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie

PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow) klasy:

e dla betonu C20/25- klasa cementu 32,5 NA

e dla betonu C25/30 - klasa cementu 42,5 NA
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakoSci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

e 0znaczeniu czasu wigzania i zmiany objetosci wg. normy PN-EN 196-1;1996

e PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.

e sprawdzeniu zawartosci grudek
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg
spetnia¢ nastepujgce wymagania ( przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e poczagtek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut

e koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin Przy oznaczeniu rownomiernoSci zmiany

objetosci:

e wg. proby Le Chateliera - nie wiecej jak 8 mm

e wg. proby na plackach - normalna
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawarto$ci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza
sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu iloSci grudek nie dajgcych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungc¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione badania wykazg
niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze byc¢ uzyty do wykonania betonu.
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Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - skfady otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na

otwarty terenie, zabezpieczone z boku przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach)

Podtoza skfadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczone
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zniszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania w zadaszonych sktadach otwartych

po uptywie terminu trwafosci podanego przez wytwadrnie, w przypadku przechowywania w

Sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérego wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoScig cech fizycznych i jednorodnoScig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o stafej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podfozu w sposoéb uniemoZzliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny, zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
% odlegfosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondw klasy B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysoéw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w

placéwce badawczej wskazanej przez Zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania

dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych.
Grys powinny odpowiadac nastepujagcym wymaganiom:

zawarto$c¢ pytow mineralnych - do 1%
zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych, ptaskich) - do 20%
wskaznik rozkruszania:

e dla grysow granitowych - do 16%

e dla grysow bazaltowych i innych - do 8%
nasigkliwosc - do 1,2 %
mrozoodpornosc¢ wedtug metody bezposrednigj - do 2%
mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%

reaktywnosc alkaiczna z cementem okreslana wg normy PN-B-06714.34 nie powinna

wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%
zawartosc zwigzkow siarki - do 0,1%
zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%
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zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w

granicach:
e do 0,25 mm - 14+19% Strona |
e do 0,50 mm - 33+48% 47

e do 1,00 mm - 53+76%
Piasek powinien spetniac nastepujgce wymagania

e zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%
e reaktywnoSc alkaiczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwigekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%
e zawartoSc zwigzkow siarki - do 0,2%
e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%
e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26
w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

e o0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15

e o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12

e o0znaczenie zawartoSci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$c

zanieczyszczen obcych

e 0znaczenie zawartoSci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
Jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce
reaktywnoSsci alkaicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy.

W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodnoS¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B-B06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-6714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32350.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga
badan.

Domieszki i dodatki do betonu .
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e napowietrzajgcym

e uplastyczniajgcym

e przyspieszajgcym lub opozZniajgcym wigzanie Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:

e napowietrzajgco- uplastyczniajgcych

e przyspieszajgco- uplastyczniajgcych
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Domieszki do betondw muszg miec aprobaty, wydane przez ITB lub Instytut Drog i Mostow
oraz posiadac atest producenta.

Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
e nasigkliwo$c¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250 Strona |
e mrozoodporno$c - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie nie 48
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150): badanie wg normy PN-B-
06250
e wodoszczelno$c¢ - wieksza od 0,8MPa (W8)
e wskaznik wodno-cementowy - ma by¢ mniejszy od 0,5
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250, tak aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utoZzenie mieszanki w wyniku zageszczenia
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni
betonoéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalony do$wiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamnistoSci.

ZawartoS$c piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie
zapewnic niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartoSc pisku w mieszance betonowej ustala sige nastepujgco:

e z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale
nie wiekszg od dopuszczalneyj, ilosci piasku

e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢c doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych
warto$ciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosownych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartoSci wskaznika w/c
w mieszance mozna skorzystac¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe.

Maksymalne iloSci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujgce:

400 kg/m3 - dla betonu klasy C 20/25i C 25/30
450kg/m3 - dla betonu klasy C 35/45iwyzszych

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 C)
Srednig wymagang wytrzymatoScig na sciskanie nalezy okreslic jako rowng 1,3 Rb.

ZawartoSc powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczac:

o warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych

o wartosci 3,5 do 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm

o wartos$ci 4,5% do 6,5 % - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna byc nie rzadsza od plastycznej, oznaczanej w
normie PN-B-B06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

e metodg Ve-Be

o metodg stozka opadowego
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami okreslonymi
w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

o +- 20% wartosci wskaznika Ve-Be

o +- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg. normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

6.1.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdine.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy. Dozatory muszg mieé¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych)

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami o S$rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjnej charakteryzujgcej sie
Jednakowymi drganiami na catej dfugoSci.

6.1.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkow transportowych podano w ST Wymagania ogdine.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki befonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych Srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15C

e 70 min. - przy temperaturze +20C

e 30 min. - przy temperaturze +30C

6.1.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWymagania ogoéine.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane

roboty budowlane.

6.1.5.1. Zalecenia ogodlne
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Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy) obejmujgcej:

wybor sktadnikow betonu

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

Sposob wytwarzania mieszanki betonowej

Sposob transportu mieszanki befonowej

kolejnosc i sposob betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach
Sposob pielegnacji betonu

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

zestawienie koniecznych badan

przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru/

Inzyniera budowy prawidfowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie,
a w szczegolnosci:

prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.
prawidtowos¢ wykonania zbrojenia
zgodnosc¢ rzednych z projektem
czysto$¢ deskowania oraz obecnos$c¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkoS¢ otuliny
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych , warstw izolacyjnych, itp.
prawidtowos$¢ rozmieszczenia i hiezmienno$c ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.)
gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-B-06250 i PN-
B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru/ inzyniera
budowy.

6.1.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacC sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno byc¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscig:

+-2% - przy dozowaniu cementu i wody

+-3% - przy dozowaniu kruszyw dozoratory muszg miec aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmnief raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustalic do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2
minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowe nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku gdy wysokoSc jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujgce zalecenia:

w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy bgdz tez za poSrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy

przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydalatacyjnych
stosowac wibratory wgfebne

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegfosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5 do
8cm w warstwe poprzednig i przytrzymac butawe w jednym miejscu w czasie 20 do 30sek.
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym

kolejne migjsca zagtebienia butawy powinno by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora: odlegto$c ta zwykle wynosi 0,30 do 0,50m
belki (fawy) wibracyjne powinny byc stosowane do wyréwnania powierzchni betonu, ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowym drganiem na cafej dfugosci

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s.

zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,50m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona byc¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbywac nie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C, czas trwania przerwy
nie powinien przekraczac 2 godziny.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.
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W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

6.1.5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz plus Strona |
5C, zachowujgc warunki umoZliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa 52
przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 156MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdézniania
betoniarki nie powinna byc wyzsza niz 35C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczac¢ miejsca rob6t za pomocg mat lub folii.

6.1.5.4. Pielegnacija betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nasfonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgc pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzic¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe)

Przy temperaturze otoczenia +15C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-B-32250.W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15MPa.

6.1.5.5. Wykariczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu obowigzujg
nastepujgce wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
Ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie

e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne

e rownosc¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktoSci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za
pomocy tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6.1.5.6. Deskowania
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Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykonac wedfug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatoSciowych.

Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna byc¢ sprawdzana na sity wywofywane parciem Swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wlewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

Strona
e szybko$c¢ betonowania 53 |

e SposOb zageszczania
e obcigzenia pomostami roboczymi Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace

warunki:

zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji

zapewniac jednorodng powierzchnie betonu

zapewniac odpowiednig szczelnos¢

zapewniac fatwy jej montaz i demontaz oraz wielokrotnoS¢ uzycia

wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$c
deskowan mozna uzyc desek z drzew iglastych Il lub 1V klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na wpust i piéro, nalezy uszczelnic taSmami z
tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac wg
wymagan dokumentacji projektowey.

6.1.5.6.Kontrola jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST Wymagania ogolne.

6.1.6. Badania kontrolne betonu
Dla okreSlenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow

1 probka na 50m3 betonu

3 probki na dobe

6 probek na partie betonu
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jesli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$c nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkoéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90
dni.

53



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét — ,,Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Stara Kamienica”
polegajgca na : PRZEBUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z
infrastrukturg techniczng na dziatce nr ewid. 59 obreb 0009 Stara Kamienica

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosSci betonu na Sciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
Jjeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztafcie regularnym lub po 5 probek o
ksztafcie nieregularny, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni zgodnie
Z normg PN-B-06250.

NasigkliwoSc zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreS$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skiadnikow i sposobu wykonania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze
boku lub Srednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych
i badac w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornoSc na probkach wycietych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujgcych danag partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopieri wodoszczelno$ci sprawdza sie pobierajgc co najmniej jeden raz w
Okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw | sposobu
wykonania betonu po 6 probek regularnych o grubo$ci nie wiekszej niz 160mm i minimalnym
wymiarze boku lub Srednicy 100mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Dopuszcza sig badanie wodoszczelnoSci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy
wszystkich wynikoéw badan dotyczgcych jakosSci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidfowo$ci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie skftadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:
1. Badania sktadnikéw betonu

badanie cementu

czasu wigzania PN-EN 196-3 bezposrednio przed uzyciem kazdej
dostarczonej partii

statoSci objetosci Jow.

obecnosci grudek PN-EN 196-6 j-w.

wytrzymatoSci PN-EN 196-1 J-w.

badanie kruszywa

Sktadu ziarnowego PN-EN 933-1 j.w.
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e ksztaftu ziaren PN-EN 933-3

e zawartosci pytow PN-EN 933-9

e zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12

*wilgotno$ci PN-EN 1097-6

¢ badanie wody PN-B-32250 przed rozpoczeciem robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen

e badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240 i Aprobata techniczna Strona |
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2. Badanie mieszanki betonowej

e urabialno$¢ PN-B-06250 przy rozpoczeciu robot

e konsystencja jw. przy projektowaniu receptury i 2 razy na
Zmiane roboczg

e zawarto$c powietrza Jow. j-w.

3. Badanie betonu
o wytrzymato$Sc na Sciskanie na probkach j.w. po ustaleniu receptury i po wykonaniu kazdej
partii betonu
o wylrzymatosc na Sciskanie badania niszczgce PN-B-06261 w przypadkach technicznie
uzasadnionych PN-B-06262

e nasigkliwo$c PN-B-06250 po ustaleniu receptury, 3 razy w okresie wyk.
konstrukcji i raz 5000m3 betonu

e mrozoodpornoSc Jow. Jow.

o przepuszczalno$¢ wody Jow. Jw.

6.1.6. Tolerancja wykonania
6.1.6.1. Wymagania ogdine

e Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca
sie w przypadku wykonywania elementow szczegoélnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.

e Ustalenia projektowe powinny okreslac¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji
specjalnych z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale

b) innych typdéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza
warto$ciami podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami
dopuszczalnymi

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdilnych elementéw
konstrukcji

o Dokfadno$c¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byc¢ okresSlona w ustaleniach

projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie osiami

Scian i stropow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosSci
R6znoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjgc dziatania korygujgce.

6.1.6.2. System odniesienia
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e Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okres$lenia
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N -02211.

o Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.1.6.3. Fundamenty (ptyta, podwaliny, mury oporowe)
Strona |
o Dopuszczalne odchylenia usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze 56
niz:
a) +- 10mm przy klasie tolerancji N1
b) +- 5mm przy klasie tolerancji N2
e Dopuszczalne odchylenia usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do pozycyjnego
nie powinno by¢ wieksze niz:
a) +-20mm przy klasie tolerancji N1
b) +- 15mm przy klasie tolerancji N2

6.1.6.4. Stupy i trzpienie

e Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i Scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
a) +- 10mm przy klasie tolerancji N1
b) +- 5mm przy klasie tolerancji N2
o Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegfosci usytuowania stupéw i Scian ~ w
planie w stosunku do stupow i $cian sgsiednich nie powinno byc¢ wieksze niz:
a) +- 15mm przy klasie tolerancji N1
b) +- 10mm przy Kklasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$¢ lub dtugo$c¢ w metrach)
Na kazdym poziomie nie powinno byc wigksze niz:

a) +-20mm przy L <30m
b) +- 0,25 (L+50) przy 30m <L<250m
c) +-0,10 (L+500) przy L>500m
e Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysoko$ci h nie powinny by¢ wieksze niz:
a) +- h/300 przy klasie tolerancji N1
b) +- h/400 przy klasie tolerancji N2
o Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:
a) +-10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1
b) +- 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnym
n-tej kondygnacji budynku na wysokos$ci hi w stosunku do osi pionowej od poziomu
fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N1
hi/400 n przy klasie tolerancji N2

6.1.6.5. Belki i ptyty schodowe

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wigksze niz:
a) +- 10mm przy klasie tolerancji N1
b) +- 5mm przy klasie tolerancji N2
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e Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpieto$ci L nie powinno byc
wigksze niz:
+- L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1
+- L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2
e Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno byc wieksze niz:
a) +- 15mm przy klasie tolerancji N1
b) +- 10mm przy klasie tolerancji N2
o Dopuszczalne odchylenie miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz: Strona |
a) +-10mm przy klasie tolerancji N1 57
b) +- 5mm przy klasie tolerancji N2
o Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno byc¢ wieksze niz:
a) +- 15mm przy klasie tolerancji N1
b) +- 10mm przy klasie tolerancji N2
o Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiednich kondygnacji nie powinno
byc¢ wieksze niz:
+- 15mm przy klasie tolerancji N1
+- 10mm przy klasie tolerancji N2
¢ Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:
a) +-20mm przy Hi<20m
b) +- 0,5(Hi+20) przy 20m<HI<100m
c) +-0,2(Hi+200) przy Hi>100m

6.1.6.6. Przekroje

e Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:
a) +- 0,04li lub 10mm przy klasie tolerancji N1
b) +-0,02li lub 5mm przy klasie tolerancji N2
e Dopuszczalne odchylenie szerokoSci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno wieksze niz:
a) +-0,04li lub 10mm przy klasie tolerancji N1
b) +-0,02li lub 5mm przy klasie tolerancji N2
o Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byc wieksze niz:
a) - 10mm przy klasie tolerancji N1
b) - 5mm przy klasie tolerancji N2
o Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretdow nie powinno byc wieksze
niz:
a) -10mm przy klasie tolerancji N1
b) -5 mm przy klasie tolerancji N2

6.1.6.7. Powierzchnie i krawedzie

e Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wieksze niz:
a) 7 mm przy klasie tolerancji N1
b) 5 mm przy klasie tolerancji N
e Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny byc wigksze niz:
a) 15 mm przy klasie tolerancji N1
b) 10 mm przy klasie tolerancji N3
e Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzanej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
a) 5 mm przy klasie tolerancji N1
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b) 2 mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni Na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

e 6 mm przy klasie tolerancji N1
e 4 mm przy klasie tolerancji N2
e Dopuszczalne odchylenia elementu o dt. L( w mm) powodujgca jego sko$noSc (odchylenie
od obrysu) w pfaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: Strona |
a) L/100< 20mm przy klasie tolerancji N1 58
b) L/200< 10mm przy klasie tolerancji N2
o Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
a) 4mm przy klasie tolerancji N1
b) 2mm przy klasie tolerancji N2

6.1.6.8. Otwory i wktadki

o Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkfadek nie powinno byc¢ wieksze niz:
a) +- 10mm przy klasie tolerancji N1
b) +- 5 mm przy klasie tolerancji N2
6.2.0Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogoine.
Jednostkg obmiaru jest m3/m2 konstrukcji z betonu . Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowey.

6.3. Odbior robot
Ogodine zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdine.

6.4. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru/ InZyniera budowy.

6.5. Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w dzienniku budowy o

wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

e Inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy o wykonaniu robot.
Zakres rob6t zanikajgcych lub unikajgcych zakryciu okreSlajg pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy.

6.6.  Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy w dzienniku budowy zakoriczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkow
dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

6.7. Podstawa ptfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST - Wymagania ogdlne.

6.8. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:
e caly zakres robot podany w pkt.1.3.
e zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
e wykonanie deskowan oraz rusztowan z pomostem
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oczyszczenie deskowania

przygotowanie i transport mieszanki betonowej

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja

wykonanie przerw dylatacyjnych

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rowniez

osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.

rozbiérka deskowan, rusztowan i pomostéow

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasno$cig Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych

e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

6.9. Przepisy zwigzane

PN-B-B01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia
i projektowanie. Materiaty.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziaty nazwy i okreSlenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci
objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badarn. Oznaczenie
czasu wigzania
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
ilo$ci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
absorpcji kapilarne;.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni.
N-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawarto$ci
suchej substanc;ji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
zwartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
zawartoSci alkaliow w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Niszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatoSci betonu na $ciskanie.
PN-B-06262 Niszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymato$ci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typu N
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamnistoSci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen
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Strona |
59



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét — ,,Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Stara Kamienica”
polegajgca na : PRZEBUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z
infrastrukturg techniczng na dziatce nr ewid. 59 obreb 0009 Stara Kamienica

obcych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i

okreslenia.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur Strona |
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja. 60

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgadzania jako$cig
i zapewnienia jakoSci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

e 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych

o 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow

mineralnych
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wydanie Il ITB.

3.2. zamurowania w scianach konstrukcyjnych

- zmurowania w istniejgcych scianach konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych
materiatem jednorodnym przegrody — cegta

kod cpv 45262500-6 roboty murarskie i murowe
45262520-2 roboty murowe
4526522-6 roboty murarskie

Dla robét zelbetowych — warunki jak w specyfikacji w pkt 3.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot murarskich

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
prac zwigzanych z robotami murarskimi.

- murowanie Scian zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych nosnych z bloczkow
silikatowych gr. 24 cm wraz z wykonaniem elementow Zelbetowych

- murowanie $cian piwnicy z bloczkow betonowych M15 wraz z wykonaniem elementow
zelbetowych

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

MATERIALY
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Ogodlne wymagania dotyczagce materiatbw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Wymagania ogdlne.
e cegfa petna kl. 20MPa — do przemurowan

bloczki silikatowe kl. 20MPa

bloczki z betonu komérkowego kl. 600

bloczki wapienno- piaskowy B20

nadproza prefabrykowane

siatka Rabitza

zaprawa cementowo-wapienna M7

zaprawa cementowa M7

zaprawa cementowa M8

zaprawa klejowa do betonu komoérkowego 6,0MPa
e Beton C20/25, C25/30 stal BSO0SP,S235JR

Bloczki betonowe B20 M6 38x25x12

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdine.

Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdine.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogéine.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Wymagania ogolne.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
e zgodnos$c wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg
zgodnoS¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej
grubos$¢ muréw
wymiary otworow okiennych i drzwiowych
grubo$¢ spoin i ich wypetnienie
pionowos¢ powierzchni i krawedzi
poziomoS$¢ warstw
zgodnos¢ ksztattu i gtdbwnych wymiaréw z dokumentacjg projektowg

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogolne.
Jednostkg obmiaru jest m2/m3/mb wykonanych $cian i przewoddw murowanych wentylacyjnych.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru/

Inzyniera budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
Sprawdzenie podlega:

e zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg i ST
e rodzaj zastosowanych materiatow
e prawidtowos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami
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PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST Wymagania ogoine.
9.1.Cena wykonania robot obejmuje:

e wszystkie roboty przygotowawcze

e Zzakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
e wykonanie zakresu robot zg. pkt.1.3
[}

wykonanie badan i pomiarow.
y p Strona |

PRZEPISY ZWIAZANE 62
PN-69/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatoSci.

PN-B-30020;1999 Wapno

PN-B-19701,1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Instrukcje techniczne i wymagania producentow.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jako$ci i zarzgdzania systemami zapewniania jakoSci.

Instrukcije i przepisy BHP.

3.3.8ciany dzialowe

e Scianki dziatowe :
murowane z bloczkow z betonu komoérkowego lub cegty — gr. 12 cm , tynkowac
obustronnie tynkiem maszynowym + gfadz + grunt + farba lateks lub oktadziny z
ptytek gres — wg aranzacji wnetrz;

kod cpv 45262500-6 roboty murarskie i murowe
45262520-2 roboty murowe
4526522-6 roboty murarskie

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot murarskich

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
prac zwigzanych z robotami murarskimi.

- murowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych nosnych gr. 24 cm
- murowanie $cianek dziatowych gr 12 cm

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogoédlne wymagania dotyczgce robét
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Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania ogdine.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatbw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogdine.
e Bloczki z betonu komorkowego gr. 12 cm kl 450 Strona |
e nadproza prefabrykowane 63
e zaprawa klejowa do betonu komoérkowego 6,0MPa

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogoine.

Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogoine.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST Wymagania ogolne.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
e zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg
zgodnos$c¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej
grubosc¢ muréw
wymiary otworow okiennych i drzwiowych
grubosc spoin i ich wypetnienie
pionowos¢ powierzchni i krawedzi
poziomos$¢ warstw
zgodnosS¢ ksztattu i gtdbwnych wymiaréw z dokumentacjg projektowg

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogoline.
Jednostkg obmiaru jest m2/m3/mb wykonanych Scian i przewoddw murowanych wentylacyjnych.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru/

InZzyniera budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
Sprawdzenie podlega:

e zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i ST
e rodzaj zastosowanych materiatow
e prawidtowo$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST Wymagania ogoine.
9.1.Cena wykonania robot obejmuje:
e wszystkie roboty przygotowawcze
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e Zzakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
e wykonanie zakresu robot zg. pkt.1.3
e wykonanie badan i pomiarow.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatoSci.

PN-B-30020;1999 Wapno
PN-B-19701,1997 Cement powszechnego uzytku
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Instrukcje techniczne i wymagania producentow.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoéw
zapewniania jakoSci i zarzgdzania systemami zapewniania jako$ci.

Instrukcje i przepisy BHP.

3.4.Dach - konstrukcja i pokrycie

Dach- pokrycie

Dach dwuspadowy wystepujgcy nad tg czescig budynku pokryty jest dachéwkag
betonowg na fatach drewnianych 3x5cm uszczelniang zaprawg cementowg. Pokrycie
dachowe jest w 98% szczelne- dachowki i ggsiory, z jednostkowymi ubytkami i
ukruszonymi dachéwkami przy jednym okapie, drugi okap na catej dtugosci przypustnicy
wymieniony na blache ocynkowana na rgbek stojgcy. Powierzchnia dachdéwki pokryta
mchem i porostami. W rejonie komina widoczna ingerencja remontowa- wymienione
obrébki blacharskie i dachowki na ceramiczne. taty dachowe w stanie technicznym
dobrym- spetniajg warunki eksploatacji. Stan obrobek blacharskich przy oknie dachowym
istniejgcym i orynnowania, klamr stalowych dachdéwek szczytowych mocno skorodowane.
Deski szczytowe oraz podokapowe w stanie niedostatecznym. Cze$¢ naddachowa komina
dymnego, murowana z cegty petnej wykazuje ubytki w spoinach. Drugi komin posiada
tynk- spekany. Na dachu zamontowany jest maszt stalowy do napowietrznego przytgcza
elektrycznego.

Dyspozycje naprawcze/projektowe:

- oczyszczenie dachdwek z nalotéw biologicznych (pow.dachu 136m? brutto);

- wymiana ukruszonych dachowek wigcznie z okapami w tym wymiana blachy na

dachoéwke ( ok.35m?)

- uszczelnienie watpliwych uszczelnienn cementowych,

- wymiana okna dachowego wraz z nowymi obrébkami;

- po wykonaniu nowych kominéw (nowe przebicia w dachu) wykona¢ nowe obrdbki o

dopasowac pokrycie dachowe;

- naprawa tawy kominiarskiej: odczyszczenie konstrukcji stalowej fawy z nalotu rdzy i

pomalowanie farbami antykorozyjnymi;

- montaz nowych taw kominowych przy nowych kominach;

- odczyszczenie | pomalowanie stalowej konstrukcji masztu;

- odczyszczenie i pomalowanie hakow dachéwek szczytowych;

- wymiana desek szczytowych i podokapowych;
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- pomalowanie dachdéwek farbami do dachowek betonowych w kolorze wg PT
Architektura;

- wymiana orynnowania;

- wymiana deskowania na $cianach szczytowych, wykonanie dodatkowych stupkow
drewnianych w szkieletowej konstrukcji scian szczytowych, ociepli¢- szczegoty w PT
Architektura;

Konstrukcja dachu

Konstrukcja wiezby dachowej na rozpatrywanym budynku stanowi ukfad krokwiowo-
kleszczowy z jedng sciang stolcowg — kalenicowg. Ptatew kalenicowa 14x14cm, stupy
14x14, miecze 14x14cm). Krokwie ($r. 10x16cm) w rozstawach $r. 92cm opierane sg na
Scianie kalenicowej oraz na zacios z belkg stropowg- tramem. Kleszcze 2*6x12 stezajgce
stupy, przypustnice zmieniajgce spadek na okapach 10x10. Potgczenia elementow wiezby
dachowych ciesielskie, czopowane, wzmacniane kotkami drewnianymi. Stan techniczny
drewna jako materiatu konstrukcyjnego nie budzi zadnych zastrzezen, rozwarstwienia w
normowych wartosciach, nie obserwuje sie zakazen mikologicznych ani biologicznych i nie
zmienia sie obcigzen dachu. Z uwagi na nowy program uzytkowy planuje sie ingerencje w
konstrukcje dachu w okolicy nowych kominow tj. wykonanie wymiandw w miejscu kolizji z
krokwig : wymiany 12x12.

Strop tramowy

Strop nad przyziemiem istniejgcy o konstrukcji drewnianej w rozstawach od 91+ 95,
gdzie pracujg jako belki o schemacie wolnopodpartym, opierane/kotwione do scian oraz na
srodkowym podciggu 14x22cm. Belki stropowe- tramowe- zespolone 2z krokami
dachowymi. Przekroje srednie belek to 16 x18. Konstrukcja stropu poszycie z desek
drewnianych 2,8cm, sSlepa podtoga z wypetnieniem ze stomy, podbitka z desek, tynk na
trzcinie.

Belki noSne nie wykazujg utraty nosnosci ani przekroczenia stanu granicznego
uzytkowania, rozwarstwienia drewna nie przekraczajg wielkosci normowych. Stwierdzono
zniszczenia poszycia z desek: zniszczenia mechaniczne, ubytki, szczeliny. Z uwagi na
przeznaczenie pomieszczenia jako nieuzytkowe ingerencje naprawcze tylko w obrebie
pomostu roboczego.

Dyspozycje naprawcze/projektowe:

- demontaz nieprawidtowo wykonanej wentylacji grawitacyjnej z istniejgcej tazienki,
wykonanej z rur kanalizacyjnych i wpietych do komina murowanego, otwor w kominie
zamurowac , sprawdzic¢ szczelnosg;

- uzupetnienie otworow podemontazowych wetng mineralng lub piang poliret.;

- demontaz desek poszycia w obrebie projektowanego podestu roboczego,

projektowanych schodow strychowych, sktadanych, miejsce przejscia nowego ciggu

kominowego;

- montaz legaréw do belek stropowych tgcznikami stalowymi, konstrukcji barierek

podestu, poszycia z ptyt OSB,;

- wyciecie belek stropowych w miejscach wskazanych w czesci graficznej , montaz

wymianow;

Cato$¢ konstrukcji drewnianej impregnowac przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie
Materiat: drewno C24, wilg.18%

o Wiezba dachowa — istniejgca drewniana, mozliwa czesciowa wymiana przegnitych i
uszkodzonych elementow, wszystkie elementy impregnowane przeciwgrzybicznie i
ppoz do NRO, zdemontowac istniejgce pokrycie, nowe pokrycie dachowe —
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dachowka betonowa, na potfaciach dachowych przewidzie¢ mozliwos¢ montazu
paneli fotowoltaicznych; stosowac obrobki i akcesoria dachowe systemowe
wybranego producenta pokrycia dachowego

e Strych - zamontowac schody opuszczane w suficie na parterem, a na poziomie
strychu wykonac ocieplenie wetng mineralng o gr. 30 cm posadzki, wykonac¢ pomost
techniczny umozliwiajgcy dojscie kominiarzowi do wytazu dachowego Strona |
66
e Pokrycie dachowe — istniejgce dachowka do usuniecia, proj. dachowka betonowa
lub ceramiczna, kolor czerwony na nowych tatach, kontrtatach, wiatroizolacja,
stosowac systemowe obrobki dachowe wybranego producenta pokrycia
dachowego;

e Wentylacja — grawitacyjna, wywiew poprzez istniejgce i proj. kominy z ksztattek
prefabrykowanych, murowane, tynkowane, powyzej potaci dachowej wykoriczone
obrobka blacharska, ptytkami klinkierowymi lub tynkowane, jako nawiew stosowac
nawiewniki higrosterowane w gornej ramie okiennej;

e rynny i rury spustowe — proj. z blachy tytan-cynk, odprowadzenie na teren wtasnej
dziatki , zalecana lokalna retencja wod i odprowadzenie do proj. ogrodow
deszczowych

45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
45261000-4 wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6 wykonywanie pokryé dachowych i malowanie dachéw
45261210-9 wykonywanie pokryé dachowych
45261300-7 kfadzenie zaprawy i rynien
45261310-0 ktadzenie zaprawy
45261320-3 kfadzenie rynien
45261400-8 pokrywanie
45261410-1 izolowanie dachu

WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania
wiezby dachowej, pokrycia dachu z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
prac zwigzanych z remontem i przebudowg konstrukcji dachowej i pokrycia dachu

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Wymagania ogodine.
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1.5.0gd6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania ogdlne.

1. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Wymagania ogoine. Strona |

- Elementy drewniane — wg projektu konstrukcji, w tym : 67

- Srodki impregnujgce
- materiaty pomocnicze: gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie, klamry ciesielskie
kotki do mocowania obrobek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino ofowiowo-
cynkowe,

- dachowka

- wetna mineralna

- wiatroizolacja

- paroizolacja

- blacha cynk-tytan gr. 0,60 mm

- obréobki blacharskie

- spoiwo cynowo-ofowiowe LC 60

- uchwyty do rynien i rur spustowych

- rynny tytan — cynk srednicy 150 mm

- rury spustowe z blachy tytan — cynk Srednicy 120 mm

- wytazy dachowe

- fawy kominiarskie

- stopnie kominiarskie

2. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdine.
Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie i przepisom bhp.

3. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogodine.

Materiaty do wykonywania robot dekarskich powinny by¢ przewozone Srodkami transportu
w Sposob zapewniajgcy unikniecie uszkodzen oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu
drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

4.1. Wymagania ogdlne
1. Konstrukcje drewniane

e konstrukcje drewniane przed wbudowaniem powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone,
Srodkami grzybo- i oniochronnymi

e na elementy konstrukcyjne nalezy stosowac drewno iglaste (sosnowe lub $wierkowe)

e tarcica uzyta do celéw konstrukcyjnych powinna by¢ sortowana wytrzymatosciowo wg
normy PN-82/D-94021

e wilgotno$c¢ drewna nie moze by¢ wieksza niz 23%

e szeroko$c¢ desek deskowania nie powinna przekraczac 12 do 15cm
e deski nalezy uktadac strong dordzeniowg do gory

2. Pokrycia dachowe
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e pokrycia z dachéwki betonowej, ceramicznej
e 0brobki blacharskie okapow i kominow

3. Obroébki blacharskie

obrobki okapow

obrobki kominow

obrobki wywietrznikow

obrobki wytazow

rynny dachowe

rury spustowe

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoline zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Wymagania ogolne.
Kontrola jakoSci robot polega na sprawdzeniu zgodnosSci z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
e kontrola zastosowanych materiatow
e kontrola wykonania poszczegdlnych etapdw - roboty te powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy i potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy
e sprawdzenie kompletnosci wykonanych robot
e bez zgody Inspektora nadzoru/ InZyniera budowy potwierdzonej wpisem w dzienniku
budowy nie mozna rozpoczynac kolejnych etapow robot

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogolne.

Jednostkg obmiaru robot jest m3/m2/mb/szt.

llos¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogoine.
Poszczegblne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy i fakt ten potwierdzony wpisem w dzienniku budowy.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.
8.1.Wymagania przy odbiorze
e zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
e rodzaj zastosowanych materiatow
o prawidtowo$c¢ wykonania robot i zgodnos$¢ z obowigzujgcymi normami

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne. Inne zapisy
zawarte w umowie o wykonanie robot.

9.1. Cena wykonania robot obejmuje:

wszystkie roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji

wykonanie zakresu robot zgodnie z pkt.1.3.

wykonanie badan i pomiarow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-D- 96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-82/D-94021 Konstrukcje drewniane. Badania.
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PN-81/B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych.
Obliczenia Statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-73/B-02361 Pokrycia dachowe.

PN-66/B -12029 Pokrycia dachowe - dachowki. Badania
PN-66/b-12023 Pokrycia dachowe - dachowki zaktadkowe.
PN-57/H-92900 Blachy cynkowe.

PN-ISO-9000 (Seria 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce

zarzgdzania jako$cig i zapewnienie jakoSci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Wydanie Il
ITB.

Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatow. Wykonanie, warunki,
Badania przy odbiorze.

Obowigzujgce przepisy bhp.

3.5. Nadproza okienne i drzwiowe

Nadproza nad nowymi otworami drzwiowymi i oknami w technologii prefabrykowanej, uktadane na
poduszkach betonowych o wysoko$ci 10cm i min 20cm dftugosci, na catg szerokoS¢ Sciany z
wypetnieniem betonem C20/25. Minimalne oparcie belek prefabrykowanych wynosi 10cm przy L<
1,2m, 15cm przy L>1,2m.

Sposob uktadania belek nadprozowych prefabrykowanych:

e belki nadprozowe montuje sie jednoczesnie ze wznoszeniem murow;

e belki nadprozowe (min. 2) nalezy uktada¢ na wyréwnanych i wypoziomowanych powierzchniach
muréw, dolnymi potkami do Srodka nadproza (patrz Rysunek 3.), z zachowaniem minimalnej
dfugosci oparcia (patrz Tablica 2.) zaleznej od dtugosci belki nadprozowey;

e belki nadprozowe nalezy uktadac na warstwie zaprawy cementowej klasy min. M10 o gruboSci
min. 15 mm na murach wykonanych z elementéw murowych grupy 1 lub 2 o fb > 15 MP i na
zaprawie cementowej M10 (patrz Rysunek 2). W przypadku muréow wykonanych z elementow
murowych o fb < 15 MPi/lub zaprawy klasy nizszej niz M10 albo wykonanych z elementéw
murowych grupy 3, belki nalezy opierac¢ za posrednictwem podmuréwki z cegty (min. 2 warstwy) o
fb>15 MP na zaprawie cementowej klasy nie nizszej niz M10 (patrz Rysunek 2.);

e przy rozpietoSci powyzej 1,80 m nalezy wykonac¢ podpore montazowg w Srodku rozpietosci —
podpory mozna usung¢ po 14 dniach od wykonania stropu nad kondygnacjg, na ktorej
zamontowano belki nadprozowe;

e wewnetrzng przestrzen miedzy utozonymi belkami nadprozowymi wypetnia sie betonem klasy
min. C20/25 wg PN-EN 206 zgodnie z projektem konstrukcyjnym (jezeli projekt zaktada zbrojenie
czesci monolitycznej, nalezy ufozy¢ je przed wypetnieniem przestrzeni pomiedzy belkami
nadprozowymi betonem).

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce montazu nadprozy

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania montazu i odbioru
nadprozy

1.4. Okreslenia podstawowe
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OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST Wymagania ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST, odpowiednimi normami i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania ogdine. S |
trona

2. MATERIALY 70
Ogdblne wymagania dotyczagce materiatbw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogdine.

- Nadproza prefabrykowane — wg zestawienia proj. konstr.

3. SPRZET
Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania bhp.

4, Skiadowanie i transport

Sktadowanie powinno sie odbywaé na rownymi twardym podfozu. Wysokos$¢ nie powinna
przekraczac trzech palet. Punkty podparcia poszczegdlnych palet powinny by¢ umiejscowione na
Jjednej linii. Zawsze uktadac na dwoch skrajnych podktadkach.

Celem bezpiecznego roztadunku rozstaw widet wdézka widtowego lun HDSa powinien by¢
maksymalnie rozsuniety

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogéine.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ InZzynierowi budowy projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Montaz

Nadproza nalezy uktadac¢ na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy min M10 o gruboSci
zaprawy min 20mm. Nadproza powinny by¢ wypoziomowane zaréwno w kierunku poprzecznym jak
i podtuznym.

W trakcie budowy (montazu) zaleca sie wykonanie podparcia nadproza w $rodku rozpietoSci
szczegolnie w sytuacjach, gdy dopuszczalna wysokoSC Sciany ustawianej na nadprozu musi byc¢
ograniczona ze wzgledu na nosnoS¢ nadproza.

Podczas montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na oznakowanie
gornej ptaszczyzny prefabrykatu.

Nadproze zamontowane goérna ptaszczyzna do dotfu nie przeniesie danych obcigzen i nie spetni
swych zadan. Zbrojenie musi znajdowac sie w dolnej czesci nadproza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST Wymagania ogolne.

Kontrola jakoSci robot polega na:
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, ST i normami
sprawdzeniu jako$ci zastosowanych materiatow
sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania zgodnie z pkt.5

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.
7.1 Jednostkg obmiarowg montazu nadprozy jest szt/mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogolne.
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Roboty montazu stolarki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
obowigzujgcymi normami i pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

8.1. Odbiér koncowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w
dzienniku budowy zakoriczenia robot montazowych stolarki.
Odbiér konicowy polega na:
sprawdzeniu wszystkich badan jak w pkt. 6 Strona |
71
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne i inne postanowienia
zawarte w umowie o wykonanie robot.

9.1. Cena wykonania robot obejmuje:

: prace wstepne z pomiarami
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji
wykonanie zakresu robot podanych w pkt.1.3.
wykonanie badan i pomiarow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Wydanie 111 ITB

Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatow. Wykonanie, warunki badania przy
odbiorze.

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemobéw zapewnienia
Jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakoSci.

3.6. Stolarka okiennai drzwiowa

e Stolarka okienna — istniejgca pcv, biata, do regulacji, wymiana uszczelek, parapety
zewnetrzne granitowe, wewnetrzne pcv lub drewniane

e Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne antywtamaniowe, 2 zamki, z podziatami,
okleina drewnopodobna, kolor naturalnego drewna, drzwi wewnetrzne
wodoodporne, z podcieciem wentylacyjnym, okleina drewnopodobna,

kod 45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce montazu i odbioru stolarki okiennej i
drzwioweyj, Scianek WC
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania montazu i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej:

- drzwi zewnetrzne antywtamaniowe

- drzwi do tazienek z szczeling wentylacyjng

Parapety :

- zewnetrzne — granitowe,
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- wewnetrzne — systemowe PCV, kolor biaty lub drewniane

1.1. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres$leniami podanymi w ST Wymagania ogéine.

1.2. Ogdéine wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz ich zgodnosSc z Strona |
dokumentacjg projektowg, ST, odpowiednimi normami i poleceniami Inspektora 72
nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST
Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogdlne.

Cafta stolarka dostarczona i przeznaczona do wbudowania musi odpowiadac
normom i posiadac aprobaty techniczne
Materiaty montazowe — wg producenta, zalecany ciepty montaz;
e piana poliuretanowa
o kotki rozporowe
o silikon

3. SPRZET
Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego spetniajacego wymagania bhp.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

Stolarka drzwiowa i okienna powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu,
w Sposob zapewniajgcy unikniecia trwatych uszkodzen oraz zgodnie z przepisami bhp i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
5.2. Badania w czasie wykonywania robot:
e sprawdzenie umocowanie stolarki do pionu i poziomu, ktére nie powinno przekracza¢ 2mm
na 1m, jednak nie wiecej niz 3mm na dfugosci catej oscieznicy
e sprawdzenie luzow zamontowanej stolarki - luz okien i drzwi jednoskrzydtowych nie
powinien przekracza¢ 3mm dwuskrzydfowych 6mm. Po zamknieciu skrzydfa okienne lub
drzwiowe przy poruszeniu klamkg nie powinny wykazywac zadnych luzéw
e otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie powinny sie same zamykac
e sprawdzenie szczelnosci - szczelnos¢ okna lub drzwi uznaje sie za dostateczng, jezeli
pasek papieru pakowego o szer. 2cm, wtozony miedzy oScieznice i skrzydto, po zamknigciu
nie daje sig wyciggngc bez zerwania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogdine.

Kontrola jako$ci robét polega na:

e sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg, ST i normami
e sprawdzeniu jakoSci zastosowanych materiatow ( wymagania izolacyjne, aprobaty
techniczne iinne wymagane dokumentacjg projektowg parametry)
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e sprawdzenie prawidtowoSci zamontowania zgodnie z pkt.5

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdine.

7.1 Jednostkg obmiarowg montazu stolarki jest m2/szt/mb.

. . Strona |
8. ODBIOR ROBOT 73

Ogoline zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdine.

Roboty montazu stolarki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
obowigzujgcymi normami i pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

8.1. Odbioér koricowy
Odbiér konicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy w dzienniku budowy zakoniczenia robot montazowych stolarki.

Odbidér koncowy polega na:

e sprawdzeniu wszystkich badan jak w pkt. 6

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatno$ci podano w ST Wymagania ogdlne i inne
postanowienia zawarte w umowie o wykonanie robot.

9.1. Cena wykonania robot obejmuje:

prace wstepne z pomiarami

zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji
wykonanie zakresu robot podanych w pkt.1.3.
wykonanie badan i pomiarow

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wydanie 111 1TB

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw. Wykonanie, warunki
badania przy odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakoSci.

3.7. roboty elewacyjne.

wykonczenie $cian elewacji

e elewacja tynkowana tynkiem mineralnym/ silikatowym, drobnym, malowana farbami
elewacyjnymi z podziatami kolorystycznymi jak na rysunkach elewacji w kolorach biatym ,
cokot wykonczony tynkiem mozaikowym — kolor szary, wg rys. kolorystyki elewacji

e szczyty dachowe wykorczone oktadzing drewniang — deski szlifowane w uktadzie
pionowym, w nawigzaniu do istniejgcych;

kod 45450000-6 ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t elewacyjnych.

1.3.Zakres objetych ST
Strona |

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majgce na 74
celu wykonanie i odbior robot:

- wykonanie izolacji termicznej elewaciji gr. 20 cm

- wykonanie tynkow elewacyjnych mineralnych, silikatowych w technologii lekko-mokrej
- wykonanie obrébek blacharskich

- montaz parapetow

- montaz wycieraczek

- wykonanie oktadziny drewnianej szczytow dachowych i podbitek dachowych

- montaz i demontaz rusztowan ramowych fasadowych

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine
wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania ogolne.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogdine.

Rusztowanie systemowe fasadowe wraz z siatkami zabezpieczajgcymi;
Srodek gruntujgcy

farba silikatowa

dachowka

emulsja gruntujgca

styropian elewacyjny grafit 2 x 10 cm mijankowo
zaprawa klejgca

siatki elewacyjne

deskowanie szlifowane

ptyty granitowe torkretowane

wycieraczki systemowe

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdine.

Wykonawca przystepujgc do wykonania robot elewacyjnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e mieszarka do zapraw

e pompa do zapraw

e rusztowania elewacyjne ramowe
Sprzet uzywany przy wykonywaniu robot elewacyjnych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci rusztowania powinny posiadac aktualne
badania techniczne | odpowiada¢ wymaganiom normy PN-M-47900.02. Montaz rusztowan
powinien by¢ odebrany protokotem odbioru dokonanym przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy i stwierdzony wpisem w dzienniku budowy. Caty sprzet powinien byc¢ sprawny i
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odpowiada¢ wymaganiom przepisdw bhp. Osoby obstugujgce sprzet muszg posiadac aktualne
uprawnienia i by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogodlne.

Transport materiatow i urzgdzen pomocniczych moze sie odbywac dowolnymi Srodkami,

odpowiadajgcymi przepisom bhp i przepisom ruchu drogowego. Strona |
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane.,
a szczegolnie:

e przed przystgpieniem do wykonywania robot elewacyjnych muszg by¢ wykonane
zamurowania przebic, bruzd i osadzone oScieznice drzwiowe i okienne

e roboty elewacyjne nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem,
Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej OC

e W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty jedynie zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”

e zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane wyprawy elewacyjne w ciggu pierwszych dwoéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie

e bezposrednio przed natozeniem gruntu podfoze nalezy oczysScic oraz usungc plamy z rdzy i
plam z substancji ttustych

e 0dbidr podfoza powinien nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem wyprawy i byc
stwierdzony wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru

e dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3mm, w liczbie nie wiekszej niz 3 na caftej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich warstw powinna by¢ sprawdzona w ramach odbiorow
miedzyoperacyjnych i odnotowana w dzienniku budowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST Wymagania ogolne.

Kontrola jakoSci robét elewacyjnych polega na:

zgodnoSci wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi normami
zgodnoSci wykonania z zamowieniem

Jjako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow

prawidtowosci wykonania podfoza

przyczepnosci tynkéw do podtoza

mrozoodpornosci tynkow

wyglgdu powierzchni tynku

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
prawidtowosci wykonania powtoki malarskiej

Jjakos¢ barwy powtoki malarskiej

przyczepnos¢ do podfoza powtoki malarskiej

badania powtoki malarskiej zgodnie z PN-69/B-10280

badania tynkéw zgodnie z PN-70/B-10100 p.4.3
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodine zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdine.

Jednostkg obmiarowg robot elewacyjnych jest m2.

8. ODBIOR ROBOT Strona |
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogoine. 76

Odbiér koncowy robét odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy w dzienniku budowy zakoriczenia robot elewacyjnych. Do odbioru robot majg
zastosowania postanowien zawartych w punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST Wymagania ogdine i inne ustalenia zawarte
w umowie wykonania robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

e prace przygotowawcze, badania i pomiary
o kompletny zakres robot podany w punkcie 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatoSciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami emulsyjnymi.

PN-M-47900.02  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogodlne wymagania i badania.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

Zapewniania jakoSci.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wydanie ITB -2003 rok.

3.8. roboty wykonczeniowe wewnetrzne.

3.8.1.wykonczenie posadzek

e posadzka na gruncie — zwir— gr. 10-15 cm, piasek — gr. 10-15 cm, beton z siatkami
—gr. 10 cm, folia PCV — x 2 szczelnie — przeciw radon , styropian twardy — gr. 15
cm, wylewka betonowa z matami ogrzewania podtogowego — gr. 8 cm ,wykonczenie
— ptytki gres;

kod 45430000-4 PODLOZA | POSADZKI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru podfozy i posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru podfozy i
posadzek;

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ inzyniera budowy.

2. MATERIALY

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST Wymagania ogdlne.

piasek do zapraw

beton C 8/10

cement portlandzki CEM | 32,5

wapno suchogaszone

zaprawa cementowa M12

zaprawa samopoziomujgca - sucha mieszanka
zaprawa klejowa

zaprawa do spoinowania

ptytki gres

Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. Wymagania ogdine.
Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu

mechanicznego spetniajgcego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy. Sprzet musi posiadac¢ aktualne badania techniczne.
Osoby obstugujgce sprzet powinny mie¢ aktualne uprawnienia i by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. Wymagania ogdlne.

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatow Srodkami
transportu w sposob zgodny z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Nalezy zadbac o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczernstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST. Wymagania ogoine.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
bedg wykonane.

Podftoza i posadzki nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

instrukcjami producentéw, odpowiednimi przepisami, normami i poleceniami
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
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5.1.Przygotowanie podfoza:

- przed przystgpieniem do wykonania podfozy Sciany i sufity powinny by¢
7) otynkowane
o temperatura w pomieszczeniach w ktorych wykonuje sie podfoza pod posadzki nie powinna
by¢ nizsza niz +10C
e podtoza na ktérych bedg wykonywane posadzki powinny by¢ mocne, rowne, bez rys i
spekan, suche Strona |
e prawidtowos¢ powierzchni podfoza nalezy sprawdzi¢ przy pomocy faty dfg. 2m - prze$wit 78
miedzy podfozem, a fatg przytozong w dowolnym kierunku nie powinien by¢ wiekszy niz
2mm
e dokfadno$¢ wykonania podfoza powinna byc taka, aby odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie przekraczato 5mm na catej dfugosci lub szeroko$ci
pomieszczenia
e wilgotno$c¢ podfozy jastrychowych cementowych pod podfogi panelowe nie moze
przekraczac¢ 2% wilgotnosci resztkowej
o wilgotno$¢ w podtozach samopoziomujgcych anhydrytowych nie powinna by¢ wieksza niz
0,2% wilgotnosci resztkowej
4.2. Posadzki - wykonanie
o femperatura pomieszczen w ktérych wykonuje sie posadzki musi utrzymywac sie powyzej
+15C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac¢ 70%
o ftemperatura pomieszczen w ktérych uktadane sg podtogi panelowe musi wynosi¢ minimum
+18C przy temperaturze podtogi +15C
e spoiny posadzek ceramicznych powinny by¢ prostoliniowe i jednakowej grubosci
e prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pol kontroluje sie przytozeniem taty do ptytek paséw
kierunkowych
e ukfadane ptytki muszg przylegac catg ptaszczyzng do podfoza
e wymagania jak wyzej stosuje sie takze do posadzek z elementéw kamiennych
e przed przystgpieniem do wykonania podtdg panelowych wszystkie panele nalezy sktadowac
w pozycji lezgcej, w zamknietym opakowaniu przez 48 godz. w temperaturze min. +18C
e panele podtogowe nalezy uktadac¢ zawsze w kierunku wzdtuznym do gtdwnego zrodta
Swiatta
e przy ukfadaniu podtog panelowych pomiedzy poszczegolnymi pomieszczeniami i w
pomieszczeniach o dtugosci lub szerokoSci wiekszej niz 8,0m nalezy wykonac szczeliny
dylatacyjne o minimalnej szeroko$ci 20mm
e w zaleznoSci od wielkosci pomieszczenia nalezy zachowac odstep pomiedzy panelami i
Scianami lub innymi elementami nieruchomymi (rury ogrzewania, oScieznice drzwiowe) 12-
15mm
e panele z otwartych pakietow muszg by¢ niezwtocznie uktadane

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady jako$ci robot podano w ST. Wymagania ogolne.

W dzienniku budowy powinny by¢ dokonane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy zapisy
dotyczgce miedzy operacyjnych odbioréw poszczegdinych robét zanikajgcych przy
wykonywaniu warstw posadzkowych.

Badania wykonywanych robdot powinny by¢ przeprowadzone w sposob umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagarn, a w szczegolnosci:

wyglgd zewnetrzny i jednolitoS¢ barwy i wzoru
zwigzanie posadzki z podktadem
prawidtowoS¢ wykonania stykow
prawidtowos$c¢ powierzchni

grubosc posadzki
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e wykoriczenie posadzki
e jakoS$¢ uzytych materiatow
e zgodnoSc wykonania z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST. Wymagania ogolne.

Jednostkg obmiaru robot jest m3/m2/mb wykonanych i odebranych robot. Strona |

8.0DBIOR ROBOT 79

Ogolne warunki odbioru robot podano w ST. Wymagania ogolne.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzic¢ w miare postepu robot,
kontrolujgc jakos¢ robot w sposob podany w punkcie 6. Odbiory czeSciowe i koicowe zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST. Wymagania ogdine i inne warunki zawarte w
umowie o wykonanie robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

e prace przygotowawcze, wstepne z pomiarami geodezyjnymi

e kompletny zakres robét podany w poz. 1.3.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701,1997 Cement powszechnego uzytku
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych.
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce

Systemobw zapewnienia jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakoSci.
Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatow. Wykonanie-warunki
i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Roboty ogélnobudowlane

Wydanie Il ITB

3.8.2.wykonczenie $cian

o Wykonczenie Scian wewnetrznych — Sciany istniejgce i proj. murowane z bloczkéw z betonu
komérkowego lub cegly - wykoriczone tynkiem maszynowym i gtadzig gipsowg, grunt +
farba lateksowa, zabudowy z ptyt g-k — grunt + farba lateksowa, kolorystyka wg odrebnej
aranzacji wnetrz, w pomieszczeniach mokrych zastosowac ptyty g-k wodoodporne (zielone)
+ grunt+ farba lateksowa,; pomieszczenia tazienek — wykoriczy¢ do wys. min 200 cm
plytkami gresowymi,

kod 45410000-4 TYNKI WEWNETRZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robot objetych w niniejszej ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu Strona |
wykonanie i odbior robét tynkarskich wewnetrznych: 80

- Tynki wew. jednowarstwowe grubosci okofo 10mm

- tynki wewnetrzne maszynowe i gtadzZ gipsowa na Scianach i oSciezach

- rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wyk. na Scianach

- gruntowanie

- malowanie farbami akrylowymi ( sufit) i lateksowymi zmywalnymi ( Sciany)

1.4.0kreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania ogdine.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogoine. Instrukcje techniczne producentéw.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501.

Bez badarn laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitng.

gips budowlany

gips budowlany szpachlowy

gipsowa mieszanka tynkarska

Grunt malarski podktadowy

farba akrylowa

farba lateksowa

ptytki gres Scienne 30/60 cm

ptytki gres posadzkowe 30/60, 30/30 lub 60/60 cm

fuga do pomieszczen higieniczno — sanitarnych — higieniczna, kolor biaty, bezowy,

dopuszcza sie zmiane formatu ptytki i kolorystyki — po uzgodnieniu z Inwestorem i
Projektantem;

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdine.
Wykonawca przystepujgc do wykonania tynkow wewnetrznych powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarka do zapraw
agregat tynkarski

betoniarka wolnospadowa
pompy do zapraw
przenosne zbiorniki na wode
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Sprzet do wykonania robét tynkarskich musi odpowiadac wszystkim wymogom przepiséw bhp, by¢
sprawny technicznie i posiadac aktualne badania techniczne.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogodine.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zg. normg BN-88/6731-08,
obowigzujgcymi przepisami bhp i ruchu drogowego.
Strona |
5.WKONANIE ROBOT 81
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.
5.1.Warunki przystgpienia do robot
e przed przystgpieniem do wykonania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne
e zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow
o tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C
e W nizszy temperaturach mozna wykonywac tynki, jedynie przy zastosowaniu $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”

5.2.Przygotowanie podfoza
e podfoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2
e bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurz szczotkami oraz usung¢

plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyc
wodg.

5.3.Wykonanie tynkow
o przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 P.3.3.1

e sposoby wykonania tynkéw jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z okresleniami
w tab.4 normy PN-70/B-10100

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST Wymagania ogolne.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania cementu, wapna oraz
kruszyw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do
akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwos$ci cementu, wapna, wody oraz
kruszyw.

6.2. Badania w czasie robot

e badanie zapraw wytwarzanych na placu budowy, marki i konsystencji zgodnie z normg PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”

e wynik badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy

6.3.  Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkow powinny byc¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3
i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan:

e zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowg
e jakoSC zastosowanych materiatow i wyrobow
e prawidtowosc¢ przygotowania podfoza
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przyczepnosc¢ tynkéw do podfoza

wyglad powierzchni tynku

prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku

wykoniczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogolne.

Jednostkg obmiarowg robét tynkowych jest m2/m.

llos¢ tynkow w m2/m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanyc
przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Strona |
h 82

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdlne.
8.1. Odbiér podfoza

e 0dbibr podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych

e roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6 daty
pozytywne wyniki

8.2. Odbior tynkow

1) Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg

2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dfugoSci
kontrolnej dwumetrowej faty.

3) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu

e poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na caftej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

o wykwity w postaci nalotow roztworow soli na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza

e trwafe Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnoS$ci tynku do podfoza

4) Odbiér wykonanych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawieraC

e ocene wynikow badan

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoSci ich usuniecia

e stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

9.1. Cena wykonania robot obejmuje:

caty zakres robot podany w pkt. 1.3.

przygotowanie stanowiska roboczego

przygotowanie zaprawy

dostarczenie materiatow i sprzetu

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokoSci do 4 m
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przygotowanie podfoza

umocowanie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
wykonanie tynkow

reperacja tynkéw po dziurach montazowych i hakach
oczyszczenie miejsca pracy z reszek materiatow

likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/b-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakoSci | zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.  Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B Roboty wykonczeniowe, zeszyt

1., Tynki” wydanie ITB - 2003 rok.

kod 45421146-9 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow
podwieszanych, modutowych i gipsowo-kartonowych petnych na rusztach stalowych
oraz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych Scian.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i odbior:

- Oktadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie podwieszanym krzyzowym
metalowym CD i UD

- Jak wyzej na ruszcie pojedynczym

- oktadziny z ptyt gkf na ruszcie z profili aluminiowych

- oktadziny z ptyt gk wodoodpornych

- Obudowa przewoddéw i piondw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach

metalowych, pojedynczych C75, jednowarstwowo
- Rusztowania wewnetrzne rurowe do robdt sufitowych i Sciennych

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami producentéw.
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1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz ich zgodnosSc z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST

Wymagania ogdlne.

Przy wykonywaniu oktfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122.

2.MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST Wymagania ogdine.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym w normie PN-B-
79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

ptyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 15 mm

ptyty gipsowo-kartonowe GK gr. 12,5 mm

ptyty gipsowo-kartonowe GK wodoodporne gr.12,5mm

ptyty z weiny mineralnej o podwyzszonej izolacji akustycznej gr. 50mm , 100 mm
profile stalowe U100

profile stalowe C100

profile stalowe rusztéw sufitowych UD60/27

profile stalowe rusztéw sufitowych CD60/27

profile rusztow stalowych sufitow podwieszanych kasetonowych
gips szpachlowy

blachowkrety 3,5*35mm

blachowkrety 3,5*25mm

tasma zbrojgca

kotki rozporowe

kotki stalowe nierdzewne

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogoline.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robét z prefabrykatoéw gipsowych, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
spetniajgcego wymagania bhp.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogodlne.

Warunki przystgpienia do robot

przed przystgpieniem do robét z prefabrykatow gipsowych powinny byc¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy

zaleca sie przystgpienie do wykonywania prac po okresie wstepnego osiadania i skurczow
muréw
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e roboty z prefabrykatéw gipsowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej OC, a wilgotno$c
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%

e pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
e przy montazu piyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie

PN-72/B-10122 ggona |

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoline zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Warunki ogdine.
6.1. Badania w czasie wykonywania robot

e czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych ,,
réwnosc¢ powierzchni ptyt
narozniki i krawedzie (uszkodzenia)
wymiary ptyt
wilgotno$¢ i nasigkliwosc¢
obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt
zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg
2 Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatbw powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

OO e © o o o o

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdine.

Jednostkg obmiarowg robét z prefabrykatow gipsowych jest m2,

Wielkosci obmiarowe robot z prefabrykatow gipsowych okre$la sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122.
Sprawdzeniu podlegajg:
e zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowag
rodzaj zastosowanych materiatow
prawidtowoS¢ zamontowania rusztow i konstrukcji metalowych
prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach
wichrowatos$¢ powierzchni

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne oraz zapisy
zawarte w umowie o wykonanie robot.

9.1 Cena wykonania robot obejmuje:

cafy zakres robot podany w pkt.1.3.

czynnoSci przygotowawcze (dla wszystkich technologii)

przygotowanie stanowiska roboczego

trasowanie elementéw do wykonania
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obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi

ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4m

montaz rusztu lub konstrukcji metalowych

ufozenie izolacji z wetny mineralnej

przymocowanie plyt do gotowych konstrukcji z przycieciem i dopasowaniem

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego Strona |
szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami 86
zabezpieczenie spoin tasmg

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
Odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

ON-93/B-02862 Odpornosc¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéow budowlanych

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakoSci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.
Informator - Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie - IV
Krakow 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych

3.8.3.wykonczenie sufitow

Sufity systemowe, podwieszane, rastrowe, modutowe 60/60 cm podwieszane na
podkonstrukcji kotwionej do stropu drewnianego, w pomieszczeniach mokrych —
wodoodporne, dopuszczalne zabudowy z ptyt gk,

kod 45421146-9 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych,
modutowych i gipsowo-kartonowych peinych na rusztach stalowych oraz okfadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych pionowych i poziomych szachtéw instalacyjnych i wentylacji mechanicznej;

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior:

- wykonanie sufitow podwieszonych rastrowych 60/60
- Oktadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie podwieszanym krzyzowym metalowym
CDiUD

- Jak wyzej na ruszcie pojedynczym

- oktadziny z ptyt gkf na ruszcie z profili aluminiowych

- oktadziny z ptyt gk wodoodpornych

- Obudowa przewoddw i piondw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach

metalowych, pojedynczych C75, jednowarstwowo
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- Rusztowania wewnetrzne rurowe do roboét sufitowych i $ciennych

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami producentow.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodnoéé z dokumentacjg Strona |
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogdine wymagania dotyczgce 87
wykonania i odbioru robot podano w ST
Wymagania ogdine.
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122.

2.MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatbw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogdine.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

systemowe sufity podwieszane rastrowe z pfytami 60/60 — typu podstawowego, O
podwyZzszonej izolacyjnoSci akustycznej i higienicznego, wodoodpornego;

plyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 15 mm

plyty gipsowo-kartonowe GK gr. 12,5 mm

plyty gipsowo-kartonowe GK wodoodporne gr.12,5mm

ptyty z weiny mineralnej o podwyzszonej izolacji akustycznej gr. 50mm , 100 mm

profile stalowe U100

profile stalowe C100

profile stalowe rusztéow sufitowych UD60/27

profile stalowe rusztéw sufitowych CD60/27

profile rusztéw stalowych sufitéw podwieszanych kasetonowych

gips szpachlowy

blachowkrety 3,5*35mm

blachowkrety 3,5*25mm

tasma zbrojgca

kotki rozporowe

kotki stalowe nierdzewne

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robot z prefabrykatéow gipsowych, powinien wykazac¢
sie mozliwoScig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego spetniajgcego
wymagania bhp.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdine.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdine.
Warunki przystapienia do robot
przed przystgpieniem do robdt z prefabrykatow gipsowych powinny byc¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy
zaleca sie przystapienie do wykonywania prac po okresie wstepnego osiadania i skurczow
muréw
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roboty z prefabrykatow gipsowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C, a wilgotno$c
wzgledna powietrza mie$ci sie w granicach od 60 do 80%

pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

. przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-72/B-10122 Strona |
88

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoline zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Warunki ogdine.
6.1. Badania w czasie wykonywania robot

czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych ,,

rownoSc powierzchni ptyt

narozniki i krawedzie (uszkodzenia)

wymiary ptyt

wilgotnoSc i nasigkliwos¢

obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt

zgodnoS$¢ wykonania z dokumentacja projektowg

6.2 Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdine.

Jednostkg obmiarowg robét z prefabrykatow gipsowych jest m2,

Wielkosci obmiarowe robot z prefabrykatow gipsowych okreS$la sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy.

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122.
Sprawdzenlu podlegajg:
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg
rodzaj zastosowanych materiatow
prawidtowos$¢ zamontowania rusztow i konstrukcji metalowych
prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach
wichrowatos¢ powierzchni

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne oraz zapisy
zawarte w umowie o wykonanie robot.
9.1 Cena wykonania robot obejmuje:
. cafy zakres robot podany w pkt.1.3.
czynnoSci przygotowawcze (dla wszystkich technologii)
przygotowanie stanowiska roboczego
trasowanie elementéw do wykonania
obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi
ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4m
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montaz rusztu lub konstrukcji metalowych

ufozenie izolacji z wetny mineralnej

przymocowanie ptyt do gotowych konstrukcji z przycieciem i dopasowaniem
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego

szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami

zabezpieczenie spoin tasma

szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe Strona |
89
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
Odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
ON-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakoSci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.

Informator - Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie - IV
Krakéw 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych

kod 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
- dwukrotne malowanie farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt
gipsowych, spoinowanych i szpachlowanych z dwukrotnym szpachlowaniem,
- Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchni wewnetrznych
tynkéw gtadkich z gruntowaniem

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbiér rob6t malarskich:

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.
1.5. Wymagania ogélne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogdlne.

e farba akrylowa wewnetrzna biata ( sufity)
e farba lateksowa zmywalna, satyna ( $ciany)
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e emulsja gruntujgca

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdine.

2. 4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogodine. Strona |

Transport materiatow i urzgdzen pomocniczych dowolnymi Srodkami transportu z 90
zachowaniem przepiséw bhp i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonane. Roboty malarskie nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. obowigzujg 2 proby malarskie o powierzchni okoto 1 m2 dla kazdego zaproponowanego
koloru

2. roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5 C

3. najkorzystniejsza temperatura wykonywania robot farbami wodorozcienczalnymi
wynosi 12 do 18C nie wiecej jednak niz 22C

4. podczas malowania farbami wodorozciericzalnymi pomieszczenia powinny byc¢
zabezpieczone przed przeciggami oraz intensywnym dziataniem urzgdzen grzewczych
5.roboty powinny by wykonywane na podfozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych
6.tynki gipsowe i powierzchnie elementéw gipsowych powinny by¢ zagruntowane

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Wymagania ogoine.

Kontrola jako$ci rob6t malarskich polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru

e powtoki malarskie powinny pokrywac podfoze rownomiernie, bez przeswitow, odpryskow,

spekan i pecherzy

faktura powtoki powinna byc¢ jednorodna bez sladéw pedzla, watka

barwa powtoki powinna by¢ zgodna z ustaleniami lub dokumentacjg projektowg

na powfoce nie powinny sie uwidacznia¢ smugi, plamy, poprawki oraz tgczenia

wykonane powtoki powinny charakteryzowac sie dostateczng przyczepnoscig do podfoza

oraz odpornoscig na Scieranie

powfoki akrylowe i lateksowe powinny by¢ odporna na zmywanie wodg z mydtem

e badania powtok akrylowych i lateksowych powinny byc¢ wykonane nie wczeSniej niz 3 dni
po ukonczeniu robot w temperaturze minimum 5C i wilgotnosci powietrz ponizej 65%

e badania powfok powinny byc przeprowadzone zgodnie z normg PN-69/B-10280

e sprawdzenie prawidfowoSci przygotowania podtoza powinno by¢ przeprowadzone w
ramach odbiorow miedzyoperacyjnych i odnotowane w dzienniku budowy.

4. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogoline.

Jednostkg obmiarowg ROBOT rob6t malarskich jest m2/mb.

5. ODBIOR
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Ogoline zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdine.

Odbiér konicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy w dzienniku budowy zakonczenia robot malarskich.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w punkcie 6.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptfatnosci podano w ST Wymagania ogolne i inne ustalenia
zawarte w umowie o wykonanie roboty.

Cena wykonania robot obejmuje:

e prace przygotowawcze, badania i pomiary
e kompletny zakres robot podany w punkcie 1.3.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
wodorozcienczalnymi i farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce
systemow
Zapewniania jakoSci i zarzgdzanie systemami zapewnienia
Jjakosci
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wydanie ITB - 2003.
Warunki techniczne producentéw materiatow, wykonania i odbioru.

3.9. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

e lzolacje — przeciwwilgociowe : na posadzce na gruncie - 2 x folia PCV szczelnie - przeciw
radon, izolacja $cian fundamentowych — dwusktadnikowa, folia kubetkowa pcv wyttaczana —
ochrona izolacji ze styropianu ,

e izolacje w pomieszczeniach mokrych :
izolacja w ptynie + tasmy izolacyjne na zatamaniach Scian i podfogi;

2 x folia pcv w pomieszczeniach mokrych

K-01.01.05 IZOLACJE KOD CPV 45320000-6
K-01.01.05 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY BITUMICZNEJ, FOLII
POLIETYLENOWEJ | POWLOK BITUMICZNYCH

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie
wszystkich izolacji przeciwwilgociowych w obrebie budynku.

1.4.0kreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami
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1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSc¢ ich wykonania oraz zgodno$c¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:

- Folia pcv
- folia pcv kubetkowa Strona |
- izolacja 2-sktadnikowa przeciwwilgociowa 92

- izolacja 2-sktadnikowa przeciwwodna
- papa izolacyjna

- lepik

- folia dachowa

3. SPRZET
Izolacje nanosic¢ sprzetem zgodnym z wytycznymi producenta Srodka izolacyjnego

4. TRANSPORT

Izolacje w ptynie mogg byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacji dla materiatbw klasy Illla, w sprawie bezpieczeristwa ruchu przy
przewozie materiatbw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie nalezy ustawi¢ w
pozycji stojgcej, scisle jednak obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyty zwarta
catoS¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Rolki papy nalezy przewozi¢ w pozycji stojgcej tak, aby tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczona
przed przesunieciem i uszkodzeniem.

Folie nalezy przewozi¢c w pozycji zalecanej przez producenta zabezpieczajgcej przed
przesunieciem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

5.2. Zgodnos$é z dokumentacja.

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajgc wymagania
Norm | zasady wiedzy technicznej. Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno byc¢
udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inzyniera.

5.3. Warunki wykonania izolacji.

5.3.1. Izolacja z papy asfaltowej.- wykonuje sig ja na przygotowanym podfozu. Podtoze powinno
byc¢ rowne (bez wgtebien, wypuktosci i pekniec), czyste, odttuszczone i odpylone. Izolacja powinna
Skfadac sie z 2 warstw papy przyklejonych do podfoza i sklejonych miedzy sobg w sposob ciggty na
catej powierzchni. GruboS¢ warstwy lepiku miedzy poktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz
miedzy poszczegolnymi warstwami powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. SzerokoS¢ zaktadéw papy
zarbwno poprzecznych jak i podtuznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byc¢ przesuniete wzgledem siebie o pofowe
szerokoSci arkusza.

5.3.2. Izolacja z lepiku asfaltowego na gorgco - wykonuje sie na przygotowanym podfozu. Podfoze
powinno byc¢ réwne, czyste, odttuszczone i odpylone. Liczba nakfadanych warstw mas asfaltowych
powinna byc¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniej niz 2, a faczna
grubos$c tych warstw nie mnigjsza niz 2 mm. Lepiki asfaltowe powinny by¢ podgrzewane do
temperatury 160-180°C, a temperatura lepiku podczas jego rozprowadzania nie powinna by¢
nizsza niz 140°C.

5.3.3. 1zolacja powtokowa bitumiczna na zimno - wykonuje sie na przygotowanym podfozu.

Podfoze powinno byc rowne, czyste, odttuszczone i odpylone. Liczba naktadanych warstw
bitumicznych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniej niz 2.
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tgczna grubos$c¢ powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lecz nie mniej niz 2 mm.

5.3.4. 1zolacje z folii PCW grubos$ci minimum 0,2 mm -wykonuje sie na przygotowanym podfozu.

Podtoze jw. powierzchnia powinna by¢ gtadka. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢

zaokraglone lub sfazowane. Folia moze by¢ uktadana na sucho lub klejona. Folia wodoodporna z

PCW moze byc klejona klejem poliuretanowym. Folie bitumo- i olejoodpoma nalezy kleic lepikiem

asfaltowym na gorgco bez wypetniaczy o temp. 160°C - 180°C. Grubos¢ lepiku powinna wynosi¢

ok.1,5 mm, a temperatura w chwili zetkniecia z folia nie moze byc¢ nizsza niz 140°C. Folie powinny

by¢ tgczone na zaktady o szerokosci 3-5 cm za pomoca kleju, spawania lub zgrzania. Strona |
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jako$ci robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w

trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter robét oraz dokumentacyjna

forme protokotu

- konieczny jest staty i bezpoSredni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy oraz

Inzyniera.

W trakcie wykonywania robdét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonac¢ kontroli zwracajgc

szczegdlna uwage na:

sprawdzenie materiatdbw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentow

stwierdzajgcych zgodnoSc zuzytych materiatow z powotanymi normami oraz niniejsza

Specyfikacja sprawdzenie nierdwnosci powierzchni podkfadu

sprawdzenie poprawnosSci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowic

Jednolitg, czystag powtoke przylegajgcg do powierzchni podkfadu lub uprzednio utoZzonej

warstwy, kontrole ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolaciji.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporzgdza sie jeden

protokot odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robdt izolacyjnych

sg badania obejmujgce:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

sprawdzenie materiatow

sprawdzenie podfoza pod izolacje

sprawdzenie warunkow prowadzenia robot

sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym Kosztorysie.

8.2 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany ha zimno.

- BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.
- Swiadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW

- Swiadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW.

3.10. izolacje termiczne
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20 cm styropianu grafitowego, 30 cm wetny mineralnej jako ocieplenie stropu nad
parterem, 15 cm styropianu - ocieplenie posadzki na gruncie; styropian wodoodporny gr 10
cm — izolacja scian fundamentowych;

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria: 45321000-3 Izolacja cieplna
Strona |
1.1. Przedmiot ST 94
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbfowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepts.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne przegrod
zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

- Izolacji termicznych

- Izolacja termiczna $cian oraz stropéw od spodu w Bezspoinowych Systemach Ocieplen
[BSO]J, czyli w ociepleniach wykonywanych metodg lekkg-mokrg

- Izolacji akustycznych, w tym podtdég oraz $cian pomiedzy salami i korytarzami a salami
szkolnymi i przedszkolnymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
~Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
<Wymagania ogolne”

7.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét.

Izolacja termiczna posadzek ptyta styropianowa

STYROPIAN EPS 100-038

Wytrzymato$c na zginanie — Kpa = 250

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu

Wzgledem Kpa — = 200

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta —\W/mk 0,036
Klasa reakcji na ogien — E

- piyty styropianowe grafitowe - z dodatkiem grafitu, ptyty na zaktadke gr. 100 mm ( 2 x 100 mm
mijankowo), 0,033, uktadane mijankowo 2 x 100 mm

- ptyty poliuretanowe — 100 mm ( 2 x 100 mm mijankowo )

- plyty wetny mineralnej - 100 mm ( 2 x 100 mm mijankowo )
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- wefna mineralna w rolce 150 mm
- Wetna mineralna w rolce 100 mm

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” ogdinej specyfikacji
techniczne;.

Strona |
3.2. Sprzet do wykonania robét: 95
Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowacC przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogéinych” ogdinej specyfikaciji
techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
Jjazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedag one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny byc po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéblne
Ogodine zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogodine”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robdét termoizolacyjnych nalezy stosowac¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatow izolacje nalezy chronic przed zawilgoceniem wodg deszczows,
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badz zarobowg. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byc¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposoéb uniemoZzliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng
w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg gruboS¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny byé uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy Strona |
wigkszej ilosSci warstw pfyt.

Do fgczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podfozem mozna stosowac fgczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zalezno$ci od rodzaju podfoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawieraC sktadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podfoze.

Przy stosowaniu materiatbw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiegaC ich bezpo$redniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
Zrodtami ciepfa.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogoéinej specyfikacji techniczne.

6.2. Badania w czasie robé6t

CzestotliwoSc oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
Jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wia$ciwos$ci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegdlnoSci powinna by¢ oceniana:

- rownosc powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztaft ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnoSc i nasigkliwosc,

- naprezenia Sciskajgce ptyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogoinych”.

Jednostkg obmiarowg powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m2].

Wielkosci obmiarowe ociepleri okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine’.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér podtozy
Odbiér podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
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Jezeli odbior podfoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic
Z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST
daty pozytywny wynik.

Strona |
8.4. Wymagania przy odbiorze 97
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodnoS$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podfoza,
- prawidtowos$¢ zamocowania piyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie ociepleri powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny byc¢ kagtami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia pfaszczyzn powinny byC¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidfowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dfugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien byc¢
wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki sq nastepujgce:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:
- nie wieksza niz 2 mm
- w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na cafej dtugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
- nie wieksze niz 1,5 mm
- ogoétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
- nie wiecej niz 4 mm w
Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
- nie wieksze niz 2 mm
- ogotem nie wiekszej niz 3 mm na cafej na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami
itp.
Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji
- nie wigksza niz 2 mm na dfugosci faty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- wykonanie izolacji ze styropianu/wetny mineralnej,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i
ptyty

Instrukcje wybranych producentow.
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4. PRACE BUDOWLANE PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENU

4.1. prace rozbiorkowe na terenie dziatki

- demontaz chodnika z ptyt betonowych.

- usuniecie warstw ziemi pod poszerzenie istniejgcej drogi wewnetrznej oraz wykonanie parkingu Strona |

4.2. prace przygotowawcze na terenie dziatki 98

Oznakowanie terenu budowy, wykonanie ogrodzenia placu budowy, zaplecza placu budowy — wg
odrebnego projektu placu budowy;

4.3. tereny o nawierzchni utwardzonej :

A. Elementy uktadu komunikacyjnego :

a. Droga wewnetrzna i miejsca postojowe
b. Chodnik pieszy — placyk zwirowy
c. Opaska zwirowa

B. Rodzaje nawierzchni :
- Z kostki brukowej betonowej typu cegietka uktadanych krzyzowo grubo$ci 8 cm na
podbudowie cem-wap w obrzezach betonowych typu drogowego, kolor szary
- Z kostki brukowej betonowej typu cegietka uktadanych krzyzowo grubo$ci 6 cm na
podbudowie cem-wap w obrzezach betonowych typu ogrodowego, kolor szary

llo$¢ i jakos¢ podbudowy dostosowac do warunkow lokalnych, po wykonaniu
korytowania i prac ziemnych.

C. Bilans powierzchni utwardzonych :

POWIERZCHNIA UTWARDZONA :

Droga wewnetrzna i parking - 195,00 m2
Opaska zwirowa - 27,00 m2
Placyk wejsciowy z murkami - 23,20m2

4.4. tereny 0 hawierzchni zielonej:

Trawnik — jako uzupetnienie istniejgcej nawierzchni trawiastej po rozbiérkach i robotach ziemnych

kod 45111291-0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior robot zagospodarowania terenu:

1.1. Wykonanie wykopow pod projektowane przytgcza : kanalizacji sanitarnej, wody, kanalizacji
energetyczne; Strona |

1.2. Wykonanie przytgczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, 99

1.3. Wykonanie przytgcza energetycznego do Zk — przez Przedsigbiorstwo sieciowe

1.4. Wybranie warstw ziemi pod projektowany uktad komunikacji;

1.5. Wykonanie montazu obrzezy betonowych drogowych

1.6. Wykonanie montazu obrzezy betonowych ogrodowych wydzielajgcych chodniki i place
wejsciowe

1.7. Wykonanie warstw podsypkowych nawierzchni parkingu

1.8. Wykonanie warstw podsypkowych nawierzchni chodnikéw i placow wejsciowych

1.9. Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej gr 8 cm;

1.10. Wykonanie nawierzchni chodnikéw i placow wejsciowych z kostki betonowej gr 6 cm
1.11. Uzupetnienie terenéw pod zielen ozdobng zyzng glebg o wysoko$ci ok. 20 — 40 cm
1.12. Wykonanie trawnikdw z wykorzystaniem nastepujgcych materiatéw : nasiona trawy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ a dokumentacjg
projektowg, ST, odpowiednimi normami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST Wymagania ogdine.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
Wymagania ogdlne:

- pospotka zwirowa

- thuczen kamienny

- kostka betonowa gr 6 cm

- kostka betonowa gr 8 cm

- krawezniki betonowe 15x30x100
- obrzeza betonowe 8x25x100

- beton C 12/15

- nasiona trawy

- Ziemia zyzna

- agrowtoknina;

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.
Sprzet uzywany w wykonywaniu robot nawierzchniowych powinien spetnia¢c wymagania
obowigzujgce w budownictwie. W szczegolnosci sprzet do robot nawierzchniowych powinien
byc sprawny, posiadac aktualne badania techniczne i odpowiada¢ wymaganiom przepisow bhp.

Osoby obstugujgce sprzet powinny posiadac aktualne uprawnienia i by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdlne.
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Transport materiatow i urzgdzen pomocniczych moze odbywac sie dowolnymi srodkami
transportu. Muszg one spetnia¢ wymagania przepiséw bhp i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty. Ogdine zasady wykonania robdét podano w ST Wymagania ogoine. Strona |
100

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST Wymagania ogolne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi
normami. Wszystkie odbiory miedzyoperacyjne powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

7. OBMIAR
Jednostkg obmiarowg jest m2/m3/mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST, obowigzujgcymi
normami oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami.
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy w dzienniku budowy zakoriczenia robét zagospodarowania terenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce pfatnosci podano w ST Wymagania ogoine i inne warunki zawarte w
umowie wykonania robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

e prace przygotowawcze i pomiarowe
e kompletny zakres robot podany w punkcie 1.3.
e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania robot ziemnych.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.
Zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do robot drogowych.
Piasek.
PN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiary réwnosci nawierzchni
planografem i tatg.
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SST — wykonanie nawierzchni z kostki betonowej :

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznego uktadu komunikacji.

1.2. Zakres stosowania ST Strona |
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 101
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkciji.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definiciami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Materiaty — wg wytycznych projektowych , w tym:
Betonowa kostka brukowa gr 6 cm
Betonowa kostka brukowa gr 8 cm
Piasek
Cement
Kruszywo
Pospotka

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna byc rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesniecia nie powinny przekraczac 2 mm dla kostek o grubosci - 80 mm.
2.2.3. Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki
o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dfugosci -3 mm,
- na szerokosci -3 mm,
- na grubosci -5 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac¢
wymaganiom PN-B-19701 [4].
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2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, Strona |
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Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosc, mniejszg nasigkliwosc
i wiekszg odpornoS$c¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdbine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodine”
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mafte powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztaft i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wizka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z osfong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdolne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatoS$ci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodine zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogéine”
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywac bezposrednio na podfozu z gruntu piaszczystego o WP - 35 [6] w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna byc¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych
utozenie wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanego
przez Inzyniera.
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Kostke uktada sie na podsypce lub podfozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$c powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory pfytowe z ostong
Z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie Strona |
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku 103
poprzecznym ksztaftek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakoSci robot

Ogodine zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podfoza
Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnoSci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:
- 0 szerokoscido 3 m: - 1 cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: -2 cm,
- szerokosci koryta: - 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podfuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej
ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej OST:
- pomierzenie szeroko$ci spoin,
- sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podfuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac - 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w migejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg - 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogodine zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika (Sciezki rowerowej)
z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST | wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika (Sciezki rowerowej) z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnoSci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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