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KODY CPV  : 

450000007 Roboty budowlane 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
  45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów 
  45112200-7 usuwanie powłoki gleby 
   45112210-0 usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
  45112700-2 roboty w zakresie kształtowania terenu 
   45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 45113000-2 roboty na placu budowy 
 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45212000-6 roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

  45212200-8 roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych 
45212220-4 roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi 
obiektami sportowymi 
 45212230-7 instalowanie szatni 

 
45220000-5 roboty inżynieryjne i budowlane 
 45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
  45223500-1 konstrukcje z betonu zbrojonego 
45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty 
specjalistyczne 
 45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
  45261100-5 wykonywanie konstrukcji dachowych 
  45261200-6 wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 
   45261210-9 wykonywanie pokryć dachowych 
  45261300-7 kładzenie zaprawy i rynien 
   45261310-0 kładzenie zaprawy  
   45261320-3 kładzenie rynien 
  45261400-8 pokrywanie 
   45261410-1 izolowanie dachu 
 45262000-1 specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
  45262300-4 betonowanie 
   45262310-7 zbrojenie 
    45262311-4 betonowanie konstrukcji 
  45262500-6 roboty murarskie i murowe 
   45262520-2 roboty murowe 
    4526522-6 roboty murarskie 
  45262600-7 różne specjalne roboty budowlane 
   45262620-3 ściany nośne 
   45262650-2 roboty w zakresie okładania 

 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45422000-1 roboty ciesielskie 

45430000 -0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7 kładzenie płytek 
45432000-4 kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg 
45432110-8 kładzenie podłóg 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne-6348/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-roboty-ziemne-6349/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-usuwania-gleby-6367/
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45432200-6 wykładanie i tapetowanie ścian 
45432210-9 wykładanie ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45441000-0 roboty szklarskie 
45442000-7 nakładanie powierzchni kryjących 
 45442100-8 roboty malarskie 
  45442110-1 malowanie budynków 
45443000-4 roboty elewacyjne 
45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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SPIS TREŚCI   : 
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Spis treści           – str. 4 
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1.1. Część ogólna         – str. 5 
1.1.1. Nazwa zamówienia         
1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych       

1.2. Stan istniejący         – str.5-6 
1.3. organizacja robót budowlanych        – str.6-9 
1.4. określenia podstawowe i definicje       – str.9-12 
1.5. ogólne warunki wykonania robót       – str.12-28 
 
2.  PRACE PRZYGOTOWAWCZE.       – str. 29-36 
2.1. Roboty rozbiórkowe        – str. 29-32 

2.1.1. prace rozbiórkowe w budynku 
2.1.2. prace rozbiórkowe w obrębie działki. 

2.2. Pozostałe roboty ziemne.        – str. 32-36 
 
3.  PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE     – str. 36-97 
3.1. Fundamenty          – str. 36-60 
3.2. Zamurowania w ścianach konstrukcyjnych      – str. 60-62 
3.3. Ściany działowe          – str. 62-64 
3.4. Dach - konstrukcja i pokrycie        – str. 64-69 
3.5. Nadproża okienne i drzwiowe        – str. 69-71 
3.6. Stolarka okienna i drzwiowa        – str. 71-73  
3.7. Roboty elewacyjne.         – str. 73-76 
3.8. Roboty wykończeniowe wewnętrzne.        – str. 76-91 
 3.8.1. wykończenie posadzki         
 3.8.2. wykończenie ścian          
 3.8.3. wykończenie sufitów          
3.9. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne     – str. 91-93 
3.10. Izolacje termiczne         – str. 93-97 
 
4. PRACE BUDOWLANE PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENU   – str. 98-104 
 

4.1. prace rozbiórkowe na terenie działki 
4.2. prace przygotowawcze na terenie działki 
4.3. tereny o nawierzchni utwardzonej 
4.4. tereny o nawierzchni zielonej  
 

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE  – wg odrębnej STWiOR    
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE – wg odrębnej STWiOR   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie zawiera 104 ponumerowanych kart. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA     

                                                                    

1.1. dane ogólne 
 

1.1.1.   Nazwa zamówienia 
 
Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach Kontraktu: 

„Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Stara Kamienica” 
polegająca na : PRZEBUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM 
HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 59  
obręb 0009 Stara Kamienica 
 

1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
 

1.1.2.1. Przebudowa budynku usług sportowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą  
   techniczną 

 
Projektowana przebudowa budynku szatni sportowej  wraz z zapleczem higieniczno – sanitarnym. 
Budynek szatni wraz z zapleczem higieniczno – sanitarnym. 
W budynku wydzielone zostaną dwa osobne zespoły szatniowe wraz z zapleczem higieniczno – 
sanitarnym , pomieszczenie dla sędziów sportowych wraz z toaletą oraz pomieszczenie techniczno 
– porządkowe. Strych – poddasze nieużytkowe. 
 

I. DANE  POWIERZCHNIOWE : 
 

POWIERZCHNIA  ZABUDOWY     -     90,70 m2 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA    -     62,49 m2 
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA    -     90,70 m2 
KUBATURA       -   418,72 m3 

 
1.1.2.2. Planowane rozbiórki  

  
- prace rozbiórkowe wewnątrz budynku ( demontaż infrastruktury, wyburzenia ścianek działowych, 
wyburzenia pod planowane otwory drzwiowe, wyburzenia posadzek, demontaż pokrycia 
dachowego) 
- prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni utwardzonych i zielonych 
 
 

1.2. Stan istniejący 
 

Na działce nr ewid. 59 obręb 0009 Stara Kamienica jest zlokalizowane boisko 
sportowe wraz z trybunami, parkingi i infrastruktura techniczna. Działka posiada dwa 
istniejące zjazdy z drogi ul. Sportowej o nr ewid. działki 422/2dr zlokalizowane w 
północnej części działki. Teren działki jest prawie płaski, wyprofilowany pod kątem 
boiska piłkarskiego. Rzędne terenowe działki wahają się od 378,10 m n.p.m. w pn-wsch 
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części działki do 381,7 w południowo – zachodniej części działki. Na działce w pn-wsch 
części zlokalizowany jest istniejący budynek szatni . Jest to budynek parterowy z 
nieużytkowym poddaszem, przekryty dachem dwuspadowym, oparty na rzucie 
prostokąta o wymiarach ok . 6,87 x 12,35 m. Do budynku doprowadzone są przyłącza 
energetyczne ( napowietrzne), wodne z sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do 
sieci kanalizacji sanitarnej. 

Działka jest ogrodzona.  
Grunty działki wg ewidencji gruntów oznaczone są jako Bz. 

 
 

1.3.  organizacja robót budowlanych. 
 
- Oznakowanie miejsca prowadzenia robót.  

 Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować: 
- Wykonanie ogrodzenia placu budowy łącznie z wykonaniem tablic informacyjnych. 

Teren budowy lub robót powinien być zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5m. 
W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i 
pojazdów drogowych. W obrębie terenu wykonywanych robót, miejsca niebezpieczne powinny 
być ogrodzone i oznakowane w sposób sygnalizujący niebezpieczeństwo, a w porze nocnej 
ogrodzenia i tablice ostrzegawcze powinny być oświetlone. 

- Wykonanie dróg –  Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i 
oznakowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Drogi i ciągi piesze na placu budowy 
powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Na drogach i ciągach pieszych na 
placu budowy nie wolno składować materiałów, sprzętu i narzędzi budowlanych. Szerokość dróg 
komunikacyjnych powinna być dostosowana do używanych środków transportowych i nasilenia 
ruchu. Szerokość ciągu pieszego minimum 0,75m a przy ruchu dwukierunkowym minimum 
1.20m. Nachylenie zjazdów na placu budowy dla ruchu kołowego w linii prostej nie powinno 
przekraczać 15% a przy zakrętach 12%. Drogi i przejścia oraz place składowe powinny mieć 
zapewniony odpływ wody opadowej. Przejścia nad zagłębieniami lub obok nich powinny być 
zaopatrzone w bariery ochronne z poręczą na wysokości 1.1m., deski krawężnikowe o wysokości 
0.15m. oraz wypełnienie wolnej przestrzeni pomiędzy poręczą a deską krawężnikową w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

- Wyznaczenie strefy niebezpiecznej - za strefę niebezpieczną uważa się miejsca 
zagrożone spadaniem przedmiotów lub materiałów albo możliwością wpadnięcia człowieka do 
zagłębienia. 
Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały 
lub narzędzia, jednak nie mniej niż 6m. W tej odległości powinny być ustawione bariery ochronne 
lub linki, taśmy odblaskowe rozciągnięte na wysokości 1,1m. Otwory niebezpieczne dla ludzi lub 
doły powinny być odgrodzone pełnymi barierami. Jeżeli w strefie niebezpiecznej spadaniem 
materiałów znajdują się przejścia dla pieszych, należy wykonać daszki ochronne. 
Daszki powinny być nachylone w kierunku źródła zagrożenia pod katem 450 i zamontowane na 
wysokości 2,40m. Daszki powinny być szersze co najmniej o lm. od szerokości przejścia. 

- Wykonanie oświetlenia - gdy światło dzienne nie jest wystarczające o zmroku i w nocy 
należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne. Punkty świetlne powinny być tak 
rozmieszczone aby zapewniały odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych. Żurawie, maszyny lub 
inne wysokie konstrukcje w porze nocnej i o zmroku powinny mieć na najwyższych punktach 
oświetlenie pozycyjne koloru czerwonego. 

- Doprowadzenie energii elektrycznej - Prace związane z podłączeniem, badaniem i 
konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk 
materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 
liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej niż 2m dla linii NN, 5m dla linii WN do 15kV, 10m 
dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN powyżej 30 kV. Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania 
urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób 
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nieupoważnionych. Odległość skrzynki od urządzeń zasilanych nie większa niż 50m. Połączenia 
przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być wykonane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych (2 razy w 
roku), ponadto: 
-/ przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu, przeróbek i napraw 
-/ przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego miesiąca lub 
dłużej. 
-/ przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

- Zaopatrzenie budowy w wodę - W ogólnym obliczeniu zapotrzebowania wody - 
kierownik budowy powinien również uwzględnić wodę na cele przeciwpożarowe. 
Wodę zdatną do picia i do celów higieniczno-sanitarnych w ilości nie mniejszej niż 20 litrów na l 
zatrudnionego pracownika najliczniejszej zmiany. 

- Zapewnienie urządzeń higieniczno-sanitarnych na budowie należy urządzić dla 
pracowników: szatnię, suszarnię odzieży, jadalnię, pomieszczenie do gotowania napojów, 
umywalnię, ustępy. 
Szatnia o powierzchni użytkowej 0,65m2 na jednego pracownika, wyposażona w taborety w ilości 
zapewniającej możliwość siedzenia 50% załogi najliczniejszej zmiany 
Suszarnia - 0,40m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany, suszarnia powinna znajdować 
się obok szatni. 
Jadalnia – o powierzchni 1,1m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Należy jadalnię 
wyposażyć w stoły i taborety. zlewozmywak z ciepłą i zimna wodą, Jeżeli jadalnia nie znajduje się 
obok umywalni, to przy jadalni należy zainstalować umywalki (jedną na 20 pracowników) 
Umywalnia - powinna być połączona z szatnią, na każdych 7 pracowników najliczniejszej zmiany 
powinno przypadać jedno stanowisko do mycia z dostępem do ciepłej wody 
Ustępy - 1 oczko ustępowe na 25 pracowników. 
Odległość od stanowisk pracy do jadalni nie powinna przekraczać 200m, a do szatni 500m. 
Pracownikom należy zapewnić możliwość korzystania z wody zdatnej do picia W okresach upałów. 
gdy temperatura przekracza 250 C pracownikom należy zapewnić 
wodę mineralna o temperaturze l50C. W okresie zimowym należy umożliwić korzystanie z gorących 
posiłków regeneracyjnych. 
 

- Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych. 
- wyznaczenie miejsca składowania gruzu budowlanego 
- wyznaczenie miejsca składowania odpadów budowlanych 

 
5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników. 

Wszyscy pracownicy pracujący na budowie powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie 
potwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia na zajmowanych stanowiskach. pracownicy 
pracujący na wysokości z adnotacją o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na 
wysokości. 
Przed przystąpieniem do pracy na budowie pracownicy powinni posiadać zaświadczenia o 
ukończonym szkoleniu wstępnym w zakresie BHP i p.poż. oraz instruktażu stanowiskowym. 
Podwykonawcy pracujący na budowie powinni udostępnić kopie orzeczeń lekarskich oraz 
zaświadczeń o ukończonym szkoleniu w zakresie BHP swoich pracowników kierownikowi 
budowy. 

Ponadto pracowników przystępujących do rea1izacji robót ziemnych podczas 
instruktażu stanowiskowego bezpośredni przełożony powinien zapoznać z podstawowymi 
zasadami bezpiecznego wykonywania wykopów tj: 

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu. należy wykonać 
bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników. 

- Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 2Om. 
- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione. 
- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 

skarp. 
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- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni 
znajdować się w bezpiecznej odległości. 

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niż lm od 
krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane. 

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli 
ściany wykopu nie są umocnione. 

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu 
gruntu. 

- Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną minimum 6m. 

- Koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0.6 m poza klinem odłamu dla 
danej kategorii gruntu. 

- Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. 
- Zabronione jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej 

postoju. 
- Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki 

gruntem jest zabronione. 
- Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno 

nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokości nie większej niż: 50cm nad 
dnem skrzyni środka transportu przy materiałach sypkich,  

25cm. przy materiałach kamiennych. 
- W czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdować się w położeniu zgodnym z 

kierunkiem jazdy, a łyżka koparki powinna być opuszczona do wysokości 1m nad terenem. 
- W czasie przerwy i po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, 

podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabinę. 
- Pracownicy wykonujący prace w wykopach powinni być wyposażeniu w obuwie i odzież 

roboczą oraz środki ochrony indywidualnej (rękawice, kaski). 
 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości powinni być zapoznani z zagrożeniami 
występującymi przy pracach na wysokości: 

- Praca na wysokości to praca na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1m 
nad poziomem podłogi lub ziemi 

- Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości na 
jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 

a) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1.5 m pełnymi 
ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi. 
b) Wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika 
przed upadkiem z wysokości. 

- Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1m nad poziomem podłogi lub 
ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub służących jako 
przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych 
umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15m 
pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka. 
 
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający 
pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia na którym stoi. 
Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych 
na pobyt ludzi, na wysokości do 2m nad poziomem podłogi lub ziemi nie wymagających od 
pracownika wychylania się poza obrys urządzenia na którym stoi albo przyjmowania innej 
wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić aby: 

- Drabiny, klamry, rusztowania. pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone 
przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na 
przewidywane obciążenie. 

- Pomost roboczy musi spełniać następujące wymagania: 
a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i 
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niezbędnych materiałów. 
b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów 
konstrukcyjnych pomostu. 
c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o 
wielkości dopuszczalnego obciążenia. 

Praca wykonywana na wysokości powyżej 2m od terenu zewnętrznego lub podłogi pomieszczeniu 
zamkniętym, szczegó1nie prace na rusztowaniach, pomostach, podestach, słupach, masztach, 
konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach, klamrach wymaga także 
obarierowania. 
Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad jest 
niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z 
wysokości (szelki bezpieczeństwa itp.). 
Zagrożenia przy pracach na wysokości: 

- Przy wznoszeniu i przemieszczaniu konstrukcji obiektów budowlanych podczas montażu 
słupów, stropów, konstrukcji szkieletowych ścian i konstrukcji dachowych. 

- Przy pracy na elementach konstrukcji znajdujących się na znacznej wysokości. 
- Przy montażu biegów i spoczników klatek schodowych, balkonów, a także przy montażu 

i demontażu zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości (np. barier) 
- Przy wykonywaniu robót elewacyjnych budynków z rusztowań i pomostów roboczych, 

kryciu dachów, montażu i demontażu rusztowań, pracach wykonywanych za pomocą drabin. 
- Podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje możliwość spadania z góry różnych 

przedmiotów, narzędzi i materiałów budowlanych. 
 

 

1.4.  określenia podstawowe i definicje. 
 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

    Obiekt budowlany: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

 budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

 obiekty małej architektury 
 

Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest   związany  z  gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz   posiada    fundamenty i dach. 

 Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty , estakady, tunele sieci 
techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, mury oporowe, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, szczególności: 

a) obiekty architektury ogrodowej np. ławki, siedziska, stojak na rowery 
b) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 
Tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
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gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość  użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzenia ścieków, a 
także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonania robót budowlanych lub wykonania robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, projekt 
wykonawczy,  w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, w tym dozoru technicznego; 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

Organ samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 , poz. 42 z późn. zm.) 
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Obszar oddziaływania obiektu  - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

Opłata - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

Droga tymczasowa - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu.     

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu  lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz ze wszystkimi urządzeniami technicznymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 

Jezdnia - należy przez to rozumieć część korony drogi przeznaczonej do ruchu pojazdów. 

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu i realizacji robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru/ 
Inżynierem budowy, Wykonawcą i Projektantem.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru /Inżyniera budowy zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

Laboratorium  - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 

Linia kablowa 20 kV - trasa wytyczonej dla linii elektrycznej średniego napięcia ułożona w 
ziemi, służąca do przesyłania energii elektrycznej do stacji transformatorowych. Linie takie 
wyprowadzone są z rozdzielnicy średniego napięcia. 

Linia kablowa nn - trasa wytyczonej dla linii elektrycznej niskiego napięcia ułożona w ziemi, 
służąca do przesyłania energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorców. Linie takie 
wyprowadzane są z rozdzielnicy niskiego napięcia. 

Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, posiadające ważne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności 
ITB, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy - wszelkie polecenia przekazywane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy w formie pisemnej, dotyczącej 
sposobu realizacji i odbioru robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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    Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót z podaniem jednostki, ilości 
w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 
Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego. 

Rozdzielnica nn - urządzenie zainstalowane w stacji transformatorowej, służące do rozdziału 
energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców. Urządzenie to wyposażone jest w łączniki 
umożliwiające załączenie lub wyłączenie linii. Do rozdzielnicy podłączona jest strona niskiego 
napięcia transformatora. 

Rysunki -  część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Stacja transformatorowa - budynek stały (murowany, prefabrykowany itp.) służący zamianie 
średniego napięcia 20kV na napięcie niskie 380/230 V. 

Urządzenie piorunochronowe - przewody (drut stalowy ocynkowany lub bednarka stalowa 
ocynkowana) służące do ochrony obiektów przed wyładowaniami atmosferycznymi. 

Zadanie Budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową. 
Przebudową, utrzymaniem oraz ochroną. 

Złącze kablowe ZK-3a,ZK-1a - miejsce połączenia linii kablowych nn oraz wyprowadzenie linii 
kablowej do zasilania odbiorców. 

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru /Inżyniera budowy. 
 

1.5.1. ogólne wymagania prowadzenia robót . 
 
    1.5.1.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w dokumentach kontraktu teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami prawnymi i 
administracyjnymi. Poda  lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 
przekaże dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe odtworzy i 
utrwali Wykonawca na własny koszt. 
 
 
1.5.1.2. Dokumentacja  Projektowa. 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Stara Kamienica” 
polegająca na : PRZEBUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z 
infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 59 obręb 0009 Stara Kamienica 
____________________________________________________________________________________________________________ 

                            

13 
 

Strona | 
13 

     Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów przetargowych będzie zawierać: 
a) opisy techniczne 
b) rysunki 
c) obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach     

kontraktu, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

 
1.5.1.3. Dokumentacja  Projektowa  przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 
 

 Wykonawca otrzyma po przyznaniu Kontraktu: 

1) projekt budowlany 
2) projekt wykonawczy 
3) specyfikację techniczną 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji. 

 
 

1.5.1.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
 przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy stanowią załącznik do umowy, a 
 wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
 Wykonawcy tak,  jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
a) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z planem     

sytuacyjnym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich, przebudowy 
urządzeń branżowych oraz wymaganiami materiałowymi określonymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 

b) Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od 
wartości docelowych, które są nieuniknione ze względów praktycznych. 

c) W sytuacji gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST, i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie  materiały muszą być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
 
      1.5.1.5.  Koordynacja dokumentów kontraktowych. 
 

1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz  wszystkie dodatkowe dokumenty 
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, są istotnymi elementami Kontraktu i 
jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest wiążące, tak jak 
gdyby występowało we  wszystkich dokumentach. 

2. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 
określonych wg. skali rysunku, a poszczególne dokumenty należy traktować pod względem 
ważności w następujące kolejności ( od najbardziej ważnych ) 

a) specyfikacje techniczne 
b) dokumentacja projektowa 
c) projekt wykonawczy   

3. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub 
braków w dokumentacji projektowej albo specyfikacjach technicznych. W przypadkach gdy 
Wykonawca wykryje błędy lub braki, powinien natychmiast powiadomić o tym Inspektora 
nadzoru /Inżyniera budowy, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Stara Kamienica” 
polegająca na : PRZEBUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z 
infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 59 obręb 0009 Stara Kamienica 
____________________________________________________________________________________________________________ 

                            

14 
 

Strona | 
14 

       1.5.1.6. Tablice informacyjne. 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicę informacyjną. 

Tablica będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce 
ustawienia tablicy muszą być zgodne z przepisami Prawa Budowlanego. Koszty instalacji i 
utrzymania tablicy informacyjnej obciążają Wykonawcę. Tablica będzie utrzymywana przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 

1.5.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na terenie 
budowy, Wykonawca ma obowiązek wykonać i dostarczyć, a także zapewnić obsługę 
wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających jak: płoty, zapory, znaki, 
światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić dozorców. Wykonawca zapewni 
odpowiednie oświetlenie całodobowe znaków i zapór dla których jest to nieodzowne ze 
względu bezpieczeństwa. 

2. Wszystkie zastosowane urządzenia zabezpieczające muszą być zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy przed ich ustawieniem. 

3. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów 
zabezpieczających nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.  

 
 1.5.1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
2. Wykonawca w szczególności  musi spełnić następujące warunki: 

a)  bazy, magazyny, składowiska oraz wewnętrzne drogi transportowe  
     muszą być tak wybrane, aby nie powodowały zanieczyszczeń w 
     środowisku naturalnym 
b)  muszą zostać podjęte środki zabezpieczające przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami , 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

 możliwością powstania pożaru 
c) praca sprzętu budowlanego używanego w procesie realizacji Robót nie 

1) może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza pasem 
prowadzonych robót. 

3. Opłaty i kary za przekroczenie norm, określonych w odpowiednich przepisach o 
ochronie środowiska w procesie realizacji robót obciążają Wykonawcę. 

4. Odpady socjalno- bytowe pracowników budowy należy segregować ( papier, szkło, 
plastik, bio i zmieszane) 

 
 
1.5.1.9. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

a) Wykonawca musi przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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b) Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przepisami 
na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w pojazdach i maszynach. 

c) Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

d) Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
procesie realizacji robót lub z innych przyczyn przez personel Wykonawcy. 

 
   1.5.1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

1. Materiały w sposób trwały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
2. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 
3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie wskazujące brak szkodliwego 
oddziaływania na środowisko naturalne. 

4. Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte w warunkach 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odrębne przepisy Zamawiający powinien uzyskać                 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

5. Jeżeli Wykonawca w procesie technologicznym użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie stworzyło jakiekolwiek zagrożenia 
dla środowiska, to konsekwencje prawne i inne poniesie Zamawiający. 

 
    1.5.1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

1) Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej oraz prawnej. 

2) Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej, lub prywatnej. Wykonawca na własny koszt dokona naprawy lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej własności musi być nie gorszy niż 
przed powstaniem szkody. 

3) Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane instytucje obsługujące urządzenia  
podziemne i nadziemne o prowadzonych  robotach i spowoduje przeprowadzenie 
wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu 
budowy w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak od przewidywanego 
harmonogramem tych robót. 

4) Przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót do wykonania 
wymienionych w ust 3 i uwzględnił ich wykonanie planując swoje roboty. W związku z 
tym roboty wymienione w ust. 3 muszą być wykonane w zakresie i terminie ustalonym 
przed podpisaniem kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji 
kontraktu. 

5) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi dokonać wszystkie niezbędne 
czynności mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz 
nadziemnych przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji Robót. 

6) Wszelkie czasowe wyłączenia instalacji konieczne w procesie realizacji robót należy 
uzgadniać z Inspektora nadzoru/ Inżynierem budowy oraz użytkownikiem obiektu. 

7) W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji, Wykonawca natychmiast 
powiadomi zainteresowane instytucje (użytkownika lub właściciela instalacji) oraz 
Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. Wykonawca będzie współpracował w 
usunięciu awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

8) Wszystkie uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach 
i rysunkach dostarczonych przez Zamawiającego, Wykonawcy i powstałe bez winy i 
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zaniechania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.  

 
 

    1.5.1.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 

a) Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów  na drogach publicznych poza granicami 
terenu budowy określonymi w kontrakcie. Zezwolenia na użycie pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi uzyskane przez Wykonawcę od uprawnionych 
instytucji, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia 
dróg, spowodowane ruchem tych pojazdów. 

b) Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
istniejących, ani też wykonanych  konstrukcjach nawierzchni w obrębie terenu 
budowy. 

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i musi dokonać napraw lub wymienić uszkodzone elementy na koszt 
własny, uzyskując akceptację Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

 
1.5.1.13. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 

1. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia na budowie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy 

2. Wykonawca musi przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy zgodnie z opracowanym planem  BIOZ, a w szczególności przestrzegać 
przepisów zakazujących pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

3. Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

4. Wykonawca musi zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
całego personelu zatrudnionego przy robotach objętych kontraktem. Uznaje się, że 
wszystkie koszty związane z spełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

 
 

   1.5.1.14. Utrzymanie robót podczas budowy. 
1. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty do czasu odbioru 

końcowego lub częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru i 
przekazanie Zamawiającemu. 

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalającym stanie, to na 
polecenie 
Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy musi rozpocząć roboty zapewniające 
utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie 
polecenia będzie skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem robót przez Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy. 

 

   1.5.1.15. Przestrzeganie prawa. 
 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać  wszystkie aktualne przepisy prawa 

(ustawy, rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, 
instrukcje oraz wytyczne, które są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na 
sposób ich wykonania i prowadzenia. Np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
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6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 
       1.5.1.16. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
 
              1.  Jeżeli Wykonawca ma obowiązek lub uzna za konieczne albo uzasadnione         
          użycie  rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które  
  chronione są patentem lub innym prawem własności, to musi spełnić wszystkie  
  wymagania określone prawem dotyczącym zasad zastosowania chronionego  
  rozwiązania, urządzenia, materiału  lub metody. 

2. Wymagania określone w ust.1 muszą być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, 
urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca ma obowiązek poinformować 
Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy o uzyskaniu wymaganych pozwoleń, także na 
żądanie przedstawić ich kopie. 

3. Skutki niedotrzymania sformułowań zawartych w ust. 1 i 2 powodujące następstwa      
finansowe lub prawne w całości obciążają Wykonawcę. 

 
 

1.5.2.  MATERIAŁY BUDOWLANE 

 
1.5.2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

przeznaczonych do wykonania robót materiałów przedstawić szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, odpowiednie aprobaty 
techniczne także próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

2. Zatwierdzenie materiałów z jednego źródła nie oznacza, iż wszystkie materiały z tego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań dokumentujących,  iż materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w trakcie realizacji robót. 

 
 
1.5.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwoleń od właścicieli oraz uprawnionych 
organów na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego. Ma także obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru/ 
Inżynierowi budowy wymagane prawem dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru/ 
Inżynierowi budowy. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych uzyskanych materiałów. 

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia oraz inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów. 

5. Humus, nakłady zdjęte czasowe na terenie wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania żwiru 
i piasku muszą być formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypaniu, przywracaniu 
pierwotnego stanu terenu po zakończeniu robót. 
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6. Materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z miejsc wskazanych w 
kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań kontraktu lub poleceń Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

7. Wykonawca bez pisemnej zgody Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy nie może 
prowadzić żadnych wykopów na terenie budowy poza wyszczególnionymi w kontrakcie. 

8. Eksploatacja miejscowych źródeł materiałów musi być zgodna ze wszystkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym terenie. 

 
1.5.2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
 

1. Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane okresowo przez  Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
przyjętymi wymogami. Mogą być pobierane próbki do sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki kontroli będą podstawą akceptacji określonej partii materiału pod względem 
jakości. 

2. Podczas kontroli wytwórni muszą być spełnione i zachowane następujące warunki: 
  a)kontrolujący musi mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy i   
 producenta materiałów   b)kontrolujący musi mieć wolny dostęp, w dowolnym  
 czasie, do części wytwórni gdzie odbywa się produkcja materiałów     
 przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

1.5.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 
1. Materiały które nie spełniają wymagań muszą być wywiezione z terenu budowy 
    przez Wykonawcę, lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
    nadzoru/ Inżyniera budowy. Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy może zezwolić 
    na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, 
    lecz koszty zakupu tych materiałów zostaną przewartościowane przez 
    Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
2. Roboty które zostały wykonane z materiałów nie zbadanych i nie 
    zaakceptowanych, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Roboty takie mogą 
    być nieodebrane i nie zapłacone. 

 
1.5.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
 

1. Wykonawca musi składować materiały tak aby do czasu ich wykorzystania były 
odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały wymaganą jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

2. Miejsca czasowego składowania materiałów zorganizowane przez Wykonawcę 
na terenie budowy lub poza budową muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru/ 
Inżynierem budowy. 

 
1.5.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST zakładają możliwość wariantowego stosowania 
materiałów, obowiązkiem Wykonawcy jest powiadomić Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy 
o takim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed zastosowaniem wybranego materiału lub w 
okresie dłuższym gdy wymagać tego będzie przeprowadzenie badań przez Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być zmieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

  

1.5.3.  SPRZĘT BUDOWLANY. 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie powoduje  
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę musi być zgodny z ofertą  i odpowiadać typom i ilości wykazanym w ST. W 
przypadku braku ustaleń w ST sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

         2. Ilość i wydajność sprzętu muszą gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
             zasadami określonymi w  dokumentacji projektowej, ST oraz wskazaniami 
             Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy w terminach przewidzianych kontraktem. 

3. Sprzęt własny Wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Sprzęt ten musi odpowiadać przepisom dotyczący jego użytkowania 
oraz normom ochrony środowiska. 

4. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi 
budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST zakładają wariantowe użycie sprzętu, 
Wykonawca musi powiadomić Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy o swoim wyborze i 
uzyskać akceptację. Wybrany sprzęt po uzyskaniu akceptacji nie może być zmieniany bez 
jego zgody. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną odrzucone przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy i nie dopuszczone do 
pracy.   

 

1.5.4.  TRANSPORT 
 

1. Wykonawca ma obowiązek stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

2. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z założeniami 
określonymi  w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy w terminach przewidzianych kontraktem. 

3. W ruchu na drogach publicznych używane pojazdy muszą spełniać wymagania  
dotyczące przepisów ruchu drogowego, a szczególnie o dopuszczalnych obciążeniach na 
osie i innych parametrach technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
kontraktu będą usunięte z terenu budowy. 

4. Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na 
teren budowy. 

 

1.5.5.  WYKONANIE  ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem. Za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami określonymi ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną tj. odpowiada za 

dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości w terenie wszystkich elementów robót, 
zgodnie z ich wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

2. Następstwa błędu Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione na 
koszt własny Wykonawcy, jeżeli takie będą polecenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy. 

3. Kontrola wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 

4. Akceptacja lub odrzucenie materiałów i elementów robót podjęte decyzją Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy oparte będą na wymaganiach zawartych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i ST, a także w obowiązujących Normach i wytycznych. Przy 
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podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, dopuszczalne normowe odchylenia występujące w produkcji i 
badaniach materiałów oraz doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych i inne 
czynniki wpływające na decyzję. 

5. Polecenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy muszą być wykonane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi wyłącznie Wykonawca. 

 
 

1.5.6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
 
       1.5.6.1. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez  

Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgonie z dokumentacją projektową, SST 
oraz poleceniami i ustaleniami wydanymi przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

  Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) część ogólną 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

 szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisy pomiarów, 
wyciąganych wniosków i stosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru/ 
Inżynierowi budowy 

 
b) część szczegółowa dla każdego rodzaju robót. 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  
           technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia       
 pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunków 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

 sposób i procedurę pomiarów oraz badań (rodzaj i częstotliwość  pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.   
 

1.5.6.2.  Zasady kontroli jakości robót. 
 

1. Celem kontroli jakości robót jest takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 
aby osiągać założoną jakość. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych  
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań kontrolnych dla zademonstrowania, 
iż poziom ich wykonania jest zadawalający. 

4. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy świadectwa, iż 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy  posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

7. Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

8. Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy będzie przekazywał Wykonawcy pisemne 
informacje o niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.. Jeżeli 
niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy natychmiast wstrzyma użycie do robót  badane 
materiały i dopuści je do użytku wtedy, gdy  niedociągnięcia w pracy laboratorium 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość badanych materiałów. 

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

 
1.5.6.3.  Pobieranie próbek.  
 

1. Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych      
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy muszą mieć zapewnioną możliwość  udziału w  
                       pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy Wykonawca  musi 
przeprowadzić dodatkowe badania  tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w każdym innym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

 

1.5.6.4. Badania i pomiary.  
     

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami norm. W  przypadku gdy normy nie obejmują badania wymaganego w 

SST, stosować można wytyczne krajowe, lub inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

             2. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów, Wykonawca powiadomi 
                 Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy o rodzaju, miejscu i terminie. Po 
                 wykonaniu badań lub pomiarów, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
                 wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.  
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1.5.6.5.  Raporty z badań. 
 

Wykonawca musi przekazywać Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi 
budowy na formularzach według dostarczonych przez niego wzorów lub innych, 
przez niego zaakceptowanych. 

 

1.5.6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy 

 
1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródeł ich wytwarzania. Do umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

2. Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymogami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy może pobierać próbki materiałów prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru/ Inżynier 
budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, lub oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
SST. W takim przypadku , wszystkie koszty powtórnych  lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 
 1.5.6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy może dopuścić do użycia te wyroby i materiały,          
które: 

 posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98) 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
2)     Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
3)     dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
4)     certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu 
MSWiA z  1998 r. (Dz. U. 98/99) 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

Wszystkie materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

               1.5.7.  Dokumenty budowy 

 

 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym  
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu  
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budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
art. 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania,  
podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone 
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

 uzgodnienia przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy programu 
zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny 
przerw w robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
atmosferycznymi 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadzał 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy muszą 
być przedłożone Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy  do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy wpisane do dziennika budowy, 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy 
do zajęcie w tej kwestii stanowiska. Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 Książka obmiarów 
 
Książka obmiarów jest dokumentem pozwalającym na rozliczenie faktycznego 
postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót muszą być przeprowadzane 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 

 Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
muszą być gromadzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Muszą być 
one udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

 Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 - 3, następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
h) korespondencję dotyczącą budowy 

 

 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.5.8.  OBMIAR ROBÓT        
       

1.5.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z  
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru muszą być wpisane do 
książki obmiaru. 

3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
przedmiarze, kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według ustaleń Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy na piśmie. 
Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym terminie określonym w 
umowie. 

 
 

1.5.8.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych , kartach technicznych producentów materiałów. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Stara Kamienica” 
polegająca na : PRZEBUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z 
infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 59 obręb 0009 Stara Kamienica 
____________________________________________________________________________________________________________ 

                            

25 
 

Strona | 
25 

Jednostki obmiaru muszą być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji  

projektowej i kosztorysowej. 

 
1.5.8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
     a)   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
           robót muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
           budowy. 

b) Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt podlegają badaniom atestującym, to Wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

c) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być przez Wykonawcę utrzymane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

1.5.8.4. Wagi i zasady ważenia 
    

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywał te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

1.5.8.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 
 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku dłuższych przerw w robotach i zmianie Wykonawcy robót. 

 Obmiary robót zanikowych  przeprowadza się w czasie ich trwania. 

 Obmiary robót podlegających zakryciu muszą być przeprowadzone przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia muszą być wykonane w sposób 
przejrzysty i jednoznaczny. 

 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości muszą być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w książce obmiaru, lub dołączone w formie osobnego załącznika 
do książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru/ Inżynierem 
budowy. 

 
 

1.5.9.  ODBIÓR ROBÓT  
                   

1.5.9.1. Rodzaje odbioru robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu  

 
1.5.9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym toku realizacji ulegną zakryciu. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w terminie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy 

3. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. Odbiór 
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będzie przeprowadzony niezwłoczne, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy. 

4. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
wszystkimi ustaleniami. 

 
1.5.9.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru/ Inżynier budowy. 

 

1.5.9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

1.5.9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

1. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
                 musi być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

2. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. 

3. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 

4. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. 

5. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających  w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

6. W sytuacji stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma to większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
1.5.9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 
1. Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty:  
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 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne) 

 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy, szczególnie z odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu z udokumentowanym wykonaniem jego 
zaleceń 

 recepty i ustalenia technologiczne 

 dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały) 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ) 

  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości ( PZJ) 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót sieci i uzbrojenia terenu 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej 

 sprawozdanie techniczne zawierające uwagi dotyczące realizacji robót oraz datę 
rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 Świadectwo energetyczne 
3. W przypadku gdy zdaniem komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  
 zestawione według wzoru  ustalonego przez Zamawiającego. 

 
5.  Terminy wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i     

         dokona ich odbioru. 

 

1.5.9.5. Odbiór pogwarancyjny  
 

1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „ Odbiór ostateczny”   

 

1.5.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.5.10.1. Ustalenia ogólne 
 
1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umowy. 

2. Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwotowa) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 

3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczałtowego musi 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Stara Kamienica” 
polegająca na : PRZEBUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z 
infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 59 obręb 0009 Stara Kamienica 
____________________________________________________________________________________________________________ 

                            

28 
 

Strona | 
28 

4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i 

transportu na teren budowy 
c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny w skład których wchodzą ( płace personelu i 

kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszt urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy jak doprowadzenie energii elektrycznej, wody, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w okresie realizacji robót i okresie gwarancyjnym) 

e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT. 
 

1.5.11. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.1.1. Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru/ inżynierem budowy 
i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy i 
wprowadzeniem zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu 

c) opłaty i dzierżawy terenu 
d) przygotowanie terenu 
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

 
9.1.2. Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.1.3. Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
9.1.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 
 
 

1.5.12.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 
r. poz. 88) 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 
poz. 1686) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 
1595, z 2022 r. poz. 32, 655). 

4. Aktualne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

5. Normy (podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych 
rodzajów robót, podano na końcu każdego rozdziału ST). 
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2.  PRACE PRZYGOTOWAWCZE. 
 
2.1. Roboty rozbiórkowe 
 
2.1.1. ogólne 

2.1.1. prace rozbiórkowe wewnątrz budynku  

 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy uzyskać zgody i wykonać odcięcie budynku od 
mediów zewnętrznych tj. instalacji elektrycznych, wod-kan oraz przekazać oświadczenia o 
odcięciu mediów przez Inwestora do Wykonawcy. 
 
Roboty i czynności poprzedzające rozpoczęcie rozbiórkę: 

 bezpieczne wygrodzenie terenu prac rozbiórkowych w sposób uniemożliwiający 
dostęp osób nieupoważnionych, 

 umieszczenie tablic informacyjnych o zakazie wstępu, posługiwania się otwartym 
ogniem i palenia tytoniu, a także w zależności od potrzeb innych tablic 
informacyjnych i ostrzegawczych, 

 wyznaczenie dróg komunikacyjnych i transportowych, dróg pieszych                i 
dojazdów pożarowych oraz utrzymanie ich w stanie nie stwarzającym zagrożenia 
dla użytkowników.  

 wyposażenie terenu rozbiórki w podręczny sprzęt gaśniczy, apteczkę pierwszej 
pomocy oraz zaplecze socjalne dla ekipy prowadzącej rozbiórkę, 

 przeszkolenie pracowników w zakresie BHP, dot. robót budowlanych, wskazać 
miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na terenie rozbiórki, zapoznać      z 
planem BIOZ. Pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, 
potwierdzające ich zdolność do wykonywania prac na powierzonych im 
stanowiskach. Pracowników należy przeszkolić z zakresu stosowania środków 
ochrony indywidualnej a także zasad bezpiecznego korzystania                       z 
powierzonego im sprzętu 

 wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej, 

Opis prac rozbiórkowych : 
 

 Wydzielenie terenu rozbiórki ogrodzeniem  

 ustawienie rusztowania  

 przystąpienie do ręcznej rozbiórki od góry w dół, opuszczanie rozebranych 
elementów na grunt i na bieżąco składowanie w miejscu wydzielonego 
tymczasowego składowania,  

 przeprowadzanie wstępnej selekcję materiałowej : t.j. nie mieszać materiału 
metalowego z drewnianym , szklanym i gruzem. Gruz ceglany następnie wywieźć 
na wysypisko śmieci. Resztę materiałów wywieźć zgodnie z przeznaczeniem. Gruz i 
elementy małogabarytowe należy usuwać poprzez zsypy np. rynny budowlane. 
Wszelkie elementy demontażowe usuwa na zewnątrz , nie gromadzić na stropach 
lub schodach. 

 Zakłada się następujące grupy : 
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- gruz ceglany   
- gruz betonowy 
- elementy metalowe  
- elementy drewniane  
- materiały izolacyjne 
- osprzęt sanitarny i elektryczny 
- instalacje sanitarne i elektryczne 
- odpady biologiczno – komunalne 

 
Ilości gruzu zostanie zewidencjonowana i wpisane w karcie przekazania, którą firma 
będzie przechowywać przez 5 lat. 
 
Częściowo materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane Inwestora- zdrowe 
elementy drewniane i kamienne, okna i drzwi, dachówka, grzejniki, bojler, zaś pozostałe   
elementy metalowe (kraty, belki, rury,) jako materiał z odzysku będą odwiezione do punktu 
skupu złomu i stanowią dochód Inwestora, a gruz ceglany i betonowy będzie przeznaczony 
do recyklingu i wykorzystania na utwardzenie dróg gruntowych, pozostałe odpady i gruz 
wywiezione na wysypisko odpadów budowlanych.  
 
Kolejność  prac rozbiórkowych : 

1. Teren wygrodzić, oznakować 
2. Zabezpieczyć przyłącze energetyczne 
3. Wyburzenia i demontaże wewnętrzne 
4. Demontaż pokrycia dachowego 
5. Rozbiórka nawierzchni utwardzonych – chodnik przy wejściu 
6. Wykorytowanie terenu pod miejsca postojowe i poszerzenie drogi dojazdowej 
7. Teren po rozbiórkach uporządkować 
8. W miejscu po rozbiórce budynków uzupełnić grunt o humus i wysiać trawnik 

 
2.1.3.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

 

2.1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano ST  Wymagania Ogólne. 

 

2.1.5. MATERIAŁY 

    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podana w ST 
Wymagania Ogólne.  

    Drewno przeznaczone do wykonania stemplowań, konstrukcji podpierających, pomostów 
zabezpieczających, powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać wymaganiom PN-
91/D-95018 i PN-75/D-96000. 

 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III 

 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II   

 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 

 drewno okrągłe, korowane śr. 20 cm na stemple 

 acetylen techniczny rozpuszczony 

 tlen techniczny gat.I   99,5-98% 
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 systemowe ogrodzenie panelowe z blachy trapezowej wraz ze słupkami na podstawach 
betonowych 

 folia budowlana 

 geowłóknina 

 inne niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania  
 
 

2.1.6. SPRZĘT 
 
    Prace rozbiórkowe należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu  sprawnego technicznie  sprzętu 

mechanicznego spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy.  

    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne. 
    Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby 

obsługujące sprzęt powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone. 

 sprężarka powietrza przewoźna, spalinowa 4-5 m3/min. 

 zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy    

 ciągnik kołowy 96kW 

 koparki 

 młoty pneumatyczne 

 piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW  

 elektronarzędzia 

 żuraw samochodowy 

 inne niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania  
 

2.1.7. TRANSPORT 

 koparko ładowarka jednonaczyniowa, kołowa o poj. łyżki około 0,60m3  

 samochód samowyładowczy  - nośność dopuszczalną ustalić z urzędem gminy (przejazd 
przez mosty gminne) 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymagania Ogólne. 

 

2.1.8. WYKONANIE ROBÓT 

2.1.8.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

Wykonanie robót rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy 
robotników oraz osób postronnych  mogących przebywać w strefie rozbiórki lub wyburzenia. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych w pierwszej kolejności należy wykonać 
przygotowanie stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami bhp na 
stanowisku oraz wokół  bezpośredniej strefy przyobiektowej. Przygotowanie stanowiska polega 
na ustawieniu stemplowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych i zabezpieczających 
oraz przewidzianych rusztowań. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i wyburzeń w 
rejonie projektowanej dobudowy zobowiązuje się Wykonawcę do przeprowadzenia konsultacji z 
autorem projektu cz. konstrukcyjno-budowlana. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami i dokumentacją projektową. 

 

2.1.8.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady jakości robót podano w Wymagania Ogólne.  Sprawdzenie jakości robót polega 
na kontroli zastosowanych materiałów, sprawdzeniu  prawidłowości wykonania rusztowań i 
stemplowań. Kompletności wykonania prac  zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne 
etapy robót rozbiórkowych muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie można rozpoczynać 
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kolejnych etapów robót bez zezwolenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy.     
 

2.1.8.3. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru jest m3/m2/szt. rozbieranych lub wyburzanych elementów. Do obliczenia 
ilości przedmiarowej przyjmuje się ilości rozbiórek wg. dokumentacji projektowej. 

      
 
  2.1.8.4. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunki ogólne. 

     2.1.8.4.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
 Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz   pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

 2.1.8.4.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Podstawą odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

1) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy w dzienniku budowy o 
wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST 

   inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy 
 

2.1.8.4.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy w dzienniku budowy zakończenia robót rozbiórkowych i spełnienia 
innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 
2.1.8.5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  
Wymagania ogólne. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace przygotowawcze z pomiarami 

 kompletny  zakres robót podany w poz. 1.3 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 
 

2.1.8.6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-75D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

 PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. Materiały. 

 PN-71/B10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

 PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

 PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

 Aktualne Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. 

 Aktualne Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych  

 
 

2.3. Pozostałe roboty ziemne 
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2.3.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót ziemnych zmechanizowanych na odkład w gruntach   o 
normalnej wilgotności , w warunkach terenowych pozwalających na składowanie w strefie 
przyobiektowej. Zasypanie wykopów w sposób zmechanizowany z zagęszczeniem 
mechanicznym.  Wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko. 
 

2.3.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

2.3.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania mechanicznie wykopów  pod płytę 
fundamentową, infrastrukturę techniczną i układ komunikacji w gruncie o normalnej 
wilgotności z zasypaniem wykopów i wywiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko.   

Zakres robót: 

- Wykonanie wykopów pod płytę fundamentową budynku 
- wykonanie wykopów dla tras infrastruktury technicznej 
- wykonanie wykopów pod układ komunikacji 
 
2.3.4. Określenia podstawowe 

    Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi ST pkt 1.4 i 1.5. 

 
2.3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z    
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 
2.3.6. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. Cały sprzęt powinien być sprawny, posiadać 
aktualne badania techniczne i instrukcje obsługi, spełniać wszystkie wymagania bhp. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny posiadać wymagane uprawnienia i być odpowiednio 
przeszkolone. 

 koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,25m3 

 koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,40m3 

 spycharka gąsienicowa 55kW 

 samochód samowyładowczy 10t 

 oraz inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 
 

2.3.7. TRANSPORT 
Transport mas ziemnych samochodami samowyładowczymi – nośność do uzgodnienia z 
Gminą (przejazd przez mosty gminne) 

2.3.8. WYKONANIE ROBÓT 
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2.3.8.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podana w ST pkt 1.5. Wymagania ogólne. 

Należy założyć dziennik kontroli technicznej i obserwacji kontrolnych ścian istniejących 
fundamentów. 

2.3.8.2. Zakres wykonanych robót 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania i odbioru  oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze określonymi przez normy PN.  

2.3.8.3. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi wg. dokumentacji projektowej. Wszelkie odstępstwa 
od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym 
przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy, co będzie stanowiło podstawę do korekty 
ilości robót w księdze obmiaru. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich porównanie z dokumentacją projektową. 

Niezgodność właściwości gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentacji 
projektowej winna być odnotowana w dzienniku budowy. 

2.3.8.4. Wykonanie wykopów - kolejność robót 
 

 zerwanie starych nawierzchni 

 wytyczenie geodezyjne 

 odspojenie mechaniczne z wyprowadzeniem wymaganego nachylenia skarp do wymaganej 
głębokości posadowienia fundamentów 

 wydobycie nadmiaru gruntu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi 

 sprawdzenie wymiarów wykopu 

 wyrównanie i profilowanie dna wykopu 

 pompowanie wody opadowej napływającej do wykopu 

 zasypanie wykopu ziemią z odkładu z ubiciem warstwami gr. 15 cm 

 załadowanie  nadmiaru ziemi na środki transportu i odwiezienie na odległość do 20 km 
             Grunt z wykopów powinien być wykorzystany do zasypania wykopów 
 

2.3.8.5.  Wykonanie wykopów - wymagania podstawowe 
  

 należy zachować szczególną ostrożność, aby nie naruszyć granic działek sąsiednich i 
terenów działek sąsiednich ani poprzez wejście czy wjazd sprzętem budowlanym lub 
osunięcie mas ziemnych; 

 skarpy wykopów stałych powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód 
opadowych 

 zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów 
występujących w danej skarpie oraz warunków miejscowych jakie mogą wystąpić w miejscu 
znajdowania się skarpy 

 w razie potrzeby dolne części skarp nasypu, narażone na niszczące działanie wód 
opadowych można wzmocnić płytami betonowymi prefabrykowanymi 

 w przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia do wykopu wód opadowych z terenu 
przylegającego do wykopu, w skarpie należy wykonać odpowiednio umocnione spływy 
(betonowe, brukowe) w miejscach z góry do tego przeznaczonych 

 metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu 
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 wykopy należy wykonać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było natychmiast 
przystąpić do wykonania przewidzianych robót budowlanych i zasypania ich gruntem 
odpowiednim do tego celu 

 nachylenie skarp wykopu powinno wynosić: 
         a) w gruntach kat.III    1:0,67 

W czasie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo obszaru 
przyległego do wykopu wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane 
w dokumentacji projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,  
elektryczne itp.) lub niewybuchy i inne pozostałości wojenne, roboty należy bezzwłocznie 
przerwać, powiadomić o tym Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. Dalsze prace można 
prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad 
tymi urządzeniami. 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia 
fundamentów, na grunt o nośności mniejsze od przewidywanej w dokumentacji projektowej, 
oraz w przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty ziemne 
należy bezzwłocznie przerwać i powiadomić Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy w celu 
ustalenia odpowiednich zabezpieczeń.  
Wymiary wykopów w planie. 
Wymiary wykopów w planie winny być dostosowane do wymiarów fundamentów w planie, 
sposobu ich wykonania, głębokości, rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej oraz konieczności i 
możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku gdy nie zachodzi możliwość 
wykonania bezpośredniego pochylenia skarp wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna 
wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej. Swobodna przestrzeń na pracę 
ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu, a wykonanym zabezpieczeniem powinna 
wynosić nie mniej niż 0,75m. 
Nienaruszalność struktury dna wykopu. 
Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienie lub zniszczenie naturalnej 
struktury gruntu. 
 

2.3.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

2.3.9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 

2.3.9.2. Tolerancja wykonania robót wykopów fundamentowych. 
Wymiary wykopów w planie muszą być wykonane z dokładnością + 15cm. Ostateczny 

poziom dna wykopu musi być wykonany z dokładnością +_ 2cm w stosunku do rzędnych 
projektowanych. 

Badania przy wykonywaniu robót ziemnych W trakcie wykonywania wykopów muszą być 
przeprowadzone następujące badania:  

 sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową 

 sprawdzenie wykonywanych wykopów i zabezpieczeń ścian 

 sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia 
W czasie prowadzenia robót ziemnych kontrolę nad ich przebiegiem powinna sprawować służba 
geologiczna i geodezyjna Wykonawcy. 
 

2.3.10. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1m3 gruntu w stanie rodzimym wg. objętości wykopu z 
dokładnością do 0,50m3. Ilość wykonanych jednostek określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej i pomiaru w terenie, uwzględnia ona pozostałe elementy składowe obmierzane 
według innych jednostek. 
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2.3.11. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

Na podstawie wyników dokonanych badań należy sporządzić protokoły odbioru robót ziemnych. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za 
wykonane zgodnie z PN-68/B-06050. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i dokumentacją projektową oraz zgłosić 
do ponownego odbioru. 

 

2.3.12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 

Płatność za 1 m3 wykonanego wykopu określoną wg. przedmiaru zgodnego z dokumentacją 
projektową, ST oraz oceną wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

 cały zakres robót  

 prace przygotowawcze i pomiarowe 

 wytyczenie zarysu wykopu przez uprawnionego geodetę 

 odspojenie i wydobycie gruntu na odkład 

 wykonanie rowków odwadniających na dnie wykopu 

 odwadnianie wykopu z odpompowaniem wody 

 wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 

 zasypanie wykopu z koniecznymi przerzutami i transportem 

 załadowanie na środki transportu i wywiezienie nadmiaru ziemi  
 
 

2.3.13. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, podział, symbole i opis  gruntów 
2. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 
3. PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
4. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5. PN-56/B-06024  Wytyczne wykonania robót ziemnych. 
6. PN-B-044 93      Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności gruntu. 
7. BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu.   

 

 
3. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE  

 
3.1 fundamenty 
 

Budynek posiada ściany fundamentowe spełniające jednocześnie rolę fundamentów 
masywne, ceglane, ceglano-kamienne. Posadowiony jest na jednym poziomie. 
Posadowienie fundamentów minimalne następuje ok. 1m od p.t. Nie wykazują utraty 
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nośności. Nie posiadają izolacji p/wilgociowych ani termicznych co ujawnia się na migracji 
wilgoci kapilarnej do ścian w strefie ponadgruntowej. 

Dyspozycje naprawcze/projektowe: 
- izolacji p/wilg. Oraz termicznych od zewnątrz z systemem drenażowym 

odprowadzającym wody opadowe ( alternatywnie wykonać natryskowe powłoki 
termiczno-przeciwilgiociowe przeznaczone do fundamentów o λ=2,06*10-4) 

 
- nowe fundmamentowanie projektuje się pod murki kamienne obwodowe a ciosów 
kamiennych 20x20 na zaprawie przenaczonej do murowania kamienia, ławy betonowe 
20x50cm wg części graficznej . Izolacje bitumiczne obustronne. Poziom posadownienia  

Beton C20/25,30/37 , stal prętowa Bst500 SP 

 
Kod cpv 45262200-3 fundamentowanie  
   45262210-6 fundamentowanie 
  45262300-4 betonowanie 
   45262310-7 zbrojenie 
    45262311-4 betonowanie konstrukcji 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro  

1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,  
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji 
żelbetowych wykonywanych na mokro.  

       Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności mające na celu     wykonanie robót 
związanych z: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia 

 kontrolą jakości robót i materiałów  
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST  

 
2.MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne. 
Stal zbrojeniowa: 
*AO.......... śr. 6 mm 
*AIII..........śr. 6 mm 
*AIII..........śr. 8 mm 
*AIII..........śr.10 mm 
*AIII..........śr.12 mm 
*AIII..........śr.16 mm 
 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej  

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy 

PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. oraz stal klasy Al gatunku  

St3SX-b. 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna 
IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 

 średnica pręta w mm                                                       8 ÷ 16 

 granica plastyczności Re   min) w MPa                              500 

 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa                  550 

 wytrzymałość charakterystyczna w MPa                             490 

 wytrzymałość obliczeniowa w MPa                                    375 

 wydłużenie (min) w %                                                           10 

 zginanie do kąta 60˚                                           brak pęknięć i rys w złączu.  
 

    Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku S235JR wg normy EN 10025-2 o następujących 
    parametrach: 

 średnica pręta w mm                                                      6 ÷ 40  

 granica plastyczności ReH (min) w MPa                                235 

 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa                  360-510  

 wydłużenie gr.3-40mm (min) w %                                           26% 

 zginanie do kąta 180°                                       brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, 
 rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-
93215.Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w 
którym mają być podane:  

 nazwa wytwórcy, 

 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy    
wytopowej, 
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 masa partii, 

 rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 

dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:  

 znak wytwórcy, 

 średnica nominalna, 

 znak stali, 

 numer wytopu lub numer partii,  

 znak obróbki cieplnej. 
 

2.1.4 Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać  wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.  

2.1.5 Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z      
    betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.   

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcje obsługi. Sprzęt powinien 
spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne  

 5.1.Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi Budowy do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty zbrojarskie. 
 

5.2.Przygotowanie zbrojenia 
 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom  
 normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją  projektową. 
 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal 
pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
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mechanicznie bądź też przez  piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów.  

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.  
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.  
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.  
 

   5.2.2. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 

   5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  

 

   5.2.4. Odgięcia prętów, haki  
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 
Nr23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można 
na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d  dla stali A-I. Na zimno na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy  d > 12 
mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d.  

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę 
na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

 
5.3.Montaż zbrojenia  
 
 
     5.3.1.   Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy.  
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami       
chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na 
działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świecie prętów i powierzchni przekroju  
 elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

 0,07 m    -  dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych. 

 0,055 m  -  dla strzemion fundamentów i podpór masywnych. 

 0,05 m    -  dla prętów głównych lekkich podpór i pali. 

 0,03 m    -  dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów. 

 0,025 m  -  dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią  
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
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5.3.2. Montowanie zbrojenia     
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o  średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut  
o średnicy 1,5 mm.  
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów  

     narażonych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 

 
       

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności       z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem.  
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące 
 badania:   

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

 próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
        Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki 

 i    należy pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić 
 pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  
 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
 zbrojenia podano poniżej.  
 Usytuowanie prętów: 

 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia grubości otuliny,  

 rozstaw prętów w świetle: 10 mm,   

 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji ± 10 mm,    

 długość pręta między odgięciami ± 10 mm,  

 miejscowe wykrzywienie ± 5 mm, 
 

      Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością ± 1 mm (wzajemne 
  odległości  
mierzone w przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3 %, 

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich 
liczby na tym pręcie,  

 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm,  

 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
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   7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość 
(t) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 
łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.  
 
 

8. OBMIAR ROBÓT   
      Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne 

     8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz       
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy  

 8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 8.2.1. Dokumenty i dane 

   Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
5) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy w dzienniku budowy o 

wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST 
6) inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy o wykonaniu robót 
     

8.2.2. Zakres robót 
   Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia   
Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.  
 
 

8.3. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia 
Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

 rozstawu strzemion, 

 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
       
         Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST  
         Wymagania ogólne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  

      Wymagania ogólne.  

 

9.1. Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje: 
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9.2.  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
9.3.  oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przecinanie prętów stalowych,  
9.4.  łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
9.5.  montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z 
   dokumentacją projektową i niniejszą ST, 
9.6.  wykonanie badań i pomiarów, 
9.7.  oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność 
    Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-ISO      6935-1:1998            Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO    6935-1:1991 
PN-ISO      6935-1/AK:1998      Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  

        Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO      6935-2:1998            Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO     6935-2-1991            Pręty żebrowane.  
PN-ISO      6935-2/AK:1998      Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
Poprawki PN-ISO 6935-2/         Dodatkowe wymagania. 

AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215                        Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
2. BI 8/92 poz. 38 

     Zmiany     1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042                                   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, 
                                                       żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251                                    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996   Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia  
                                                       betonu. 
                                                       Gatunki. 
PN-H-04408                                   Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998          Metale:  Próba rozciągania. Metoda badania 
                                                       w temperaturze otoczenia.  
PN-B-03264                                   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.   
                                                       Projektowanie. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 
  Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
 
Kod 45262300 - BETONOWANIE 
Kod 45262311  - Betonowanie konstrukcji 

Kod 45262350  - Betonowanie bez zbrojenia 

 
1. Wstęp 
 
 2 .Przedmiot ST 
     Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

     robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych i betonowych na mokro. 
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 3. Zakres stosowania ST 

     Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

     przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1    

 

 4 . Zakres robót objętych  ST 

- nowe nadproża w istniejących ścianach z prefabrykowanych SBN osadzane na poduszkach 
cemM10 z wyburzeniem ścian , obróbka zaprawami cem-wap. 

- nowe fundmamentowanie projektuje się pod murki kamienne obwodowe a ciosów kamiennych 
20x20 na zaprawie przenaczonej do murowania kamienia, ławy betonowe 20x50cm wg części 
graficznej . Izolacje bitumiczne obustronne.  

- ewentualne naprawy istniejących ścian fundamentowych 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych na mokro. ST dotyczy wszystkich czynności mających na 
celu wykonanie robót związanych z: 

 przygotowaniem mieszanki betonowej 

 wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem 

 układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

 pielęgnacją betonu 
 
 
5. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami 

         oraz określeniami podanymi w ST - Wymagania ogólne, a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnie dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnie dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia 
wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczb po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość Rb w MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb - wytrzymałość ( zapewniona z 
95% prawdopodobieństwem) uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych 
o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie normą PN-B-06250. 
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6.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - Wymagania ogólne. 

 

6.1. MATERIAŁY   
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -  
Wymagania ogólne. 
 

6.1.1. Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie 
 normy. 

 beton  C 8/10 

 beton  C 20/25 

 beton  C 25/30 
 
 

6.1.2. Składniki mieszanki betonowej: 
 

      
 Cement - wymagania i badania 

 Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie  

PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków)  klasy: 

 dla betonu C20/25- klasa cementu 32,5 NA 

 dla betonu C25/30 - klasa cementu 42,5 NA  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 

 oznaczeniu czasu wiązania i zmiany objętości wg. normy PN-EN 196-1;1996 

 PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997. 

 sprawdzeniu zawartości grudek 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania ( przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

 początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut 

 koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin Przy oznaczeniu równomierności zmiany 
objętości: 

 wg. próby Le Chateliera - nie więcej jak 8 mm 

 wg. próby na plackach - normalna 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza 
się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie 
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione badania wykażą 
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
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Magazynowanie: 

 cement pakowany (workowany) - składy otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na 
otwarty terenie, zabezpieczone z boku przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)   

 cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach) 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczone 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 
powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zniszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni, w przypadku przechowywania w zadaszonych składach otwartych 

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla którego wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.   

 

 Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 
na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny, zawartość podziarna nie powinna 
przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

 ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonów klasy B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 
placówce badawczej wskazanej przez Zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

Grys powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 zawartość pyłów mineralnych - do 1% 

 zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych, płaskich) - do 20% 

 wskaźnik rozkruszania: 

 dla grysów granitowych - do 16% 

 dla grysów bazaltowych i innych - do 8% 

 nasiąkliwość - do 1,2 % 

 mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2% 

 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10% 

 reaktywność alkaiczna z cementem określana wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% 

 zawartość związków siarki - do 0,1% 

 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25% 
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 zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714.26 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach: 

 do 0,25 mm - 14+19% 

 do 0,50 mm - 33+48% 

 do 1,00 mm - 53+76% 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania 

 zawartość pyłów mineralnych - do 1,5% 

 reaktywność alkaiczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% 

 zawartość związków siarki - do 0,2% 

 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25% 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714.26  

w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny Piasek pochodzący z każdej dostawy 
musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

 oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12 

 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych 

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkaicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy. 

W przypadku gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-B-B06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-6714.18 dla korygowania 
receptury roboczej betonu. 

 

 Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32350. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badań. 
 
   
 Domieszki i dodatki do betonu . 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

 napowietrzającym 

 uplastyczniającym 

 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie Dopuszcza się stosowanie domieszek 
kompleksowych: 

 napowietrzająco- uplastyczniających 

 przyśpieszająco- uplastyczniających 
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Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez ITB lub Instytut Dróg i Mostów 
oraz posiadać atest producenta. 

 

 Beton 
    Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 

wymagania: 

 nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250 

 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150): badanie wg normy PN-B-
06250 

 wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8) 

 wskaźnik wodno-cementowy - ma być mniejszy od 0,5 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250, tak aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia 
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamnistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewnić niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość pisku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych   o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 
nie większą od dopuszczalnej, ilości piasku 

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey”a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosownych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c 
w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

 400 kg/m3 - dla betonu klasy  C 20/25 i C 25/30 

 450kg/m3 - dla betonu klasy  C 35/45 i wyższych 
 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 C) 
średnią wymaganą wytrzymałością na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczać: 

 wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających 

 wartości 3,5 do 5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm 

 wartości 4,5% do 6,5 % - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 
zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczanej w 
normie PN-B-B06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

 metodą Ve-Be 

 metodą stożka opadowego 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami określonymi 
w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

 +- 20% wartości wskaźnika Ve-Be 

 +- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg. normy PN-B-06250) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego. 

 

6.1.3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych) 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjnej charakteryzującej się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
 
6.1.4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Wymagania ogólne. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy 
pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. - przy temperaturze +15C 

 70 min. - przy temperaturze +20C 

 30 min. - przy temperaturze +30C 
 
 
6.1.5. Wykonanie robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty budowlane.  
 
6.1.5.1. Zalecenia ogólne 
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Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy) obejmującej: 

 wybór składników betonu 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej 

 sposób transportu mieszanki betonowej 

 kolejność i sposób betonowania 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach 

 sposób pielęgnacji betonu 

 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania) 

 zestawienie koniecznych badań 
przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, 
a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 

 prawidłowość wykonania zbrojenia 

 zgodność rzędnych z projektem 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych , warstw izolacyjnych, itp. 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.) 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-B-06250 i PN-
B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru/ inżyniera 
budowy. 

 

6.1.5.2.  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 

 +-2% - przy dozowaniu cementu i wody 

 +-3% - przy dozowaniu kruszyw dozoratory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 
minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Mieszanki betonowe nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku gdy wysokość jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0m) 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 
40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy 

 przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydalatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej 

 podczas zagęszczania wibratorami  wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 do 
8cm w warstwę poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20 do 30sek. 
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinno być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora: odległość ta zwykle wynosi 0,30 do 0,50m 

 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu, płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowym drganiem na całej długości 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60s. 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,50m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola 

 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów oraz warstwy szkliwa cementowego 
oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbywać nie później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20C, czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godziny. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Stara Kamienica” 
polegająca na : PRZEBUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z 
infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 59 obręb 0009 Stara Kamienica 
____________________________________________________________________________________________________________ 

                            

52 
 

Strona | 
52 

W przypadku  gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

 

6.1.5.3.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach  nie niższych niż plus 
5C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy oraz zapewnienia temperatury 
mieszanki betonowej +20C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania 
betoniarki nie powinna być wyższa niż 35C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczać miejsca robót za pomocą mat lub folii. 
 
 

6.1.5.4. Pielęgnacja betonu 
 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę) 

Przy temperaturze otoczenia +15C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych  3 dni co 
3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 

 

6.1.5.5. Wykańczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu obowiązują 
                      następujące wymagania: 
 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię 

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne 

 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 
mm. 

 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności  wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

6.1.5.6. Deskowania 
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Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie  obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywoływane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wlewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

 szybkość betonowania 

 sposób zagęszczania 

 obciążenia pomostami roboczymi Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące 
warunki: 

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 

 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 

 zapewniać odpowiednią szczelność 

 zapewniać łatwy jej montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 
gdzie nie można zastosować połączenia na wpust i pióro, należy uszczelnić taśmami z 
tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 
ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem pokrywami okapowymi muszą być 
wykonane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej. 

 
 

6.1.5.6.Kontrola jakości robót. 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 

6.1.6. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów 

 1 próbka na 50m3 betonu 

 3 próbki na dobę 

 6 próbek na partię betonu 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeśli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 
dni.  
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Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w okresie krótszym niż od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej  
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularny, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 
z normą PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać  na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu  oraz każdorazowo  przy zmianie 
składników i sposobu wykonania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych 
i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się pobierając co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo  przy zmianie składników i sposobu 
wykonania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy 100mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 
normy PN-B-06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.  

Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu 

 badanie mieszanki betonowej 

 badanie betonu 
 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
1. Badania składników betonu 

 badanie cementu 

 czasu wiązania                      PN-EN 196-3 bezpośrednio przed użyciem każdej   
    dostarczonej partii 

 stałości objętości                  j.w. 

 obecności grudek                 PN-EN 196-6        j.w.  

 wytrzymałości                      PN-EN  196-1       j.w. 

 badanie kruszywa 

 składu ziarnowego                    PN-EN  933-1       j.w. 
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 kształtu ziaren                           PN-EN  933-3    

 zawartości pyłów                       PN-EN  933-9 

 zawartości zanieczyszczeń       PN-B-06714/12 
*wilgotności                             PN-EN   1097-6 

 badanie wody                            PN-B-32250   przed rozpoczęciem robót i w  przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń 

 badanie dodatków i domieszek  PN-B-06240 i Aprobata techniczna 
 
2. Badanie mieszanki betonowej 

 urabialność                                  PN-B-06250       przy rozpoczęciu robót 

 konsystencja                                j.w.                     przy projektowaniu receptury i 2  razy na 
zmianę roboczą 

 zawartość powietrza                    j.w.                     j.w. 
 
3. Badanie betonu 

 wytrzymałość na ściskanie na próbkach j.w. po ustaleniu receptury i po wykonaniu każdej 
partii betonu 

 wytrzymałość na ściskanie badania niszczące  PN-B-06261 w przypadkach technicznie 
uzasadnionych  PN-B-06262     

 

 nasiąkliwość                            PN-B-06250 po ustaleniu receptury, 3 razy w okresie wyk. 
konstrukcji i raz  5000m3 betonu 

 mrozoodporność                       j.w.                       j.w. 

 przepuszczalność wody            j.w.                       j.w. 
 
 
6.1.6.    Tolerancja wykonania 

6.1.6.1.  Wymagania ogólne 
 

 Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca 
się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia 
niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o 
charakterze monumentalnym. 

 Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji 
specjalnych z podaniem:  

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza 

wartościami podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami 
dopuszczalnymi 

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów 
konstrukcji 

 Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych. 

 Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w  
stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się osiami 
ścian i stropów. 

 Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 
Różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o 
charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

 

6.1.6.2. System odniesienia 
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 Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N -02211. 

 Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
6.1.6.3. Fundamenty (płyta, podwaliny, mury oporowe) 
 

 Dopuszczalne odchylenia usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe 
niż: 

a) +- 10mm przy klasie tolerancji N1 
b) +- 5mm przy klasie tolerancji N2 

 Dopuszczalne odchylenia usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do pozycyjnego 
nie powinno być większe niż: 

a) +- 20mm przy klasie tolerancji N1 
b) +- 15mm przy klasie tolerancji N2 

 
6.1.6.4. Słupy i trzpienie 
 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

a) +- 10mm przy klasie tolerancji N1 
b) +- 5mm przy klasie tolerancji N2 

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian     w 
planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
a) +- 15mm przy klasie tolerancji N1 
b) +- 10mm przy klasie tolerancji N2 

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokość lub długość w metrach) 
Na każdym poziomie nie powinno być większe niż: 

a) +- 20mm przy L < 30m 
b) +- 0,25 (L+50) przy 30m <L<250m 
c) +- 0,10 (L+500) przy L>500m 

 Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 

a) +- h/300 przy klasie tolerancji N1 
b) +- h/400 przy klasie tolerancji N2 

 Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 
powinno być większe niż: 

a) +- 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1 
b) +- 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnym  
n-tej kondygnacji budynku na wysokości   hi w stosunku do osi pionowej od poziomu 
fundamentu nie powinna być większa niż: 

hi/300 n przy klasie tolerancji N1 
hi/400 n przy klasie tolerancji N2 
 

6.1.6.5. Belki i płyty schodowe 
 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 
większe niż: 

a) +- 10mm przy klasie tolerancji N1 
b) +- 5mm przy klasie tolerancji N2 
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 Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 
większe niż: 

+- L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1 
+- L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2  

 Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
a) +- 15mm przy klasie tolerancji N1 
b) +- 10mm przy klasie tolerancji N2 

 Dopuszczalne odchylenie między belkami nie powinno być większe niż: 
a) +-10mm przy klasie tolerancji N1 
b) +- 5mm przy klasie tolerancji N2 

 Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
a) +- 15mm przy klasie tolerancji N1 
b) +- 10mm przy klasie tolerancji N2 

 Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 
być większe niż: 

+- 15mm przy klasie tolerancji N1 
+- 10mm przy klasie tolerancji N2 

 Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 
poziomu podstawy nie powinno być większe niż: 

a) +- 20mm przy Hi<20m 
b) +- 0,5(Hi+20) przy 20m<HI<100m 
c) +- 0,2(Hi+200) przy Hi>100m 

 
6.1.6.6. Przekroje 

 

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niż: 

a) +- 0,04Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1 
b) +- 0,02Ii lub  5mm przy klasie tolerancji N2 

 Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym 
oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno większe niż: 

a) +- 0,04Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1 
b) +- 0,02Ii lub 5mm przy klasie tolerancji N2 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
a) - 10mm przy klasie tolerancji N1 
b)  - 5mm przy klasie tolerancji N2 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe 
niż: 

a) - 10mm przy klasie tolerancji N1 
b)  -5 mm przy klasie tolerancji N2 

 
6.1.6.7. Powierzchnie i krawędzie 

 

 Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 
m nie powinny być większe niż: 

a) 7 mm przy klasie tolerancji N1 
b) 5 mm przy klasie tolerancji N 

 Dopuszczalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 

a) 15 mm przy klasie tolerancji N1 
b) 10 mm przy klasie tolerancji N3 

 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzanej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 

a) 5 mm przy klasie tolerancji N1 
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b) 2 mm przy klasie tolerancji N2    
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni Na odcinku 0,2 
m nie powinny być większe niż: 

 6 mm przy klasie tolerancji N1 

 4 mm przy klasie tolerancji N2 

 Dopuszczalne odchylenia elementu o dł. L( w mm) powodująca jego skośność (odchylenie 
od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

a) L/100< 20mm przy klasie tolerancji N1 
b) L/200< 10mm przy klasie tolerancji N2 

 Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
a) 4mm przy klasie tolerancji N1 
b) 2mm przy klasie tolerancji N2 
 
 

6.1.6.8. Otwory i wkładki 
 

 Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
a) +- 10mm przy klasie tolerancji N1 
b)  +-  5 mm przy klasie tolerancji N2 

6.2.Obmiar robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
 Jednostką obmiaru jest m3/m2 konstrukcji z betonu . Do obliczenia ilości przedmiarowej 

przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  
 

    6.3. Odbiór robót 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
 

6.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
       Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
       pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
 
6.5. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

  Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy w dzienniku budowy o 
wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.  

 Inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub unikających zakryciu określają pisemne stwierdzenie 
Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy. 

6.6. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 

6.7.     Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST - Wymagania ogólne. 

 
6.8.     Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

 cały zakres robót podany w pkt.1.3.   

 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

 wykonanie deskowań oraz rusztowań z pomostem 
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 oczyszczenie deskowania 

 przygotowanie i transport mieszanki betonowej 

 ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją 

 wykonanie przerw dylatacyjnych 

 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp. 

 rozbiórka deskowań, rusztowań i pomostów 

 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 
 
 
6.9. Przepisy związane 

 
PN-B-B01801     Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia  
                                         i projektowanie. Materiały. 
PN-B-01100       Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziały nazwy i    określenia. 
PN-EN 197-1     Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
                               powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1     Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2     Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3     Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
                           objętości. 
 PN-EN 196-6     Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
 PN-B-04320      Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
 PN-EN 934-2     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.  
                            Definicje i wymagania. 
 PN-EN 480-1    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
                           wzorcowy  i zaprawa wzorcowa do badań. 
 PN-EN 480-2    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 
                              czasu wiązania 
PN-EN 480-4    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie  
                           ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
 PN-EN 480-5    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 
                            absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza 
                              w podczerwieni. 
 N-EN 480-8    Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości 
                             suchej substancji. 
PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie   
                            zwartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 
                           zawartości alkaliów w domieszkach.  
 PN-B-06250       Beton zwykły. 
 PN-B-06251       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-B-06261       Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
                             badania  wytrzymałości betonu na ściskanie. 
  PN-B-06262       Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna  
                              badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
                              Schmidta typu N  
 PN-B-06712       Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
 PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamnistości. 
 PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Stara Kamienica” 
polegająca na : PRZEBUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z 
infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 59 obręb 0009 Stara Kamienica 
____________________________________________________________________________________________________________ 

                            

60 
 

Strona | 
60 

                           obcych. 
 PN-B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
 PN-D-96000       Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-D-96002       Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-N-02251       Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
 PN-N-02211       Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i 
                            określenia. 
 PN-M-47900.01  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
                             stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
 PN-B-03163-1    Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
 PN-B-03163-2    Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.   
 PN-ISO-9000     (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością 
                              i zapewnienia jakości. 
 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydanie III ITB. 

 
3.2. zamurowania w ścianach konstrukcyjnych 

 
- zmurowania w istniejących ścianach konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych 
materiałem jednorodnym przegrody – cegła  
 
kod cpv 45262500-6 roboty murarskie i murowe 
   45262520-2 roboty murowe 
    4526522-6 roboty murarskie 
 
Dla robót żelbetowych – warunki jak w specyfikacji w pkt 3.1. 
 
Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich  

Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1   

Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac związanych z robotami murarskimi. 

- murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych nośnych z bloczków 
silikatowych gr. 24 cm wraz z wykonaniem elementów  żelbetowych 
- murowanie ścian piwnicy z bloczków betonowych M15 wraz z wykonaniem elementów  
żelbetowych 

 
Określenia podstawowe. 

Określenia  podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

MATERIAŁY 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne. 

 cegła pełna kl. 20MPa – do przemurowań 

 bloczki silikatowe kl. 20MPa 

 bloczki z betonu komórkowego kl. 600 

 bloczki wapienno- piaskowy B20  

 nadproża prefabrykowane  

 siatka Rabitza 

 zaprawa cementowo-wapienna M7 

 zaprawa cementowa M7 

 zaprawa cementowa M8 

 zaprawa klejowa do betonu komórkowego 6,0MPa 

 Beton C20/25, C25/30 stal B500SP,S235JR 
Bloczki betonowe B20  M6 38x25x12 
 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne.  
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne.   
 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową 

 zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej 

 grubość murów  

 wymiary otworów okiennych i drzwiowych  

 grubość spoin i ich wypełnienie 

 pionowość powierzchni i krawędzi 

 poziomość warstw 

 zgodność kształtu i głównych wymiarów z dokumentacją projektową 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru jest m2/m3/mb wykonanych ścian i przewodów murowanych wentylacyjnych. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  

Sprawdzenie podlega: 

 zgodność z dokumentacją projektową i ST 

 rodzaj zastosowanych materiałów 

 prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami 
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PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne.  
9.1.Cena wykonania robót obejmuje: 

 wszystkie roboty przygotowawcze 

 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

 wykonanie zakresu robót zg. pkt.1.3 

 wykonanie badań i pomiarów. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
          PN-69/B-10020        Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
           PN-90/B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe. 
           PN-85/B-04500       Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i    
   wytrzymałości. 
           PN-B-30020;1999   Wapno 
           PN-B-19701;1997  Cement powszechnego użytku 
           PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
           PN-B-03163-2        Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
           PN-D-96000           Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Instrukcje techniczne i wymagania producentów. 
PN-ISO-9000    (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  
zapewniania jakości i zarządzania systemami zapewniania jakości. 

       Instrukcje i przepisy BHP. 
 

3.3.ściany działowe 
 

 Ścianki działowe : 
murowane z bloczków z betonu komórkowego lub cegły – gr. 12 cm , tynkować 
obustronnie tynkiem maszynowym + gładź + grunt + farba lateks lub okładziny z 
płytek gres – wg aranżacji wnętrz; 
 

 
kod cpv 45262500-6 roboty murarskie i murowe 
   45262520-2 roboty murowe 
    4526522-6 roboty murarskie 
 
Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich  

Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1   

Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac związanych z robotami murarskimi. 

 - murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych nośnych gr. 24 cm 
 - murowanie ścianek działowych gr 12 cm 
 
Określenia podstawowe. 

Określenia  podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Stara Kamienica” 
polegająca na : PRZEBUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z 
infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 59 obręb 0009 Stara Kamienica 
____________________________________________________________________________________________________________ 

                            

63 
 

Strona | 
63 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne. 

 Bloczki z betonu komórkowego gr. 12 cm kl 450 

 nadproża prefabrykowane  

 zaprawa klejowa do betonu komórkowego 6,0MPa 
 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne.  
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
 
 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne.   
 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową 

 zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej 

 grubość murów  

 wymiary otworów okiennych i drzwiowych  

 grubość spoin i ich wypełnienie 

 pionowość powierzchni i krawędzi 

 poziomość warstw 

 zgodność kształtu i głównych wymiarów z dokumentacją projektową 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru jest m2/m3/mb wykonanych ścian i przewodów murowanych wentylacyjnych. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  

Sprawdzenie podlega: 

 zgodność z dokumentacją projektową i ST 

 rodzaj zastosowanych materiałów 

 prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne.  
9.1.Cena wykonania robót obejmuje: 

 wszystkie roboty przygotowawcze 
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 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

 wykonanie zakresu robót zg. pkt.1.3 

 wykonanie badań i pomiarów. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
          PN-69/B-10020        Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
           PN-90/B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe. 
           PN-85/B-04500       Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i    
   wytrzymałości. 
           PN-B-30020;1999   Wapno 
           PN-B-19701;1997  Cement powszechnego użytku 
           PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
           PN-B-03163-2        Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
           PN-D-96000           Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Instrukcje techniczne i wymagania producentów. 
PN-ISO-9000    (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  
zapewniania jakości i zarządzania systemami zapewniania jakości. 

       Instrukcje i przepisy BHP. 
 

3.4.Dach - konstrukcja i pokrycie 
 
 Dach- pokrycie 

Dach dwuspadowy występujący nad tą częścią budynku pokryty jest dachówką 
betonową na łatach drewnianych 3x5cm uszczelnianą zaprawą cementową. Pokrycie 
dachowe jest w 98% szczelne- dachówki i gąsiory, z jednostkowymi ubytkami i 
ukruszonymi dachówkami przy jednym okapie, drugi okap na całej długości przypustnicy 
wymieniony na blachę ocynkowana na rąbek stojący. Powierzchnia dachówki pokryta 
mchem i porostami. W rejonie komina widoczna ingerencja remontowa- wymienione 
obróbki blacharskie i dachówki na ceramiczne. Łaty dachowe w stanie technicznym 
dobrym- spełniają warunki eksploatacji. Stan obróbek blacharskich przy oknie dachowym 
istniejącym i orynnowania, klamr stalowych dachówek szczytowych mocno skorodowane. 
Deski szczytowe oraz podokapowe w stanie niedostatecznym. Część naddachowa komina 
dymnego, murowana z cegły pełnej wykazuje ubytki w spoinach. Drugi komin posiada 
tynk- spękany. Na dachu zamontowany jest maszt stalowy do napowietrznego przyłącza 
elektrycznego.  

Dyspozycje naprawcze/projektowe: 
- oczyszczenie dachówek z nalotów biologicznych (pow.dachu 136m2 brutto); 
- wymiana ukruszonych dachówek włącznie z okapami w tym wymiana blachy na 
dachówkę ( ok.35m2) 
- uszczelnienie wątpliwych uszczelnień cementowych, 
- wymiana okna dachowego wraz z nowymi obróbkami; 
- po wykonaniu nowych kominów (nowe przebicia w dachu) wykonać nowe obróbki o 
dopasować pokrycie dachowe; 
- naprawa ławy kominiarskiej: odczyszczenie konstrukcji stalowej ławy z nalotu rdzy i 
pomalowanie farbami antykorozyjnymi; 
- montaż nowych ław kominowych przy nowych kominach; 
- odczyszczenie i pomalowanie stalowej konstrukcji masztu; 
- odczyszczenie i pomalowanie haków dachówek szczytowych;  
- wymiana desek szczytowych i podokapowych; 
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- pomalowanie dachówek farbami do dachówek betonowych w kolorze wg PT 
Architektura; 
- wymiana orynnowania; 
- wymiana deskowania na ścianach szczytowych, wykonanie dodatkowych  słupków 
drewnianych w szkieletowej konstrukcji ścian szczytowych, ocieplić- szczegóły w PT 
Architektura; 

 
 Konstrukcja dachu 

Konstrukcja więźby dachowej na rozpatrywanym budynku stanowi układ krokwiowo-
kleszczowy z jedną ścianą stolcową – kalenicową. Płatew kalenicowa 14x14cm, słupy 
14x14, miecze 14x14cm). Krokwie (śr. 10x16cm) w rozstawach śr. 92cm opierane są na 
ścianie kalenicowej oraz na zacios z belką stropową- tramem. Kleszcze 2*6x12 stężające 
słupy, przypustnice zmieniające spadek na okapach 10x10. Połączenia elementów więźby 
dachowych ciesielskie, czopowane, wzmacniane kołkami drewnianymi. Stan techniczny 
drewna jako materiału konstrukcyjnego nie budzi żadnych zastrzeżeń, rozwarstwienia w 
normowych wartościach, nie obserwuje się zakażeń mikologicznych ani biologicznych i nie 
zmienia się obciążeń dachu. Z uwagi na nowy program użytkowy planuje się ingerencję w 
konstrukcję dachu w okolicy nowych kominów tj. wykonanie wymianów w miejscu kolizji z 
krokwią : wymiany 12x12.  

 
 Strop tramowy 

Strop nad przyziemiem istniejący o konstrukcji drewnianej w rozstawach od 91÷ 95, 
gdzie pracują jako belki o schemacie wolnopodpartym, opierane/kotwione do ścian oraz na 
środkowym podciągu 14x22cm. Belki stropowe- tramowe- zespolone z krokami 
dachowymi. Przekroje średnie belek to 16 x18. Konstrukcja stropu poszycie z desek 
drewnianych 2,8cm, ślepa podłoga z wypełnieniem ze słomy, podbitka z desek, tynk na 
trzcinie.  

Belki nośne nie wykazują utraty nośności ani przekroczenia stanu granicznego 
użytkowania, rozwarstwienia drewna nie przekraczają wielkości normowych. Stwierdzono 
zniszczenia poszycia z desek: zniszczenia mechaniczne, ubytki, szczeliny. Z uwagi na 
przeznaczenie pomieszczenia jako nieużytkowe ingerencje naprawcze tylko w obrębie 
pomostu roboczego. 

Dyspozycje naprawcze/projektowe: 
- demontaż nieprawidłowo wykonanej wentylacji grawitacyjnej z istniejącej łazienki, 
wykonanej z rur kanalizacyjnych i wpiętych do komina murowanego, otwór w kominie 
zamurować , sprawdzić szczelność; 

- uzupełnienie otworów podemontażowych wełną mineralną lub pianą poliret.; 
- demontaż desek poszycia w obrębie projektowanego podestu roboczego, 
projektowanych schodów strychowych, składanych, miejsce przejścia nowego ciągu 
kominowego; 
- montaż legarów do belek stropowych łącznikami stalowymi, konstrukcji barierek 
podestu, poszycia z płyt OSB; 
- wycięcie belek stropowych w miejscach wskazanych w części graficznej , montaż 
wymianów; 
 

Całość konstrukcji drewnianej impregnować przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie  
Materiał: drewno  C24, wilg.18%  
 

 Więźba dachowa – istniejąca drewniana, możliwa częściowa wymiana przegniłych i 
uszkodzonych elementów, wszystkie elementy impregnowane przeciwgrzybicznie i 
ppoż do NRO, zdemontować istniejące pokrycie, nowe pokrycie dachowe – 
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dachówka betonowa, na połaciach dachowych przewidzieć możliwość montażu 
paneli fotowoltaicznych; stosować obróbki i akcesoria dachowe systemowe 
wybranego producenta pokrycia dachowego 
 

 Strych - zamontować schody opuszczane w suficie na parterem, a na poziomie 
strychu wykonać ocieplenie wełną mineralną o gr. 30 cm posadzki, wykonać pomost 
techniczny umożliwiający dojście kominiarzowi do wyłazu dachowego   
 

 Pokrycie dachowe – istniejące dachówka do usunięcia, proj. dachówka betonowa 
lub ceramiczna, kolor czerwony na nowych łatach, kontrłatach, wiatroizolacja,  
stosować systemowe obróbki dachowe wybranego producenta pokrycia 
dachowego; 

 

 Wentylacja – grawitacyjna, wywiew poprzez istniejące i proj. kominy z kształtek 
prefabrykowanych, murowane, tynkowane, powyżej połaci dachowej wykończone 
obróbką blacharską, płytkami klinkierowymi lub tynkowane, jako nawiew stosować 
nawiewniki higrosterowane w górnej ramie okiennej; 

 

 rynny i rury spustowe – proj. z blachy tytan-cynk, odprowadzenie na teren własnej 
działki , zalecana lokalna retencja wód i odprowadzenie do proj. ogrodów 
deszczowych 

 
 
 
45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty 
specjalistyczne 
 45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
  45261100-5 wykonywanie konstrukcji dachowych 
  45261200-6 wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 
   45261210-9 wykonywanie pokryć dachowych 
  45261300-7 kładzenie zaprawy i rynien 
   45261310-0 kładzenie zaprawy  
   45261320-3 kładzenie rynien 
  45261400-8 pokrywanie 
   45261410-1 izolowanie dachu 
 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania 
więźby dachowej, pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych w ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac związanych z remontem i przebudową konstrukcji dachowej i pokrycia dachu 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST Wymagania ogólne. 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne. 

1. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne. 

- Elementy drewniane – wg projektu konstrukcji, w tym : 

 - środki impregnujące  
 - materiały pomocnicze: gwoździe budowlane, gwoździe ciesielskie, klamry ciesielskie 
 kołki do mocowania obróbek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino ołowiowo-
 cynkowe, 

- dachówka  
- wełna mineralna  
- wiatroizolacja 
- paroizolacja 
- blacha cynk-tytan gr. 0,60 mm 
- obróbki blacharskie  
- spoiwo cynowo-ołowiowe LC 60 
- uchwyty do rynien i rur spustowych 
- rynny tytan – cynk średnicy 150 mm 
- rury spustowe z blachy tytan – cynk średnicy 120 mm 
- wyłazy dachowe 
- ławy kominiarskie 
- stopnie kominiarskie 

 
2. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Sprzęt używany do wykonywania robót powinien spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie i przepisom bhp. 

3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. 

Materiały do wykonywania robót dekarskich powinny być przewożone środkami transportu 
w sposób zapewniający uniknięcie uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu 
drogowego. 

4. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 

4.1. Wymagania ogólne 
1. Konstrukcje drewniane 

 konstrukcje drewniane przed wbudowaniem powinny być odpowiednio zabezpieczone, 
środkami grzybo- i oniochronnymi 

 na elementy konstrukcyjne należy stosować drewno iglaste (sosnowe lub świerkowe) 

 tarcica  użyta do celów konstrukcyjnych powinna być sortowana wytrzymałościowo wg 
normy PN-82/D-94021 

 wilgotność drewna nie może być większa niż 23% 

 szerokość desek deskowania nie powinna przekraczać 12 do 15cm 

 deski należy układać stroną dordzeniową do góry 
2. Pokrycia dachowe 
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 pokrycia  z dachówki betonowej, ceramicznej 

 obróbki blacharskie okapów i kominów  
3. Obróbki blacharskie 

 obróbki okapów  

 obróbki kominów 

 obróbki wywietrzników 

 obróbki wyłazów 

 rynny dachowe 

 rury spustowe 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

 kontrola zastosowanych materiałów 

 kontrola wykonania poszczególnych etapów - roboty te powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy i potwierdzone wpisem w 
dzienniku budowy 

 sprawdzenie kompletności wykonanych robót 

 bez zgody Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy potwierdzonej wpisem w dzienniku 
budowy nie można rozpoczynać kolejnych etapów robót 

 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru robót jest m3/m2/mb/szt. 
Ilość jednostek obmiarowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy i sprawdzonych w naturze. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy i fakt ten potwierdzony wpisem w dzienniku budowy. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
8.1.Wymagania przy odbiorze 

 zgodność z dokumentacją projektową 

 rodzaj zastosowanych materiałów 

 prawidłowość wykonania robót i zgodność z obowiązującymi normami 
 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. Inne zapisy 
zawarte w umowie o wykonanie robót. 
9.1. Cena wykonania robót obejmuje: 

 wszystkie roboty przygotowawcze 

 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji  

 wykonanie zakresu robót zgodnie z pkt.1.3. 

 wykonanie badań i pomiarów.  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
     PN-71/B-10080             Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
     PN-D- 96000                 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
     PN-82/D-94021             Konstrukcje drewniane. Badania.    
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    PN-81/B-03150-01        Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.   
   Obliczenia Statyczne i projektowanie. Materiały. 
    PN-73/B-02361             Pokrycia dachowe. 
    PN-66/B -12029            Pokrycia dachowe - dachówki. Badania 
    PN-66/b-12023              Pokrycia dachowe - dachówki zakładkowe. 
    PN-57/H-92900             Blachy cynkowe. 
    PN-ISO-9000                 (Seria 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące    
             zarządzania jakością i zapewnienie jakości.   

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydanie III  
ITB. 
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. Wykonanie, warunki,   
Badania przy odbiorze.  
Obowiązujące przepisy bhp. 

 

 
3.5. Nadproża okienne i drzwiowe 

 
Nadproża nad nowymi otworami drzwiowymi i oknami w technologii prefabrykowanej, układane na 
poduszkach betonowych o wysokości 10cm i min 20cm długości, na całą szerokość ściany z 
wypełnieniem betonem C20/25. Minimalne oparcie belek prefabrykowanych wynosi 10cm przy L< 
1,2m, 15cm przy L>1,2m. 
 
Sposób układania belek nadprożowych prefabrykowanych:  

 belki nadprożowe montuje się jednocześnie ze wznoszeniem murów;  

 belki nadprożowe (min. 2) należy układać na wyrównanych i wypoziomowanych powierzchniach 
murów, dolnymi półkami do środka nadproża (patrz Rysunek 3.), z zachowaniem minimalnej 
długości oparcia (patrz Tablica 2.) zależnej od długości belki nadprożowej;  

 belki nadprożowe należy układać na warstwie zaprawy cementowej klasy min. M10 o grubości 

min. 15 mm na murach wykonanych z elementów murowych grupy 1 lub 2 o 𝑓𝑏 ≥ 15 𝑀𝑃 i na 
zaprawie cementowej M10 (patrz Rysunek 2). W przypadku murów wykonanych z elementów 

murowych o 𝑓𝑏 < 15 𝑀𝑃i/lub zaprawy klasy niższej niż M10 albo wykonanych z elementów 
murowych grupy 3, belki należy opierać za pośrednictwem podmurówki z cegły (min. 2 warstwy) o 

𝑓𝑏 ≥ 15 𝑀𝑃 na zaprawie cementowej klasy nie niższej niż M10 (patrz Rysunek 2.);  

 przy rozpiętości powyżej 1,80 m należy wykonać podporę montażową w środku rozpiętości – 
podpory można usunąć po 14 dniach od wykonania stropu nad kondygnacją, na której 
zamontowano belki nadprożowe;  

 wewnętrzną przestrzeń między ułożonymi belkami nadprożowymi wypełnia się betonem klasy 
min. C20/25 wg PN-EN 206 zgodnie z projektem konstrukcyjnym (jeżeli projekt zakłada zbrojenie 
części monolitycznej, należy ułożyć je przed wypełnieniem przestrzeni pomiędzy belkami 
nadprożowymi betonem). 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące montażu nadproży  
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania dotyczące wykonania montażu i odbioru 
nadproży  
 
1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, odpowiednimi normami i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne. 
 - Nadproża prefabrykowane – wg zestawienia proj. konstr. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania bhp. 
 
4. Składowanie i transport 
Składowanie powinno się odbywać na równymi twardym podłożu. Wysokość nie powinna 
przekraczać trzech palet. Punkty podparcia poszczególnych palet powinny być umiejscowione na 
jednej linii. Zawsze układać na dwóch skrajnych podkładkach.  
Celem bezpiecznego rozładunku rozstaw wideł wózka widłowego lun HDSa powinien być 
maksymalnie rozsunięty  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  
 
Montaż 
Nadproża należy układać na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy min M10 o grubości 
zaprawy min 20mm. Nadproża powinny być wypoziomowane zarówno w kierunku poprzecznym jak 
i podłużnym. 
W trakcie budowy (montażu) zaleca się wykonanie podparcia nadproża w środku rozpiętości 
szczególnie w sytuacjach, gdy dopuszczalna wysokość ściany ustawianej na nadprożu musi być 
ograniczona ze względu na nośność nadproża. 
Podczas montażu nadproża strunobetonowego należy zwrócić szczególna uwagę na oznakowanie 
górnej płaszczyzny prefabrykatu. 
Nadproże zamontowane górna płaszczyzna do dołu nie przeniesie danych obciążeń i nie spełni 
swych zadań. Zbrojenie musi znajdować się w dolnej części nadproża. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości robót polega na: 
· sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i normami 
· sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów  
· sprawdzenie prawidłowości zamontowania zgodnie z pkt.5  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
7.1 Jednostką obmiarową montażu nadproży jest szt/mb. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
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Roboty montażu stolarki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
obowiązującymi normami i pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
 
8.1. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy w 
dzienniku budowy zakończenia robót montażowych stolarki. 
Odbiór końcowy polega na: 
· sprawdzeniu wszystkich badań jak w pkt. 6 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne i inne postanowienia 
zawarte w umowie o wykonanie robót. 
 
9.1. Cena wykonania robót obejmuje: 
· prace wstępne z pomiarami 
· zapewnienie niezbędnych czynników produkcji 
· wykonanie zakresu robót podanych w pkt.1.3. 
· wykonanie badań i pomiarów 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydanie III ITB 
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. Wykonanie, warunki badania przy 
odbiorze. 
PN-ISO-9000    (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
 

3.6. Stolarka okienna i drzwiowa 
 
 Stolarka okienna – istniejąca pcv, biała, do regulacji, wymiana uszczelek, parapety 

zewnętrzne granitowe, wewnętrzne pcv lub drewniane 
 

 Stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, 2 zamki, z podziałami, 
okleina drewnopodobna, kolor naturalnego drewna, drzwi wewnętrzne 
wodoodporne, z podcięciem wentylacyjnym, okleina drewnopodobna,  

 
kod 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące montażu i odbioru stolarki okiennej i 
drzwiowej, ścianek WC 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania dotyczące wykonania montażu i odbioru 
stolarki okiennej i drzwiowej: 

- drzwi zewnętrzne antywłamaniowe 
- drzwi do łazienek z szczeliną wentylacyjną 
Parapety : 
- zewnętrzne – granitowe, 
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- wewnętrzne – systemowe PCV, kolor biały lub drewniane 
 
1.1. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST, odpowiednimi normami i poleceniami Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  
Wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne. 

   Cała stolarka dostarczona i przeznaczona do wbudowania musi odpowiadać      
normom i posiadać aprobaty techniczne  
Materiały montażowe – wg producenta, zalecany ciepły montaż; 

 piana poliuretanowa 

 kołki rozporowe 

 silikon 
 
3. SPRZĘT 

Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
mechanicznego spełniającego wymagania bhp. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. 

Stolarka drzwiowa i okienna powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, 
w sposób zapewniający uniknięcia trwałych uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami bhp i 
ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  

5.2. Badania w czasie wykonywania robót: 

 sprawdzenie umocowanie stolarki do pionu i poziomu, które nie powinno przekraczać 2mm 
na 1m, jednak nie więcej niż 3mm na długości całej ościeżnicy 

 sprawdzenie luzów zamontowanej stolarki - luz okien i drzwi jednoskrzydłowych nie 
powinien przekraczać 3mm dwuskrzydłowych 6mm. Po zamknięciu skrzydła okienne lub 
drzwiowe przy poruszeniu klamką nie powinny wykazywać żadnych luzów 

 otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie powinny się same zamykać 

 sprawdzenie szczelności - szczelność okna lub drzwi uznaje się za dostateczną, jeżeli 
pasek papieru pakowego o szer. 2cm, włożony między ościeżnicę i skrzydło, po zamknięciu 
nie daje się wyciągnąć bez zerwania 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości robót polega na: 

 sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i normami 

 sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów ( wymagania izolacyjne, aprobaty 
techniczne  i inne wymagane dokumentacją projektową parametry) 
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 sprawdzenie prawidłowości zamontowania zgodnie z pkt.5  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

7.1 Jednostką obmiarową montażu stolarki jest m2/szt/mb. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Roboty montażu stolarki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
obowiązującymi normami i pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

8.1. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy w dzienniku budowy zakończenia robót montażowych stolarki. 

Odbiór końcowy polega na: 

 sprawdzeniu wszystkich badań jak w pkt. 6 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne i inne 
postanowienia zawarte w umowie o wykonanie robót. 

9.1. Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace wstępne z pomiarami 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji 

 wykonanie zakresu robót podanych w pkt.1.3. 

 wykonanie badań i pomiarów 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydanie III ITB 

Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. Wykonanie, warunki 
badania przy odbiorze. 

PN-ISO-9000    (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

   

3.7. roboty elewacyjne. 
 

wykończenie ścian elewacji 
 

 elewacja tynkowana tynkiem mineralnym/ silikatowym, drobnym, malowana farbami 
elewacyjnymi z podziałami kolorystycznymi jak na rysunkach elewacji w kolorach białym , 
cokół wykończony tynkiem mozaikowym – kolor szary, wg rys. kolorystyki elewacji  

 szczyty dachowe wykończone okładziną drewnianą – deski szlifowane w układzie 
pionowym, w nawiązaniu do istniejących; 

 
kod 45450000-6 ROBOTY ELEWACYJNE 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót elewacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót  elewacyjnych. 

1.3.Zakres objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór robót:  

  - wykonanie izolacji termicznej elewacji gr. 20 cm 
- wykonanie tynków elewacyjnych mineralnych, silikatowych w technologii lekko-mokrej 
- wykonanie obróbek blacharskich 
- montaż parapetów 
- montaż wycieraczek 
- wykonanie okładziny drewnianej szczytów dachowych i podbitek dachowych 

   - montaż i demontaż rusztowań ramowych fasadowych 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST, obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne. 

 Rusztowanie systemowe fasadowe wraz z siatkami zabezpieczającymi; 

 środek gruntujący 

 farba silikatowa 

 dachówka 

 emulsja gruntująca 

 styropian elewacyjny grafit 2 x 10 cm mijankowo 

 zaprawa klejąca 

 siatki elewacyjne 

 deskowanie szlifowane 

 płyty granitowe torkretowane 

 wycieraczki systemowe 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Wykonawca przystępując do wykonania robót elewacyjnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarka do zapraw 

 pompa do zapraw 

 rusztowania elewacyjne ramowe 
Sprzęt używany przy wykonywaniu robót elewacyjnych powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności rusztowania powinny posiadać aktualne 
badania techniczne i odpowiadać wymaganiom normy PN-M-47900.02. Montaż rusztowań 
powinien być odebrany protokołem odbioru dokonanym przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy i stwierdzony wpisem w dzienniku budowy. Cały sprzęt powinien być sprawny i 
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odpowiadać wymaganiom przepisów bhp. Osoby obsługujące sprzęt muszą posiadać aktualne 
uprawnienia i być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. 

Transport materiałów i urządzeń pomocniczych może się odbywać dowolnymi środkami, 
odpowiadającymi przepisom bhp i przepisom ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane.,  
a szczególnie: 

 przed przystąpieniem do wykonywania robót elewacyjnych muszą być wykonane  
zamurowania przebić, bruzd i osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne 

 roboty elewacyjne należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej OC 

 w niższych temperaturach można wykonywać roboty jedynie zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”   

 zaleca się chronić świeżo wykonane wyprawy elewacyjne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie 

 bezpośrednio przed nałożeniem gruntu podłoże należy oczyścić oraz usunąć plamy z rdzy i 
plam z substancji tłustych 

 odbiór podłoża powinien nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem wyprawy i być 
stwierdzony wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru 

 dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3mm, w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty 

 prawidłowość wykonania wszystkich warstw powinna być sprawdzona w ramach odbiorów 
międzyoperacyjnych i odnotowana w dzienniku budowy 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości robót elewacyjnych polega na: 

 zgodności wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi normami 

 zgodności wykonania z zamówieniem 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

 prawidłowości wykonania podłoża 

 przyczepności tynków do podłoża 

 mrozoodporności tynków 

 wyglądu powierzchni tynku 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

 wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

 prawidłowości wykonania powłoki malarskiej  

 jakość barwy powłoki malarskiej  

 przyczepność do podłoża powłoki malarskiej 

 badania powłoki malarskiej zgodnie z PN-69/B-10280 

 badania tynków zgodnie z PN-70/B-10100 p.4.3 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiarową robot elewacyjnych jest m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Odbiór końcowy robót odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy w dzienniku budowy zakończenia robót elewacyjnych. Do odbioru robót mają 
zastosowania postanowień zawartych w punkcie 6. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne i inne ustalenia zawarte 
w umowie wykonania robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace przygotowawcze, badania i pomiary 

 kompletny zakres robót podany w punkcie 1.3. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i     
           wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280       Roboty malarskie budowlane farbami emulsyjnymi. 
PN-M-47900.02      Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.   
  Ogólne wymagania i badania. 
PN-ISO-9000          (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  
                                Zapewniania jakości. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydanie ITB -2003 rok. 

 

3.8. roboty wykończeniowe wewnętrzne. 
 

3.8.1.wykończenie posadzek 
 

 posadzka na gruncie  – żwir – gr. 10-15 cm, piasek – gr. 10-15 cm, beton z siatkami 
– gr. 10 cm, folia PCV – x 2 szczelnie – przeciw radon , styropian twardy – gr. 15 
cm, wylewka betonowa z matami ogrzewania podłogowego – gr. 8 cm ,wykończenie 
– płytki gres;  

 
kod 45430000-4 PODŁOŻA  I  POSADZKI 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru podłoży i posadzek. 

1.2. Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru podłoży i 
posadzek; 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami, 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ inżyniera budowy. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST Wymagania ogólne. 

 piasek do zapraw 

 beton C 8/10 

 cement portlandzki CEM I 32,5 

 wapno suchogaszone 

 zaprawa cementowa M12 

 zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka 

 zaprawa klejowa  

 zaprawa do spoinowania 

 płytki gres 
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. Wymagania ogólne. 

Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu  

mechanicznego spełniającego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy. Sprzęt musi posiadać aktualne badania techniczne. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny mieć aktualne uprawnienia  i być odpowiednio 
przeszkolone. 

 
4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. Wymagania ogólne. 

Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów środkami 
transportu w sposób zgodny z przepisami bhp i ruchu drogowego. 

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy do akceptacji 
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będą wykonane. 

Podłoża i posadzki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
instrukcjami producentów, odpowiednimi przepisami, normami i poleceniami 
Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
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5.1.Przygotowanie podłoża: 

– przed przystąpieniem do wykonania podłoży ściany i sufity powinny być 
7) otynkowane 

 temperatura w pomieszczeniach w których wykonuje się podłoża pod posadzki nie powinna 
być niższa niż +10C 

 podłoża na których będą wykonywane posadzki powinny być mocne, równe, bez rys i 
spękań, suche   

 prawidłowość powierzchni podłoża należy sprawdzić przy pomocy łaty dłg. 2m - prześwit 
między podłożem, a łatą przyłożoną w dowolnym kierunku nie powinien być większy niż 
2mm 

 dokładność wykonania podłoża powinna być taka, aby odchylenie powierzchni posadzki od 
płaszczyzny poziomej nie przekraczało 5mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia  

 wilgotność podłoży jastrychowych cementowych pod podłogi panelowe nie może 
przekraczać 2% wilgotności resztkowej    

 wilgotność w podłożach samopoziomujących anhydrytowych nie powinna być większa niż 
0,2% wilgotności resztkowej 

4.2. Posadzki - wykonanie 

 temperatura pomieszczeń w których wykonuje się posadzki musi utrzymywać się powyżej 
+15C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70% 

 temperatura pomieszczeń w których układane są podłogi panelowe musi wynosić minimum 
+18C przy temperaturze podłogi +15C  

 spoiny posadzek ceramicznych powinny być prostoliniowe i jednakowej grubości 

 prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się przyłożeniem łaty do płytek pasów 
kierunkowych 

 układane płytki muszą przylegać całą płaszczyzną do podłoża 

 wymagania jak wyżej stosuje się także do posadzek z elementów kamiennych 

 przed przystąpieniem do wykonania podłóg panelowych wszystkie panele należy składować 
w pozycji leżącej, w zamkniętym opakowaniu przez 48 godz. w temperaturze min. +18C  

 panele podłogowe należy układać zawsze w kierunku wzdłużnym do głównego źródła 
światła 

 przy układaniu podłóg panelowych pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami i w 
pomieszczeniach o długości lub szerokości większej niż 8,0m należy wykonać szczeliny 
dylatacyjne o minimalnej szerokości 20mm 

 w zależności od wielkości pomieszczenia należy zachować odstęp pomiędzy panelami i 
ścianami lub innymi elementami nieruchomymi (rury ogrzewania, ościeżnice drzwiowe) 12-
15mm 

 panele z otwartych pakietów muszą być niezwłocznie układane 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady jakości robót podano w ST. Wymagania ogólne. 

W dzienniku budowy powinny być dokonane przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy zapisy 
dotyczące między operacyjnych odbiorów poszczególnych robót zanikających przy 
wykonywaniu warstw posadzkowych. 

Badania wykonywanych robót powinny być przeprowadzone w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności:  

 wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru 

 związanie posadzki z podkładem 

 prawidłowość wykonania styków 

 prawidłowość powierzchni  

 grubość posadzki 
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 wykończenie posadzki 

 jakość użytych materiałów 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami      
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru robót jest  m3/m2/mb wykonanych i odebranych robót. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne warunki odbioru robót podano w ST. Wymagania ogólne. 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót,  
kontrolując jakość robót w sposób podany w punkcie 6. Odbiory częściowe i końcowe zgodnie z 
zasadami podanymi w punkcie 6.  
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano  w ST. Wymagania ogólne i inne warunki zawarte w 
umowie o wykonanie robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

● prace przygotowawcze, wstępne z pomiarami geodezyjnymi 
● kompletny zakres robót podany w poz. 1.3. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE   
           PN-85/B-04500            Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
                                                  i wytrzymałościowych. 

      PN-90/B-14501            Zaprawy budowlane zwykłe. 
      PN-B-19701;1997        Cement powszechnego użytku 
      PN-79/B-06711            Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych. 
      PN-ISO-9000               (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące    

Systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.  
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. Wykonanie-warunki 

          i badania przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
Wydanie III ITB 

 
3.8.2. wykończenie ścian  

 
 Wykończenie ścian wewnętrznych – ściany istniejące i proj. murowane z bloczków z betonu 

komórkowego lub cegły - wykończone tynkiem maszynowym i gładzią gipsową, grunt + 
farba lateksowa, zabudowy z płyt g-k – grunt + farba lateksowa, kolorystyka wg odrębnej 
aranżacji wnętrz, w pomieszczeniach mokrych zastosować płyty g-k wodoodporne (zielone) 
+ grunt+ farba lateksowa; pomieszczenia łazienek – wykończyć do wys. min 200 cm 
płytkami gresowymi,  

 
kod 45410000-4 TYNKI WEWNĘTRZNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3 Zakres robót objętych w niniejszej ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie i odbiór robót tynkarskich wewnętrznych: 

 - Tynki wew. jednowarstwowe grubości około 10mm  
 - tynki wewnętrzne maszynowe i gładź gipsowa na ścianach i ościeżach  
 - rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wyk. na ścianach 

- gruntowanie 
- malowanie farbami akrylowymi ( sufit) i lateksowymi zmywalnymi ( ściany) 

 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne. Instrukcje techniczne producentów. 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 gips budowlany 

 gips budowlany szpachlowy 

 gipsowa mieszanka tynkarska 

 Grunt malarski podkładowy 

 farba akrylowa 

 farba lateksowa 

 płytki gres ścienne 30/60 cm  

 płytki gres posadzkowe 30/60, 30/30 lub 60/60 cm  

 fuga do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych – higieniczna, kolor biały, beżowy, 
 
dopuszcza się zmianę formatu płytki i kolorystyki – po uzgodnieniu z Inwestorem i 
Projektantem; 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Wykonawca przystępując do wykonania tynków wewnętrznych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarka do zapraw 

 agregat tynkarski 

 betoniarka wolnospadowa 

 pompy do zapraw 

 przenośne zbiorniki na wodę 
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Sprzęt do wykonania robót tynkarskich musi odpowiadać wszystkim wymogom przepisów bhp, być 
sprawny technicznie i posiadać aktualne badania techniczne. 
 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zg. normą BN-88/6731-08, 
obowiązującymi przepisami bhp i ruchu drogowego. 
 
5.WKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
5.1.Warunki przystąpienia do robót 

 przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne 

 zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 

 tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C pod warunkiem, żę w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0C 

 w niższy temperaturach można wykonywać tynki, jedynie przy zastosowaniu środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur”  

 
5.2.Przygotowanie podłoża 

 podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2 

 bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurz szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć 
wodą. 

 
5.3.Wykonanie tynków 

 przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 P.3.3.1 

 sposoby wykonania tynków jedno i wielowarstwowych powinny być zgodne z określeniami 
w tab.4  normy PN-70/B-10100 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne.  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy do 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszyw. 

6.2. Badania w czasie robót 
  

 badanie zapraw wytwarzanych na placu budowy, marki i konsystencji zgodnie z normą PN-
90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 

 wynik badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy 

 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3 
i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań: 

 zgodność z dokumentacją projektową 

 jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

 prawidłowość przygotowania podłoża 
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 przyczepność tynków do podłoża 

 wygląd powierzchni tynku 

 prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót tynkowych jest m2/m. 
Ilość tynków w m2/m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
8.1. Odbiór podłoża 
 

 odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych 

 roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6 dały 
pozytywne wyniki 

 
8.2. Odbiór tynków 
 

1) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości  
kontrolnej dwumetrowej łaty. 

3) Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm  w 
pomieszczeniu 

 poziomego nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi 

               Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli na powierzchni tynków przenikających z podłoża 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 

4) Odbiór wykonanych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać 

 ocenę wyników badań 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 
9.1. Cena wykonania robót obejmuje: 

 cały zakres robót podany w pkt. 1.3. 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 przygotowanie zaprawy 

 dostarczenie materiałów i sprzętu 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m 
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 przygotowanie podłoża 

 umocowanie listew tynkarskich 

 osiatkowanie bruzd 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

 wykonanie tynków 

 reperacja tynków po dziurach montażowych i hakach 

 oczyszczenie miejsca pracy z reszek materiałów 

 likwidacja stanowiska roboczego 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/b-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-B-30020:1999  Wapno. 

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-19701:1997  Cement powszechnego użytku. 
 PN-ISO-9000         (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów                               

         zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.     Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B Roboty wykończeniowe, zeszyt 
1 „Tynki” wydanie ITB - 2003 rok.  

 
 

kod 45421146-9 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów 
podwieszanych, modułowych i gipsowo-kartonowych pełnych na rusztach stalowych 
oraz okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i odbiór: 
 

- Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie podwieszanym krzyżowym 
 metalowym CD i UD 
 - Jak wyżej na ruszcie pojedynczym 
 - okładziny z płyt gkf na ruszcie z profili aluminiowych 
 - okładziny z płyt gk wodoodpornych  
 - Obudowa przewodów i pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
 metalowych, pojedynczych C75, jednowarstwowo 
 - Rusztowania wewnętrzne rurowe do robót sufitowych i ściennych 
 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami producentów. 
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  1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST  

Wymagania ogólne. 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-72/B-10122. 

 
2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST Wymagania ogólne. 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-
79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

 

 płyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 15 mm 

 płyty gipsowo-kartonowe GK  gr. 12,5 mm 

 płyty gipsowo-kartonowe GK wodoodporne  gr.12,5mm 

 płyty z wełny mineralnej o podwyższonej izolacji akustycznej gr. 50mm , 100 mm 

 profile stalowe U100 

 profile stalowe C100 

 profile stalowe rusztów sufitowych UD60/27 

 profile stalowe rusztów sufitowych CD60/27 

 profile rusztów stalowych sufitów podwieszanych kasetonowych 

 gips szpachlowy  

 blachowkręty  3,5*35mm 

 blachowkręty  3,5*25mm 

 taśma zbrojąca 

 kołki rozporowe 

 kołki stalowe nierdzewne 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót z prefabrykatów gipsowych, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego 
spełniającego wymagania bhp. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Warunki przystąpienia do robót 

 przed przystąpieniem do robót z prefabrykatów gipsowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy 

 zaleca się przystąpienie do wykonywania prac po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów 
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 roboty z prefabrykatów gipsowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80% 

 pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone 
 

Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

 przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-72/B-10122 

 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Warunki ogólne. 
     6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

 częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-
79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych „ 

 równość powierzchni płyt 

 narożniki i krawędzie (uszkodzenia) 

 wymiary płyt 

 wilgotność i nasiąkliwość  

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową 
6.2 Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót z prefabrykatów gipsowych jest m2, 
Wielkości obmiarowe robót z prefabrykatów gipsowych określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dały wynik pozytywny. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. 
Sprawdzeniu podlegają: 

 zgodność z dokumentacją projektową 

 rodzaj zastosowanych materiałów  

 prawidłowość zamontowania rusztów i konstrukcji metalowych 

 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach 

 wichrowatość powierzchni 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST Wymagania ogólne oraz zapisy 
zawarte w umowie o wykonanie robót. 
9.1 Cena wykonania robót obejmuje: 

 cały zakres robót podany w pkt.1.3. 

 czynności przygotowawcze (dla wszystkich technologii) 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 trasowanie elementów do wykonania 
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 obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4m 

 montaż rusztu lub konstrukcji metalowych 

 ułożenie izolacji z wełny mineralnej 

 przymocowanie płyt do gotowych konstrukcji z przycięciem i dopasowaniem 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego 

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami 

 zabezpieczenie spoin taśmą 

 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe   
 

  10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

PN-72/B-10122           Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy  
                                    Odbiorze. 
PN-B-79405                Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
ON-93/B-02862          Odporność ogniowa. 
PN-B-32250                Woda do celów budowlanych 
PN-ISO-9000              (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Informator - Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie - IV 
Kraków 1996r.  

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych 

 

3.8.3. wykończenie sufitów  
 
Sufity systemowe, podwieszane, rastrowe, modułowe 60/60 cm podwieszane na 
podkonstrukcji kotwionej do stropu drewnianego, w pomieszczeniach mokrych – 
wodoodporne, dopuszczalne zabudowy z płyt gk,  
 
kod 45421146-9 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych, 
modułowych i gipsowo-kartonowych pełnych na rusztach stalowych oraz okładzin z płyt gipsowo-
kartonowych pionowych i poziomych szachtów instalacyjnych i wentylacji mechanicznej; 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór: 
 
- wykonanie sufitów podwieszonych rastrowych 60/60  
- Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie podwieszanym krzyżowym  metalowym 
CD i UD 
 - Jak wyżej na ruszcie pojedynczym 
 - okładziny z płyt gkf na ruszcie z profili aluminiowych 
 - okładziny z płyt gk wodoodpornych  
 - Obudowa przewodów i pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
 metalowych, pojedynczych C75, jednowarstwowo 
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 - Rusztowania wewnętrzne rurowe do robót sufitowych i ściennych 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami producentów. 
 
  1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST  
Wymagania ogólne. 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-72/B-10122. 
 
2.MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne. 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 
Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
 
· systemowe sufity podwieszane rastrowe z płytami 60/60 – typu podstawowego, o 
podwyższonej izolacyjności akustycznej i higienicznego, wodoodpornego; 

płyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 15 mm 
· płyty gipsowo-kartonowe GK  gr. 12,5 mm 
· płyty gipsowo-kartonowe GK wodoodporne  gr.12,5mm 
· płyty z wełny mineralnej o podwyższonej izolacji akustycznej gr. 50mm , 100 mm 
· profile stalowe U100 
· profile stalowe C100 
· profile stalowe rusztów sufitowych UD60/27 
· profile stalowe rusztów sufitowych CD60/27 
· profile rusztów stalowych sufitów podwieszanych kasetonowych 
· gips szpachlowy  
· blachowkręty  3,5*35mm 
· blachowkręty  3,5*25mm 
· taśma zbrojąca 
· kołki rozporowe 
· kołki stalowe nierdzewne 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót z prefabrykatów gipsowych, powinien wykazać 
się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego spełniającego 
wymagania bhp. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Warunki przystąpienia do robót 
· przed przystąpieniem do robót z prefabrykatów gipsowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy 
· zaleca się przystąpienie do wykonywania prac po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów 
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· roboty z prefabrykatów gipsowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80% 
· pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone 
 
Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
· przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-72/B-10122 
 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Warunki ogólne. 
      6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
· częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-
79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych „ 
· równość powierzchni płyt 
· narożniki i krawędzie (uszkodzenia) 
· wymiary płyt 
· wilgotność i nasiąkliwość  
· obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 
· zgodność wykonania z dokumentacją projektową 
 6.2 Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót z prefabrykatów gipsowych jest m2, 
Wielkości obmiarowe robót z prefabrykatów gipsowych określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dały wynik pozytywny. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. 
Sprawdzeniu podlegają: 
· zgodność z dokumentacją projektową 
· rodzaj zastosowanych materiałów  
· prawidłowość zamontowania rusztów i konstrukcji metalowych 
· prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach 
· wichrowatość powierzchni 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST Wymagania ogólne oraz zapisy 
zawarte w umowie o wykonanie robót. 
9.1 Cena wykonania robót obejmuje: 
· cały zakres robót podany w pkt.1.3. 
· czynności przygotowawcze (dla wszystkich technologii) 
· przygotowanie stanowiska roboczego 
· trasowanie elementów do wykonania 
· obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi 
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4m 
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· montaż rusztu lub konstrukcji metalowych 
· ułożenie izolacji z wełny mineralnej 
· przymocowanie płyt do gotowych konstrukcji z przycięciem i dopasowaniem 
· obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
· przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego 
· szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami 
· zabezpieczenie spoin taśmą 
· szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe   
 
  10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-72/B-10122           Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy  
                                    Odbiorze. 
PN-B-79405                Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
ON-93/B-02862          Odporność ogniowa. 
PN-B-32250                Woda do celów budowlanych 
PN-ISO-9000          (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Informator - Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie - IV 
Kraków 1996r.  
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych 
 
 
kod 45442100-8 ROBOTY  MALARSKIE 
 

 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

- dwukrotne malowanie farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt 
gipsowych, spoinowanych i szpachlowanych z dwukrotnym szpachlowaniem,  
- Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi i lateksowymi  powierzchni wewnętrznych 
tynków gładkich z gruntowaniem   

 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót malarskich:  

 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 

1.5. Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, ST, obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne.   

 farba akrylowa wewnętrzna  biała ( sufity) 

 farba lateksowa zmywalna, satyna ( ściany) 
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 emulsja gruntująca 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

 
2. 4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. 

Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem przepisów bhp i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonane. Roboty malarskie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1. obowiązują 2 próby malarskie o powierzchni około 1 m2 dla każdego zaproponowanego 
koloru  

2. roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5 C 
3. najkorzystniejsza temperatura wykonywania robót farbami wodorozcieńczalnymi 

  wynosi 12 do 18C nie więcej jednak niż 22C 
4. podczas malowania farbami wodorozcieńczalnymi pomieszczenia powinny być  

  zabezpieczone przed przeciągami oraz intensywnym działaniem urządzeń grzewczych 
5.roboty powinny by wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych 
6.tynki gipsowe i powierzchnie elementów gipsowych powinny być zagruntowane  

 
 
3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości robót malarskich polega na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru 

 powłoki malarskie powinny pokrywać podłoże równomiernie, bez prześwitów, odprysków, 
spękań i pęcherzy 

 faktura powłoki powinna być jednorodna bez śladów pędzla, wałka 

 barwa powłoki powinna być zgodna z ustaleniami lub dokumentacją projektową 

 na powłoce nie powinny się uwidaczniać smugi, plamy, poprawki oraz łączenia 

 wykonane powłoki powinny charakteryzować się dostateczną przyczepnością do podłoża 
oraz odpornością na ścieranie 

 powłoki akrylowe i lateksowe  powinny być odporna na zmywanie wodą z mydłem 

 badania powłok akrylowych i lateksowych  powinny być wykonane nie wcześniej niż 3 dni 
po ukończeniu robót w temperaturze minimum 5C i wilgotności powietrz poniżej 65% 

 badania powłok powinny być przeprowadzone zgodnie z normą PN-69/B-10280 

 sprawdzenie prawidłowości przygotowania podłoża powinno być przeprowadzone w 
ramach odbiorów międzyoperacyjnych i odnotowane w dzienniku budowy. 

 
4. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiarową ROBÓT robót malarskich jest m2/mb. 

5. ODBIÓR 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy w dzienniku budowy zakończenia robót malarskich. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w punkcie 6. 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST Wymagania ogólne i inne ustalenia 
zawarte w umowie o wykonanie roboty. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace przygotowawcze, badania i pomiary 

 kompletny zakres robót podany w punkcie 1.3. 
 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

  PN-69/B-10280       Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi      
                                  wodorozcieńczalnymi i farbami emulsyjnymi. 

        PN-69/B-10285       Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami 
        PN-ISO-9000          (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące   
          systemów  
                                        Zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewnienia                       
           jakości 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydanie ITB - 2003. 
Warunki techniczne producentów materiałów, wykonania i odbioru. 

 
3.9. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

 

 Izolacje – przeciwwilgociowe : na posadzce na gruncie - 2 x folia PCV szczelnie - przeciw 
radon, izolacja ścian fundamentowych – dwuskładnikowa, folia kubełkowa pcv wytłaczana – 
ochrona izolacji ze styropianu ,  

 izolacje w pomieszczeniach mokrych :  
izolacja w płynie + taśmy izolacyjne na załamaniach ścian i podłogi; 
2 x folia pcv w pomieszczeniach mokrych 

 
K-01.01.05 IZOLACJE KOD CPV 45320000-6 
K-01.01.05 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY BITUMICZNEJ, FOLII 
POLIETYLENOWEJ I POWŁOK BITUMICZNYCH 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
wszystkich izolacji przeciwwilgociowych w obrębie budynku. 
 
1.4.Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja 
projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: 
- Folia pcv 
- folia pcv kubełkowa 
- izolacja 2-składnikowa przeciwwilgociowa 
- izolacja 2-składnikowa przeciwwodna 
- papa izolacyjna 
- lepik 
- folia dachowa 
 
3. SPRZET 
Izolacje nanosić sprzętem zgodnym z wytycznymi producenta środka izolacyjnego  
 
4. TRANSPORT 
Izolacje w płynie mogą  być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów 
Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy llla, w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy 
przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie należy ustawić w 
pozycji stojącej, ściśle jednak obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwarta 
całość zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
Rolki papy należy przewozić w pozycji stojącej tak, aby tworzyły zwarta całość zabezpieczona 
przed przesunięciem i uszkodzeniem. 
Folie należy przewozić w pozycji zalecanej przez producenta zabezpieczającej przed 
przesunięciem i uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 
 
5.2. Zgodność z dokumentacją. 
Izolacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa uwzględniając wymagania 
Norm i zasady wiedzy technicznej. Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być 
udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inżyniera. 
 
5.3. Warunki wykonania izolacji. 
5.3.1. Izolacja z papy asfaltowej.- wykonuje się ja na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno 
być równe (bez wgłębień, wypukłości i pęknięć), czyste, odtłuszczone i odpylone. Izolacja powinna 
składać się z 2 warstw papy przyklejonych do podłoża i sklejonych miedzy sobą w sposób ciągły na 
całej powierzchni. Grubość warstwy lepiku miedzy pokładem i pierwsza warstwa izolacji oraz 
miedzy poszczególnymi warstwami powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Szerokość zakładów papy 
zarówno poprzecznych jak i podłużnych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o połowę 
szerokości arkusza. 
5.3.2. Izolacja z lepiku asfaltowego na gorąco - wykonuje się na przygotowanym podłożu. Podłoże 
powinno być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych 
powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniej niż 2, a łączna 
grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. Lepiki asfaltowe powinny być podgrzewane do 
temperatury 160-180°C, a temperatura lepiku podczas jego rozprowadzania nie powinna być 
niższa niż 140°C. 
5.3.3. Izolacja powłokowa bitumiczna na zimno - wykonuje się na przygotowanym podłożu. 
Podłoże powinno być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Liczba nakładanych warstw 
bitumicznych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniej niż 2. 
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Łączna grubość powinna być zgodna z zaleceniami producenta lecz nie mniej niż 2 mm. 
5.3.4. Izolacje z folii PCW grubości minimum 0,2 mm -wykonuje się na przygotowanym podłożu. 
Podłoże jw. powierzchnia powinna być gładka. Naroża powierzchni izolowanych powinny być 
zaokrąglone lub sfazowane. Folia może być układana na sucho lub klejona. Folia wodoodporna z 
PCW może być klejona klejem poliuretanowym. Folie bitumo- i olejoodpoma należy kleić lepikiem 
asfaltowym na gorąco bez wypełniaczy o temp. 160°C - 180°C. Grubość lepiku powinna wynosić 
ok.1,5 mm, a temperatura w chwili zetknięcia z folia nie może być niższa niż 140°C. Folie powinny 
być łączone na zakłady o szerokości 3-5 cm za pomocą kleju, spawania lub zgrzania. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Sprawdzenie jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 
trakcie ich prowadzenia. 
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjna 
formę protokołu 
- konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz 
Inżyniera. 
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając 
szczególna uwagę na: 
sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność zużytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejsza 
Specyfikacja sprawdzenie nierówności powierzchni podkładu 
sprawdzenie poprawności układania warstw, każda warstwa izolacji powinna stanowić 
jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub uprzednio ułożonej 
warstwy, kontrole ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 
7. ODBIÓR ROBOT 
Odbiory należy przeprowadzić dla każdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporządza się jeden 
protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robót izolacyjnych 
są badania obejmujące: 
sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 
sprawdzenie materiałów 
sprawdzenie podłoża pod izolacje 
sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie.  
8.2 Jednostka obmiaru 
Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
- BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. 
- świadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW 
- świadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW. 

 
 

3.10. izolacje termiczne 
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20 cm styropianu grafitowego, 30 cm wełny mineralnej jako ocieplenie stropu nad 
parterem, 15 cm styropianu - ocieplenie posadzki na gruncie; styropian wodoodporny gr 10 
cm – izolacja ścian fundamentowych; 
 
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne 
Kategoria: 45321000-3 Izolacja cieplna 

 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne  przegród 
zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z wykonaniem: 
- Izolacji termicznych 
-  Izolacja termiczna ścian oraz stropów od spodu w Bezspoinowych Systemach Ociepleń 
[BSO], czyli w ociepleniach wykonywanych metodą lekką-mokrą 
- Izolacji akustycznych, w tym podłóg oraz  ścian pomiędzy salami i korytarzami a salami 
szkolnymi i przedszkolnymi. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” 
 
7.2. Materiały potrzebne do wykonania robót. 

 
Izolacja termiczna posadzek płyta styropianowa 
STYROPIAN EPS 100-038 
Wytrzymałość na zginanie – Kpa  ≥  250 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
Względem Kpa –  ≥  200 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła –W/mk 0,036 
Klasa reakcji na ogień  – E 
- płyty styropianowe grafitowe  - z dodatkiem grafitu, płyty na zakładkę gr. 100 mm ( 2 x 100 mm 
mijankowo), 0,033, układane mijankowo 2 x 100 mm 
- płyty poliuretanowe – 100 mm ( 2 x 100 mm mijankowo ) 
- płyty wełny mineralnej -  100 mm ( 2 x 100 mm mijankowo ) 
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- wełna mineralna w rolce 150 mm 
- Wełna mineralna w rolce 100 mm 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót: 
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
4.2.  Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W 
czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, 
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bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na 
zawilgocenie jest niedopuszczalne. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 
kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną 
w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy 
większej ilości warstw płyt. 
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, 
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny 
zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 
źródłami ciepła. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
6.2.  Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami 
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik 
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- naprężenia ściskające płyt, 
- klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji dylatacji jest [m2]. 
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.  Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.  
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Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
z zanieczyszczeń. 
 
8.3.  Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST 
dały pozytywny wynik. 
 
8.4.  Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez 
te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być 
wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
- nie większa niż 2 mm  
- w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
- nie większe niż 1,5 mm  
- ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 
- nie więcej niż 4 mm w 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
- nie większe niż 2 mm 
- ogółem  nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami 
itp. 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 
- nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- wykonanie izolacji ze styropianu/wełny mineralnej, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i 
płyty  
Instrukcje wybranych producentów. 
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4. PRACE BUDOWLANE PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENU 
 

4.1. prace rozbiórkowe na terenie działki 
 

- demontaż chodnika z płyt betonowych. 
- usunięcie warstw ziemi pod poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej oraz wykonanie parkingu 

 
4.2.  prace przygotowawcze na terenie działki 

 
Oznakowanie terenu budowy, wykonanie ogrodzenia placu budowy, zaplecza placu budowy – wg 
odrębnego projektu placu budowy; 
 
 

4.3. tereny o nawierzchni utwardzonej : 
 

A. Elementy układu komunikacyjnego : 
 
a. Droga wewnętrzna i miejsca postojowe 
b. Chodnik pieszy – placyk żwirowy 
c. Opaska żwirowa 

 

B. Rodzaje nawierzchni : 
 
- z kostki brukowej betonowej typu cegiełka układanych krzyżowo grubości 8 cm na 
podbudowie cem-wap w obrzeżach betonowych typu drogowego, kolor szary 
- z kostki brukowej betonowej typu cegiełka układanych krzyżowo grubości 6 cm na 
podbudowie cem-wap w obrzeżach betonowych typu ogrodowego, kolor szary 
 
Ilość i jakość podbudowy dostosować do warunków lokalnych, po wykonaniu 
korytowania i prac ziemnych. 
 

C. Bilans powierzchni utwardzonych : 
 

POWIERZCHNIA  UTWARDZONA :  
Droga wewnętrzna i parking    -  195,00 m2   
Opaska żwirowa      -    27,00 m2 
Placyk wejściowy z murkami    -    23,20 m2 

 
4.4. tereny o nawierzchni zielonej: 
 
Trawnik – jako uzupełnienie istniejącej nawierzchni trawiastej po rozbiórkach i robotach ziemnych 
 
 
kod 45111291-0 ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zagospodarowania terenu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót zagospodarowania terenu: 

1.1. Wykonanie wykopów pod projektowane przyłącza : kanalizacji sanitarnej, wody, kanalizacji 
energetyczne; 

1.2. Wykonanie przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej,  
1.3. Wykonanie przyłącza energetycznego do Zk – przez Przedsiębiorstwo sieciowe 
1.4. Wybranie warstw ziemi pod projektowany układ komunikacji; 
1.5. Wykonanie montażu obrzeży betonowych drogowych  
1.6. Wykonanie montażu obrzeży betonowych ogrodowych wydzielających chodniki i place 

wejściowe 
1.7. Wykonanie warstw podsypkowych nawierzchni parkingu 
1.8. Wykonanie warstw podsypkowych nawierzchni chodników i placów wejściowych 
1.9. Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej gr 8 cm; 
1.10. Wykonanie nawierzchni chodników i placów wejściowych z kostki betonowej gr 6 cm 
1.11. Uzupełnienie terenów pod zieleń ozdobną żyzną glebą o wysokości ok. 20 – 40 cm 
1.12. Wykonanie trawników z wykorzystaniem następujących materiałów : nasiona trawy  

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność a dokumentacją 
projektową, ST, odpowiednimi normami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 
Wymagania ogólne: 

- pospółka żwirowa 
- tłuczeń kamienny 
- kostka betonowa gr 6 cm 
- kostka betonowa gr 8 cm 
- krawężniki betonowe 15x30x100 
- obrzeża betonowe 8x25x100 
- beton C 12/15 
- nasiona trawy 
- ziemia żyzna 
- agrowłóknina; 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Sprzęt używany w wykonywaniu robót nawierzchniowych powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie. W szczególności sprzęt do robót nawierzchniowych powinien 
być sprawny, posiadać aktualne badania techniczne i odpowiadać wymaganiom przepisów bhp. 

Osoby obsługujące sprzęt powinny posiadać aktualne uprawnienia i być odpowiednio 
przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. 
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Transport materiałów i urządzeń pomocniczych może odbywać się dowolnymi środkami 
transportu. Muszą one spełniać wymagania przepisów bhp i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi 
normami. Wszystkie odbiory międzyoperacyjne powinny być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 

 

7. OBMIAR 
Jednostką obmiarową jest m2/m3/mb. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, obowiązującymi 
normami oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy w dzienniku budowy zakończenia robót zagospodarowania terenu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne i inne warunki zawarte w 
umowie wykonania robót. 

Cena wykonania robót obejmuje:  

 prace przygotowawcze i pomiarowe 

 kompletny zakres robót podany w punkcie 1.3. 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-56/B-06024        Wytyczne wykonania robót ziemnych. 
PN-B-11111:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni   
   drogowych. 

                                           Żwir i mieszanka. 
PN-B-11112:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni   
   drogowych. 
PN-B-11113:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do robót drogowych. 

                                           Piasek. 
    PN-68/8931-04        Drogi samochodowe. Pomiary równości nawierzchni   
        planografem i łatą. 
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SST – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej : 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznego układu komunikacji.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały – wg wytycznych projektowych , w tym: 

Betonowa kostka brukowa gr 6 cm 
Betonowa kostka brukowa gr 8 cm 
Piasek 
Cement 
Kruszywo 
Pospółka  

 
2.2.1. Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości - 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki 
o takiej grubości są produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości  - 3 mm, 
- na szerokości  - 3 mm, 
- na grubości  - 5 mm. 
  
  
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie 
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
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2.3.2.  Kruszywo do betonu 
 Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość 
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
5.2. Koryto pod chodnik 
 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 
brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o  WP - 35 [6] w 
uprzednio wykonanym korycie. 
5.3. Podsypka 
 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
  
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
 ułożenie  wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz  zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
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 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddany do użytkowania. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
- głębokości koryta:  
- o szerokości do 3 m:  - 1 cm,  
- o szerokości powyżej 3 m:   - 2 cm, 
- szerokości koryta: - 5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej 
ST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 
niniejszej OST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 
 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 
150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać - 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
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 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą - 0,3%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika (ścieżki rowerowej) 
z brukowej kostki betonowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika (ścieżki rowerowej) z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta, 
- ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


