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I. PROJEKT DEMONTAŻU – CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa systemu grzewczego na terenie obozowiska w miejscowości Trzebień.  

2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje prace rozbiórkowe, które należy wykonać w ramach inwestycji 

Do zakresu branży konstrukcyjnej należy: 

• Rozbiórka dobudówki – poszycie, elementy drewniane, ściany, elementy stalowe 

• Rozbiórka podparć pod urządzenia 

• Likwidacja rampy 

• Rozbiórka kotłów 

• Rozbiórka orurowania w budynku 

• Rozbiórka stalowych kominów wraz fundamentami 

• Rozbiórka kanałów wentylacyjnych 

• Rozbiórka ścian wewnętrznych w budynku 

• Usunięcie posadzki w magazynie węgla 

• Likwidacja ścian przegłębienia w pomieszczeniu kotłowni 

• Placu składowania opału wraz z ogrodzeniem 

• Likwidacja instalacji na dachu budynku 

• Likwidacja pokrycia dachowego 

• Likwidacja stolarki okiennej 

• Demontaż stolarki drzwiowej 

• Wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych 

Do zakresu branży sanitarnej należy: 

• demontaż przewodów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z armaturą i białym montażem w istn. budynku 
kotłowni,  

• demontaż przewodów instalacji grzewczej ciepła technologicznego w istn. budynku kotłowni 

• demontaż przewodów wewnętrznej instalacji parowej w istn. budynku kotłowni 

• demontaż przewodów spalinowych oraz elementów zakańczających przewody spalinowe w istn. budynku kotłowni 

• demontaż kanałów nawiewnych w istn. budynku kotłowni 

• demontaż kotłów grzewczych w istn. budynku kotłowni 

• demontaż systemów pompowych oraz osprzętu w istn. budynku kotłowni 

• demontaż podgrzewaczy pojemnościowych w istn. budynku kotłowni 

• demontaż armatury, zaworów bezpieczeństwa, zaworów regulacyjnych, manometrów, termometrów i innych elementów 
kontrolnych w istn. budynku kotłowni 

• demontaż izolacji termicznej z rurociągów w istn. budynku kotłowni 

• demontaż wymienników płytowych woda/glikol orazwymiennika ciepłej wody w istn. budynku kotłowni 

• demontaż naczyń wzbiorczych i zasobników w istn. budynku kotłowni 

• demontaż rozdzielaczy kotłów parowych, wodnych oraz poszczególnych czynników grzewczych 

• demontaż przewodów wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach nr 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

• demontaż grzejników płytowych, elektrycznych oraz typu Faviera w budynkach nr 4,20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

• rozbiórka kanału technologicznego ciepłowniczego 

• demontaż sieci kanalizacyjnej przy budynku kotłowni 

• demontaż sieci wodociągowej przy budynku nr 5 

• demontaż sieci parowej, grzewczych, c.o. od budynku kotłowni do budynków nr 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 
 
Do zakresu branży elektrycznej należy: 

• demontaż rozdzielnicy elektrycznej w istn. budynku kotłowni 

• demontaż opraw oświetleniowych w istn. budynku kotłowni 

• demontaż gniazd wtyczkowych 400V, 230V i 24V w istn. budynku kotłowni 

• demontaż instalacji zasilania i sterowania istniejących urządzeń technologii w istn. budynku kotłowni 

• demontaż instalacji połączeń wyrównawczych w istn. budynku kotłowni 
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• demontaż złącza kablowego budynku nr 20 

• demontaż zestawu gniazd wtyczkowych instalowanych na elewacji budynku 20 

• demontaż rozdzielnicy elektrycznej w budynku nr 20 

• demontaż opraw oświetleniowych w budynku nr 20 

• demontaż gniazd wtyczkowych 400V i 230V w budynku nr 20 

• demontaż przewodów elektrycznych  

• demontaż złącza kablowego przy budynku kuchni 

3. Podstawa opracowania 

• Umowa nr 121/24059/2023 dnia 05.10.2023 r., zawarta między Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze 
(Inwestor), a Wojskowym Biurem Projektów Budowlanych S.A. Wrocław (Projektant); 

• Opis przedmiotu zamówienia dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę 
systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w m. Trzebień” 

• Program inwestycji dla zadania pn. „Przebudowa systemu grzewczego w miejscowości Trzebień” 

• Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno – Budowlany oraz Projekt Techniczny dla zamierzenia pn. 
Przebudowa budynku kotłowni wraz z infrastrukturą oraz przebudowa sieci cieplnych w ramach zadania „przebudowa 
systemu grzewczego w trzebieniu”  

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późń. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225); 

• Instrukcja „O ochronie obiektów wojskowych”, szt. gen. 1686/2017;   

• Inwentaryzacja oraz wizja lokalna w terenie oraz spotkanie robocze z Inwestorem 

• Obowiązujące przepisy i normy 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z późń. zm.); 

• Obowiązujące normy branżowe; 

• Opinia Geotechniczna; 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

4. Opis obiektu budowlanego 

Budynek kotłowni wzniesiony w tradycyjnej konstrukcji murowanej, z pełnym stropodachem pokrytym papą. Dach posiada niewielkie 
nachylenie połaci. Obiekt jednokondygnacyjny, z posadzką w większości położoną poniżej poziomu terenu. Wewnątrz zastosowano 
posadzki betonowe, a konstrukcja ścian nośnych wykonana jest z cegły ceramicznej. Na zewnątrz budynku znajduje się plac do 
składowania węgla otoczony murem. 

5. Stan istniejącego budynku 

5.1 Branża konstrukcyjna 

Konstrukcja główna oraz posadzki betonowe i dach wykazują umiarkowane zużycie. Tynki wewnętrzne mają lokalne ubytki i 
zawilgocenia. Podobnie, izolacje przeciwwilgociowe oraz ściany nośne i działowe wykazują zawilgocenia w strefie przyziemia. 
Schody stalowe i balustrady ulegają korozji i mają miejscowe deformacje. Te elementy, podobnie jak tynki i izolacje, osiągnęły 
wysoki poziom zużycia i wymagają renowacji lub wymiany. Pozostałe elementy konstrukcyjne i wykończeniowe, takie jak dach, 
stolarka okienna i drzwiowa, okładziny elewacji, gzymsy, attyki, pokrycie dachu, kominy, obróbki blacharskie oraz rynny i rury 
spustowe, zachowały zadowalający stan. Należy jednak uwzględnić zużycie funkcjonalne obiektu, który nie spełnia już wszystkich 
wymagań i wymaga modernizacji. 

5.2 Branża sanitarna 

Na obszarze jednostki wojskowej znajduje się jedna kotłownia wodno/parowa która zaopatruje w ciepło oraz w parę budynki 
znajdujące się w kompleksie wojskowym. Budynek wyposażony jest w podstawowe instalacje tj. wod-kan, c.o,, c.w.u., wentylację 
grawitacyjną oraz instalacje elektryczne. 

W kotłowni znajdują się 2 kotły wodne wysokoprężne typu Eca IVA o mocy nominalnej jednego kotła 430kW i powierzchni 
ogrzewalnej 53m2 oraz dwa kotły parowe wysokoprężne typu Eca IVA o mocy nominalnej jednego kotła 430kW i powierzchni 
ogrzewalnej 53m2. Kotły wodne zabezpieczają ciepło na potrzeby c.o., c.t. do budynków nr 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 w 
okresie sezonu grzewczego. Kotły parowe zabezpieczają ciepło na potrzeby c.w.u. do budynków 4, 5, 22, 23, 24, 29 oraz parę 
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technologiczną dla potrzeb kotłów warzelnych i kociołków przechylnych w budynku nr 5 (kuchnia). W kotłowni przewidziano 
wyprowadzenie 3 niezależnych obiegów c.o.: 

• obiegu „C.O.1” – zasilanie sieciowe w c.o. budynki 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  

• obiegu „C.O.2” – zasilanie budynku nr 6  

• obiegu „C.O.3” – zasilanie sieciowe c.t. do nagrzewnic wodnych znajdujących się w centralach wentylacyjnych w budynku 
nr 5 – na obiegu zamontowano wymiennik glikolowy  

Dla ciepłej wody następuje przekształcenie pary, która jest czynnikiem grzewczym w kotłowni, na wodę w wymiennikach ciepła typu 
P/W, znajdujących się w kotłowni. Ciepła woda przygotowywana jest również w pojemnościowym zasobniku typ. WP 10/16-9/2M o 
poj. V=3,15m3 o powierzchni grzania A=9m2. Jako zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia dla kotłowni wodnej i 
parowej zastosowano system otwarty. W górnej części pomieszczenia zlokalizowano dwa a na dachu jedno przelewowe naczynia 
wzbiorcze łączące się z atmosferą, chroniące instalacje grzewczą przed nadmiernym wzrostem temperatury. 

Kotły ustawione są na fundamentach. Nad fundamencie wzdłuż kotłów pod rusztem wykonane są czopuchy; kanały o wym.  
~ 50x50x60 cm zamykane drzwiami stalowymi. Kotły wodne oraz parowe podłączone są poprzez indywidualne czopuchy do dwóch 
kanałów dymowych zakończonych dwoma kominami spalinowymi. Jeden z kominów oprowadza wspólne spaliny z kotłów wodnych, 
natomiast drugi komin odprowadza wspólne spaliny z kotłów parowych. Do odprowadzenia spalin przewidziano 2 kominy spalinowe 
o śr.600mm oraz ok. H=16,5m, każdy. Kominy zamontowane są na zewnętrznym fundamencie o wym. 4,5x2,5m oraz obudowane 
stalową konstrukcją wyposażoną w drabinę z pałąkami ochronnymi.  

Na terenie kompleksu znajduje się istniejąca sieć wodociągowa wykonana z rur PE po niedawnej przebudowie. Woda dostarczana 
jest na cele socjalno – bytowe. Na sieci zamontowane są zewnętrzne hydranty ppoż. DN80 pełniące funkcje zaworów czerpalnych. 
Kompleks wojskowy zasilany jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.  

Brak kanalizacji deszczowej. 

Na terenie kompleksu zlokalizowana jest sieć cieplna wykonana metodą tradycyjną lub w ramach przeprowadzonych remontów 
zmieniona na system z rur preizolowanych. Zasilanie sieci z istniejącej kotłowni na paliwo stałe znajdującej się na terenie jednostki 
wojskowej w budynku nr 7. 

Rozprowadzenie czynnika grzewczego dla celów c.o., c.t. z kotłowni do budynków nr 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 w 
kompleksie odbywa się siecią kanałową wykonaną metodą tradycyjną lub rurociągami preizolowanymi układanymi w gruncie lub w 
otwartych kanałach ciepłowniczych, które zostały wymienione w 2010/2016 roku.  

Rozprowadzenie czynnika grzewczego dla celów c.w.u. z kotłowni do budynków nr 4, 5, 22, 23, 24, 29 w kompleksie odbywa się 
siecią kanałową wykonaną metodą tradycyjną lub rurociągami preizolowanymi układanymi w gruncie lub w otwartych kanałach 
ciepłowniczych, które zostały wymienione w 2010/2016 roku. Dla budynku nr 6 przygotowanie ciepłej wody odbywa się w 
podgrzewaczu pojemnościowym, elektrycznym zlokalizowanym w budynku nr 7. 

Na terenie kompleksu znajduje się również sieć pary technologicznej oraz kondensatu, która doprowadzona jest do budynku nr 5 
(kuchni) o dł. 100m. Siec została wymieniona metodą gospodarczą w 2016r na rury w technologii preizolowanej w zakresie średnic 
Ø65/Ø32. Od tej pory sieć nie była już poddawana remontom.    

5.3 Branża elektryczna 

a) Przyłącze  

Złącze kablowe kotłowni zasilane jest kablem YAKY 4x120mm2 poprzez złącze budynku kuchni, z rozdzielni niskiego napięcia, 
słupowej stacji transformatorowej nr PT 56818 o mocy 160 kVA.   

Złącze przy budynku kuchni wykonane w obudowie betonowej, starego typu w złym stanie technicznym, nadające się do wymiany. 
Złącze kablowe przy budynku kotłowni wykonane z tworzywa termoutwardzalnego zgodne z obowiązującymi standardami 
technicznymi,  wyposażone w listwowe rozłączniki bezpiecznikowe. W złączu kablowym kotłowni znajduje  
się rezerwa miejsca na dwa dodatkowe aparaty. Złącze nadające się do dalszego wykorzystania. 

b) Instalacje wewnętrzne 

W pomieszczeniu kotłowni, w miejscu wskazanym na planie instalacji, zainstalowana jest rozdzielnica zasilająco sterująca, 
wyposażona w przekaźnik zaniku faz na zasilaniu oraz w aparaty sterujące i zabezpieczające urządzenia elektryczne w kotłowni.   
Rozdzielnica wykonana jako naścienna w obudowie z drzwiczkami zamykanymi na klucz.  

Obok ww. rozdzielnicy znajduje się tablica licznikowa z pomiarem bezpośrednim energii elektrycznej kotłowni.  

Pod tablicą licznikową znajduje łącznik krzywkowy natynkowy 1-0, 3-biegunowy, 100A pełniący funkcję wyłącznika głównego.  

Budynek wyposażony jest w wewnętrzne instalacje oświetlenia, gniazd wtyczkowych (24V, 230V, 400V) i instalację siłową zasilającą 
urządzenia technologiczne kotłowni, oraz w instalację detekcji tlenku węgla. Pomieszczenia wewnątrz budynku oświetlone są 
oprawami wyposażonymi w fluorescencyjne źródła światła. Oprawy mocowane na zawiesiach do stropu. Załączanie oświetlenia 
odbywa się za pomocą łączników nt. Przewody zasilające prowadzone w rurkach elektroinstalacyjnych na tynku.  
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Na dachu budynku zainstalowana jest instalacja odgromowa z drutu stalowego ocynkowanego.  
Zgodnie z wizją lokalną oraz z protokołem 7/0549/2023 z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego stwierdza się, 
że instalacja jest w złym stanie technicznym. 

 

6. Zakres robót rozbiórkowych  

6.1 Branża konstrukcyjna 

W ramach planowanej inwestycji przewidziano między innymi wykonanie następujących prac rozbiórkowych: 

• Rozbiórka dobudówki przy wjeździe do kotłowni: Struktura w konstrukcji szkieletowej zostanie usunięta, począwszy od 
dachu i zewnętrznych elementów poszycia, zakończywszy na wewnętrznych elementach nośnych. 

• Rozbiórka pomostów obsługowych w pomieszczeniu kotłowni: Likwidacja pomostów rozpocznie się od krat, następnie 
zostaną rozebrane elementy nośne i usunięte mocowania do posadzki. 

• Likwidacja kotłów wraz z instalacjami: Początkowo usunięte zostaną instalacje przyległe, a potem same kotły, które 
będą zabezpieczone i przetransportowane poza obszar prac. 

• Rozbiórka stalowych kominów przemysłowych: Kominy z konstrukcją nośną zostaną usunięte metodą stopniowego 
obniżania przy użyciu ciężkiego sprzętu; na końcu rozbiórce ulegnie blok fundamentowy. 

• Likwidacja kanałów wentylacyjnych: Po usunięciu kotłów i kominów, kanały wentylacyjne przy budynku zostaną 
usunięte, rozpoczynając od górnej części, z zastosowaniem technik wyburzeniowych. 

• Usunięcie posadzki w magazynie węgla: Posadzka wraz z podbudową zostanie wyburzona i usunięta. 

• Likwidacja ogrodzenia wokół placu opałowego: Ogrodzenie typu ściana pełna będzie sukcesywnie wyburzane, 
rozpoczynając od górnej części. 

• Usuwanie ścian wewnątrz budynku oraz pogłębianie posadzki: Należy najpierw usunąć ścianę, a następnie rozebrać 
posadzkę i pogłębić pomieszczenie w celu dostosowania do nowych wymagań funkcjonalnych. 

• Rozbiórka placu składowania opału: Plac zostanie oczyszczony z pozostałości opału, następnie usunięta zostanie 
nawierzchnia oraz warstwy podbudowy. 

• Likwidacja instalacji na dachu budynku: Urządzenia umieszczone na dachu zostaną odłączone, a następnie usunięte 
wraz ze stalowymi konstrukcjami nośnymi, które stanowiły ich podstawę. 

• Likwidacja obróbek blacharskich: Elementy blacharskie, takie jak rynny i opierzenia, zostaną usunięte, zaczynając od 
tych najbardziej dostępnych, przy użyciu narzędzi do cięcia i wyginania. 

• Likwidacja pokrycia dachowego: Warstwy wykończeniowe, w tym izolacja cieplna oraz izolacja przeciwwilgociowa, 
zostaną systematycznie usunięte z dachu. 

• Likwidacja stolarki okiennej i drzwiowej: Okna i drzwi zostaną wyjęte, zaczynając od usunięcia zabezpieczeń, ram i 
ościeżnic. 

• Rozbiórka istniejących sieci i przyłączy: Wykonanie prac w zakresie niezbędnym dla realizacji przedsięwzięcia. W 
ramach tego zakresu przewidziano likwidację istniejących instalacji, takich jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne i energetyczne, które kolidują z projektowaną trasą sieci cieplnej.  

Prace rozbiórkowe należą do działań wysokiego ryzyka, dlatego niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla 
pracowników przed rozpoczęciem prac. Szkolenia powinny obejmować identyfikację zagrożeń związanych z pracami rozbiórkowymi, 
prawidłowe używanie sprzętu oraz procedury bezpieczeństwa. Ponadto, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie sprawdzić 
sprawność techniczną wszystkich urządzeń i maszyn, które będą używane, oraz regularnie weryfikować ich stan w trakcie realizacji 
prac. 

Każdy pracownik musi być wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Obejmuje to między innymi zapewnienie 
kasków ochronnych, rękawic, obuwia ochronnego, ochraniaczy słuchu oraz okularów ochronnych.  

6.2 Branża sanitarna 

W ramach planowanej inwestycji przewidziano między innymi wykonanie następujących prac rozbiórkowych, demontaży instalacji, 
sieci oraz urządzeń sanitarnych: 

• demontaż przewodów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z armaturą i białym montażem w istn. budynku 
kotłowni,  

• demontaż przewodów instalacji grzewczej ciepła technologicznego w istn. budynku kotłowni 

• demontaż przewodów wewnętrznej instalacji parowej w istn. budynku kotłowni 

• demontaż przewodów spalinowych oraz elementów zakańczających przewody spalinowe w istn. budynku kotłowni 

• demontaż kanałów nawiewnych w istn. budynku kotłowni 

• demontaż kotłów grzewczych w istn. budynku kotłowni 
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• demontaż systemów pompowych oraz osprzętu w istn. budynku kotłowni 

• demontaż podgrzewaczy pojemnościowych w istn. budynku kotłowni 

• demontaż armatury, zaworów bezpieczeństwa, zaworów regulacyjnych, manometrów, termometrów i innych elementów 
kontrolnych w istn. budynku kotłowni 

• demontaż izolacji termicznej z rurociągów w istn. budynku kotłowni 

• demontaż wymienników płytowych woda/glikol orazwymiennika ciepłej wody w istn. budynku kotłowni 

• demontaż naczyń wzbiorczych i zasobników w istn. budynku kotłowni 

• demontaż rozdzielaczy kotłów parowych, wodnych oraz poszczególnych czynników grzewczych 

• demontaż przewodów wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach nr 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

• demontaż grzejników płytowych, elektrycznych oraz typu Faviera w budynkach nr 4,20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

• rozbiórka kanału technologicznego ciepłowniczego 

• demontaż sieci kanalizacyjnej przy budynku kotłowni 

• demontaż sieci wodociągowej przy budynku nr 5 

• demontaż sieci parowej, grzewczych, c.o. od budynku kotłowni do budynków nr 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

 

Przed demontażem kotłów grzewczych należy zamknąć zawory dostarczające medium i odłączyć kotły od rurociągów. Kotły 
opróżnić z pozostałości wody grzewczej i kondensatu, usunąć osłony ochronne i przystąpić do demontażu z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Przy demontażu przewodów instalacji i sieci usunąć pozostałości medium grzewczego po uprzednim zamknięciu zaworów 
odcinających. Zdemontowane elementy segregować według materiałów. 

Demontaż izolacji termicznych powinien odbyć się w środowisku kontrolowanym pod względem możliwości wystąpienia materiałów 
niebezpiecznych (azbest). W razie obecności ww. materiałów należy wstrzymać prace budowlane oraz poinformować odpowiednie 
organy o wykrytym zagrożeniu. Po zakończeniu przeprowadzania procedur bezpiecznego usuwania azbestu oraz odbytej kontroli 
umożliwiającej stwierdzenie braku wystąpienia materiałów niebezpiecznych należy wznowić prace budowlane na obszarze. 

Wszystkie kroki prac demontażowych i rozbiórkowych powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zminimalizowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia pracowników.  

6.3 Branża elektryczna 

W ramach planowanej inwestycji przewidziano między innymi wykonanie następujących demontaży instalacji i urządzeń 
elektrycznych: 

• demontaż rozdzielnicy elektrycznej w istn. budynku kotłowni, 

• demontaż licznika energii elektrycznej i wyłącznika głównego, 

• demontaż opraw oświetleniowych w istn. budynku kotłowni, 

• demontaż gniazd wtyczkowych 400V, 230V i 24V w istn. budynku kotłowni, 

• demontaż instalacji zasilania i sterowania istniejących urządzeń technologii w istn. budynku kotłowni, 

• demontaż instalacji połączeń wyrównawczych w istn. budynku kotłowni, 

• demontaż złącza kablowego budynku nr 20, 

• demontaż zestawu gniazd wtyczkowych instalowanych na elewacji budynku 20, 

• demontaż rozdzielnicy elektrycznej w budynku nr 20, 

• demontaż opraw oświetleniowych w budynku nr 20, 

• demontaż gniazd wtyczkowych 400V i 230V w budynku nr 20, 

• demontaż przewodów elektrycznych, 

• demontaż złącza kablowego przy budynku kuchni. 

Przed przystąpienie do rozbiórkowych i demontażu instalacji jak i urządzeń elektrycznych należy dany budynek odłączyć od 
zasilania elektrycznego, a miejsce odłączenia odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed przypadkowym załączeniem.  

Wyłączenie zasilania budynku kotłowni należy zrealizować w złączu kablowym zasilającym ten budynek poprzez otwarcie 
rozłącznika bezpiecznikowego i wyciągnięcie wkładek bezpiecznikowych (na odpływie do kotłowni).. 

Zasilanie budynku nr 20 należy również wyłączyć w złączu kablowym kotłowni poprzez otwarcie rozłącznika bezpiecznikowego i 
wyciągnięcie wkładek bezpiecznikowych. 

Po wyłączeniu zasilania danego budynku, złącze kablowe należy zamknąć na klucz .  
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7. Tabelaryczne zestawienie materiałów rozbiórkowych 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH 

Lp. Element Materiał Jednostka Ilość 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

1. Rozbiórka dobudówki – poszycie Elementy stalowe Ton 0,1 

2. Rozbiórka dobudówki – elementy drewniane Elementy drewniane Ton 0,4 

3. Rozbiórka dobudówki –  ściany Gruz Ton 14,4 

4. Rozbiórka pomostów – elementy stalowe Elementy stalowe Ton 2,1 

5. Rozbiórka podparć pod urządzenia Elementy stalowe Ton 0,4 

6. Likwidacja rampy Gruz Ton 13,6 

7. Rozbiórka kotłów Urządzenie Szt. 4,0 

8. Rozbiórka orurowania w budynku Elementy stalowe Ton 2,0 

9. Rozbiórka stalowych kominów Elementy stalowe Ton 14,9 

10. Rozbiórka fundamentu pod kominy Gruz Ton 32,4 

11. Rozbiórka kanałów wentylacyjnych Gruz Ton 26,5 

12. Rozbiórka ścian wewnętrznych w budynku Gruz Ton 56,1 

13. Usunięcie posadzki w magazynie Gruz Ton 25,9 

14. Likwidacja ścian przegłębienia w 
pomieszczeniu kotłowni 

Gruz Ton 19,2 

15. Likwidacja ogrodzenia wokół placu węgla Gruz Ton 43,2 

16. Rozbiórka placu składowania opału Gruz Ton 53,4 

17. Likwidacja instalacji na dachu budynku Elementy stalowe Ton 2,1 

18. Likwidacja pokrycia dachowego Odpad bud. Ton 0,6 

19. Likwidacja stolarki okiennej Odpad bud. Ton 0,2 

20. Demontaż stolarki drzwiowej Elementy stalowe Ton 0,3 

21. Wykonanie nowych otworów okiennych i 
drzwiowych 

Gruz Ton 1,1 

BRANŻA SANITARNA 

22. Demontaż sieci kanalizacyjnej Żeliwo m 13,0 

23. Demontaż sieci wodociągowej PE m 26,0 

24. Demontaż sieci grzewczych Stal preizolowana m 400,0 

25. Rozbiórka kanału technologicznego 
ciepłowniczego 

Beton zbrojony m 300,0 

26. Demontaż instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnej  

Żeliwo m 30,0 

27. Demontaż przewodów instalacji grzewczych Stal m 850,0 

28. Demontaż grzejników Stal Szt. 57,0 

29. Demontaż przewodów spalinowych  
i dymowych 

Stal m 50,0 



PROJEKT DEMONTAŻU ZBĘDNYCH URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W RAMACH 
ZADANIA „PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU” 

5770_DE 

 

str. 10 
 

30. Demontaż kanałów nawiewnych Stal m 7,0 

31. Demontaż kotłów grzewczych Żeliwo Szt. 4,0 

32. Demontaż systemów pompowych  
z osprzętem 

Elementy stalowe, 
tworzywo sztuczne 

Kpl. 7,0 

33. Demontaż armatury, zaworów 
bezpieczeństwa, zaworów regulacyjnych, 
manometrów, termometrów i innych 
elementów kontrolnych 

Elementy stalowe, 
tworzywo sztuczne, 

szkło 

Szt. 55,0 

34. Demontaż izolacji termicznej Beton, azbest, wełna 
mineralna, materiał, 
tworzywo sztuczne  

m 600,0 

35. Demontaż urządzeń sanitarnych Ceramika Szt. 3,0 

36. Demontaż rozdzielaczy kotłów parowych, 
wodnych i czynników grzewczych 

Stal m 15,0 

37. Demontaż wymienników płytowych  
i cieplnych 

Stal Szt. 2,0 

38. Demontaż naczyń wzbiorczych i zasobników Stal Szt. 5 

39. Demontaż podgrzewaczy Stal Szt. 1 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

40. Rozdzielnica kotłowni  Elementy stalowe i 
tworzywo sztuczne 

Kpl. 1 

41. Tablica licznikowa wraz  
z licznikiem energii elektrycznej 

Elementy, żeliwne, 
stalowe i tworzywo 

sztuczne 

Kpl. 1 

42. Wyłącznik główny Tworzywo sztuczne, 
elementy miedziane 

Szt. 1 

43. Złącze kablowe budynku 20 Tworzywo sztuczne, 
elementy miedziane,  

Kpl 1 

44. Złącze kablowe przy budynku kuchni Beton, elementy 
stalowe i miedziane 

Kpl 1 

45. Rozdzielnica elektryczna Tworzywo sztuczne, 
elementy miedziane 

Kpl 1 

46. Demontaż cyfrowych detektorów tlenku 
węgla 

Tworzywo sztuczne, 
elementy miedziane 

Szt. 3 

47. Oprawy oświetleniowe  Tworzywo sztuczne, 
stal, elementy 

miedziane 

Szt. 20 

48. Gniazda wtyczkowe 230V i 24V Tworzywo sztuczne Szt. 22 

49. Gniazda wtyczkowe 400V  Tworzywo sztuczne Szt. 4 

50. Łącznik światła Tworzywo sztuczne Szt. 14 

51. Puszki instalacyjne i rozgałęźne Tworzywo sztuczne Szt. 76 

52. Przewody elektryczne w kotłowni Miedź, aluminium, 
polwinit 

Kpl 1 

53. Przewody elektryczne w budynku nr 20 Miedź, aluminium, 
polwinit 

Kpl 1 
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8. Informacja dotycząca sortowania oraz wywozu demontowanych elementów  

Podczas prac rozbiórkowych materiały odpadowe należy segregować na gruz, metale oraz inne materiały. Złom powinien być 
zwrócony do magazynów wskazanych przez Sekcję Obsługi Infrastruktury. Pozostałe materiały muszą zostać przekazane do 
odbioru odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleca się, aby punkt odbioru znajdował się w odległości do 
50 km od placu budowy, na przykład w Bolesławcu (20 km).  

Demontowane urządzenia nie mogą być uszkodzone, aby mogły zostać ponownie wykorzystane. Urządzenia oraz elementy 
podłączeniowe należy również zwrócić do magazynów SOI. 
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II. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 

ZAŁĄCZNIK NR 1: Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalnościach projektowych 
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ZAŁĄCZNIK NR 2: Zaświadczenie o przynależności do izby 
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