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5770_PB Projekt budowlany
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5770_ZPB Zataczniki projektu budowlanego
5770_PT Projekt techniczny (wykonawczy)
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5770_KI Kosztorysy inwestorskie
5770_PR Przedmiary robot
5770_ZKZ Zestawienie kosztéw zadania
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5770_DE Projekt demontazu urzadzen technologicznych

oraz innych elementéw budowlanych
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l. PROJEKT DEMONTAZU - CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa systemu grzewczego na terenie obozowiska w miejscowosci Trzebien.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje prace rozbiérkowe, ktore nalezy wykona¢ w ramach inwestycji
Do zakresu branzy konstrukcyjnej nalezy:

Rozbiérka dobudéwki — poszycie, elementy drewniane, $ciany, elementy stalowe
Rozbiérka podpar¢ pod urzgdzenia

Likwidacja rampy

Rozbidrka kottow

Rozbiérka orurowania w budynku

Rozbiérka stalowych kominéw wraz fundamentami
Rozbiérka kanatow wentylacyjnych

Rozbidrka $cian wewnetrznych w budynku

Usuniecie posadzki w magazynie wegla

Likwidacja $cian przegtebienia w pomieszczeniu kottowni
Placu sktadowania opatu wraz z ogrodzeniem

Likwidacja instalacji na dachu budynku

Likwidacja pokrycia dachowego

Likwidacja stolarki okienne;

Demontaz stolarki drzwiowej

Wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych

Do zakresu branzy sanitarnej nalezy:

demontaz przewodow instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wraz z armaturg i biatym montazem w istn. budynku
kottowni,

demontaz przewoddw instalacji grzewczej ciepta technologicznego w istn. budynku kottowni

demontaz przewodow wewnetrznej instalacji parowej w istn. budynku kottowni

demontaz przewoddw spalinowych oraz elementéw zakanczajacych przewody spalinowe w istn. budynku kottowni
demontaz kanatow nawiewnych w istn. budynku kottowni

demontaz kottdw grzewczych w istn. budynku kottowni

demontaz systeméw pompowych oraz osprzetu w istn. budynku kottowni

demontaz podgrzewaczy pojemno$ciowych w istn. budynku kottowni

demontaz armatury, zaworow bezpieczenstwa, zawordw regulacyjnych, manometréw, termometréw i innych elementow
kontrolnych w istn. budynku kotlowni

demontaz izolacji termicznej z rurociggéw w istn. budynku kottowni

demontaz wymiennikéw ptytowych woda/glikol orazwymiennika cieptej wody w istn. budynku kottowni

demontaz naczyn wzbiorczych i zasobnikow w istn. budynku kottowni

demontaz rozdzielaczy kottéw parowych, wodnych oraz poszczegéinych czynnikdw grzewczych

demontaz przewodow wewnetrznej instalacji c.0. w budynkach nr 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

demontaz grzejnikdw ptytowych, elektrycznych oraz typu Faviera w budynkach nr 4,20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
rozbiérka kanatu technologicznego cieptowniczego

demontaz sieci kanalizacyjnej przy budynku kottowni

demontaz sieci wodociggowej przy budynku nr 5

demontaz sieci parowej, grzewczych, ¢.0. od budynku kottowni do budynkéw nr 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Do zakresu branzy elektrycznej nalezy:

demontaz rozdzielnicy elektrycznej w istn. budynku kottowni

demontaz opraw o$wietleniowych w istn. budynku kottowni

demontaz gniazd wtyczkowych 400V, 230V i 24V w istn. budynku kottowni

demontaz instalacji zasilania i sterowania istniejacych urzadzer technologii w istn. budynku kottowni
demontaz instalacji potaczen wyréwnawczych w istn. budynku kottowni
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demontaz ztacza kablowego budynku nr 20

demontaz zestawu gniazd wtyczkowych instalowanych na elewacji budynku 20
demontaz rozdzielnicy elektrycznej w budynku nr 20

demontaz opraw o$wietleniowych w budynku nr 20

demontaz gniazd wtyczkowych 400V i 230V w budynku nr 20

demontaz przewoddw elektrycznych

demontaz ztacza kablowego przy budynku kuchni

3. Podstawa opracowania

o Umowa nr 121/24059/2023 dnia 05.10.2023 r., zawarta miedzy Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Zielonej Gérze
(Inwestor), a Wojskowym Biurem Projektéw Budowlanych S.A. Wroctaw (Projektant);

e  Opis przedmiotu zamowienia dla zadania ,Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej na przebudowe
systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w m. Trzebien”

e  Program inwestycji dla zadania pn. ,Przebudowa systemu grzewczego w miejscowosci Trzebien”

o  Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno — Budowlany oraz Projekt Techniczny dla zamierzenia pn.
Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych w ramach zadania ,przebudowa
systemu grzewczego w trzebieniu”

o  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzi. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225);

Instrukcja ,O ochronie obiektéw wojskowych”, szt. gen. 1686/2017;

Inwentaryzacja oraz wizja lokalna w terenie oraz spotkanie robocze z Inwestorem

Obowigzujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.);

e  Obowigzujace normy branzowe;

e  Opinia Geotechniczna;

e  Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

4. Opis obiektu budowlanego

Budynek kotlowni wzniesiony w tradycyjnej konstrukcji murowanej, z petnym stropodachem pokrytym papa. Dach posiada niewielkie
nachylenie pofaci. Obiekt jednokondygnacyjny, z posadzkg w wigkszoSci potozong ponizej poziomu terenu. Wewnatrz zastosowano
posadzki betonowe, a konstrukcja $cian nosnych wykonana jest z cegly ceramicznej. Na zewnatrz budynku znajduje sie plac do
sktadowania wegla otoczony murem.

5. Stan istniejacego budynku

5.1 Branza konstrukcyjna

Konstrukcja gtéwna oraz posadzki betonowe i dach wykazujg umiarkowane zuzycie. Tynki wewnetrzne majg lokalne ubytki i
zawilgocenia. Podobnie, izolacje przeciwwilgociowe oraz $ciany no$ne i dziatowe wykazujg zawilgocenia w strefie przyziemia.
Schody stalowe i balustrady ulegajg korozji i majg miejscowe deformacje. Te elementy, podobnie jak tynki i izolacje, osiggnety
wysoki poziom zuzycia i wymagajg renowacji lub wymiany. Pozostate elementy konstrukcyjne i wykoriczeniowe, takie jak dach,
stolarka okienna i drzwiowa, oktadziny elewacji, gzymsy, attyki, pokrycie dachu, kominy, obrdbki blacharskie oraz rynny i rury
spustowe, zachowaty zadowalajacy stan. Nalezy jednak uwzgledni¢ zuzycie funkcjonalne obiektu, ktéry nie spetnia juz wszystkich
wymagan i wymaga modernizacji.

5.2 Branza sanitarna

Na obszarze jednostki wojskowej znajduje sie jedna kottownia wodno/parowa ktdra zaopatruje w ciepto oraz w pare budynki
znajdujace sie w kompleksie wojskowym. Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje tj. wod-kan, c.o0,, c.w.u., wentylacje
grawitacyjng oraz instalacje elektryczne.

W kottowni znajdujq sie 2 kotty wodne wysokoprezne typu Eca IVA o mocy nominalnej jednego kotta 430kW i powierzchni
ogrzewalnej 53m2 oraz dwa kotty parowe wysokoprezne typu Eca IVA o mocy nominalnej jednego kotta 430kW i powierzchni
ogrzewalnej 53m2. Kotty wodne zabezpieczajq ciepto na potrzeby c.o., c.t. do budynkéw nr 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 w
okresie sezonu grzewczego. Kotty parowe zabezpieczajg ciepto na potrzeby c.w.u. do budynkéw 4, 5, 22, 23, 24, 29 oraz pare
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technologiczng dla potrzeb kottow warzelnych i kociotkéw przechylnych w budynku nr 5 (kuchnia). W kottowni przewidziano
wyprowadzenie 3 niezaleznych obiegéw c.0.:

e  obiegu,C.0.1" - zasilanie sieciowe w c.0. budynki 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

e  obiegu,C.0.2" - zasilanie budynku nr 6

e obiegu,C.0.3" - zasilanie sieciowe c.t. do nagrzewnic wodnych znajdujacych sie w centralach wentylacyjnych w budynku
nr 5 — na obiegu zamontowano wymiennik glikolowy

Dla cieptej wody nastepuje przeksztatcenie pary, ktora jest czynnikiem grzewczym w kottowni, na wode w wymiennikach ciepta typu
P/W, znajdujacych si¢ w kottowni. Ciepta woda przygotowywana jest rowniez w pojemnos$ciowym zasobniku typ. WP 10/16-9/2M o
poj. V=3,15m3 o powierzchni grzania A=9m2. Jako zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ci$nienia dla kottowni wodne; i
parowej zastosowano system otwarty. W gornej czeci pomieszczenia zlokalizowano dwa a na dachu jedno przelewowe naczynia
wzbiorcze taczace sie z atmosfera, chronigce instalacje grzewcza przed nadmiernym wzrostem temperatury.

Kotly ustawione sg na fundamentach. Nad fundamencie wzdtuz kottéw pod rusztem wykonane sg czopuchy; kanaty o wym.

~ 50x50x60 cm zamykane drzwiami stalowymi. Kotly wodne oraz parowe podtaczone sg poprzez indywidualne czopuchy do dwoch
kanatéw dymowych zakoriczonych dwoma kominami spalinowymi. Jeden z kominéw oprowadza wspéIne spaliny z kottow wodnych,
natomiast drugi komin odprowadza wspélne spaliny z kottéw parowych. Do odprowadzenia spalin przewidziano 2 kominy spalinowe
0 $r.600mm oraz ok. H=16,5m, kazdy. Kominy zamontowane sg na zewnetrznym fundamencie o wym. 4,5x2,5m oraz obudowane
stalowg konstrukcja wyposazong w drabing z patakami ochronnymi.

Na terenie kompleksu znajduje sig istniejaca sie¢ wodociggowa wykonana z rur PE po niedawnej przebudowie. Woda dostarczana
jest na cele socjalno — bytowe. Na sieci zamontowane sg zewngtrzne hydranty ppoz. DN80 petnigce funkcje zaworéw czerpalnych.
Kompleks wojskowy zasilany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowe;.

Brak kanalizacji deszczowe.

Na terenie kompleksu zlokalizowana jest sie¢ cieplna wykonana metodg tradycyjng lub w ramach przeprowadzonych remontéw
zmieniona na system z rur preizolowanych. Zasilanie sieci z istniejgcej kottowni na paliwo state znajdujacej sie na terenie jednostki
wojskowej w budynku nr 7.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego dla celéw c.o., c.t. z kottowni do budynkéw nr 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 w
kompleksie odbywa sie siecig kanatowa wykonang metoda tradycyjng lub rurociggami preizolowanymi uktadanymi w gruncie lub w
otwartych kanatach cieptowniczych, ktére zostaty wymienione w 2010/2016 roku.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego dla celéw c.w.u. z kottowni do budynkow nr 4, 5, 22, 23, 24, 29 w kompleksie odbywa sie
siecig kanatowa wykonang metodg tradycyjng lub rurociggami preizolowanymi uktadanymi w gruncie lub w otwartych kanatach
cieptowniczych, ktore zostaty wymienione w 2010/2016 roku. Dla budynku nr 6 przygotowanie cieptej wody odbywa sig w
podgrzewaczu pojemnosciowym, elektrycznym zlokalizowanym w budynku nr 7.

Na terenie kompleksu znajduje sie réwniez sie¢ pary technologicznej oraz kondensatu, ktéra doprowadzona jest do budynku nr 5
(kuchni) o dt. 100m. Siec zostata wymieniona metodg gospodarczg w 2016r na rury w technologii preizolowanej w zakresie $rednic
@65/@32. Od tej pory sie¢ nie byta juz poddawana remontom.

5.3 Branza elektryczna

a) Przylacze

Ztacze kablowe kottowni zasilane jest kablem YAKY 4x120mm2 poprzez ztacze budynku kuchni, z rozdzielni niskiego napiecia,
stupowej stacji transformatorowej nr PT 56818 o mocy 160 kVA.

Ztacze przy budynku kuchni wykonane w obudowie betonowej, starego typu w ztym stanie technicznym, nadajace si¢ do wymiany.
Ztacze kablowe przy budynku kottowni wykonane z tworzywa termoutwardzalnego zgodne z obowigzujacymi standardami
technicznymi, wyposazone w listwowe rozitaczniki - bezpiecznikowe. W ztaczu  kablowym  kottowni  znajduje
sie rezerwa miejsca na dwa dodatkowe aparaty. Ztacze nadajace sie do dalszego wykorzystania.

b) Instalacje wewnetrzne

W pomieszczeniu kottowni, w miejscu wskazanym na planie instalacji, zainstalowana jest rozdzielnica zasilajaco sterujaca,
wyposazona w przekaznik zaniku faz na zasilaniu oraz w aparaty sterujace i zabezpieczajace urzadzenia elektryczne w kottowni.
Rozdzielnica wykonana jako nascienna w obudowie z drzwiczkami zamykanymi na klucz.

Obok ww. rozdzielnicy znajduje sie tablica licznikowa z pomiarem bezpo$rednim energii elektrycznej kottowni.

Pod tablicg licznikowg znajduje tacznik krzywkowy natynkowy 1-0, 3-biegunowy, 100A petnigcy funkcje wytacznika gtéwnego.
Budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje o$wietlenia, gniazd wtyczkowych (24V, 230V, 400V) i instalacje sitowa zasilajaca
urzadzenia technologiczne kottowni, oraz w instalacje detekcji tlenku wegla. Pomieszczenia wewnatrz budynku o$wietlone sg

oprawami wyposazonymi w fluorescencyjne zrédta $wiatta. Oprawy mocowane na zawiesiach do stropu. Zataczanie o$wietlenia
odbywa sie za pomoca tacznikdw nt. Przewody zasilajgce prowadzone w rurkach elektroinstalacyjnych na tynku.
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Na  dachu  budynku  zainstalowana jest instalacia  odgromowa z  drutu  stalowego  ocynkowanego.
Zgodnie z wizjg lokalng oraz z protokotem 7/0549/2023 z okresowej piecioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego stwierdza sie,
ze instalacja jest w zlym stanie technicznym.

6. Zakres robét rozbiérkowych

6.1 Branza konstrukcyjna

W ramach planowanej inwestycji przewidziano migdzy innymi wykonanie nastepujacych prac rozbidrkowych:

o  Rozbidrka dobuddwki przy wiezdzie do kottowni: Struktura w konstrukcji szkieletowej zostanie usunigta, poczawszy od
dachu i zewnetrznych elementdw poszycia, zakorczywszy na wewnetrznych elementach nosnych.

o  Rozbidrka pomostdéw obstugowych w pomieszczeniu kottowni: Likwidacja pomostow rozpocznie sie od krat, nastepnie
zostang rozebrane elementy no$ne i usunigte mocowania do posadzki.

o Likwidacja kottéw wraz z instalacjami: Poczatkowo usunigte zostang instalacje przylegte, a potem same kotty, ktore
bedq zabezpieczone i przetransportowane poza obszar prac.

o Rozbidrka stalowych kominéw przemystowych: Kominy z konstrukcjg nosng zostang usuniete metodg stopniowego
obnizania przy uzyciu cigzkiego sprzetu; na korcu rozbiérce ulegnie blok fundamentowy.

o Likwidacja kanatow wentylacyjnych: Po usunieciu kottow i kominéw, kanaty wentylacyjne przy budynku zostang
usuniete, rozpoczynajac od gérnej czesci, z zastosowaniem technik wyburzeniowych.

e  Usuniecie posadzki w magazynie wegla: Posadzka wraz z podbudowa zostanie wyburzona i usunieta.

o Likwidacja ogrodzenia wokét placu opatowego: Ogrodzenie typu $ciana petna bedzie sukcesywnie wyburzane,
rozpoczynajac od gornej czesci.

e  Usuwanie $cian wewnatrz budynku oraz pogtebianie posadzki: Nalezy najpierw usuna¢ $ciang, a nastepnie rozebraé
posadzke i pogtebi¢ pomieszczenie w celu dostosowania do nowych wymagari funkcjonalnych.

o Rozbidrka placu sktadowania opatu: Plac zostanie oczyszczony z pozostatosci opatu, nastepnie usunigta zostanie
nawierzchnia oraz warstwy podbudowy.

o Likwidacja instalacji na dachu budynku: Urzadzenia umieszczone na dachu zostang odtaczone, a nastepnie usuniete
wraz ze stalowymi konstrukcjami nosnymi, ktore stanowity ich podstawe.

o Likwidacja obrébek blacharskich: Elementy blacharskie, takie jak rynny i opierzenia, zostang usuniete, zaczynajac od
tych najbardziej dostepnych, przy uzyciu narzedzi do ciecia i wyginania.

o Likwidacja pokrycia dachowego: Warstwy wykonczeniowe, w tym izolacja ciepina oraz izolacja przeciwwilgociowa,
zostang systematycznie usuniete z dachu.

o Likwidacja stolarki okiennej i drzwiowej: Okna i drzwi zostang wyjete, zaczynajac od usunigcia zabezpieczen, ram i
oscieznic.

o Rozbidrka istniejgcych sieci i przytaczy: Wykonanie prac w zakresie niezbednym dla realizacji przedsigwziecia. W
ramach tego zakresu przewidziano likwidacje istniejacych instalacji, takich jak sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne i energetyczne, ktore kolidujq z projektowang trasg sieci ciepine;.

Prace rozbiorkowe nalezg do dziatan wysokiego ryzyka, dlatego niezbedne jest przeprowadzenie odpowiednich szkolen dla
pracownikéw przed rozpoczeciem prac. Szkolenia powinny obejmowac identyfikacje zagrozen zwigzanych z pracami rozbiérkowymi,
prawidiowe uzywanie sprzetu oraz procedury bezpieczenstwa. Ponadto, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie sprawdzié
sprawno$¢ techniczng wszystkich urzadzen i maszyn, ktére bedg uzywane, oraz regularnie weryfikowac ich stan w trakcie realizacji
prac.

Kazdy pracownik musi by¢ wyposazony w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej. Obejmuje to miedzy innymi zapewnienie
kaskow ochronnych, rekawic, obuwia ochronnego, ochraniaczy stuchu oraz okularéw ochronnych.

6.2 Branza sanitarna

W ramach planowanej inwestycji przewidziano migdzy innymi wykonanie nastepujacych prac rozbidrkowych, demontazy instalacji,
sieci oraz urzadzen sanitarnych:

e demontaz przewodéw instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wraz z armaturg i bialym montazem w istn. budynku
kottowni,

demontaz przewodéw instalacji grzewczej ciepta technologicznego w istn. budynku kottowni

demontaz przewodéw wewngtrznej instalacji parowej w istn. budynku kottowni

demontaz przewodéw spalinowych oraz elementéw zakanczajacych przewody spalinowe w istn. budynku kottowni
demontaz kanatow nawiewnych w istn. budynku kottowni

demontaz kottdw grzewczych w istn. budynku kottowni
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e demontaz systemdw pompowych oraz osprzetu w istn. budynku kottowni

e demontaz podgrzewaczy pojemnosciowych w istn. budynku kottlowni

demontaz armatury, zaworéw bezpieczenstwa, zaworéw regulacyjnych, manometrow, termometréw i innych elementéw
kontrolnych w istn. budynku kottowni

demontaz izolacji termicznej z rurociggdw w istn. budynku kottowni

demontaz wymiennikow ptytowych woda/glikol orazwymiennika cieptej wody w istn. budynku kottowni

demontaz naczyn wzbiorczych i zasobnikéw w istn. budynku kottowni

demontaz rozdzielaczy kottéw parowych, wodnych oraz poszczegdinych czynnikdéw grzewczych

demontaz przewodow wewnetrznej instalacji c.0. w budynkach nr 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

demontaz grzejnikdw ptytowych, elektrycznych oraz typu Faviera w budynkach nr 4,20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
rozbiérka kanatu technologicznego cieptowniczego

demontaz sieci kanalizacyjnej przy budynku kottowni

demontaz sieci wodociggowej przy budynku nr 5

demontaz sieci parowej, grzewczych, ¢.0. od budynku kottowni do budynkéw nr 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Przed demontazem kottéw grzewczych nalezy zamkna¢ zawory dostarczajace medium i odtaczy¢ kotty od rurociggéw. Kotty
oprézni¢ z pozostatosci wody grzewczej i kondensatu, usunaé ostony ochronne i przystapi¢ do demontazu z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy demontazu przewodow instalacji i sieci usuna¢ pozostatosci medium grzewczego po uprzednim zamknieciu zaworéw
odcinajacych. Zdemontowane elementy segregowac wedtug materiatow.

Demontaz izolacji termicznych powinien odby¢ sie w Srodowisku kontrolowanym pod wzgledem mozliwosci wystapienia materiatow
niebezpiecznych (azbest). W razie obecnosci ww. materiatéw nalezy wstrzymac prace budowlane oraz poinformowaé odpowiednie
organy o wykrytym zagrozeniu. Po zakofczeniu przeprowadzania procedur bezpiecznego usuwania azbestu oraz odbytej kontroli
umozliwiajacej stwierdzenie braku wystapienia materiatow niebezpiecznych nalezy wznowi¢ prace budowlane na obszarze.

Wszystkie kroki prac demontazowych i rozbiérkowych powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w celu zminimalizowania ryzyka zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow.

6.3 Branza elektryczna

W ramach planowanej inwestycji przewidziano miedzy innymi wykonanie nastepujacych demontazy instalacji i urzadzen
elektrycznych:

demontaz rozdzielnicy elektrycznej w istn. budynku kottowni,

demontaz licznika energii elektrycznej i wytacznika gtéwnego,

demontaz opraw oswietleniowych w istn. budynku kottowni,

demontaz gniazd wtyczkowych 400V, 230V i 24V w istn. budynku kottowni,
demontaz instalacji zasilania i sterowania istniejacych urzadzen technologii w istn. budynku kottowni,
demontaz instalacji potaczen wyréwnawczych w istn. budynku kottowni,
demontaz zlacza kablowego budynku nr 20,

demontaz zestawu gniazd wtyczkowych instalowanych na elewacji budynku 20,
demontaz rozdzielnicy elektrycznej w budynku nr 20,

demontaz opraw o$wietleniowych w budynku nr 20,

demontaz gniazd wtyczkowych 400V i 230V w budynku nr 20,

demontaz przewodow elektrycznych,

demontaz ztgcza kablowego przy budynku kuchni.

Przed przystapienie do rozbiérkowych i demontazu instalacji jak i urzadzen elektrycznych nalezy dany budynek odtaczy¢ od
zasilania elektrycznego, a miejsce odtaczenia odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem.

Wytaczenie zasilania budynku kottowni nalezy zrealizowa¢ w zlgczu kablowym zasilajacym ten budynek poprzez otwarcie
roztacznika bezpiecznikowego i wyciagniecie wktadek bezpiecznikowych (na odptywie do kottowni)..

Zasilanie budynku nr 20 nalezy rowniez wytaczy¢ w ztgczu kablowym kottowni poprzez otwarcie rozigcznika bezpiecznikowego i
wyciggniecie wktadek bezpiecznikowych.

Po wytaczeniu zasilania danego budynku, ztacze kablowe nalezy zamknag¢ na klucz .
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7. Tabelaryczne zestawienie materiatléw rozbiérkowych
ZESTAWIENIE MATERIALOW ROZBIORKOWYCH
Lp. Element Materiat Jednostka llos¢
BRANZA KONSTRUKCYJNA
1. | Rozbiérka dobuddwki — poszycie Elementy stalowe Ton 01
2. | Rozbidrka dobudéwki — elementy drewniane Elementy drewniane Ton 04
3. | Rozbidrka dobuddwki — $ciany Gruz Ton 14,4
4. | Rozbidrka pomostow — elementy stalowe Elementy stalowe Ton 21
5. | Rozbidrka podpar¢ pod urzadzenia Elementy stalowe Ton 04
6. | Likwidacja rampy Gruz Ton 13,6
7. | Rozbiérka kottow Urzadzenie Szt. 4,0
8. | Rozbidrka orurowania w budynku Elementy stalowe Ton 2,0
9. | Rozbidrka stalowych kominow Elementy stalowe Ton 14,9
10. | Rozbiérka fundamentu pod kominy Gruz Ton 32,4
11. | Rozbidrka kanatéw wentylacyjnych Gruz Ton 26,5
12. | Rozbiérka Scian wewnetrznych w budynku Gruz Ton 56,1
13. | Usunigcie posadzki w magazynie Gruz Ton 259
14. | Likwidacja ~ $Scian  przegtebienia ~ w Gruz Ton 19,2
pomieszczeniu kottowni
15. | Likwidacja ogrodzenia wokot placu wegla Gruz Ton 43,2
16. | Rozbidrka placu sktadowania opatu Gruz Ton 53,4
17. | Likwidacja instalacji na dachu budynku Elementy stalowe Ton 2,1
18. | Likwidacja pokrycia dachowego Odpad bud. Ton 0,6
19. | Likwidacja stolarki okiennej Odpad bud. Ton 0,2
20. | Demontaz stolarki drzwiowej Elementy stalowe Ton 0,3
21. | Wykonanie nowych otworéw okiennych i Gruz Ton 1.1
drzwiowych
BRANZA SANITARNA
22. | Demontaz sieci kanalizacyjnej Zeliwo m 13,0
23. | Demontaz sieci wodociggowe; PE m 26,0
24. | Demontaz sieci grzewczych Stal preizolowana m 400,0
25. | Rozbidrka kanatu technologicznego Beton zbrojony m 300,0
cieptowniczego
26. | Demontaz instalacji wodociggowo- Zeliwo m 30,0
kanalizacyjnej
27. | Demontaz przewoddw instalacji grzewczych Stal m 850,0
28. | Demontaz grzejnikdw Stal Szt. 57,0
29. | Demontaz przewodow spalinowych Stal m 50,0

i dymowych
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30. | Demontaz kanatéw nawiewnych Stal m 7,0
31. | Demontaz kottéw grzewczych Zeliwo Szt. 4,0
32. | Demontaz systemow pompowych Elementy stalowe, Kpl. 7,0
z osprzetem tworzywo sztuczne
33. | Demontaz armatury, zaworow Elementy stalowe, Szt. 55,0
bezpieczenstwa, zawordéw regulacyjnych, tworzywo sztuczne,
manometréw, termometréw i  innych szkto
elementéw kontrolnych
34. | Demontaz izolacji termicznej Beton, azbest, wetna m 600,0
mineralna, materiat,
tworzywo sztuczne
35. | Demontaz urzadzen sanitarnych Ceramika Szt. 3,0
36. | Demontaz rozdzielaczy kottéw parowych, Stal m 15,0
wodnych i czynnikow grzewczych
37. | Demontaz wymiennikéw ptytowych Stal Szt. 2,0
i cieplnych
38. | Demontaz naczyn wzbiorczych i zasobnikéw Stal Szt. 5
39. | Demontaz podgrzewaczy Stal Szt. 1
BRANZA ELEKTRYCZNA
40. | Rozdzielnica kottowni Elementy stalowe i Kpl. 1
tworzywo sztuczne
41. | Tablica licznikowa wraz Elementy, Zeliwne, Kpl. 1
z licznikiem energii elektrycznej stalowe i tworzywo
sztuczne
42. | Wytgcznik gtowny Tworzywo sztuczne, Szt. 1
elementy miedziane
43. | Ztacze kablowe budynku 20 Tworzywo sztuczne, Kpl 1
elementy miedziane,
44. | Ztgcze kablowe przy budynku kuchni Beton, elementy Kpl 1
stalowe i miedziane
45. | Rozdzielnica elektryczna Tworzywo sztuczne, Kpl 1
elementy miedziane
46. | Demontaz cyfrowych detektorow tlenku Tworzywo sztuczne, Szt. 3
wegla elementy miedziane
47. | Oprawy o$wietleniowe Tworzywo sztuczne, Szt. 20
stal, elementy
miedziane
48. | Gniazda wtyczkowe 230V i 24V Tworzywo sztuczne Szt. 22
49. | Gniazda wtyczkowe 400V Tworzywo sztuczne Szt. 4
50. | Lacznik Swiatta Tworzywo sztuczne Szt. 14
51. | Puszki instalacyjne i rozgatezne Tworzywo sztuczne Szt. 76
52. | Przewody elektryczne w kottowni Miedz, aluminium, Kpl 1
polwinit
53. | Przewody elektryczne w budynku nr 20 Miedz, aluminium, Kpl 1

polwinit
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8. Informacja dotyczaca sortowania oraz wywozu demontowanych elementéw

Podczas prac rozbiérkowych materiaty odpadowe nalezy segregowaé na gruz, metale oraz inne materiaty. Ztom powinien by¢
zwrécony do magazynow wskazanych przez Sekcje Obstugi Infrastruktury. Pozostate materialy muszg zosta¢ przekazane do
odbioru odpadéw budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zaleca si¢, aby punkt odbioru znajdowat sie w odlegtosci do
50 km od placu budowy, na przyktad w Bolestawcu (20 km).

Demontowane urzadzenia nie mogq by¢ uszkodzone, aby mogly zostaé ponownie wykorzystane. Urzadzenia oraz elementy
podtaczeniowe nalezy rowniez zwroci¢ do magazynéw SOI.

str. 11



PROJEKT DEMONTAZU ZBEDNYCH URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INNYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH 5770_DE

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W RAMACH
ZADANIA ,PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU”

str. 12



PROJEKT DEMONTAZU ZBEDNYCH URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INNYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH 5770_DE

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W RAMACH
ZADANIA ,PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU”

Il. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA
ZALACZNIK NR 1: Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosciach projektowych

:  DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
i1l Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2019 r.
OKK.7131-347/2018/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt2, art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
2 2018r., poz. 1202, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Czajka

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 2 stycznia 1991 r. w Ktodzku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0001/PBKb/19

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096, z p6zn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
1.Pan Grzegorz Czajka
Ul. Spotdzielcza 52/17
57-300 Ktodzko
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego 3. mgrinz. M ata Mikotajewska-
4.ala Janiacz

2. mgrinz.

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

Pan Grzegorz Czajka

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukgcji obiektu,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Skifad orzekajacy OKK
DOLN

IZBA IN

3. mgr inz. Malgofzata Mikotajewska-
Janiaczyk

strona2z2
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ZALACZNIK NR 2: Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1Z8-S8F-1A3 *

Pan Grzegorz Czajka o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0336/19

adres zamieszkania Smolec ul. Topolowa 2d/6, 55-080 Nowa Wie$ Wroctawska

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Owiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

str. 16



PROJEKT DEMONTAZU ZBEDNYCH URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INNYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH 5770_DE

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W RAMACH
ZADANIA ,PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU”

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:
DOS-YIU-8CA-D3D *

Pan Grzegorz Janusz Nowak o numerze ewidencyjnym DOS/15/0533/05

adres zamieszkania ul. Buska 10/7, 53-326 Wroclaw

jest czfonkiem Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecenym podpisem  elektronicznym
wernyfikowanym przy pomooy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-19 roku przez:

Marek Kzlinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Delnoslaskie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zgmadnie z art. T8 Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawnej wystarcza shoienie cswizdczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli Zioione w formie elektroniczne] jest rownowaine  ofwiadczeniem woli doéonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mmSwisdczeniu moina sprawdsic za pomocy numery wenyfikaoyjregn zaswiadoczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budowmictwa wweepiib.org.pl lub kontaktujsc sie z biurem whasciwe] Okregowej kby Inzynienows
Budownictwa.
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I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1HG-MHN-8CC *

Pan Piotr Marcin Palma o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0319/15

adres zamieszkania ul. Bozka 39/20, 55-220 Jelcz-Laskowice

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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