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I. PROJEKT TECHNICZNY TOM 2/7 – CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa systemu grzewczego na terenie obozowiska w miejscowości Trzebień.  

2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje prace konstrukcyjne, które należy wykonać w ramach inwestycji 

Do zakresu konstrukcji należy: 

• Rozbiórka wiaty przy budynku 

• Demontaże pomostów i urządzeń wewnątrz budynku 

• Wymianę posadzki w kotłowni 

• Rozbiórka ogrodzenia na zewnątrz obiektu 

• Rozbiórka kominów przy budynku 

• Posadowienie nowych urządzeń 

• Posadowienie kominów 

• Posadowienie paneli słonecznych na dachu 

• Prace remontowe wewnątrz budynku 

3. Podstawa opracowania 

• Umowa nr 121/24059/2023 dnia 05.10.2023 r., zawarta między Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze 
(Inwestor), a Wojskowym Biurem Projektów Budowlanych S.A. Wrocław (Projektant); 

• Opis przedmiotu zamówienia dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę 
systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w m. Trzebień” 

• Program inwestycji dla zadania pn. „Przebudowa systemu grzewczego w miejscowości Trzebień” 

• Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Projekt Architektoniczno – Budowlany dla zamierzenia pn. Przebudowa 
budynku kotłowni wraz z infrastrukturą oraz przebudowa sieci cieplnych w ramach zadania „przebudowa systemu 
grzewczego w trzebieniu”  

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późń. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225); 

• Instrukcja „O ochronie obiektów wojskowych”, szt. gen. 1686/2017;   

• Inwentaryzacja oraz wizja lokalna w terenie oraz spotkanie robocze z Inwestorem 

• Obowiązujące przepisy i normy 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z późń. zm.); 

• Obowiązujące normy branżowe; 

• Opinia Geotechniczna; 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

4. Rozwiązania konstrukcyjne w obiekcie 

4.1. Nadproże pomiędzy pomieszczeniami 

W projekcie budynku przewidziano połączenie dotychczas oddzielnych pomieszczeń - byłej kotłowni i składu opału - poprzez 
utworzenie przejścia o szerokości 4,05 m i wysokości 2,80 m. Aby umożliwić poszerzenie, zaprojektowano nadproże z dwóch 
teowników gorącowalcowanych, połączonych śrubami stalowymi. Puste przestrzenie w konstrukcji nadproża zostaną zapełnione 
betonem, a belka oparta na pozostałościach ścian. Ułożenie belek odbywa się na betonowej podlewce. 

Proces wykonania nadproża obejmuje: 

• Wykucie otworów w ścianie na obu końcach przewidzianych belek w celu wykonania poduszki betonowej, 

• Realizacja poduszek betonowych pod planowane belki, 

• Stworzenie poziomej bruzdy w murze, aby umożliwić osadzenie pojedynczej belki stalowej, 

• Zamocowanie pierwszej belki stalowej, 

• Wypełnienie przestrzeni między górną półką kształtownika a ścianą drobnoziarnistym betonem lub zaprawą 
montażową, 
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• Wykonanie poziomej bruzdy z drugiej strony ściany, 

• Zamocowanie drugiej belki stalowej, 

• Połączenie obu belek stalowych, 

• Wypełnienie przestrzeni między górną półką kształtownika a ścianą drobnoziarnistym betonem lub zaprawą 
montażową, 

• Wypełnienie pustej przestrzeni w belce, owinięcie belki siatką stalową i otynkowanie nowo powstałego nadproża. 

4.2. Nadproże nad wejściem, oknami, przejściami instalacyjnymi 

W ramach projektu przewidziano poszerzenie wejścia do budynku, montaż trzech nowych okien oraz przejścia kominów przez ścianę 
zewnętrzną. Na ścianie z wejściem wykonane zostanie jedno nadproże, obejmujące zarówno wejście, jak i okno. Dla pozostałych 
okien oraz kominów zaprojektowano indywidualne nadproża. Konstrukcja nadproża będzie składała się z dwóch teowników 
gorącowalcowanych, połączonych śrubami. Puste przestrzenie w konstrukcji nadproża zostaną wypełnione betonem. Belki zostaną 
oparte na ścianach, a ułożenie tych belek przewidziano na betonowej podlewce. 

Proces wykonania nadproża obejmuje: 

• Wykucie otworów w ścianie na obu końcach przewidzianych belek w celu wykonania poduszki betonowej, 

• Realizacja poduszek betonowych pod planowane belki, 

• Stworzenie poziomej bruzdy w murze, aby umożliwić osadzenie pojedynczej belki stalowej, 

• Zamocowanie pierwszej belki stalowej, 

• Wypełnienie przestrzeni między górną półką kształtownika a ścianą drobnoziarnistym betonem lub zaprawą 
montażową, 

• Wykonanie poziomej bruzdy z drugiej strony ściany, 

• Zamocowanie drugiej belki stalowej, 

• Połączenie obu belek stalowych, 

• Wypełnienie przestrzeni między górną półką kształtownika a ścianą drobnoziarnistym betonem lub zaprawą 
montażową, 

• Wypełnienie pustej przestrzeni w belce, owinięcie belki siatką stalową i otynkowanie nowo powstałego nadproża. 

4.3. Wypełnienie po otworach drzwiowych i okiennych 

Projekt przewiduje likwidację czterech okien oraz trzech wejść do budynku. Wypełnienie tych otworów planowane jest przy użyciu 
bloczków wapienno-cementowych powyżej poziomu terenu oraz bloczków betonowych fundamentowych poniżej poziomu terenu, 
które zostaną osadzone na wyrównującej podlewce z zaprawy cementowej. Puste przestrzenie pomiędzy wymurowanymi bloczkami 
a nadprożem również należy wypełnić zaprawą cementową. 

4.4. Likwidacja otworów po uśniętych przewodach instalacyjnych na dachu 

Po usunięciu przewodów instalacyjnych z żelbetowego dachu powstałe otwory należy odpowiednio zabezpieczyć, aby przywrócić jego 
integralność i szczelność. Przede wszystkim należy oczyścić krawędzie otworów z wszelkich zanieczyszczeń i resztek materiału za 
pomocą szczotki drucianej. Następnie, w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności, krawędzie otworu należy zagruntować 
odpowiednim preparatem gruntującym do betonu. 

Kolejnym krokiem jest przygotowanie mieszanki naprawczej. Zaleca się użycie zaprawy naprawczej do betonu, która charakteryzuje 
się dobrą przyczepnością i odpornością na warunki atmosferyczne. Zaprawę należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta, 
dbając o właściwe proporcje wody i składników. 

Wypełnienie otworów rozpoczyna się od nałożenia warstwy kontaktowej z przygotowanej zaprawy, która zapewni lepszą przyczepność 
głównej warstwy naprawczej. Następnie otwory należy wypełnić zaprawą naprawczą, dbając o jej równomierne rozprowadzenie i 
dokładne zagęszczenie, aby uniknąć powstawania pęcherzy powietrza. Powierzchnię zaprawy należy wygładzić, aby była równa z 
resztą dachu. 

Po wstępnym związaniu zaprawy, co może trwać kilka godzin, należy powierzchnię zabezpieczyć przed nadmiernym wysychaniem i 
pękaniem. W tym celu można zastosować maty ochronne lub folię, które zapobiegną szybkiemu odparowywaniu wody z zaprawy. Po 
kilku dniach, gdy zaprawa osiągnie wystarczającą wytrzymałość, można przystąpić do kolejnych prac wykończeniowych. 

W ramach prac budowlanych zostanie wymieniona izolacja na całym dachu. Po wypełnieniu i zabezpieczeniu otworów, konieczne jest 
zintegrowanie naprawionych miejsc z nową warstwą izolacyjną, zapewniając ciągłość izolacji na całej powierzchni dachu. 

Ostatecznie, należy przeprowadzić kontrolę jakości wykonanej naprawy. Sprawdzić, czy powierzchnia dachu jest równa, czy nie ma 
widocznych pęknięć oraz czy zastosowane materiały izolacyjne są szczelne. 
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4.5. Posadzka w obiekcie 

W projekcie przewidziano podniesienie poziomu posadzki do wysokości wyjścia z budynku. Konstrukcję nośną posadzki będzie 
stanowić zbrojona płyta betonowa, z zastosowaniem zbrojenia polimerowego. Płyta ta zostanie ułożona na warstwie betonu 
podkładowego oraz na zagęszczonym piasku.  

4.6. Komora żelbetowa 

Na potrzeby instalacji kotłów w posadzce zostanie wykonane zagłębienie, w którym powstanie komora. Komora będzie monolitycznym 
obiektem żelbetowym, posadowionym na warstwie betonu podkładowego i oddzielonym od posadzki. Przejścia instalacyjne przez 
ścianę komory należy wykonać przy użyciu rur ochronnych. 

Komorę należy zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą systemowej barierki i samozamykającej bramki zgodnych z normą PN-EN 
ISO 14122-3. Dodatkowo należy zapewnić zejście do komory poprzez systemową stałą drabinę zgodną z normą PN-EN ISO 14122-
4. 

4.7. Posadowienie zbiorników 

Zbiornik paliwa zostaną posadowione na podsypce z piasku z cementem 

4.8. Mocowanie kominów 

Kominy spalinowe wystające na zewnątrz budynku zostaną zamocowane do stalowej konstrukcji wsporczej przy użyciu stalowych 
obejm. Konstrukcja wsporcza, wykonana w formie masztu, zostanie przymocowana do monolitycznego bloku żelbetowego, 
stanowiącego fundament, oraz do ściany budynku. Fundament konstrukcji wsporczej, posadowiony poniżej poziomu przemarzania 
gruntu, będzie miał formę monolitycznego bloku żelbetowego. 

4.9. Posadowienie instalacji solarnej na dachu 

Panele słoneczne zostaną zamocowane do systemowego rusztu dostarczonego w zestawie z panelami. Za pomocą śrub ruszt 
zostanie przymocowany do stalowych konstrukcji wsporczych, które są zamocowane do nośnej części dachu. Konstrukcja wsporcza 
zostanie wykonana w postaci kozłów mocowanych do dachu oraz płatwi, do których zostanie zamocowana podkonstrukcja paneli. 

4.10. Mocowanie wydmuchu 

Wydmuchy ze zbiorników paliwowych zostaną przymocowane do stalowych konstrukcji wsporczych za pomocą stalowych obejm. 
Słupy konstrukcji wsporczych, wykonane jako pojedyncze elementy wysyłkowe, zostaną osadzone w żelbetowych fundamentach 
blokowych, posadowionych poniżej poziomu przemarzania gruntu. 

5. Rozbiórka w obiekcie 

5.1. Ogólne informacje 

W ramach planowanej inwestycji przewidziano między innymi wykonanie następujących prac rozbiórkowych: 

• Rozbiórka dobudówki przy wjeździe do kotłowni 

• Rozbiórka pomostów obsługowych w pomieszczeniu kotłowni 

• Likwidacja kotłów wraz z instalacjami 

• Rozbiórka stalowych kominów przemysłowych 

• Likwidacja kanałów wentylacyjnych 

• Usunięcie posadzki w magazynie węgla 

• Likwidacja ogrodzenia wokół placu opałowego 

• Usuwanie ścian wewnątrz budynku oraz usunięcie posadzki 

• Rozbiórka placu składowania opału 

• Likwidacja instalacji na dachu budynku 

• Likwidacja obróbek blacharskich oraz pokrycia dachowego 

• Likwidacja stolarki okiennej i drzwiowej 

Prace rozbiórkowe należą do działań wysokiego ryzyka, dlatego niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla 
pracowników przed rozpoczęciem prac. Szkolenia powinny obejmować identyfikację zagrożeń związanych z pracami rozbiórkowymi, 
prawidłowe używanie sprzętu oraz procedury bezpieczeństwa. Ponadto, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie sprawdzić 
sprawność techniczną wszystkich urządzeń i maszyn, które będą używane, oraz regularnie weryfikować ich stan w trakcie realizacji 
prac. 

Każdy pracownik musi być wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Obejmuje to między innymi zapewnienie kasków 
ochronnych, rękawic, obuwia ochronnego, ochraniaczy słuchu oraz okularów ochronnych.  
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5.2. Rozbiórka dobudówki przy wjeździe do kotłowni 

Dobudówka przy obiekcie będąca wiatą drewnianą w konstrukcji szkieletowej, służącą jako schowek, zostanie usunięta. Prace 
rozbiórkowe rozpoczną się od demontażu dachu, następnie usunięte zostaną zewnętrzne elementy poszycia, takie jak płyty i okładziny. 
Po zakończeniu tych etapów przystąpimy do demontażu wewnętrznych elementów nośnych, w tym słupów, belek i innych części 
konstrukcyjnych, które stanowią szkielet wiaty.  

5.3. Rozbiórka pomostów obsługowych w pomieszczeniu kotłowni 

Wszystkie pomosty, będące częścią komunikacyjną budynku kotłowni, zostaną całkowicie usunięte w związku z planowaną wymianą 
kotłów i podniesieniem poziomu posadzki. Prace rozbiórkowe rozpoczną się od demontażu płyt pomostowych, które stanowią górną 
powierzchnię pomostów. Po usunięciu płyt przystąpimy do rozbiórki elementów nośnych, takich jak belki, podpory i inne stalowe części 
konstrukcji. Następnie zostaną zdemontowane mocowania, którymi pomosty są przymocowane do posadzki. 

5.4. Likwidacja kotłów wraz z instalacjami 

Przed rozpoczęciem prac kotły należy odłączyć od mediów oraz sieci. Następnie usunięte zostaną instalacje przyległe, takie jak rury, 
przewody, zawory i inne elementy łączące kotły z systemem grzewczym. Kolejnym etapem będzie demontaż pomostów technicznych, 
a na końcu demontaż samych kotłów, które będą odłączone od pozostałych instalacji. Każdy kocioł zostanie odpowiednio 
zabezpieczony, aby zapewnić bezpieczny transport, i przetransportowany poza obszar prac. W przypadku, gdy jakikolwiek element 
kotła nie będzie mieścił się w bramie budynku, dopuszcza się jego cięcie na mniejsze części w celu umożliwienia bezpiecznego 
wyniesienia i transportu. Proces cięcia powinien być przeprowadzony z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, aby zapewnić 
bezpieczeństwo pracowników. 

5.5. Rozbiórka stalowych kominów przemysłowych 

Prace rozbiórkowe polegające na usunięciu dwóch wysokich wolnostojących kominów stalowych znajdujących się na zewnątrz 
budynku. Kominy te są posadowione na masywnym bloku fundamentowym i otoczone szkieletową konstrukcją stalową wsporczą. 

Rozbiórka rozpocznie się od demontażu konstrukcji wsporczej oraz kominów, które będą stopniowo obniżane, segment po segmencie, 
aby zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę nad całym procesem. Każdy segment będzie bezpiecznie opuszczany na ziemię i usuwany 
z terenu. Po zakończeniu demontażu kominów i konstrukcji wsporczej, przystąpimy do rozbiórki bloku fundamentowego. Fundament 
zostanie rozbity na mniejsze części, które następnie będą usunięte z placu budowy. 

5.6. Likwidacja kanałów wentylacyjnych 

Po usunięciu kotłów i kominów należy przystąpić do likwidacji murowanych kanałów wentylacyjnych przy budynku. Proces rozpocznie 
się od demontażu górnej części kanałów, stopniowo przesuwając się w dół. Po likwidacji kanałów należy dokonać oceny technicznej 
przyległej ściany fundamentowej i przeprowadzić niezbędne naprawy oraz uzupełnić izolację. Na koniec powstały po kanale dół 
zasypać piaskiem i zagęścić. Gruz powstały w wyniku wyburzeń będzie na bieżąco usuwany. 

5.7. Usunięcie posadzki w magazynie węgla 

Prace rozpoczną się od wyburzenia i usunięcia betonowej posadzki wraz z jej podbudową. Proces ten obejmie rozbicie betonu na 
mniejsze fragmenty, co umożliwi ich łatwiejsze usunięcie i transport z terenu magazynu. 

Działania będą przeprowadzone przy użyciu ręcznego sprzętu wyburzeniowego, takiego jak młoty udarowe Po rozbiciu betonowej 
posadzki, fragmenty betonu zostaną załadowane na ciężarówki i wywiezione z miejsca budowy. Kolejnym etapem będzie usunięcie 
podbudowy znajdującej się pod betonową posadzką.  

5.8. Likwidacja ogrodzenia wokół placu opałowego 

Murowane ogrodzenie typu ściana pełna będzie sukcesywnie wyburzane. Proces rozpocznie się od górnej części ogrodzenia, a 
następnie będzie kontynuowany segment po segmencie w dół. Fragmenty muru będą na bieżąco usuwane i transportowane poza 
teren placu opałowego.  

Strefa wyburzeń musi zostać odpowiednio zabezpieczona i oznakowana, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i osobom w 
pobliżu. Po zakończeniu rozbiórki ogrodzenia teren zostanie uprzątnięty z pozostałości materiałów budowlanych, a usunięty gruz 
wywieziony na odpowiednie miejsce składowania. 

5.9. Usuwanie ścian wewnątrz budynku oraz usunięcie posadzki 

Prace rozpoczną się od demontażu stolarki drzwiowej, a następnie usunięcia tynków i demontażu murowanych ścian wewnętrznych. 
Po zakończeniu usuwania ścian przystąpimy do rozbiórki posadzki. Betonowa posadzka zostanie rozbita na mniejsze fragmenty, które 
będą usunięte i wywiezione z budynku. Na końcu zostanie usunięta podbudowa. 
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5.10. Rozbiórka placu opałowego 

Proces rozbiórki placu składowania opału rozpocznie się od dokładnego oczyszczenia terenu z wszelkich pozostałości opału. Resztki 
węgla, drewna i innych materiałów opałowych zostaną starannie zebrane i odpowiednio zutylizowane lub przetransportowane do 
wyznaczonych miejsc składowania. 

Po oczyszczeniu terenu należy przystąpić do demontażu nawierzchni betonowej placu. Beton zostanie rozbity na mniejsze fragmenty 
za pomocą młotów pneumatycznych lub hydraulicznych, a następnie usunięty z placu. Kolejnym etapem będzie usunięcie warstw 
podbudowy znajdujących się pod betonową nawierzchnią. Warstwy te, które mogą składać się z kruszywa, piasku, żwiru i innych 
materiałów, zostaną wykopane i usunięte z terenu placu. Po zakończeniu wszystkich etapów rozbiórki, teren placu składowania opału 
zostanie dokładnie uprzątnięty i przygotowany do dalszych prac budowlanych. 

5.11. Likwidacja instalacji na dachu budynku 

Likwidacja instalacji na dachu budynku obejmuje demontaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem kotłowni. Urządzenia te zostaną 
najpierw odłączone od sieci, a następnie usunięte. Stalowe konstrukcje nośne, na których były zamocowane, także zostaną 
zdemontowane i wywiezione. Wraz z urządzeniami należy usunąć elementy przyłączy, takie jak kable, rury i inne komponenty 
instalacyjne. 

5.12. Likwidacja obróbek blacharskich oraz pokrycia dachowego 

Likwidacja obróbek blacharskich oraz pokrycia dachowego obejmuje kilka etapów. W pierwszej kolejności usunięte zostaną elementy 
blacharskie, takie jak rynny i opierzenia. Prace te rozpoczną się od najłatwiej dostępnych elementów, przy użyciu narzędzi do cięcia i 
wyginania blachy. Po zakończeniu demontażu obróbek blacharskich należy przystąpić do likwidacji pokrycia dachowego. Warstwy 
wykończeniowe dachu, w tym izolacja cieplna oraz izolacja przeciwwilgociowa, będą systematycznie usuwane. Prace te wymagają 
zachowania szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić konstrukcji dachu. 

5.13. Likwidacja stolarki okiennej i drzwiowej 

Likwidacja stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje kompleksowy demontaż wszystkich okien i drzwi w budynku. Proces ten rozpocznie 
się od usunięcia wszelkich zabezpieczeń, takich jak osłony, zamki i blokady. Następnie, zdemontowane zostaną ramy okienne oraz 
drzwiowe. Kolejnym etapem będzie usunięcie ościeżnic, które mocują ramy do ścian budynku. W trakcie tych prac należy zachować 
szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić przylegających elementów konstrukcji. Po demontażu, wszystkie elementy stolarki zostaną 
odpowiednio posegregowane i przygotowane do transportu oraz utylizacji. 

6. Ekspertyza techniczna 

6.1. Opis obiektu budowlanego 

Budynek kotłowni przylega do budynku internatu. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, wzniesiony w tradycyjnej konstrukcji murowanej, 
z pełnym stropodachem pokrytym papą. Dach posiada niewielkie nachylenie połaci. Posadzki w obiekcie w większości znajdują się 
poniżej poziomu terenu i są wykonane z betonu. Konstrukcja ścian nośnych wykonana jest z cegły ceramicznej. Na zewnątrz budynku 
znajduje się plac do składowania węgla, otoczony murem. 

6.2. Stan istniejącego budynku 

Konstrukcja główna oraz posadzki betonowe i dach wykazują umiarkowane zużycie. Tynki wewnętrzne mają lokalne ubytki i 
zawilgocenia. Podobnie, izolacje przeciwwilgociowe oraz ściany nośne i działowe wykazują zawilgocenia w strefie przyziemia. Schody 
stalowe i balustrady ulegają korozji i mają miejscowe deformacje. Te elementy, podobnie jak tynki i izolacje, osiągnęły wysoki poziom 
zużycia i wymagają renowacji lub wymiany. Pozostałe elementy konstrukcyjne i wykończeniowe, takie jak dach, stolarka okienna i 
drzwiowa, okładziny elewacji, gzymsy, attyki, pokrycie dachu, kominy, obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe, zachowały 
zadowalający stan. Należy jednak uwzględnić zużycie funkcjonalne obiektu, który nie spełnia już wszystkich wymagań i wymaga 
modernizacji. 

7. Obliczenia statyczne konstrukcji 

7.1. Informacje podstawowe 

Obciążenia zostały zebrane na podstawie następujących norm:  

• PN-EN 1991-1-1 dotyczącej obciążeń stałych i zmiennych na konstrukcjach,  

• PN-EN 1991-1-3 odnoszącej się do obciążeń śniegiem,  

• PN-EN 1991-1-4 dotyczącej obciążeń wiatrem,  

• PN-EN 1991-1-6 odnoszącej się do obciążeń podczas wykonania,  
Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie: 
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• PN-EN 1990 "Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji", 

• PN-EN 1992 "Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji żelbetowych i sprężonych", 

• PN-EN 1993 "Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych", 

• PN-EN 1997 "Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne". 

Do obliczeń założono następujące współczynniki bezpieczeństwa: 

• Współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń stałych: 1,35 

• Współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń zmiennych: 1,50 

• Współczynnik bezpieczeństwa od obciążenia gruntem: 0,9/1,0 

7.2. Nadproże pomiędzy wejściami 

7.2.1. Schematy konstrukcyjne (statyczne) 

Nadproża zostały zaprojektowane jako jedno- lub dwuprzęsłowe belki, swobodnie podparte na podporach bez możliwości przesuwu. 
Są one obciążone ciężarem wynikającym z obciążeń przekazywanych przez dach oraz masą ścian umieszczonych nad nimi. 

 

7.2.2. Założenia przyjęte do obliczeń 

Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 

• Belka nadproża składa się z dwóch belek stalowych 

• Obciążenie będzie działać proporcjonalnie na obie belki nadproża 

• Maksymalne dopuszczalne ugięcie ustalono jako L/500 

• Obciążenie stałe [G1] określono na poziomie: 7,99 kN/m; 

• Obciążenie stałe [G2] określono na poziomie: 7,51 kN/m – dla nadproża między pomieszczeniami oraz 27,93 kN/m, dla 
nadproży w ścianach 

• Obciążenie zmienne [Q] określono na poziomie: 2,95 kN/m 

7.2.3. Wyniki obliczeń 

Wynikiem obliczeń oraz analizy jest przyjęty następujący przekrój nadproża: 2 x HEA 160 ze stali S235 

 

7.3. Posadzka w obiekcie 

7.3.1. Schematy konstrukcyjne (statyczne) 

Posadzko została zaprojektowana jako płyta monolityczna, ułożona na sprężystym podłożu. Obciążenie posadzki stanowią ustawione 
na niej urządzenia oraz wyposażenie kotłowni wraz z osobami dokonującymi obsługi. 

7.3.2. Założenia przyjęte do obliczeń 

Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 

• W kotłowni nie występuje ruch kołowy, np. wózków widłowych. 

• Obciążenie użytkowe rozłożono równomiernie na poziomie 20 kN/m². 

• Zastosowano beton klasy C25/30 oraz ustalono grubość posadzki nośnej na 25 cm. 

7.3.3. Wyniki obliczeń 

Wynikiem obliczeń oraz analizy jest przyjęte zbrojenie rozproszone posadzki 

• Do zbrojenia betonu przyjęto włókna polimerowe kształtowane, długość włókna 52 mm, średnica włókna 0,7 mm, 
wytrzymałość na rozciąganie 600 MPa (np. Polimer Twist 52 mm) 
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7.4. Posadowienie zbiorników 

7.4.1. Schematy konstrukcyjne (statyczne) 

Posadowienie zbiornika zostało zaprojektowane w postaci bloku utworzonego z warstwy piasku zmieszanego z cementem. Fundament 
ten zabezpiecza zbiornik przed nierównomiernym osiadaniem i jednocześnie pełni funkcję balastu zapobiegającego wyporowi. 

7.4.2. Założenia przyjęte do obliczeń 

• Wymiary zbiornika zgodnie z częścią sanitarną projektu 

• Siłę wypór ustalono na poziomie: 10 kN/m3 

• Warunki geotechniczne przyjęto na podstawie Opini Geotechnicznej 

7.4.3. Wyniki obliczeń 

Wynikiem obliczeń oraz analizy jest grubość warstwy piasku z cementem w proporcji 5:1, którą należy przyjąć na poziomie 50 cm. 

 

7.5. Mocowanie kominów oraz wydmuchu 

7.5.1. Schematy konstrukcyjne (statyczne) 

Mocowania kominów zostały zaprojektowane w formie słupa sztywno osadzonego w bloku fundamentowym. Słup jest obciążony 
poziomymi siłami wynikającymi z działania wiatru oraz pionowym obciążeniem wynikającym z ciężaru obłożonego komina. 

 

7.5.2. Założenia przyjęte do obliczeń 

Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 

• Przyjęto następującą grubość warstwy oblodzenia komina: 0,018 m 

• Przyjęto obciążenie warstwą lodu: 0,04 kN/m 

• Przyjęto obciążenie masą własną komina: 0,9 kN/m 

• Przyjęto obciążenie wiatrem: 0,14 kN/m 

7.5.3. Wyniki obliczeń 

W wyniku obliczeń i analizy przyjęto następujące przekroje słupów: HEB 300 dla kominów oraz HEB 200 dla wydmuchów. Profile 
wykonane będą ze stali S235, a mocowanie komina i wydmuchu przewidziano co około 1,0 m. 
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7.6. Posadowienie instalacji solarnej na dachu 

7.6.1. Schematy konstrukcyjne (statyczne 

Instalacja zostanie umieszczona na stalowej konstrukcji składającej się z wieloprzęsłowych płatwi stalowych, które są zamocowane 
do stalowych ram przytwierdzonych do dachu. 

 

 

7.6.2. Założenia przyjęte do obliczeń 

Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 

• Wymiar pojedynczego panelu: 1,0 x 2,0 m 

• Nachylenie panelu: 30˚ 

• Siła wiatru działająca prostopadle do płaszczyzny panelu: 0,7 kN/m2 

• Obciążenie śniegiem: 0,56 kN/m2 

7.6.3. Wyniki obliczeń 

W wyniku obliczeń i analizy przyjęto następujący przekrój: konstrukcja nośna zostanie wykonana z profili systemowych MF i MH 2,5 

oraz profili zamkniętych 40x40, płatwie zostaną wykonane z profilu MF 2,5.  
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II. DOKUMENTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY 

ZAŁĄCZNIK NR 1: Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalnościach projektowych 
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ZAŁĄCZNIK NR 2: Zaświadczenie o przynależności do izby 
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ZAŁĄCZNIK NR 3: Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej 

 

 
OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z późniejszymi 
zmianami niżej podpisany projektant oświadcza, że projekt architektoniczno-budowlany 

 

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTUKTURĄ  
ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH  

W RAMACH ZADANIA „PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Nr zadania 24059 Rejestr 5770 

Adres inwestycji 
Kompleks wojskowy nr K-0549, obozowisko Trzebień 
województwo: dolnośląskie, powiat: bolesławiecki 

Nazwa jednostki 
ewidencyjnej 

020102_2 Bolesławiec - gmina 

Nazwa i numer  
obrębu ewidencyjnego 

obręb: 0023 Parkoszów 

Identyfikatory działek 
ewid. 

330/1 

Imię i nazwisko lub  
nazwa oraz adres 
Inwestora 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury  

ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO – ELEMENT III–  
PROJEKT TECHNICZNY TOM 2/7,  PONOSZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWĄ  

ZA PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE SWOJEJ SPECJALNOŚCI 

ZAKRES 
OPRACOWANIA 

OSOBY POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W 
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI 

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

Konstrukcja 

mgr inż. Grzegorz Czajka 
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Uprawnienia nr DOŚ/0001/PBKb/19 

mgr inż. Grzegorz Borkowski 
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Uprawnienia nr LBS/0074/PWOK/08 

  
DATA OPRACOWANIA WROCŁAW, 03.06.2024 r. 
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III. PROJEKT TECHNICZNY TOM 2/7 – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

  

SPIS RYSUNKÓW 

Nr rys Nazwa rysunku Skala: 

5770_PT_K_01_00 Nadproża, Posadzka, Komora w wewnątrz budynku 1:50 

5770_PT_K_02_00 Podparcie kominów, wydmuchów, paneli solarnych, posadowienie zbiorników 1:50 

5770_PT_K_03_00 Schemat montażowy podpór systemowych 1:20 



ELEMENT III - PROJEKT TECHNICZNY 

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W RAMACH 
ZADANIA „PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU” 

5770_PT – TOM 2/7 

 

str. 22 
 

 


