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Lp. | Nropracowania Nazwa opracowania
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02. | 5770_PAB ELEMENT II - Projekt architektoniczno- budowlany
03. | 5770_ZPB ELEMENT IV — Zatgczniki projektu budowlanego
04. | 5770 PT ELEMENT Il - Projekt techniczny (nie podlega zatwierdzeniu i stanowi osobny element projektu
budowlanego)

TOM1/7 Branza architektoniczna

TOM 2/7 Branza konstrukcyjna

TOM 3/7 Branza sanitarna - sieci i przytacza cieplne

TOM 4/7 Branza sanitarna - instalacje sanitarne

TOM 577 Branza drogowa

TOM 6/7 Branza elektryczna

TOM 777 Projektowana charakterystyka energetyczna
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l. PROJEKT TECHNICZNY TOM 2/7 - CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa systemu grzewczego na terenie obozowiska w miejscowosci Trzebien.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje prace konstrukcyjne, ktore nalezy wykona¢ w ramach inwestycji
Do zakresu konstrukcji nalezy:

Rozbidrka wiaty przy budynku

Demontaze pomostow i urzadzen wewnatrz budynku
Wymiane posadzki w kottowni

Rozbidrka ogrodzenia na zewnatrz obiektu
Rozbiérka kominéw przy budynku

Posadowienie nowych urzadzen

Posadowienie kominéw

Posadowienie paneli stonecznych na dachu

Prace remontowe wewnatrz budynku

3. Podstawa opracowania

e Umowa nr 121/24059/2023 dnia 05.10.2023 r., zawarta miedzy Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Zielonej Gérze
(Inwestor), a Wojskowym Biurem Projektow Budowlanych S.A. Wroctaw (Projektant);

o  Opis przedmiotu zamowienia dla zadania ,Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej na przebudowe
systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w m. Trzebien”

e  Program inwestycji dla zadania pn. ,Przebudowa systemu grzewczego w miejscowosci Trzebien”

o  Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Projekt Architektoniczno — Budowlany dla zamierzenia pn. Przebudowa
budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych w ramach zadania ,przebudowa systemu
grzewczego w trzebieniu”

e  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zi. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225);

Instrukcja ,O ochronie obiektow wojskowych”, szt. gen. 1686/2017;

Inwentaryzacja oraz wizja lokalna w terenie oraz spotkanie robocze z Inwestorem

Obowigzujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.);

e  Obowigzujace normy branzowe;

e  Opinia Geotechniczna;

e  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

4. Rozwiazania konstrukcyjne w obiekcie

4.1. Nadproze pomiedzy pomieszczeniami

W projekcie budynku przewidziano potaczenie dotychczas oddzielnych pomieszczenr - bytej kottowni i sktadu opatu - poprzez
utworzenie przejcia o szerokosci 4,05 m i wysokosci 2,80 m. Aby umozliwi¢ poszerzenie, zaprojektowano nadproze z dwoch
teownikéw gorgcowalcowanych, potaczonych $rubami stalowymi. Puste przestrzenie w konstrukcji nadproza zostang zapetnione
betonem, a belka oparta na pozostatosciach scian. UtoZenie belek odbywa sie na betonowej podlewce.

Proces wykonania nadproza obejmuje:

Wykucie otwordw w cianie na obu koncach przewidzianych belek w celu wykonania poduszki betonowej,
Realizacja poduszek betonowych pod planowane belki,

Stworzenie poziomej bruzdy w murze, aby umozliwi¢ osadzenie pojedynczej belki stalowej,

Zamocowanie pierwszej belki stalowej,

Wypetnienie przestrzeni miedzy gérng pdtka ksztattownika a Sciang drobnoziarnistym betonem lub zaprawg,
montazowa,
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Wykonanie poziomej bruzdy z drugiej strony $ciany,

Zamocowanie drugiej belki stalowej,

Potaczenie obu belek stalowych,

Wypetnienie przestrzeni migdzy gorna pétka ksztattownika a Sciang drobnoziarnistym betonem lub zaprawg,
montazowa,

o  Wypetnienie pustej przestrzeni w belce, owinigcie belki siatkg stalowa i otynkowanie nowo powstatego nadproza.

4.2. Nadproze nad wejsciem, oknami, przejSciami instalacyjnymi

W ramach projektu przewidziano poszerzenie wejscia do budynku, montaz trzech nowych okien oraz przej$cia komindw przez $ciane
zewnetrzng. Na Scianie z wejSciem wykonane zostanie jedno nadproze, obejmujace zaréwno wejscie, jak i okno. Dla pozostatych
okien oraz komindéw zaprojektowano indywidualne nadproza. Konstrukcja nadproza bedzie skiadata sie z dwoch teownikow
goracowalcowanych, potaczonych $rubami. Puste przestrzenie w konstrukcji nadproza zostang wypetnione betonem. Belki zostang
oparte na $cianach, a utozenie tych belek przewidziano na betonowej podlewce.

Proces wykonania nadproza obejmuje:

Wykucie otworéw w Scianie na obu koncach przewidzianych belek w celu wykonania poduszki betonowej,
Realizacja poduszek betonowych pod planowane belki,

Stworzenie poziomej bruzdy w murze, aby umozliwi¢ osadzenie pojedynczej belki stalowej,

Zamocowanie pierwszej belki stalowej,

Wypetnienie przestrzeni migdzy gorna pétka ksztattownika a Sciang drobnoziarnistym betonem lub zaprawg
montazowa,

Wykonanie poziomej bruzdy z drugiej strony $ciany,

Zamocowanie drugiej belki stalowej,

Potaczenie obu belek stalowych,

Wypetnienie przestrzeni miedzy gérng potka ksztattownika a Sciang drobnoziarnistym betonem lub zaprawa,
montazowa,

o  Wypetnienie pustej przestrzeni w belce, owiniecie belki siatkg stalowa i otynkowanie nowo powstatego nadproza.

4.3. Wypetnienie po otworach drzwiowych i okiennych

Projekt przewiduje likwidacje czterech okien oraz trzech wej$¢ do budynku. Wypetienie tych otworéw planowane jest przy uzyciu
bloczkéw wapienno-cementowych powyzej poziomu terenu oraz bloczkéw betonowych fundamentowych ponizej poziomu terenu,
ktére zostang osadzone na wyréwnujacej podlewce z zaprawy cementowej. Puste przestrzenie pomiedzy wymurowanymi bloczkami
a nadprozem réwniez nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa.

4.4. Likwidacja otwordw po usnietych przewodach instalacyjnych na dachu

Po usunigciu przewoddéw instalacyjnych z zelbetowego dachu powstate otwory nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, aby przywréci¢ jego
integralno$¢ i szczelno$¢. Przede wszystkim nalezy oczysci¢ krawedzie otwordéw z wszelkich zanieczyszczen i resztek materiatu za
pomocg szczotki drucianej. Nastepnie, w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci, krawedzie otworu nalezy zagruntowaé
odpowiednim preparatem gruntujacym do betonu.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie mieszanki naprawczej. Zaleca sie uzycie zaprawy naprawczej do betonu, ktéra charakteryzuje
sie dobrg przyczepno$cig i odporno$cig na warunki atmosferyczne. Zaprawe nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta,
dbajac o wtasciwe proporcje wody i sktadnikow.

Wypetnienie otwordw rozpoczyna sie od natozenia warstwy kontaktowej z przygotowanej zaprawy, ktéra zapewni lepsza przyczepnosé
gtéwnej warstwy naprawczej. Nastepnie otwory nalezy wypetni¢ zaprawa naprawcza, dbajac o jej réwnomierne rozprowadzenie i
doktadne zageszczenie, aby unikngé powstawania pecherzy powietrza. Powierzchnie zaprawy nalezy wygtadzi¢, aby byta réwna z
resztg dachu.

Po wstepnym zwigzaniu zaprawy, co moze trwac kilka godzin, nalezy powierzchnig zabezpieczyé przed nadmiernym wysychaniem i
pekaniem. W tym celu mozna zastosowac¢ maty ochronne lub folie, ktdre zapobiegng szybkiemu odparowywaniu wody z zaprawy. Po
kilku dniach, gdy zaprawa osiggnie wystarczajaca wytrzymatos¢, mozna przystapic do kolejnych prac wykorczeniowych.
W ramach prac budowlanych zostanie wymieniona izolacja na catym dachu. Po wypetnieniu i zabezpieczeniu otworéw, konieczne jest
zintegrowanie naprawionych miejsc z nowg warstwa izolacyjna, zapewniajac ciggtosé izolacji na catej powierzchni dachu.

Ostatecznie, nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci wykonanej naprawy. Sprawdzi¢, czy powierzchnia dachu jest réwna, czy nie ma
widocznych pekniec oraz czy zastosowane materiaty izolacyjne sg szczelne.
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4.5. Posadzka w obiekcie

W projekcie przewidziano podniesienie poziomu posadzki do wysokoSci wyjscia z budynku. Konstrukcje nosng posadzki bedzie
stanowi¢ zbrojona ptyta betonowa, z zastosowaniem zbrojenia polimerowego. Plyta ta zostanie utozona na warstwie betonu
podktadowego oraz na zageszczonym piasku.

4.6. Komora zelbetowa

Na potrzeby instalacji kottdw w posadzce zostanie wykonane zagtebienie, w ktérym powstanie komora. Komora bedzie monolitycznym
obiektem Zelbetowym, posadowionym na warstwie betonu podktadowego i oddzielonym od posadzki. Przejscia instalacyjne przez
Sciane komory nalezy wykonac przy uzyciu rur ochronnych.

Komore nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomoca systemowej barierki i samozamykajacej bramki zgodnych z normg PN-EN
ISO 14122-3. Dodatkowo nalezy zapewni¢ zej$cie do komory poprzez systemowg statg drabing zgodng z normg PN-EN ISO 14122-
4,

4.7. Posadowienie zbiornikéw
Zbiornik paliwa zostang posadowione na podsypce z piasku z cementem
4.8. Mocowanie kominéw

Kominy spalinowe wystajace na zewnatrz budynku zostang zamocowane do stalowej konstrukcji wsporczej przy uzyciu stalowych
obejm. Konstrukcja wsporcza, wykonana w formie masztu, zostanie przymocowana do monolitycznego bloku Zzelbetowego,
stanowigcego fundament, oraz do $ciany budynku. Fundament konstrukcji wsporczej, posadowiony ponizej poziomu przemarzania
gruntu, bedzie miat forme monolitycznego bloku zelbetowego.

4.9. Posadowienie instalacji solarnej na dachu

Panele stoneczne zostang zamocowane do systemowego rusztu dostarczonego w zestawie z panelami. Za pomocg $rub ruszt
zostanie przymocowany do stalowych konstrukcji wsporczych, ktdre sg zamocowane do no$nej cze$ci dachu. Konstrukcja wsporcza
zostanie wykonana w postaci koztéw mocowanych do dachu oraz ptatwi, do ktorych zostanie zamocowana podkonstrukcja paneli.

4.10. Mocowanie wydmuchu

Wydmuchy ze zbiornikéw paliwowych zostang przymocowane do stalowych konstrukcji wsporczych za pomoca stalowych obejm.
Stupy konstrukcji wsporczych, wykonane jako pojedyncze elementy wysytkowe, zostang osadzone w zelbetowych fundamentach
blokowych, posadowionych ponizej poziomu przemarzania gruntu.

5. Rozbidorka w obiekcie

5.1. Ogdlne informacje

W ramach planowanej inwestycji przewidziano migdzy innymi wykonanie nastepujacych prac rozbiérkowych:

Rozbiérka dobudéwki przy wjezdzie do kottowni

Rozbiérka pomostéw obstugowych w pomieszczeniu kottowni
Likwidacja kottéw wraz z instalacjami

Rozbiérka stalowych komindw przemystowych

Likwidacja kanatow wentylacyjnych

Usuniecie posadzki w magazynie wegla

Likwidacja ogrodzenia wokét placu opatowego

Usuwanie $cian wewnatrz budynku oraz usunigcie posadzki
Rozbiérka placu sktadowania opatu

Likwidacja instalacji na dachu budynku

Likwidacja obrébek blacharskich oraz pokrycia dachowego
Likwidacja stolarki okiennej i drzwiowej

Prace rozbiérkowe nalezg do dziatari wysokiego ryzyka, dlatego niezbedne jest przeprowadzenie odpowiednich szkoler dla
pracownikéw przed rozpoczeciem prac. Szkolenia powinny obejmowa¢ identyfikacje zagrozen zwigzanych z pracami rozbiérkowymi,
prawidiowe uzywanie sprzetu oraz procedury bezpieczenstwa. Ponadto, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie sprawdzié
sprawno$¢ techniczng wszystkich urzadzen i maszyn, ktére bedg uzywane, oraz regularnie weryfikowac ich stan w trakcie realizacji
prac.

Kazdy pracownik musi by¢ wyposazony w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej. Obejmuije to migdzy innymi zapewnienie kaskéw
ochronnych, rekawic, obuwia ochronnego, ochraniaczy stuchu oraz okularéw ochronnych.
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5.2. Rozbidérka dobudéwki przy wjezdzie do kotlowni

Dobuddwka przy obiekcie bedaca wiatg drewniang w konstrukcji szkieletowej, stuzacq jako schowek, zostanie usunieta. Prace
rozbiorkowe rozpoczng sie od demontazu dachu, nastepnie usunigte zostang zewnetrzne elementy poszycia, takie jak ptyty i oktadziny.
Po zakoriczeniu tych etapdw przystapimy do demontazu wewnetrznych elementdw nosnych, w tym stupdw, belek i innych czesci
konstrukcyjnych, ktore stanowig szkielet wiaty.

5.3. Rozbidrka pomostéw obstugowych w pomieszczeniu kottowni

Wszystkie pomosty, bedace cze$cig komunikacyjng budynku kottowni, zostang catkowicie usuniete w zwigzku z planowang wymiang
kottéw i podniesieniem poziomu posadzki. Prace rozbidrkowe rozpoczna sig¢ od demontazu plyt pomostowych, ktore stanowig gorng
powierzchnie pomostow. Po usunigciu ptyt przystapimy do rozbiérki elementéw nosnych, takich jak belki, podpory i inne stalowe czesci
konstrukcji. Nastepnie zostang zdemontowane mocowania, ktdrymi pomosty sg przymocowane do posadzki.

5.4. Likwidacja kottow wraz z instalacjami

Przed rozpoczeciem prac kotty nalezy odtaczy¢ od medidw oraz sieci. Nastepnie usuniete zostang instalacje przylegte, takie jak rury,
przewody, zawory i inne elementy taczace kotty z systemem grzewczym. Kolejnym etapem bedzie demontaz pomostéw technicznych,
a na koncu demontaz samych kottéw, ktore beda odigczone od pozostatych instalacji. Kazdy kociot zostanie odpowiednio
zabezpieczony, aby zapewni¢ bezpieczny transport, i przetransportowany poza obszar prac. W przypadku, gdy jakikolwiek element
kotta nie bedzie miescit sie w bramie budynku, dopuszcza sie jego ciecie na mniejsze czesci w celu umozliwienia bezpiecznego
wyniesienia i transportu. Proces ciecia powinien by¢ przeprowadzony z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci, aby zapewnié
bezpieczenstwo pracownikéw.

5.5. Rozbidrka stalowych kominéw przemystowych

Prace rozbiorkowe polegajace na usunieciu dwéch wysokich wolnostojacych kominéw stalowych znajdujacych sie na zewnatrz
budynku. Kominy te sg posadowione na masywnym bloku fundamentowym i otoczone szkieletowa konstrukcjq stalowg wsporcza.

Rozbiorka rozpocznie si¢ od demontazu konstrukcji wsporczej oraz komindw, ktdre beda stopniowo obnizane, segment po segmencie,
aby zapewni¢ bezpieczenistwo i kontrole nad catym procesem. Kazdy segment bedzie bezpiecznie opuszczany na ziemie i usuwany
z terenu. Po zakonczeniu demontazu komindw i konstrukcji wsporczej, przystapimy do rozbiorki bloku fundamentowego. Fundament
zostanie rozbity na mniejsze czesci, ktdre nastepnie beda usuniete z placu budowy.

5.6. Likwidacja kanatéw wentylacyjnych

Po usunieciu kottéw i komindw nalezy przystapi¢ do likwidacji murowanych kanatéw wentylacyjnych przy budynku. Proces rozpocznie
sie od demontazu gérnej cze$ci kanatow, stopniowo przesuwajac sie w dét. Po likwidacji kanatéw nalezy dokonaé oceny technicznej
przylegtej $ciany fundamentowej i przeprowadzi¢ niezbedne naprawy oraz uzupetni¢ izolacje. Na koniec powstaty po kanale dot
zasypac¢ piaskiem i zagesci¢. Gruz powstaly w wyniku wyburzen bedzie na biezaco usuwany.

5.7. Usuniecie posadzki w magazynie wegla
Prace rozpoczng sie od wyburzenia i usuniecia betonowej posadzki wraz z jej podbudowa. Proces ten obejmie rozbicie betonu na
mniejsze fragmenty, co umozliwi ich tatwiejsze usunigcie i transport z terenu magazynu.

Dziatania bedg przeprowadzone przy uzyciu recznego sprzetu wyburzeniowego, takiego jak mtoty udarowe Po rozbiciu betonowej
posadzki, fragmenty betonu zostang zatadowane na cigzarowki i wywiezione z miejsca budowy. Kolejnym etapem bedzie usunigcie
podbudowy znajdujacej sie pod betonowg posadzka.

5.8. Likwidacja ogrodzenia wokoét placu opatowego

Murowane ogrodzenie typu $ciana petna bedzie sukcesywnie wyburzane. Proces rozpocznie sie od gornej czesci ogrodzenia, a
nastepnie bedzie kontynuowany segment po segmencie w dét. Fragmenty muru bedg na biezaco usuwane i transportowane poza
teren placu opatowego.

Strefa wyburzeh musi zosta¢ odpowiednio zabezpieczona i oznakowana, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom i osobom w
poblizu. Po zakonczeniu rozbiorki ogrodzenia teren zostanie uprzatniety z pozostatosci materiatow budowlanych, a usuniety gruz
wywieziony na odpowiednie miejsce sktadowania.

5.9. Usuwanie $cian wewnatrz budynku oraz usuniecie posadzki

Prace rozpoczng sie od demontazu stolarki drzwiowej, a nastepnie usunigcia tynkéw i demontazu murowanych $cian wewnetrznych.
Po zakonczeniu usuwania $cian przystapimy do rozbiorki posadzki. Betonowa posadzka zostanie rozbita na mniejsze fragmenty, ktére
beda usuniete | wywiezione z budynku. Na koAcu zostanie usunieta podbudowa.
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5.10. Rozbidrka placu opatowego

Proces rozbiorki placu sktadowania opatu rozpocznie sie od doktadnego oczyszczenia terenu z wszelkich pozostato$ci opatu. Resztki
wegla, drewna i innych materiatow opafowych zostang starannie zebrane i odpowiednio zutylizowane lub przetransportowane do
wyznaczonych miejsc sktadowania.

Po oczyszczeniu terenu nalezy przystapi¢ do demontazu nawierzchni betonowej placu. Beton zostanie rozbity na mniejsze fragmenty
za pomocg miotow pneumatycznych lub hydraulicznych, a nastepnie usunigty z placu. Kolejnym etapem bedzie usuniecie warstw
podbudowy znajdujacych sie pod betonowg nawierzchnig. Warstwy te, ktére mogq sktada¢ sie z kruszywa, piasku, zwiru i innych
materiatéw, zostang wykopane i usuniete z terenu placu. Po zakofczeniu wszystkich etapdw rozbidrki, teren placu sktadowania opatu
zostanie doktadnie uprzatniety i przygotowany do dalszych prac budowlanych.

5.11. Likwidacja instalacji na dachu budynku

Likwidacja instalacji na dachu budynku obejmuje demontaz urzadzer zwigzanych z funkcjonowaniem kottowni. Urzgdzenia te zostang,
najpierw oditgczone od sieci, a nastepnie usunigte. Stalowe konstrukcje nosne, na ktdrych byly zamocowane, takze zostang
zdemontowane i wywiezione. Wraz z urzadzeniami nalezy usuna¢ elementy przytaczy, takie jak kable, rury i inne komponenty
instalacyjne.

5.12. Likwidacja obrébek blacharskich oraz pokrycia dachowego

Likwidacja obrobek blacharskich oraz pokrycia dachowego obejmuije kilka etapéw. W pierwszej kolejnosci usuniete zostang elementy
blacharskie, takie jak rynny i opierzenia. Prace te rozpoczna sie od najtatwiej dostepnych elementow, przy uzyciu narzedzi do ciecia i
wyginania blachy. Po zakoriczeniu demontazu obrébek blacharskich nalezy przystapi¢ do likwidacji pokrycia dachowego. Warstwy
wykoriczeniowe dachu, w tym izolacja cieplna oraz izolacja przeciwwilgociowa, bedq systematycznie usuwane. Prace te wymagajg,
zachowania szczegdlnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji dachu.

5.13. Likwidacja stolarki okiennej i drzwiowe;j

Likwidacja stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje kompleksowy demontaz wszystkich okien i drzwi w budynku. Proces ten rozpocznie
sig od usunigcia wszelkich zabezpieczen, takich jak ostony, zamki i blokady. Nastepnie, zdemontowane zostang ramy okienne oraz
drzwiowe. Kolejnym etapem bedzie usuniecie oscieznic, ktére mocujg ramy do $cian budynku. W trakcie tych prac nalezy zachowa¢
szczeg6Ing ostroznose, aby nie uszkodzi¢ przylegajacych elementdw konstrukciji. Po demontazu, wszystkie elementy stolarki zostang
odpowiednio posegregowane i przygotowane do transportu oraz utylizacji.

6. Ekspertyza techniczna

6.1. Opis obiektu budowlanego

Budynek kottowni przylega do budynku internatu. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, wzniesiony w tradycyjnej konstrukcji murowanej,
z petnym stropodachem pokrytym papa. Dach posiada niewielkie nachylenie potaci. Posadzki w obiekcie w wiekszo$ci znajdujg sie
ponizej poziomu terenu i sg wykonane z betonu. Konstrukcja $cian nosnych wykonana jest z cegly ceramicznej. Na zewnatrz budynku
znajduje sie plac do sktadowania wegla, otoczony murem.

6.2. Stan istniejacego budynku

Konstrukcja gtéwna oraz posadzki betonowe i dach wykazujg umiarkowane zuzycie. Tynki wewnetrzne majg lokalne ubytki i
zawilgocenia. Podobnie, izolacje przeciwwilgociowe oraz $ciany nosne i dziatowe wykazujg zawilgocenia w strefie przyziemia. Schody
stalowe i balustrady ulegaja korozji i majg miejscowe deformacje. Te elementy, podobnie jak tynki i izolacje, osiagnety wysoki poziom
zuzycia i wymagajg renowacji lub wymiany. Pozostate elementy konstrukcyjne i wykofczeniowe, takie jak dach, stolarka okienna i
drzwiowa, oktadziny elewacji, gzymsy, attyki, pokrycie dachu, kominy, obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe, zachowaty
zadowalajacy stan. Nalezy jednak uwzgledni¢ zuzycie funkcjonalne obiektu, ktéry nie spetia juz wszystkich wymagan i wymaga
modernizacji.

7. Obliczenia statyczne konstrukcji

7.1. Informacje podstawowe
Obcigzenia zostaty zebrane na podstawie nastepujacych norm:

PN-EN 1991-1-1 dotyczacej obcigzen statych i zmiennych na konstrukcjach,
PN-EN 1991-1-3 odnoszace;j sie do obcigzen $niegiem,
PN-EN 1991-1-4 dotyczacej obcigzen wiatrem,

o PN-EN 1991-1-6 odnoszacej sie do obcigzen podczas wykonania,
Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie:
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PN-EN 1990 "Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji,

PN-EN 1992 "Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji zelbetowych i sprezonych”,
PN-EN 1993 "Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych",

PN-EN 1997 "Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne".

Do obliczen zatozono nastepujace wspdtczynniki bezpieczerstwa:

o Wspdtczynnik bezpieczenstwa dla obcigzen statych: 1,35
o Wspotczynnik bezpieczenstwa dla obcigzer zmiennych: 1,50
o Wspotczynnik bezpieczenstwa od obcigzenia gruntem: 0,9/1,0

7.2. Nadproze pomiedzy wejsciami

7.2.1. Schematy konstrukcyjne (statyczne)

Nadproza zostaty zaprojektowane jako jedno- lub dwuprzestowe belki, swobodnie podparte na podporach bez mozliwosci przesuwu.
S one obcigzone ciezarem wynikajacym z obcigzen przekazywanych przez dach oraz masg $cian umieszczonych nad nimi.

G2+Q G2+ G2+Q
G1 G1

G1
WA —— (LA (LT
lmr \Ml lm/ \M mr \MI
VAN JAN FAN AN VAN
] : ] ] : ] 2 ]

7.2.2. Zalozenia przyjete do obliczen
Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

Belka nadproza sktada sie z dwdch belek stalowych

Obcigzenie bedzie dziata¢ proporcjonalnie na obie belki nadproza

Maksymalne dopuszczalne ugiecie ustalono jako L/500

Obcigzenie state [G1] okreslono na poziomie: 7,99 kN/m;

Obcigzenie state [G2] okreslono na poziomie: 7,51 kN/m — dla nadproza miedzy pomieszczeniami oraz 27,93 kN/m, dla
nadprozy w $cianach

e  Obcigzenie zmienne [Q] okre$lono na poziomie: 2,95 kN/m

7.2.3. Wyniki obliczen
Wynikiem obliczen oraz analizy jest przyjety nastepujacy przekréj nadproza: 2 x HEA 160 ze stali S235

o

Stal 5235

Sruba M16

7.3. Posadzka w obiekcie

7.3.1. Schematy konstrukcyjne (statyczne)

Posadzko zostata zaprojektowana jako ptyta monolityczna, utozona na sprezystym podtozu. Obcigzenie posadzki stanowig ustawione
na niej urzadzenia oraz wyposazenie kotlowni wraz z osobami dokonujgcymi obstugi.

7.3.2. Zalozenia przyjete do obliczen
Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

o W kottowni nie wystepuje ruch kotowy, np. wozkédw widtowych.
o  Obcigzenie uzytkowe roztozono réwnomiernie na poziomie 20 kN/m?.
e  Zastosowano beton klasy C25/30 oraz ustalono grubos¢ posadzki nosnej na 25 cm.

7.3.3. Wyniki obliczen
Wynikiem obliczen oraz analizy jest przyjete zbrojenie rozproszone posadzki

o Do zbrojenia betonu przyjeto wtdkna polimerowe ksztattowane, diugos¢ wiékna 52 mm, $rednica widkna 0,7 mm,
wytrzymato$¢ na rozcigganie 600 MPa (np. Polimer Twist 52 mm)
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7.4. Posadowienie zbiornikow

7.4.1. Schematy konstrukcyjne (statyczne)

Posadowienie zbiornika zostato zaprojektowane w postaci bloku utworzonego z warstwy piasku zmieszanego z cementem. Fundament
ten zabezpiecza zbiornik przed nieréwnomiernym osiadaniem i jednoczes$nie peti funkcje balastu zapobiegajacego wyporowi.

7.4.2. Zatozenia przyjete do obliczen
o  Wymiary zbiornika zgodnie z cze$cig sanitarng projektu
o Site wypor ustalono na poziomie: 10 kN/m3
e Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie Opini Geotechniczne;

7.4.3. Wyniki obliczen
Wynikiem obliczen oraz analizy jest grubo$¢ warstwy piasku z cementem w proporcji 5:1, ktérg nalezy przyja¢ na poziomie 50 cm.

\ Warstwa piasku z cementem

7.5. Mocowanie kominéw oraz wydmuchu

7.5.1. Schematy konstrukcyjne (statyczne)

Mocowania komindw zostaty zaprojektowane w formie stupa sztywno osadzonego w bloku fundamentowym. Stup jest obcigzony
poziomymi sitami wynikajacymi z dziatania wiatru oraz pionowym obcigzeniem wynikajacym z ciezaru obtozonego komina.
1 ! PW(1)

[
PW(2)
1
_ PW(n)
I
PG
PW(n+1)

7.5.2. Zalozenia przyjete do obliczen

Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

Przyjeto nastepujacq grubo$¢ warstwy oblodzenia komina: 0,018 m
Przyjeto obcigzenie warstwa lodu: 0,04 kN/m

Przyjeto obcigzenie masg wtasng komina: 0,9 kN/m

Przyjeto obcigzenie wiatrem: 0,14 kN/m

7.5.3. Wyniki obliczen

W wyniku obliczen i analizy przyjeto nastepujace przekroje stupéw: HEB 300 dla kominéw oraz HEB 200 dla wydmuchéw. Profile
wykonane beda ze stali S235, a mocowanie komina i wydmuchu przewidziano co okoto 1,0 m.

" Stal 8235
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7.6. Posadowienie instalacji solarnej na dachu

7.6.1. Schematy konstrukcyjne (statyczne

Instalacja zostanie umieszczona na stalowej konstrukciji sktadajacej sie z wieloprzestowych ptatwi stalowych, ktore sgq zamocowane

do stalowych ram przytwierdzonych do dachu.

P P P P ‘ P

'll

L1 | L2 ‘

12 \ L2 j L1 j

7.6.2. Zalozenia przyjete do obliczen

Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:
o Wymiar pojedynczego panelu: 1,0 x 2,0 m
e Nachylenie panelu: 30°
o Obcigzenie $niegiem: 0,56 kN/m2

7.6.3. Wyniki obliczen

L3

Sita wiatru dziatajaca prostopadle do ptaszczyzny panelu: 0,7 kN/m2

W wyniku obliczen i analizy przyjeto nastepujacy przekroj: konstrukcja no$na zostanie wykonana z profili systemowych MF i MH 2,5
oraz profili zamknietych 40x40, ptatwie zostang wykonane z profilu MF 2,5.
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IIl. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY

ZALACZNIK NR 1: Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosciach projektowych

=z DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
i1l Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2019 r.
OKK.7131-347/2018/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt2, art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
2 2018r., poz. 1202, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Czajka

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 2 stycznia 1991 r. w Ktodzku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0001/PBKb/19

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096, z p6zn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
1.Pan Grzegorz Czajka
Ul. Spotdzielcza 52/17
57-300 Ktodzko
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej p -
Izby Inzynieréw Budowni?:twa] ¢ 3 v 7 2. mgrinz.
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego 3. mgrinz. M
4.ala Janiacz

ata Mikotajewska-

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

Pan Grzegorz Czajka

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukgcji obiektu,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Skifad orzekajacy OKK

3. mgr inz. Malgofzata Mikotajewska-
Janiaczyk

strona2z2
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 29-11-2008r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA :
w Gorzowie WIkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0026/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 12, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7
Lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118z péin. zm.)

~oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.

578z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Grzegorzowi BORKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi -budownictwo
urodzonemu 13 marca 1962r. w Zbaszyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidepcyjny LBS/0074/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 23dania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakrcs uprawnies podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wilkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

owic Skladu Orzekajacego
O V-G 1. Marek PUCHA
o 20 ) 2. Emilia KUCHARCZY
\'\‘s 3. Jerzy MINCZYK
Yitos " *
/

Piecz«;\é“old'qgm
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L2 2

Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen

w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

a) Projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;

b) Kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

c) Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

d) Wykonywania nadzoru inwestorskiego;

e) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Na mocy § 15 rozporzqgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej uprawniajg do
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic danej
specjalnosci.

3. Na mocy § 17. 1. rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04. 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
uprawniajg do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu lub

2) kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1 oraz w
§ 16 ust. 1 pkt 2. tj. kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do

architektury obiektu.
258
- PRZEWODNICZACY
S KOMISJI %nwmﬂ
" v ing M
i mg‘r/ . Marek Puchalski

1. Pan Grzegorz BORKOWSKI

zam. 67-410 Lubogoszcz; ul. Parkowa 13

Okrggowa Rada Izby w/m

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
aa.

Ea o
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ZALACZNIK NR 2: Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1Z8-S8F-1A3 *

Pan Grzegorz Czajka o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0336/19

adres zamieszkania Smolec ul. Topolowa 2d/6, 55-080 Nowa Wie$ Wroctawska

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Owiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-XFL-KRC-GMX *

Pan Grzegorz Borkowski o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0069/01

adres zamieszkania ul. Parkowa 13, 67-410 Stawa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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ZALACZNIK NR 3: Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

o™5% 70, WOJSKOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH S.A.

Iy (AN % ul. Obornicka 108, 50-961 Wroclaw — s
w z www.wbpb.pl  biuro@wbpb.pl _,4 -
"%, o, :" telefon: 71-788-22-56 do 58, fax: 71-788-22-56 wew. 30

S wrocLan & CA MON: 261-656-444 do 445, fax: 261-656-446 HOLDING

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi
zmianami nizej podpisany projektant odwiadcza, ze projekt architektoniczno-budowlany

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTUKTURA
ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH
W RAMACH ZADANIA ,PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nr zadania 24059 Rejestr 5770

Kompleks wojskowy nr K-0549, obozowisko Trzebien

Adres inwestycji wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: bolestawiecki

Nazwa jednostki

) o 020102_2 Bolestawiec - gmina
ewidencyjnej

Nazwa i numer

obrebu ewidencyjnego obreb: 0023 Parkoszéw

Identyfikatory dziatek

ewid. 3301

Imi¢ i nazwisko lub Rejonowy Zarzad Infrastruktu
nazwa oraz adres J y A v

Inwestora ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Goéra

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO - ELEMENT lII-
PROJEKT TECHNICZNY TOM 2/7, PONOSZACYCH ODPOWIEDZIALNOSC ZAWODOWA
ZA PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE SWOJEJ SPECJALNOSCI

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W
ZAKRES ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
OPRACOWANIA
PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Grzegorz Czajka mgr inz. Grzegorz Borkowski
Konstru kcja Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
Uprawnienia nr DOS/0001/PBKb/19 Uprawnienia nr LBS/0074/PWOK/08
DATA OPRACOWANIA WROCLAW, 03.06.2024 r.
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lll. PROJEKT TECHNICZNY TOM 2/7 - CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Nrrys Nazwa rysunku Skala:
5770_PT_K_01_00 | Nadproza, Posadzka, Komora w wewnatrz budynku 1:50
5770_PT_K_02_00 | Podparcie kominéw, wydmuchéw, paneli solarnych, posadowienie zbiornikéw 1:50
5770_PT_K_03_00 | Schemat montazowy podpér systemowych 1:20
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