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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg linii napowietrznej o$wietlenia drogowego
w miejscowosci Samule, gmina Turosl,.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wymienionych w punkcie 1.1.

W zakres prac wchodza:

- wykopanie i zasypanie rowow kablowych,

- ustawienie stupoéw z zerdzi wirowane;j

- zawieszenie przewodow niepetno izolowanych

- montaz wysiegnikow

- zamontowanie i1 podtaczenie zewnetrznych opraw oswietleniowych,
- badania i pomiary,

1.4.0Okreslenia podstawowe

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, skladajace si¢ z przewodowkonstrukcji wsporczych i
osprzetu.

Napiecie znamionowe linii U - napigcie migdzyprzewodowe, na ktdre linia jest zbudowana.

Przesto - czeg$¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

Zwis t - odleglo$s¢ pionowa miedzy przewodem a prosta laczaca punkty zawieszenia
przewodu w $rodku rozpietosci przesta.



Stup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

Fundament - konstrukcja betonowa zagtebiona w ziemi stuzaca do ustawienia stupa
zamocowania i ustawienia oprawy o$wietleniowej w pozycji pracy.

Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziahu, filtracji 1 przeksztalcania strumienia

swietlnego wysylanego przez zrodto $wiatla zawierajagce wszystkie niezbedne elementy do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng.

Osprzet linii - zbidr elementéw przeznaczonych do laczenia i zakonczenia przewodow.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii, w ktérym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego
linii, przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii lub innego
urzadzenia naziemnego.

Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odleglo$¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza
niz polowa wysoko$ci zawieszenia najwyzej potozonego nieuziemionego przewodu
zblizajacej si¢ linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

Wysiegnik element profilowy montowany na wierzchotku lub na boku stupa stuzacy do
montazu opraw oswietleniowych

Szafa o§wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje

o$wietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
projektem technicznym, specyfikacja techniczng 1 poleceniami. Przedstawiciela
Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z przedmiotowymi pracami i jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.6.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennikiem budowy' oraz z dw'oma kompletami dokumentacji projektowe;j 1 specyfikacji
techniczne;.

1.7.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sasiedztwie
terenu budowy, w okresie trwania umowy, az do koncowego odbioru robdt. Przed
przystapieniem do robot wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru ,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie prowadzenia prac budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na terenie placu budowy
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie



informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Istniejaca sie¢ jest wlasno$ci PGE Dystrybucja S.A. Prace na urzadzeniach czynnych, nalezy
wykonywac przy wylaczonym napieciu i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych
pracownikow PGE Dystrybucja S.A., Oddziat Biatystok. Rejon Energetyczny Lomza. Roboty
zanikowe podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez upowaznionych pracownikow PGE
Dystrybucja S.A., Oddzial Bialystok, Rejon Energetyczny L.omza

2. MATERIALY
2.1.0golne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne =z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST.

Podstawowe materialy do wykonania linii napowietrznych nn, okresla dokumentacja
projektowa. Szczegdlowe zestawienie niezbednych materialow przedstawia kosztorys. Do
budowy instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane posiadajace certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci, oznakowanie znakiem CE, o§wiadczeniem producentow
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach budowlanych.
Wszelkie atesty, certyfikaty itp. winny mie¢ potwierdzenie akredytacji przez Polskie Centrum
Akredytacji (PCA).

Wykonawca zapewni odpowiednie przechowywanie i sktadowanie materialéw do czasu ich
wybudowania. Materialy winny by¢ skladowane tak aby zachowaly swoja jakos$¢ 1
wlasciwosci do prac.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materialow, sprzetu itp.

Sprzet wuzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Przedstawiciela
Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji wykonawczej, ST 1 wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajacego w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet musi spetniaé przepisy i posiada¢ aktualne badania dopuszczajace do ruchu i pracy.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwg jako$¢ robot:

- zuraw samochodowy,

- podno$nik samochodowy hydrauliczny,

- koparko—spycharka,

- przyczepa do przewozenia materiatlow.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot Liczba §rodkdw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji
projektowej 1 wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, projektem
organizacji robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach
formulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow 1
robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2.Trasowanie.
Przed przystapieniem do wykopow i posadowieniem stlupéw stuzby geodezyjne powinny
ustali¢ lokalizacje urzadzen.

5.3.Montaz stupow strunobetonowych.

Stupy strunobetonowe nalezy montowac¢ na podtozu wyré6wnanym w pozycji poziomej. W
zalezno$ci od warunkoéw pracy, stupy w ich czgséci podziemnej nalezy wyposazy¢ w elementy
ustojowe. Stawianie stlupéw powinno odbywaé si¢ za pomoca sprz¢tu mechanicznego
przestrzegajac zasad okreslonych w ,,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchytka
osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.4.Wykopy pod fundamenty

Glgbokos¢ wykopow pod fundamenty stupéw powinna by¢é zgodna z zaleceniami
producentéw. Podczas wykopow ziemie odrzuca¢ na odleglos¢ nie mniejsza niz 0,5 m od
krawedzi wykopu. Po ustawieniu fundamentu wykop zasypywaé warstwami od 15 do 20 cm i
kazda warstwe ubija¢.Stalowe elementy fundamentow winny by¢ chronione przed korozja.



5.5.Montaz przewodow

Przewody podlegajace dziataniu sily naciggu nalezy tak taczy¢ lub tak zawiesza¢ na
konstrukcji wsporczej, aby wytrzymatos¢ ztagcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita
dla przewodéw wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu. Zamocowanie
przewodu powinno by¢ takie, aby nie ostabiato jego wytrzymatos$ci. Zaleznie od funkcji, jaka
spelnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymalo$ci, nalezy stosowa zawieszenie
przewodu przelotowe, krancowe lub odciggowe.

5.6.Montaz wysiegnikow.

Wysiggniki nalezy montowaé na projektowanych stupach. Cze$¢ pionowa wysiggnika
nalezy wsung¢ do oporu w rur¢ znajdujaca si¢ w gornej czesci stupa oswietleniowego. Po
ustawieniu, nalezy go unieruchomi¢. Pion wysi¢gnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawg
o$wietleniowg lub cigzarem réwnym jej cigzarowi.

5.7.Montaz opraw oswietleniowych.

Kazda oprawe z lampa przed zamontowaniem jej na shlupie, nalezy podlaczy¢ do sieci i
sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy o$wietleniowe z lampami nalezy montowa¢ na stupach z
samochodu z podno$nika samochodowego.

Lampy powinny by¢ dostosowane do opraw o$wietleniowych.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposOb trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wptywem warunkoéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.

6. BADANIA I POMIARY POMONTAZOWE

1. Po zakonczeniu robodt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakos$ci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych badan pomiarow
(prac regulacyjno - pomiarowych ) 1 probnym uruchomieniem poszczegdlnych
przewodow, instalacji, urzadzen, maszyn itp.

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdlowych protokotach Iub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robét ( budowy ), stanowig one m.in.
podstawe odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjgcia prac
rozruchowych.

3. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :
a) sprawdzenie ciaglosci przewodow ochronnych sprawdzeniu ciaglosci zyt roboczych i
powrotnych,
b) pomiar rezystancji izolacji zyt roboczych i powtok
¢) probe napieciowg dla kabla.

4. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.



7. KONTROLA JAKOSCI

7.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Zamawiajagcemu zgodnosci dostarczonych materialdow 1 realizacji robot z
dokumentacjg wykonawczga oraz wymaganiami ST.
Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o
rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela
Zamawiajacego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero
po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

7.2.Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow atesty
stosowanych materiatow.
Na zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego
mozliwo$¢ nastawienia mechanizméow regulacyjnych. Testowanie zakonczy¢ protokotami.

7.3. Badania i pomiary w czasie robot

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow, wedlug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru
albo innych dokumentow..

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
czynno§ci:

W czasie robot zwigzanych z ustawieniem stupéw nalezy sprawdzic:
- stan urzadzen,
- miejsce lokalizacji wykopow pod stupy;
- glebokos¢ wykopu pod stupy;
- slupy po zmontowaniu i ustawieniu sprawdzi¢ w zakresie prawidtowego ustawienia w
pionie, kompletno$ci wyposazenia.

7.4.Badania i pomiary pomontazowe.
Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢ i pomierzyc¢:

- jakos¢ 1 kompletnos¢ wykonywanych robot

- wykona¢ pomiary elektryczne i geodezyjne.



8. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ wykonawcza i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela

Zamawiajacego.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- m (metr) linii kablowej;
- m3-wykonanych robét ziemnych/wykopy ,podtoza i zasypki

- szt. — shupy o$wietleniowe.

9. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja wykonawcza, ST i wymaganiami

Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.



9.1.0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

montaz elementow ustojowych

9.2.0dbioér koncowy

Przy odbiorze robot sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja wykonawcza.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania z projektem,

- aktualng dokumentacje¢ projektowa powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje¢ powykonawcza

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- inne dokumenty zadane przez Zamawiajacego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za prace wykonane ujete w projekcie wykonawczym i niniejszej specyfikacji.

Podstawe ptatnosci stanowia nastgpujace prace:

roboty pomiarowe i przygotowawcze

geodezyjne wytyczenie trasy,

koszty 1 dostarczenie materiatow,

ustawienie i montaz stupow z osprzetem

montaz przewodow

montaz opraw

montaz uziemien

doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu po robotach kablowych i demontazowych,

opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.



11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i
rozbidorkowych ( Dz.0 Nr 81 z dnia 26.11. 1990 r.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz.U. Nr 15612006 poz.
1118) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. 92/2004 poz. 881).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagan zasadniczych
dla sprzetu elektrycznego, warunkow 1 trybu dokonywania oceny zgodnos$ci oraz sposobu
oznakowania sprzetu elektrycznego ( Dz. U. Nr 120 poz. 1276).

PN-EN 40-5: 2004 Stupy oswietleniowe. Cz.5 Stupy Oswietleniowe stalowe.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawOw badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

PN-IEC 60364-5-52 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

N SEP —E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP -E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

N SEP—E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-90/E-064001 /02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 30 kV. Polaczenia i zakonczenia zyt.
Katalogu Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR-5) "Instalacje elektryczne 1 sieci
zewngetrzne"



