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ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej z
»Termomodernizacjq budynku 1a wraz z przebudowq, rozbudowq i nadbudowq czesci budynku
,Srodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie ” oraz instalacjami
wewnetrznymi: wodng, kanalizacji sanitarnej, c.0., wentylacji mechanicznej i elektrycznymi.

Wykaz szczeg6towych specyfikacji technicznych:
Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe

= SST - 01 - Roboty rozbiérkowe
= SST - 02 - Roboty ziemne

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektéw kubaturowych

= SST - 03 - Konstrukcje betonowe i Zelbetowe
= SST - 04- Konstrukcje stalowe

= SST - 05 - Konstrukcje murowe

= SST - 06 - Strop gestozebrowy

= SST - 09 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

Roboty wykonczeniowe

= SST- 07 - Stolarka budowlana

= SST-08 - Tynki

= SST - 10 - Podtogi, posadzki oraz oktadziny Scienne
= SST - 11 - Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne

= SST- 12- Izolacje przeciwwilgociowe

= SST- 13 - Izolacje cieptochronne

= SST- 14 - Wykonanie balustrad

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni komunikacji pieszej, pieszo-jezdnej i rekreacyjnej

= SST- 15 - Podbudowy pod nawierzchnie

= SST - 16 - Betonowe oporniki, palisady i obrzeza chodnikowe

= SST - 17 - Nawierzchnia dla ciggéw zewnetrznych
Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

= SST - 18 - Tereny zielone i rekreacyjne
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jest
okresSlenie zakresu i sposobu wykonania robdét budowlanych, a takze okres§lenie wymagan
jakosciowych odno$nie stosowanych przy realizacji zamo6wienia materiatéw i wyrobow, jak réwniez,

jakosci wykonania robot, zwigzanych z realizacjg w/w zadania.

Projekt przewiduje na terenie opracowania:
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Obiekty kubaturowe:

Termomodernizacja budynku la wraz z przebudowq, rozbudowq i nadbudowq czesci budynku
LSrodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie

Projektowana rozbudowywana, przebudowywana i nadbudowywana cze$¢ obiektu to budynek z
przeznaczeniem na powiekszenie powierzchni Srodowiskowego Domu Samopomocy. Budynek
wolnostojacy, 2 kondygnacyjny. Budynek o konstrukcji murowanej z dachem wielospadowym o kacie
nachylenia potaci 16° - 35° pokryty blachodachéwka.

Nawierzchnie komunikacyjne:
- cigg komunikacji pieszej- - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

Infrastruktura techniczna zewnetrzna istniejqca:
- sie¢ elektroenergetyczngq,
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ wodociggowa i hydranty
- sie¢ gazowa
- siec cieptownicza
Roboty rozbiorkowe:

- demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej, parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,
- rozbiérka czesci Scian zewnetrznych i wewnetrznych

- rozbidrka stropu nad czescig budynku

- czesciowy demontaz instalacji wewnetrznych

- rozbiérka dachu nad czesciq budynku

- rozbiérka scian oraz fundamentow czesci budynku.

- rozbidérka istniejgcego muru oporowego- palisady oraz nawierzchni zgodnie z rysunkiem PZT-01

- wywodz i utylizacja materiatow rozbiorkowych;

- prace zwiqzane z rozbudowq i przebudowq instalacji wewnetrznych.

1.2. Zakres roboét objetych ST
Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je
stosowal w powigzaniu z ponizszymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

Kod, CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane
Kod, CPV: 45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

1.3. OkreS$lenia podstawowe
Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robét z projektem
budowlanym (PB), specyfikacja techniczna (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.
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Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robdét, dostaw
inwestorskich, materiatéw z demontazu oraz przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona
do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami
prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuZzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robdét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie p6zZniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowig o zam6éwionym zakresie i sg integralng cze$cia umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okres$lone w PB i w ST uwazane s za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robét).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w sposdb uzgodniony z dostawcg
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwies$ci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.
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2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien
informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolenn i inne odnos$ne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawce.

Ochrona wtasnoSci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatne;j. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatne;j
lub publicznej to Wykonawca, na swdéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robdét wilasciwe oznakowanie oraz zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowiazek zna¢ oraz stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
= Podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
$rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
= Miatl szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie; stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym natomiast optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych S$rodowiska,
obcigzaja Wykonawce,
=  Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzajag Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdét musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
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mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz zabezpieczone przed dostepem o0sd6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalno$cia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy oraz materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonaweca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU

3.1. Wymagania dotyczace materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania, jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zréodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposoéb ciagly speiniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddia sa niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykoniczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
calego procesu eksploatacji.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementéow

Wytwoérnie materiatéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢ wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz wolny
dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatéw
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, kiedy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$c¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi
odbywac sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
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Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do roboét.
Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaplacie.

3.3. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZ] oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdézniej nizZ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jako$ci robot
4.3.1. Zasady kontroli jakosci i rob6t
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli roboét.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i
okazywane na kazde Zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy nie s3
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku
powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadz6r nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakoSci materialdow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okres$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnoSci:
= Date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,
= Date przyjecia placu budowy,
= Date rozpoczecia rob6t,
= Uzgodnienie przez Inspektora PZ] i harmonograméw robot,
= Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,
= Przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
= Uwagii polecenia Inspektora,
= Daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,



Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

wrzesien 2023 r.

= Zgloszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioréw robot,

=  Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

= Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

= Dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

= Dane dotyczace jako$ci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

= Wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

= Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest ona wymagana, ale jej zaloZenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:
= Numerem kolejnym karty
= Podstawa wyceny i opisem robot
= [loscig przedmiarowa robét
= Datg obmiaru
= (Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego rozdziatu ST
= [loscig rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli jest wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
= Decyzje o pozwoleniu na budowe,
=  Protokét przekazania placu budowy,
= Protokét - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
= Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
= Harmonogram budowy,
=  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
=  Protokoty odbioru robot,
= Protokoty z narad i ustalen,
= Dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,
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= Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na Zyczenie Inwestora.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru
wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do umownych ptatnosci.

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

5.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okres$lajacg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

= Podstawe wyceny i opis robét

= Jlo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego)

= Date obmiaru

= Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego

=  Obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnos$ci: dtugo$¢ x szeroko$¢ x gteboko$¢ x
wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru

= Jlo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy

= Dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
= Odbiorowi rob6t zanikajacych,
= (Odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,
= Odbiorowi koficowemu, ostatecznemu,
= Odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.
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Gotowo$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie p6Zniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

6.3. 0dbior cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdZniej
jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

6.4. 0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru oraz sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pézniej
niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosSci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z
realizacja robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupeiniajacych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo 0séb i mienia, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

6.5. 0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

=  PBpowykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

= Dziennik budowy - oryginat i kopie,

®=  Obmiar robét (je$li wymagany),

= Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

= Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

= Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,

= Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

= Protokoty préb i badan,

=  Protokoty odbioru robét zanikajacych,

12



Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
wrzesien 2023 r.

= Rozliczenie z demontazu,

=  Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

= Wykaz przekazywanych kluczy,

= (Os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
®= Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

7.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
w ST i PB.

Cena obejmuje:

= Robocizne

= Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

=  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i zZ powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

= Koszty posrednie, w sktad ktédrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

= Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystgpié w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie roboét bedzie, potwierdzony przez Inspektora
nadzoru, protokoét czeSciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robdét w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robot. Szczegoéty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspoélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45111000-8 Roboty rozbiérkowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami rozbiérkowymi prowadzonymi w ramach projektu
zwigzanego z ,Termomodernizacjq budynku 1a wraz z przebudowgq, rozbudowq i nadbudowq
czesci budynku ,Srodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie ” oraz
instalaciami wewnetrznymi: wodng, kanalizacji sanitarnej, c.0., wentylacji mechanicznej i
elektrycznymi.
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem robét
rozbiérkowych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
o demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej, parapetéw wewnetrznych i
zewnetrznych,
rozbiorka czesci Scian zewnetrznych i wewnetrznych
rozbidrka stropu nad czesciq budynku
czesciowy demontaz instalacji wewnetrznych
rozbiorka dachu nad czesciqg budynku
rozbidrka scian oraz fundamentéw czesci budynku.
rozbiérka istniejgcego muru oporowego- palisady oraz nawierzchni zgodnie z rysunkiem PZT-01
wywdz i utylizacja materiatow rozbiérkowych;
prace zwiqzane z rozbudowq i przebudowgq instalacji wewnetrznych.

Wszystkie inne nie wymienione wyZej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
w czesci graficzne;j.

1.4. OKkres$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty zwiagzane z rozbiérka beda wykonywane recznie oraz mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca
powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajagcym spetienie wymogoéw jako$ciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robo6t rozbiorkowych sprzet nie moze
powodowac¢ uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia tj.
hydrauliczne mtoty do kruszenia moga by¢ uzywane tylko przy speinieniu okre$lonych warunkow.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem

wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do

kontener6w znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu

i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie, wymiaréw tadunku i innych

parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE PRAC ROZBIORKOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
®" miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
= zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowac¢ o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy
ogrodzi¢ w spos6b uniemozliwiajacym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac
rozbiorkowych oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i oséb. Odpowiada takze za utrzymanie
czystos$ci oraz za pyly zanieczyszczajace $rodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
Elementy betonowe rozebrac recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢
na miejsce sktadowania.
Podczas wiatru o szybkos$ci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty wstrzymac.
Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatéw. Materialy z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Materiaty pylace i inne, ktédre moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

= (0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

= 5,00 m od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co
najmniej 1,0 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkow
transportowych i powiekszone;j:

- 0 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych
sita mechaniczng,

- 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakoriczeniu robét rozbiérkowych Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objeta robotami oraz
tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot
rozbiorkowych. Odpowiada takze za wszelkie szkody powstate z jego winy na okolicznych terenach. Z
tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich
szkdd znanych w momencie odbioru roboét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci przeprowadzonych robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami og6lnymi ST
oraz PB.

7.0BMIAR ROBOT
Dla gruzu powstatego podczas prac rozbiérkowych za jednostke obmiaru przyjmuje sie metr
sze$cienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty zwigzane z pracami rozbiérkowymi podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 844).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19.03.2003r).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 02 ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wedlug wspoélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45111000 - 8 Roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach projektu
»Termomodernizacja budynku 1a wraz z przebudowgq, rozbudowq i nadbudowq czesci budynku
,Srodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie ” oraz instalacjami
wewnetrznymi: wodng, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej i elektrycznymi

1.2. ZaKkres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
fundamentéw oraz wykonaniem warstwy podbudowy nawierzchni komunikacyjnych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z:
= Wykonaniem wykopdéw pod nawierzchnie cigqgéw komunikacyjnych
= Wykonaniem podktadow z ubitych materiatéw sypkich,
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=  Transportem gruntu,
= Wykonaniem wykopdw pod fundamenty dla rozbudowywanej czesci;
= Wykonaniem wykopdw pod schody zewnetrzne oraz pochylnie;

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficznej.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreSlona wg
WZoru:

Is = Pd/Pds

gdzie:

P4 - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3],

P4s - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych.

Wskaznik roéznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= deso/d10

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm)],

d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm)].

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t =ziemnych nalezy zakonczy¢é wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopo6w nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi
Wykonaweca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz
przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Piasek

Do wykonania podktadéw pod obiekty nalezy stosowaé piasek ptukany (kruszywo naturalne o
wielko$ci ziaren do 2.0 mm o nienormowanym skladzie ziarnowym).

Ttuczen kamienny

Do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo tamane zwykte: thuczen wg
PN-B-1 1112 od 315 mm do 63 mm. Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje
kruszywa, wybrane spo$réd wymienionych w PN-5-96023. Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-B-1 1112, okreslonymi dla:

- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy IIi III - dla podbudowy pomocnicze;j.

Do jednowarstwowych podbuddéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co
najmniej 2.
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Podsypka cementowo-piaskowa

Do warstwy stabilizujgco-wyréwnawczej nalezy stosowac¢ podsypke cementowo-piaskowa. Grubos¢
podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie
w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilZonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cis$nieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubos$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypKi z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypeknienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczen tj. ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wilasciwosci gruntu, zaré6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Do wykonania wykopéw Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0.4 m3. W
ostatniej fazie robo6t ziemnych ( 20 cm -wybraé recznie) stosowac nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy
itp. Do =zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreSlony przez Wykonawce w PZ] i
zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu urobku stosowa¢ nalezy samochody samowytadowcze i sprzet reczny (taczki).
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wcze$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Usuniecie warstwy humusu
Usuniecie ziemi roslinnej nalezy wykona¢ spycharka poza granice roboét i reczne podgarngé humus na
hatdzie.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod obiekty bedg wykonywane mechanicznie, a w konicowej fazie takze przy uzyciu narzedzi
recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa
wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: + 5 cm.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na

wilasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Inspektorem.
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5.3. Odkilady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. 0dwodnienie wykopow

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem. Jesli wskutek
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Wykop nalezy przez caty czas trwania prac fundamentowych chroni¢ przed zalaniem wodami
opadowymi. Sposéb zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wtasny
koszt i wlasnym staraniem.

5.5. Podklad pod posadzki

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem warstwy uzytkowej. Przed
rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng warstwg. Catkowita
grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

5.6. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubos$ci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubo$¢ nie powinna przekraczac:

®  Przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

=  Przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

=  Przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartos$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. JezZeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji
fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone
powyzej nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy
podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartos$ci
wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania Srodki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InZynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
rob6t pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z
czestotliwos$cig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosSci robot.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywaé do
protokotéw odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, jak r6wniez do dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.

19



Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
wrzesien 2023 r.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
= (Odspajanie gruntéw w sposéb niepogarszajgcy ich wiasciwosci
= Prawidlowos$¢ wytyczenia rob6t w terenie
= Przygotowanie terenu
®= Rodzaj i stan gruntu w podtozu
= Wymiary wykopow
= Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie jakosci wykonania podkladow
Sprawdzeniu podlega:
®= Przygotowanie podtoza
= Materiat uzyty na podktad
= Grubosc¢iréwnomierno$¢ warstw podktadu
= Sposoébijakos¢ zageszczenia.

6.5 Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m
ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci co do
wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szeScienny [m3].
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca robo6t zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ] metra szesciennego [m3] wykonania wykopéw obejmuje:
= Wszelkie prace pomiarowe,
= (Odspojenie gruntu,
= Zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
= Profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektows,
= Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
= Zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,
= Przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
= (Odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
= Koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wlasciwych wskaznikow zageszczenia,
=  Wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

= PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

= PN-B-02481: 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

= BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

= PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

®= PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -
Zwir i mieszanka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45262311 - 4 Betonowanie konstrukgcji

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z betonowaniem konstrukcji prowadzonymi w ramach
projektu zwigzanego z ,Termomodernizacjq budynku 1la wraz z przebudowgq, rozbudowq i
nadbudowq czesci budynku ,Srodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w
Miechowie ” oraz instalacjami wewnetrznymi: wodng, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji
mechanicznej i elektrycznymi

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem elementow
zelbetowych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

= wykonanie fundamentéw pod nowo wykonywane Scianki

= wykonaniem podbudowy pod nowe fundamenty,

= wykonanie stupéw, wiericow oraz podciggoéw,

= wykonanie podtoza betonowego pod posadzki na poszczegélnych kondygnacjach,
= wykonanie nadbetonu dla stropu gestozebrowego,

= wykonanie warstw chudego betonu wg projektu budowlanego

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materialu z danego 7Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego Zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédta s3 niejednorodne lub
niezadawalajacej jakosci Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty.

Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Beton

Prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych wymagaja zastosowania betonu
klasy C8/10, C 20/25 oraz C25/30.

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony ze swiadectwem zgodnosci z
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiadaé atest
producenta oraz $§wiadectwo zgodnosci z receptura.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1: 2003, tj.: nasigkliwos$¢ nie wieksza
jak 4%, mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania oraz rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o duzej ciektosci i sktadzie umozliwiajgcym szczelne
wypetienie form i deskowan oraz samoczynne odpowietrzenie i zageszczenie pod wpltywem
wlasnego ciezaru bez segregacji sktadnikow. Do produkcji betonu architektonicznego mozna stosowac
czyste cementy portlandzki lub z domieszkami. Ze wzgledu na wymagana duzg ilo$¢ frakcji drobnych
zaleca sie stosowanie wiekszej ilosci cementu matej wytrzymatos$ci zamiast matej ilosci cementu duzej
wytrzymatosci. Warunkiem uzyskania betonu samo zageszczalnego bez tendencji do segregacji jest
stosowanie dodatkéw mineralnych w postaci popiotéw lotnych, mielonego zuzla wielkopiecowego,
maczki wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego stosuje sie specjalne domieszki
chemiczne o bardzo silnym dziataniu uptynniajgcym.

2.3. Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg PN-B-06712.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4. Materialy do pielegnacji betonu
Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej moga by¢ stosowane: folie z tworzyw sztucznych,
wtoknina.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych

Dopuszcza sie uzycie wylacznie deskowania systemowego, uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

W przypadku deskowania tradycyjnego nalezy stosowa¢ drewno tartaczne iglaste uzywane do roboét
ciesielskich, ktére powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017. Tarcica iglasta do robét ciesielskich
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.

Chropowato$¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

Deskowanie do betonu architektonicznego: sklejki powlekane dla betonu licowego o gtadkiej
powierzchni, ptyty nawierzchniowe, sklejki wysokogatunkowe bez odcisku, réznego rodzaju matryce
strukturalne na bazie elastycznych tworzyw sztucznych.
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2.6. Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST-04-Konstrukcje stalowe.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani, pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz speinia¢
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004 r. (Dz. U.z 2004 r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowoSci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielne;j
zaplacie.

3.2. Rodzaj sprzetu

Wykonawca przystepujacy do robdt korzysta¢ powinien z nastepujgcego sprzetu: pompy do betonu,
drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej, zageszczarek ptytowych, ubijakéw lub matych
walcow wibracyjnych do zageszczania mieszanki w miejscach trudno dostepnych, polewaczek do
pielegnacji betonu.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase
betonowa nalezy transportowac¢ $rodkami niepowodujacymi naruszenia jednorodnos$ci masy oraz
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostatl ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywac¢ na zasadach oraz w warunkach odpowiednich dla danego materiatu i w sposéb skutecznie

zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
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Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1: 2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia InZyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong przez
dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu, jak rowniez bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i
demontaz.

Przed wypetnieniem masg betonowg nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek
zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylenn w wymiarach betonowej konstrukgji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie polane
woda.

W przypadku zastosowania elastycznych matryc nalezy zwroécié szczegélng uwage na to, aby byta ona
calg powierzchnig przyklejona do konstrukcji no$nej. Do Klejenia elastycznych matryc zaleca sie
stosowanie kleju przygotowanego fabrycznie, ktory nie jest klejem kontaktowym lecz ptynnym, nie
zawierajacym rozpuszczalnikéw tworzywem sztucznym - ma to te zalete, Ze po roztozeniu elastycznej
matrycy w kleju mozna wyregulowac jej utozenie. Nie zaleca sie mocowania matrycy gwozdziami lub
dyblami, poniewaz ze wzgledu na nacisk betonu w miejscach nie przytwierdzonych dochodzi do
powstawania nieréwnos$ci i tworzenia sie fal w betonie. Ewentualna pdZniejsza obrobka takich
powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest faktycznie niemozliwa.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0.75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokos$ci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpo6r mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt
mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy; w ptytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

5.5. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé¢ o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o

$rednicy nie wiekszej niz 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZnie poziome;j.
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Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzedniag i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund, zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50
cm w kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu, rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola, mocowanie wibratoré6w powinno by¢
trwate i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, Ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luZznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesSniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.

5.8. Pobranie prdobek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN206-1: 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
e Badanie sktadniko6w betonu
e Badanie mieszanki betonowej
e Badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu beton
e Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
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pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

e Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

e Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury
ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjgé dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.10. Pielegnacja betonu

e Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
poZniej niz po 12 godzinach od zakoniczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakoSci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

e Okres pielegnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikéw badania wytrzymatosci betonu, okre$lonej na prébkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.12. Wykanczanie powierzchni betonu

e RAOwno$¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania: wszystkie
betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagltebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia s3 niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego
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przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, t;j.
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

e Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz
karborundowych oraz czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, braki i ubytki na
eksponowanych powierzchniach uzupetnié betonem, a nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby
otrzymac¢ réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw, wyréwnang wg powyzszych
zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg oraz lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka, aby
usungc¢ powierzchnie szkliste.

5.13. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ poditoze pod wzgledem nos$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w
sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdélne podano w cze$ci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ swiadectwo zgodnosci z recepturg, dla kazde;j
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan prébek betonu na $ciskanie wraz z
atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu, przechowania ich w warunkach
zblizonych do warunkéw pracy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb
zabezpieczenia ewentualnych pdZniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu
$rednic, ilo$ci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowg i SST.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okre$lone w SST wymagania. Wszystkie elementy robdt, ktére
wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. 0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowag jest metr sze$cienny [m3] wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét obejmuje:
e 0Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e (Qdbidr koncowy,
e (Odbidr poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena I m3 elementu obejmuje:
e Dostarczenie materiatow,
Wykonanie elementu,
Wykonanie deskowania,
WyKkonanie zbrojenia,
Wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
Pielegnacje betonu,
Zasypanie wykopu,
Roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
Przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN 206-1: 2003 Beton.

®=  PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

®=  PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

=  PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

=  PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

= PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

=  PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

= PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

= PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

= PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

= PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

= Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

= Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych
o gtadkich powierzchniach.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 04 KONSTRUKCJE STALOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspoélnego stownika zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45262400 -5 - Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
KOD CPV 45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z pracami wznoszenia konstrukeji stalowych prowadzonymi w
ramach projektu zwigzanego z , Termomodernizacjq budynku 1a wraz z przebudowq, rozbudowq i
nadbudowq czesci budynku ,Srodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w
Miechowie ” oraz instalacjiami wewnetrznymi: wodngq, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji
mechanicznej i elektrycznymi
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem stalowych
elementow konstrukgji.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
e Przygotowaniem i montazem zbrojenia dla elementéw Zelbetowych,
e Wykonaniem nadprozy w istniejqcych scianach,
e (zyszczeniem i malowaniem konstrukcji stalowych,
e Wykonaniem fundamentéw, schoddw, podciqgéw, wiericéw, trzpieni, stupéw, stropéw oraz
nadprozy.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-89/H-84023/6.
o WtasnoSci mechaniczne i technologiczne stali
Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025: 2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Srednica Granica Wytrzymato$¢ | Wydtuzenie |Zginanie
Gatunek stali | preta plastycznos$ci | narozcigganie |trzpienia a - $rednica
mm MPa MPa % d - prébki
St0S/ St3S / _
PB240 55-8 220 /240 310 -550 22 d=2a(180)
34GS 10-32 410 (min.) 590 16 d=3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

e Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli:

29



Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

wrzesien 2023 r.

o Mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcdwki i pretéw gtadkich
o Nie przekraczajg 0.5 mm dla walcoéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

e (Odbiér stali na budowie
Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Atest powinien zawierac:
o Znak wytworcy,
o Srednice nominalna,
o Gatunek stali,
o Numer wyrobu lub partii,
o Znak obrobki cieplne;j.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiagzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
o Na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
o Odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okres$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
o Prety dostarczone w wiagzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5mm na 1 m dtugosci preta.

e Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

e Badanie stali na budowie
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu), nasuwaja sie
watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych lub wéwczas gdy
stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje InZynier.

2.2. Bednarka wg PN-76 /H-92325

Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1,5 - 5 mm i szerokosSciach 20 - 200 mm, w kregach o masie:
=  Przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg,
®  Przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg,
®  Przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugo$ciach:

=  Przy $rednicy do 25 mm - od 3 do 10 m,

®  Przy $rednicy 25 do 50 mm - od 3 do 9 m.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.3. Dwuteowniki

Do zaprojektowanych podciaggéw oraz nadprozy zastosowano dwuteowniki stalowe IPE200 oraz
HEB200. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-89/H-84023/6.

. Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali

Wtiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla dwuteownikéw powinny odpowiada¢é wymaganiom
podanym w PN-EN 10020: 2003.
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2.4. Odbior stali
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawierac:
= Znak wytworcy,
=  Profil,
=  Gatunek stali,
=  Numer wyrobu lub partii,
= Znak obrdébki cieplne;.
Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.5. 0dbiér konstrukcji

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwérni wraz z os$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz speinia¢
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnos$nikéw i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania
i dokumentacjg konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajagcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
= Spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywoéw
atmosferycznych,
=  Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
= Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz,
= Zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdlne

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za
pomoca dzwigu.
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4.2. Sktadowanie materialéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi oraz usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢
w miare mozliwosci sktadowane w s3siedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrdwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu
zajmujg potozZenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

Elektrody nalezy sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu, czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewni¢ sie, Ze plany dotyczace tych robdt uzyskaty zgode Architekta i
Inspektoréw nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty
zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynno$ci montazu wstepnego odbywaja sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym.
Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iZ montaz mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. p6Zniejszych napraw na miejscu, powodujacych
opo6Znienia lub wptywajace na jako$¢ obiektu budowlanego.

Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowaé zgodnie z
prawidlami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do potaczen Srubami o duzej wytrzymatos$ci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
$rodkoéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposoéb ciaggly oraz nie
powodowaly ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubo$ci. Bardziej
wskazana jest obrobka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc,
pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z tym,
ciecia wykonane nozycami nie wymagaja juz obrébki przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezeli jednak
czesci zlaczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub
wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczysSci¢
szczotka lub piaszczarka. Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy
Srub o duzej wytrzymatosci nalezy poddaé piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca norma, doktadnie
wyszczotkowac i odttuscié, oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowaé (chyba ze Architekt i
Inspektorzy nadzoru wyraza zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu
potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak
tolerancje wykonania otworéw w potgczeniach $rubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni
potaczen na $ruby o duzej wytrzymatos$ciach winien by¢ zgodny ze wspotczynnikiem tarcia wybranym
przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.
Wspbétczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn,

niewlasciwe manewrowanie operatorow sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego
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odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on rowniez
dostarczy¢ Generalnemu Architektowi i Inspektorom nadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach
oraz kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia

e (Czysto$¢ powierzchni zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luZznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢
dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pézZniejszej
ich korozji.

e Przygotowanie zbrojenia
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia
i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264: 2002. Laczenie pretdéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub aczy¢ specjalnymi zaciskami.

e Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych. Montaz
zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukiadane wedlug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci réwnej grubosci otulenia.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie
zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czeSci. Przektadki stosowane do regulacji
konstrukcji nalezy wykonywa¢ ze stali o takich samych wtasciwosciach plastycznych jak stal
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby
zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakéw, a w razie konieczno$ci rozwiercac.

e Montaz na placu budowy

Nalezy tak zorganizowac prace, aby elementy sktadowe byty dostarczane w nalezytym porzadku, a w
szczeg6lnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od cze$ci najwiekszych do najmniejszych elementéw
sktadowych.

Generalny Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz
materiatéw niezbednych do wykonania robét. Wszystkie ksztattowniki oraz inne materiaty powinny
spoczywaé na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszczaé z
nalezytg ostrozno$cig. Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i
piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw konstrukcyjnych.
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Generalny Wykonawca winien bezwzglednie opracowac¢ obliczenia budowlane dotyczace wszystkich
czynnoSci  montazowych, ktére udokumentuja w szczegdélnoSci wytrzymato$s¢ punktow
podnos$nikowych, statecznos¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi
usztywnieniami za pomoca odciagéw, jezeli okaze sie to konieczne), strzatki montazowe wewnetrzne
zwigzane z fazami montazu, itd.

Generalny Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do
ustawienia i manewrowania dzwigéw, jak réwniez do manewrowania specjalnych konwojéw na
terenie obiektow budowlanych juz ukoniczonych lub znajdujacych sie w poblizu.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:
®=  QOdchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm,
®=  QOdchylenie osi stupa od pionu - 15 mm,
= Strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm,
= Woygiecie belki lub stupa 1/750 lecz nie wiece niz 15 mm,
= (Odchyika strzatki montazowej 0.2 projektowane;j.

o (iecie elementoéw stalowych
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

e Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze
nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.4. Sktadanie zespotow

Czes$ci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach,
ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody oraz przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotdw jak i wykonania polaczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

prety, blachownice, stupy,|0,001 dtugosci
czeSci ram lecz nie wiecej niz 10 mm
0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

nieprostolinijnos¢

skrecanie preta -

odchytki ptaskosci potek,

¢cianek érodnikéw - 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m

wymiary przekroju - do 0’0.1 Wymi:flru”

lecz nie wiecej niz 5 mm
przesuniecie $rodka - 0,006 wysokosci
wygiecie $rodka - 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczal.na odchytka wymiaru [mm]
przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000 - 2000 1,5 2,5

2000 - 4000 2,0 4,0

4000 - 8000 3,0 6,0

8000 - 16000 5,0 10,0
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16000 - 32000 8,0 16,0

5.4.1. Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedlug wlasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wieksza od 1,5 mm.

e Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubos$¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych, o 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania
dodatkowe tj. obrébka spoin, czy przetopienie grani wymagang technologie spawania moze zalecié
InZzynier wpisem do dziennika budowy.

e Zalecenia technologiczne
Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, wady
zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

5.4.2. Polaczenia na Sruby

Dtugos¢ $ruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, zZe gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.
Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5. Roboty malarskie

Elementy konstrukcji stalowej nalezy pomalowa¢ zestawem farb chlorokauczukowych podktadowych
oraz wierzchniego Kkrycia, zgodnie z dokumentacja projektowa. Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w
okresie od maja do wrzesnia, wylacznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15
do 20°C. Nie nalezy malowac pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak rowniez malowac
metoda natryskowg w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgty i rosy.

Z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, ttuszcz, rdze i inne zabrudzenia
zmniejszajace przyczepno$¢ farby do podloza. Przez piaskowanie podtoze nalezy wyczysci¢ do 2-go
stopnia czystosci.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PB. Grubo$¢ warstw podktadowych - 120 mikrondw.
Grubos$¢ warstw nawierzchniowych - 120 mikronéw. Liczbe warstw zastosowanych przy malowaniu
okresla dokumentacja projektowa.

Dopuszcza sie zastosowanie lakier6w innych niz chlorokauczukowe pod warunkiem akceptacji przez
Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosSci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzZej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona [t].

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo§¢ zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugos¢
pretow poszczeg6lnych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy [t/mb]. Nie dolicza sie stali
uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
konicowego wg opisu jak nizej:

= 0dbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,Wymagania ogdlne”,

= (Odbioér konicowy,

= Odbior zbrojenia.

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugos$ci zakotwien pretéw
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptlatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiaty,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tagczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

= PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

= PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

= PN-EN10025: 2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

= PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

= PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

= PN-EN729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczace jakosci w

spawalnictwie.

= PN-EN729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace jakoSci w
spawalnictwie.

= PN-EN729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakoSci w
spawalnictwie.

* PN-M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.
=  PN-M-82105 Sruby z tbem szeSciokagtnym z gwintem na catej dtugosci.
= PN-M-82144 Nakretki sze$ciokatne.
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= PN-M-82005 Podktadki okragte zgrubne.
* PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 05 KONSTRUKCJE MUROWE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamowien (CPV)
KOD CPV 45262500 - 6 Roboty murarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami murarskimi prowadzonymi w ramach projektu
zwigzanego z , Termomodernizacjq budynku 1a wraz z przebudowgq, rozbudowq i nadbudowq
czesci budynku ,Srodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie ” oraz
instalaciami wewnetrznymi: wodnq, kanalizacji sanitarnej, c.0., wentylacji mechanicznej i
elektrycznymi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
murowych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
e wykonanie nowych $cian murowanych
e wykonanie przemurowan
e naprawy i uzupetnienia
e montaZ nowych nadprozy,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok.
3 godzin.
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Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna oraz zanieczyszczen
obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Bloczek komorkowy

Bloczek komérkowy z autoklawizowanego betonu komérkowego produkowane s3 i wprowadzane do
obrotu i stosowania w oparciu o norme zharmonizowang PN-EN 771-4:2004/A1:2006 ,Wymagania
dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komoérkowego”. Bloczek komérkowy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Bloczek betonowy

Bloczek betonowy produkowany i wprowadzany do obrotu i stosowania w oparciu o norme
zharmonizowang PN-EN 771-3+A1:2015-10. Bloczek betonowy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cement
Do wykonywania zapraw stosowac nalezy cement portlandzki klasy 32.5 zaopatrzony w atest.

2.5. Kruszywo
Kruszywo uzyte do zapraw murarskich powinno posiadac¢ atest.

2.6. Wapno
Uzyte wapno, suchogaszone lub chemiczne, musi posiada¢ atest.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wyciag masztowy do 0.5 t udzwigu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiagzania oraz grubo$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione konicowe. Cegly i bloczki uktadane
na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdow.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez
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przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, 1acznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiaréw. W trakcie wznoszenia $cian w otworach drzwiowych
montujemy oS$cieznice stalowe, a w naroznikach katowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom gory
o$cieznicy zamontowa¢ 205 cm nad planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami
drzwiowymi i okiennymi wykona¢ zaczynajac od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs).
Poziom ppbs ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach
sasiadujacych i innych otworéw znajdujacych sie w tej samej ptaszczyznie $ciany. Sciany w strefie
podporowej wykona¢ do poziomu o 5 cm nizszego od projektowanego ppbs. Nastepnie przystapi¢ do
wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu B-15 o konsystencji plastycznej uktadajac w
miejscu planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem i uktadajac na nim belki. Po 7 dniach
prowadzenia pielegnacji betonu mozna przystapi¢ do wykonania $ciany na nadprozu. Ustawienie i
rozebranie rusztowania w miare potrzeb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang i SST.

Przy odbiorze materiatléw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
= sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiatach z zamdéwieniem oraz wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
= proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i pomiar wymiaréw oraz ksztattu, liczby szczerb i
peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢
margla.

W przypadku niemoznosci okreSlenia jako$ci materialu przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

e Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

e Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Rodzaj odchylek Dopuszcz_alne odchytki [mn_l] _
mury spoinowe mury niespoinowe
zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 m dhugosci 3,0 6,0
- na calej powierzchni 10,0 20,0
odchylenia od pionu:
- na wysokos$ci 1 m 3,0 6,0
- na wysokosci kondygnacji 6,0 10,0
- na calej wysokosci 20,0 30,0
odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dhugosci 1,0 2,0
- na calej dlugosci 15,0 30,0
odchylenia gornej warstwy od poziomu:
-na 1 m dhugosci 1,0 2,0
- na catej dhugosci 10,0 10,0
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wym:
- do 100 cm - szerokos$¢é +6, -3 +6, -3
- wysokos¢ +15, -1 +15, -10
- ponad 100 cm - szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
- wysoko$¢ +15, -10 +15, -10
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego muru o odpowiedniej grubosci. [los¢
robot okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
=  dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy,
= zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
= protokoty odbioru poszczego6lnych etapdw robét zanikajacych,
= protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
= wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
= ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Cena obejmuje swym zakresem dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie
$cian oraz narozy, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan, uporzadkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-EN 197-1: 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

= PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

= PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

= PN-EN 197-1: 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

= PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

= PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

= PN-86/B-30020 Wapno.

= PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

= PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 06 STROP GEZTOZEBROWY

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamowien (CPV)
KOD CPV 45262000-1 Stropy gestozebrowe

1. CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami wykonania stropéw gestozebrowych prowadzonymi
w ramach projektu zwigzanego z , Termomodernizacjq budynku 1a wraz z przebudowgq, rozbudowq
i nadbudowq czesci budynku ,Srodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w
Miechowie ” oraz instalacjiami wewnetrznymi: wodngq, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji
mechanicznej i elektrycznymi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem stropu
gestozebrowego.

Ustalenia zawarte w SST dotyczga zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
= wykonaniem oraz montazem stropu gestozebrowego nad kondygnacja parteru.

Wszystkie inne nie wymienione wyzZej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czes$ci graficzne;j.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdét
budowlanych, nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym
i rysunkami.

2.1.Strop gestozebrowy
Wg czesci rysunkowe;j.

2.2. Pustaki betonowwe
Wg czesci rysunkowe;j.
M
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2.3.Belki
Wg czesci rysunkowe;j.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Na srodkach transportu belki powinny by¢ uktadane stopka betonowa do dotu
i rownolegle do kierunku jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Montaz stropéw gestozebrowych
5.1.1.WarunkKi przystapienia do robét

e zgodno$¢ wykonania podpér stropu z dokumentacjg techniczna.
e wypoziomowanie podpér

5.1.2.Ukladanie i podpieranie belek

e belki nalezy uktada¢ w rozstawie zaleznym od typu
e nalezy stosowaé podpory montazowe w iloSci:
-przy rozpietosci do 3,6m-1
-przy rozpietosci od 4,2m-6,0m-2
-przy rozpietosci od 6,6-7,8m-3

5.1.3.Ukladanie pustakow

Pustaki nalezy uktada¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie czolowe pustakéw
przylegajace do wiencéw, podciaggéw i belek powinny by¢ zamkniete

5.1.4.Wience stropowe oraz zebra rozdzielcze wykonac zgodnie z projektem
5.1.5. Betonowanie stropu

-Betonowanie betonem C25/30 nalezy wykonywa¢ na catej powierzchni posuwajac sie w kierunku
prostopadtym do belek. Grubo$¢ nadbetonu powinna wynosi¢ 6 / 8 cm. Poziomy transport betonu po
stropie moze sie odbywac¢ taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075m3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakos$ci producenta i uzyskac akceptacje inspektora
nadzoru.

6.2.Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robdt, polega na zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowq i
poleceniami inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego stropu o odpowiedniej grubosci. 1lo$¢
robét okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
= dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy,
= za$wiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
= protokotly odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,
= protokotly odbioru materiatéw i wyrobow,
= wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
= ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Cena robot obejmuje:

o prace pomiarowe i pomocnicze

. zakup materiatow

. transport i roztadunek na miejscu robdt wszystkich materiatéw
. wykonanie stropu.

. ustawienie i rozebranie rusztowan

. uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
e PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -07 STOLARKA BUDOWLANA

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki budowlanej prowadzonymi w ramach

projektu zwigzanego z ,Termomodernizacjq budynku 1a wraz z przebudowgq, rozbudowq i

nadbudowq czesci budynku ,Srodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w
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”

Miechowie ” oraz instalacjami wewnetrznymi: wodngq, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji
mechanicznej i elektrycznymi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robét zwigzanych z montazem stolarki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot
e wymiana i montaz stolarki okiennej, drzwiowej wewnetrznej oraz zewnetrznej zgodnie z
wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym;
e montaz tasm uszczelniajqcych od strony zewnetrznej;
e przyciecie wystajqcych ,wylewek” rozprezonej i suchej pianki poliuretanowej;
e regulacje okuc stolarki;
e montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych;
e zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej tasmgq i folig malarskq przed robotami
zwiqzanymi z wykoriczeniem powierzchni oSciezy zewnetrznych i wewnetrznych oraz
zabezpieczajqc przed robotami malarskimi.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwiazania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU.

e Stolarka okienna zewnetrzna - projektuje sie stolarke okienng wykonang z PCV w
systemie rozwieralno-uchylnym. Okna zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym
stopniu przeptywu powietrza zapewniajagc wtasciwy wspél. infiltracji pomieszczen.
Maksymalna warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K).

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana - drzwi wewnetrzne drewniane
jednoskrzydtowe, laminowane o wysokiej trwatosci powierzchni, pokryte laminatem
HPL grubosci od 0.8 do 2 mm. Drzwi w 4 Kklasie wytrzymato$ci mechaniczne;j.
Oscieznice obejmujace $ciane.

e Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa - drzwi zewnetrzne jedno oraz
dwuskrzydtowe, petne lub wypetnione szkltem bezpiecznym. Skrzydto drzwiowe:
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grubo$¢ 57mm, pokryta laminatem PCV. Uszczelka w przyldze drzwiowej. OScieznica
aluminiowa, , gr. 1,5 mm pokryta laminatem w kolorze skrzydta, z uszczelka. .

Dokladne wymiary stolarki pobra¢ na budowie!!!

Okucia

Okucia dla drzwi i okien rozwieralno-uchylnych. Kompletne, dostosowane do ciezaru wtasnego
skrzydet oraz obcigzen eksploatacyjnych, umozliwiajace mikrowentylacje z blokada btednego
potozenia klamki.

Nawiewniki

Nawiewniki higrosterowane - o parametrach nie nizszych niz :

a) strumien przeptywu powietrza w m3/godz przy 10Pa-min. 20, max.50;

b) wilgotnos$¢ wzgledna wewnetrzna w % - min.35%, max.70%

c) ttumienie akustyczne min. 37dB

montowane po 1szt. na okno montowane w goérnej czeSci skrzydita wyposazone w blokade
minimalizujaca przeplyw.

Parapety wewnetrzne.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3 cm w kolorystyce zatwierdzonej przez Inwestora. Parapet
wewnetrzny powinien ,podchodzi¢” pod oscieznice, stykajac sie z odizolowanym od parapetu progiem.
Pod parapetows izolacje wykonujemy z folii paroszczelnej, naklejajac ja na prég oscieznicy oraz mur.
Montaz samego parapetu odbywa sie poprzez przyklejenie do muru za pomoca kleju montazowego,
przy jednoczesnym wsunieciu krawedzi parapetu pod o$cieznice okna.

Parapety zewnetrzne.
Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej z wypustem ponad lico $ciany na min. 5¢cm.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Laty, poziomice, pojemniki i wiadra, pedzle, szpachelki, kielnie, wiertarki elektryczne, zakretarki
elektryczne, taczniki do kotwienia.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.

Materialy niezbedne do wykonania rob6t dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, w sposob, ktdry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
ich technologia oraz zasadg ciggtosci frontu rob6t. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu $rodkéw i sprzetu zapewniajacych
niezmienne wiasciwo$ci materialu, gwarantujgce wiasciwa jakos¢ robét. Do roztadunku mozna
uzywa¢ wozkéw widlowych, przeno$nikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenistwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkéw transportowych. Transport pionowy za
pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Zasady wbudowywania stolarki budowlane;j

e oS$cieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane, aby spelnione byly wymagania z punktu
zamocowania okna lub drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy oSciezem i
oscieznicg,

e przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktérych ma przylegac oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, nalezy je naprawic i oczyscic,

e w sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng lub drzwiowa na
podktadkach lub listwach,

e w zaleznos$ci od 1acznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob
trwaty ich elementy kotwiagce w o$ciezach,

e ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych;
dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2.0mm na 1.0m
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3.0mm na catej dtugosci oScieznicy; réznice wymiaréw
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2.0mm przy przekatnej do 1.0m, 3.0mm przy 2.0m i
4.0mm powyzej 2.0m,

e zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
miedzy oScieznica a oSciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do
stosowania dla tego celu;

e osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknac,

e doktadno$¢ wykonania oScieza drzwi powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonania robét
murowych,

e oScieznice drzwiowg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub
hakéw osadzonych w murze albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w
oSciezu,

e szczeliny powstate pomiedzy oSciezem i oS$cieznica po osadzeniu o$cieznicy w $cianie
zewnetrznej nalezy wypehi¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju rob6t, odpornym lub zabezpieczonym przed korozja biologiczna,

e dopuszcza sie osadzanie oS$cieznic drzwiowych jednocze$nie ze wznoszeniem muru pod
warunkiem zabezpieczenia o$cieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Stolarke okienng i drzwiowag zewnetrznag uznaje sie za prawidtowo wbudowang, jezeli podparta i
zamocowana o$cieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wtasnego okna, parcia i ssania wiatru, obcigzen
temperaturg i innych obcigzen wystepujacych podczas uzytkowania okien. Zaleca sie wykonanie
montazu stolarki przez fachowa ekipe, posiadajaca autoryzacje od producenta stolarki, jest to
gwarantem profesjonalnie przeprowadzonej ustugi wbudowania stolarki przez wykonawce.

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢ czy wymiary okna pasujg do otworéw w
murze i czy zapewniaja odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm na kazda strone ramy
okiennej. Luz boczny miedzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie
zachodzg wraz ze zmianami temperatury lub wilgotnosci. Uniemozliwia rowniez wystgpienie zmian w
cechach geometrycznych okna pod wptywem ruchu konstrukcji budynku, wystepujacego na skutek
zmiennych obcigzen lub nieréwnomiernego osiadania budynku. Przy luzach obwodowych mniejszych

niz 5mm moze wystepowa¢ wypaczanie ram Kklinujgcych sie w ciasnym otworze okiennym lub
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drzwiowym. Z kolei za duzy luz, przekraczajacy 30mm, moze by¢ przyczyna niewystarczajgcego
utwierdzenia okna w murze.

Mocowanie stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktow mocowania
Wysoko$¢ Szerokos¢ zamocowania w nadprozu i progu | w oScieznicach
bocznych
Do 150 Do 150 4 nie mocuje sie w 2 punktach w
150-200 6 po 1 punkcie w | odlegtosci 33cm od
nadprozu i progu w | nadproza i 33cm od
potowie szerokosci | progu
Powyzej 200 8 po 2 punkty w
nadprozu i progu
rozmieszczone  co
1/3 szerokos$ci okna
Powyzej 150 Do 150 4 nie mocuje sie w 3 punktach:
150-200 8 po 1 w nadprozu i | - w odlegtosci 33cm
progu w potowie | od nadproza
szerokosci - w 1 wysokosci
Powyzej 200 10 po 2 punkty w |- w odlegtoSci 33cm
nadprozu i progu | od progu
rozmieszczone  Co
1/3 szerokos$ci okna

Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie folig malarska.
Stolarka okienna i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez
zweryfikowanie dotaczonych $wiadectw i atestéw.

Kontrola jako$ci

Zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym w budownictwie powinny by¢ stosowane wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania, na ktére:

e wystawiono certyfikat zgodno$ci lub producent wydat deklaracje zgodnos$ci zgodnie z
dokumentem odniesienia (norma wyrobu lub aprobata techniczna ITB),

e zostaty w okre$§lonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,

e oznaczono je znakiem budowlanym ,B”.
Poza weryfikacjg dopuszczenia do obrotu i stosowania w przypadku stolarki budowlanej sprawdzeniu
podlegaja:

e wyglad zewnetrzny, co nalezy ocenia¢ okiem nieuzbrojonym z odlegtosci okoto 1.0m

e jednolita barwa oceniana za pomocg spektrofotometru lub wizualnie przy pomocy skali szarej,

e stan techniczny powierzchni skrzydet - ewentualne uszkodzenia, pekniecia, pecherze, wady
produkcyjne,

e ksztalt stolarki, liczba komor, uktad i ksztatt §cianek - ocena wizualna, poréwnywana z
dokumentacjg systemowa,

e wymiary stolarki - poréwnanie wymiaréw z dokumentacjg systemowg,

e prostoliniowo$¢ elementéw oSciezy i o$cieznic,

e sztywnos$c skrzydet na obcigzenie statyczne sitg skupiona dziatajacg w ptaszczyznie skrzydta,
e wodoszczelnos¢.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

e Dla dokonania oceny jako$ci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
o zgodno$¢ wymiaréw geometrycznych i podziatow,
o jako$¢ materiatow, z ktdrych stolarka zostata wykonana,
o prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
o sprawno$c¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

e dla stwierdzenia zgodno$ci wymiaréw gtéwnych, szczegétowych i luzéw (skrzydet i
elementéw ruchomych) nalezy poréwna¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z
wymiarami zawartymi:

o W zestawieniu stolarki budowlanej dotaczonym do dokumentacji projektowe;j,
o wnormach przedmiotowych,

e dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jako$ci materiatéw nalezy poréwna¢ wyniki
ogledzin z wymaganiami norm przedmiotowych;

e dla stwierdzenia prawidtowos$ci wykonania wyrobu i jego szczegétéw konstrukcyjnych nalezy
poréwnac wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

o jakosci robdt stolarskich,

o wilgotnosci drewna,

o szczegbtéw konstrukcyjnych wedtug wykazu stolarki nietypowej,
o rozmieszczenia okud, ich wielkosci i ilo$ci,

o oszklenia,

o pokrycia powtokami malarskimi,

e sprawdzenia sprawno$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz unieruchomienie
mechanizmoéw okuc.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiaru - szt. - liczba elementéw zabudowanych.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu:

e dostarczenie gotowych wyrobdéw stolarki budowlanej,

e miejsce wbudowania (o$ciezy) wyrobow stolarki budowlanej,

e wbudowanych wyrob6w stolarki budowlane;.
0Odbiér gotowych wyrobéw polega na sprawdzeniu wymiaréw i ptaszczyzn, wykonczenia powierzchni
(réwnosci i gtadkosci powierzchni, obrdbki i oczyszczeniu krawedzi), dopasowaniu krawedzi styku,
wpuszczeniu gwozdzi i wkretow w drewno, wad zewnetrznych zgodnie z PN, gruntowania i
impregnacji, rodzajow, liczby i wielkos$ci okuc¢ i ich zamocowania i dziatania.

Odbiér czeSciowy:
Przed przytepieniem do wbudowania wyrobéw stolarskich nalezy w ramach odbioru cze$ciowego

sprawdzi¢ wymiary otworéw, prostopadito$¢ i rownosé o$ciezy, umocowania i zabezpieczenia przed
zagrzybieniem kotkdw bil klockéw drewnianych oraz ewentualnie wilgotno$ci muréw.

Odbiér konicowy:
Przy odbiorze koncowym wbudowanych wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

e osadzenie o$cieznicy,

e jakos$c¢ osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych,
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e szczelno$¢ okien i drzwi - przez wyciagganie umieszczonego miedzy oScieznica a ramiakiem
paska papieru do opakowania o szerokosci 1 cm (pasek powinien ulec rozerwaniu),

e statosc¢ skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym lub otwartym (brak luzéw
zamKknietych skrzydet przy poruszaniu w kierunku prostopadlym do ptaszczyzny otworu,
otwarte skrzydta nie powinny same sie zamykac).

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

= PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
= PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

= Instrukcje montazu producenta stolarki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 08 TYNKI

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynku prowadzonymi w ramach projektu
zwigzanego z ,Termomodernizacjq budynku 1a wraz z przebudowgq, rozbudowq i nadbudowq
czesci budynku ,Srodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie ” oraz
instalacjami wewnetrznymi: wodng, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej i
elektrycznymi.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkciel.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich elementéw tynkowania.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt umozliwiajacych i majgce
na celu wykonanie:

= wykonaniem tynkéw cementowo - wapiennych,
= wykonaniem tynkow silikonowych,

= wykonaniem tynkéw ,marmolit” na cokotach,
= zamocowaniem siatki tynkarskiej.

49



Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

wrzesien 2023 r.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét s3 przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
Wszystkie materiaty do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie wéd mineralnych, chyba ze
odpowiadajg one warunkom aktualnych Norm Polskich.

2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczego6lnosci nie
zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

= piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

= piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

= piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 MPa wytwarzana na terenie budowy lub
dostarczona z wezla betoniarskiego. Zaprawa cementowa kl. 8 i 10 MPa - wykona¢ w wezle
betoniarskim na terenie budowy. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

50



Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

wrzesien 2023 r.

Orientacyjny sklad objeto$ciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka zaprawy (cement: ciasto wapienne: piasek) (cement: wapno hydratyzowane: piasek)
0,8 p 22 k2 }22:12
1,5 1:1:9 /7 1158 1 1:2:10 1:1:9 1:1,5:8 1:2:10
3 1:36 4 Y0127 1 VLTS 1:1:6 / 1:1:7 1: 7S
5 1:03:4 / 1:0,545 1:0.3:4 1:0,5:4.5

2.4. Srodek gruntujacy
Srodek do gruntowania podtoza pod warstwe tynkarska - zamienne preparaty gruntujace dostarczane
w postaci gotowej do stosowania.

2.5. Zaprawa (masa) klejaca

Zamiennie zaprawy klejagce do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg szklang, otrzymywane poprzez
zarobienie wodg fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, w proporcji wagowej 100:22 - oraz
w proporcji wagowej 100:21 - w przypadku zapraw klejacych.

Grubo$¢ warstwy zaprawy na ptytach styropianowych powinna wynosi¢ 3-5 mm.

2.6. Siatka zbrojaca
Siatka zbrojaca pod wyprawe tynkarska - zamienne siatki z wiékna szklanego spetniajagce wymagania
podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005.

2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
Silikonowe masy tynkarskie; do recznego wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane w postaci
gotowej do stosowania. Grubo$¢ warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosié¢ nie mniej niz 1 mm.

2.8. Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy
panstwowej i spetniaé¢ w szczegodlnosci nastepujace wymagania:
=  wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) - nie mniej
niz 5 MPa,
= odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew
na sicie 1,0 mm - 0%,
= poczatek wigzania po 30-60 min,
= gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od
wymagan normy.

2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe)
Materialy do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji, takie jak: listwy, tasmy, siatki narozne oraz
materiaty uszczelniajace i inne akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie Technicznym.

2.10. Pozostale materiaty
Zaprawy zwyktego wykonywania tynkdéw przygotowane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne renowacyjne.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniac
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, pace, kielnie, taczki, mieszadta do tynkéw
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat do maszynowego uktadania tynkéw.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dZzwig pionowy, transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania og6lne

przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy i
osadzone oScieznice drzwiowe,

tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C; w nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,

zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie, przed czym nalezy je ostania¢ matami
lub daszkami,

w okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne lub
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia (ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

podioze pod wyprawy tynkarskie nalezy oczys$ci¢ z wystajacych grudek zaprawy,
zanieczyszczenia thuste wyskrobac,

zaleca sie wydrapac spoiny na gtebokosci 2-3mm od lica muru,

podtoze powinno by¢ oczyszczone na sucho z pytu i kurzu za pomoca szczotek,

wieksze uszkodzenia nalezy naprawiac przez ich wyciecie i uzupetnienie docietym materiatem
rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej,

w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow

cement do wykonywania tynkéw powinien speilnia¢ wymagania podane w Normach

Panstwowych,

piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczeg6lnosci:

O nie zawiera¢ domieszek organicznych,

o mie¢ frakcje ré6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm, piasek
$rednioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm,

do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

$rednioziarnisty,

do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez siti o przeswicie

0.5mm,

woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do

celéw budowlanych,

w przypadku wykonywania tynkéw mineralnych nalezy stosowa¢ mieszanki tynkowe suche,

przygotowane fabrycznie,

kazda dostarczona na budowe mieszanka powinna mie¢ gwarancje wytwoérni oraz date

produkgji,
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« zdolno$¢ do wigzania mieszanek dostarczonych na budowe po uptywie jednego miesiaca po ich
wyprodukowaniu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie,

« tynki nalezy wykonywac¢ po ukorniczeniu wszystkich robét, ktérych pdzniejsze wykonanie moze
spowodowac uszkodzenie tynkow,

. faktura tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji technicznej lub zosta¢
uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim.

5.4. Przygotowanie podlozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy klejacej. Odpowiednio przygotowang zaprawe
klejaca nalezy nanie$¢ na uprzednio przygotowang powierzchnie, cigglta warstwa o grubosci okoto 3-4
mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejacej
nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostala ona réwnomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy uktada¢ (w pionie lub poziomie) na
zaktad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku pozostawienia nieréwnosci istnieje koniecznos¢
naniesienia na wyschnieta powierzchnie przyklejonej siatki drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejacej
(o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyrédwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy
zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie oSciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich dtugosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione,
przyklejonymi bezpos$rednio na warstwe termoizolacji, ukosnymi pasami siatki o wymiarach 20x35
cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w cze$ci cokolowej Scian nalezy stosowaé dwie
warstwy siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy $ciany budynku narazone sg na uderzenia,
wowczas podwojna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysoko$ci $cian parterowych. Natomiast,
gdy dostep do budynku jest utrudniony wystarczy zastosowaé¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2
m od poziomu przyleglego terenu. Pierwsza warstwe siatki nalezy ulozy¢ w poziomie, natomiast
warstwe druga w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki,
tkanine z wtdkien szklanych o wiekszej gramaturze (tzw. siatka pancerna). Siatka ta jest uktadana na
styk, bez zaktadéw.

5.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowaé dopiero po jej zwigzaniu, czyli po
uptywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze
+20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego
preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych).

5.7. Warstwa tynkarska
Zastosowana zostata strukturalna, silikonowa wyprawa tynkarska.
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Uprzednio przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, réwnomierng warstwa na
podtozu, uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotka pacg, rowniez ze
stali nierdzewnej, usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie
(zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu). Zagdang strukture wyprawy
nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z plastiku.

Operacje zacierania wykona¢ nalezy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zalezno$ci
od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, r6wnomiernie na catej powierzchni elewacji.

5.8.Szpachlowanie

e Przygotowanie podtoza
PodtoZe powinno by¢ oczyszczone z kurzu, ttuszczu, brudu i resztek powtok malarskich oraz innych
zanieczyszczen majacych wplyw na jego przyczepnos$¢. W przypadku zbyt duzej chtonnosci nalezy
stosowac¢ odpowiednie srodki gruntujgce.

e Wykonanie
Do przygotowania i naktadania gtadzi nalezy stosowac czyste narzedzia wykonane z materialéw
nierdzewnych. Do rozrabiania uzywac¢ czystej wody oraz wiadra wykonanego z tworzywa sztucznego.
Suchg mieszanke nalezy rozrabia¢ poprzez powolne wsypywanie jej do wody, w proporcjach ok. 1kg
proszku do 0,4 1 wody. Przed nakladaniem odczeka¢ ok. 10 min od momentu urobienia, a nastepnie raz
jeszcze zamieszac.

Tak przygotowana mase nalezy zuzy¢ w ciggu maksymalnie 5 godzin, naktadajac na podloze za
pomoca gtadkiej metalowej pacy lub szpachelki - grubo$¢ jednorazowo natozonej warstwy do 1,5 mm.
Po wyschnieciu, ewentualne nier6wnosci usuna¢ drobnym papierem $ciernym lub siateczka do
szlifowania. Wszelkie niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac.

Produkt nalezy stosowa¢ w temperaturze +5 do +28¢°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jako$ci przeprowadza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmowac:

e pordéwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowg, wedtug protokotow
badan kontrolnych i atestéw jakoSci materiatéw, protokotéw odbioréw czeSciowych i
miedzyoperacyjnych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw,

e sprawdzenie czy powierzchnie tynkow tworzg plaszczyzny pionowe, poziomie lub krzywe
wedtug obrysu z Dokumentacji Projektowej,

e sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchytek promieni krzywizny faset, wnek itp. w
stosunku do promienia projektowanego, ktére dla tynkéw kategorii II i Il nie powinny by¢
wieksze niz 7mm oraz 5mm dla tynkéw kategorii [V i IVf,

e sprawdzenie katéw dwusciennych,

e sprawdzenie uzytych materiatéw przez kontrole przedtozonych dokumentéw i ich poréwnanie
z warunkami okreslonymi w Polskich Normach i Dokumentacji Projektowej,

e sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

e sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych przeprowadzone na prébkach
stwardniatej zaprawy,

e sprawdzenie grubosci tynku z doktadnoscia do 1mm poprzez wyciecie pieciu otworéw o
$rednicy okoto 30mm w ten sposéb, aby podtoze byto odstoniete ale nie naruszone,
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sprawdzenie wygladu powierzchni tynku (jednakowa barwa na calej powierzchni, bez smug i
plam; brak wykwitéw, krystalizacji soli i plesni; brak zaciekéw, odstawan, odparzen i
pecherzy),

sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,
sprawdzenie wykonania obrzutki,

sprawdzenie wykonania gtadzi.

7. 0BMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru - m? - powierzchnia tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

8. ODBIOR ROBOT.

odbiér tynkéw powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot

budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniejszego opracowania,

odbiér podtoza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot

tynkarskich,

jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed

odbiorem oczys$ci¢ i ewentualnie zmy¢ woda,

uksztattowanie powierzchni wypraw tynkarskich, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,

niedopuszczalne jest wystgpienie nastepujacych wad tynkéw:

o wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podloza, plesni itp.,

o trwatych $ladéw zaciekéw na powierzchni,

o odstawania, odparzania i wystepowania pecherzy wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza,

charakterystyczne dla poszczegdlnych faktur powierzchni tynkéw wglebienia, wypuktosci,

bruzdki, rowki itp. powinny by¢é réwnomiernie, jedno lub réznokierunkowo rozrzucone na

powierzchni tynku i powinny mie¢ w przybliZeniu jednakowa gteboko$¢, wysokos¢, dlugosc¢ i

grubos¢, bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktury lub innych wad i usterek

naruszajacych jednolito$¢ wygladu zewnetrznego,

pekniecia tynku sg niedopuszczalne,

barwa tynkéw powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem,

do odbioru zakonczonych tynkéw wykonawca zobowiagzany jest przedstawié:

o projekt techniczny z okresleniem rodzaju tynku i podaniem normy lub $§wiadectwa jakiemu
powinien on odpowiadag,

o protokét badan kontrolnych lub atesty jakosci materiatow,

o protokoty odbioréw czeSciowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot czeSciowych i ich odbiorow,

badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé podczas

bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C,

przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ czy:

o przedstawione dowody potwierdzaja, Ze przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia
tynku,

o zalgczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnoS$ci uzytych materiatéw z
ustalonymi wymaganiami,

o w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C,
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e sprawdzenie jakosSci uzytych materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
kontroli przedtozonych dokumentéw; materiaty, ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona
zaswiadczeniem, a ktoére budza pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratoria zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub $wiadectw
dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,

e sprawdzenie przygotowania podlozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w
trakcie odbioru czesciowego, a w trakcie odbioru koncowego na podstawie wcze$niej
wymienionych dokumentow,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania tynku z dokumentacja nalezy dokona¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych,

e sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza moze by¢ wykonane metodg orientacyjng przez
opukiwanie tynku lekkim mtotkiem drewnianym; brak gluchego odgtosu $wiadczy o dobrej
przyczepnosci tynku,

e odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami, je$li wszystkie przeprowadzone
badania dadza wyniki dodatnie,

e jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien by¢ uznany za
niezgodny z wymaganiami,

e tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety,

e w przypadku nie przyjecia tynku nalezy poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami
w celu doprowadzenia do ich zgodno$ci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do
ponownego badania lub nakaza¢ usuniecie tynku nie odpowiadajacego wymaganiom i zgda¢
powtdrnego jego wykonania.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

o PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonéw.

o PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

o PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

o PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

o PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

o PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Cze$¢ 2: zaprawa
murarska.

o PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

o PN-ISO-9000 (Seria 90009001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jako$ci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 09 WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamowien (CPV)

KOD CPV 45261000-6 - Pokrycia i konstrukcje dachowe
KOD CPV 45261320-3 Wykonywanie robot blacharskich

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachowego
prowadzonymi w ramach projektu zwigzanego z ,Termomodernizacjq budynku la wraz z
przebudowq, rozbudowq i nadbudowq czesci budynku ,Srodowiskowego Domu Samopomocy”
przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie ” oraz instalacjami wewnetrznymi: wodng, kanalizacji
sanitarnej, c.0., wentylacji mechanicznej i elektrycznymi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie konstrukcji dachu oraz pokrycia z blachodachéwki.

1.3. Zakres robat objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t umozliwiajacych i majace
na celu wykonanie:

. dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

. pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji Scian i stropu budynku w zakresie geometrycznej
zgodnosci z dokumentacjq projektowq, specyfikacjq technicznq oraz innymi dokumentami
sporzqdzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoly odbioru robét
czesciowych, itp.,

. zabezpieczenie elementow drewnianych Srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz srodkami
grzybo- i owadobdjczymi,

. wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami
potaciowymi poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, steZenia kalenicowe itp.),

. wykonanie pokrycia dachowego z blachodachéwki,

. osadzenie klapy dymowej,

. montaz rynien oraz rur spustowych,

. montaz innych elementéw dachowych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficznej.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materialt do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Materialy stosowane do wykonania robét pokrywczych blachodach6wka powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, Zze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkgji.

Konstrukcja wiezby dachowej

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno speinia¢ wymagania podane w PN-
82/D-09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021.

Klasy wytrzymato$ci drewna

System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jako$ci i gatunki drewna o podobnych
wilasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymato$ciowych dla
wszystkich gatunkéw drewna iglastego i liSciastego nadajacych sie do zastosowan w
konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci
charakterystyczne: wytrzymatosci, modutéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw
iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkdw lisciastych literg D. Kazda z klas jest
ponadto oznaczona liczbg bedgca warto$cia wytrzymato$ci na zginanie wyrazona w niutonach
na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci
charakterystycznej na zginanie réwnej 30 N/mm?. Zakwalifikowanie danej populacji drewna
do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-
EN 518), albo na podstawie pomiar6w metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wtasciwosci,
albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo
powinna speinia¢ wymagania PN-EN 519. Warto$ci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone
zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje drewna rozumie sie materiat, ktérego dotycza okreslone
wartosci charakterystyczne. Populacje drewna okre$lajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i
klasa wytrzymatosci. Jezeli warto$ci charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie, gestosc i
wartosci $rednie modutu sprezystosci wzdtuz witokien dla populacji drewna sg wieksze lub
réwne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymato$ci, to te populacje drewna mozna
zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste, a
stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W
zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy podano warto$ci charakterystyczne wytrzymatosci,
modutéw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego
drewna iglastego o wilgotnos$ci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki,
Klocki, itp., nalezy wykonywac z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub
innego, podobnie twardego. Wilgotnos¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne
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nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w
konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Podstawowe whasciwosci i klasy wytrzymaloici drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

Rodzaje i Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%

whasciwosci Chmcaseis Ci8 | C24 | C30 | C35 I C40
Whtrzymatodc charakterystyczna w [MPa]

Zginanie fonk 18 24 30 35 40

Rozciaganie wzdluz

wiokien fiok I 14 18 21 24

Rozciaganie w po-

przek wiokien frson 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Sciskanie

w poprzek whokien feok 18 21 23 25 26

Sciskanie

wpopraek wibkien fesox 48 5.3 5.7 6.0 6.3

Scianie fa 20 25 3.0 34 38
Sprezystosc w [GPa]

Sredni modut

sprezystosci wzdhuz Edenean 9 1 12 13 14

wickien

Gwarantowany

modut sprezystosci Enos 6,0 74 8.0 87 9.4
wzdhuz wiokien

e Blachodachéwka

Material: S 250 GD +Z 200 lub 275

Max. zalecana dtugos$¢ arkusza: 5 mb

Grubosc¢: 0,50 /0,70 mm

Powloka: poliester potysk, poliester mat, poliuretan

e Inne materialy

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do wykonania zadania nalezy stosowa¢ materiaty:

e Blacha na rabek o parametrach opisanych w przedmiarze,

folia dachowa zbrojona wysoko paroprzepuszczalna,

obrobki blacharskie z blachy o gr. min. 0,5mm,

rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy,

systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachéwka takie jak: tasSmy i listwy
uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez
producenta blachodachéwki lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.

Nozyce, nozyce do ciecia papy, mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny, palnik gazowy.

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami
impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyScienny wyciag
budowlany.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie $§rodki transportu:
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e samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

e samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

e ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy na rabek moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Papy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka
transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepis6w obowigzujacych w transporcie drogowym.

Materialy niezbedne do wykonania robo6t dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, w sposdb ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z ich technologig oraz zasada ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigZenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu $rodkéw i sprzetu zapewniajacych
niezmienne wiasciwo$ci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jakos¢ robét. Do roztadunku mozna
uzywaé wozkéw widlowych, przeno$nikéw tasmowych, Zurawi samochodowych lub rozladunek
prowadzic¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkéw transportowych, taczek. Transport
pionowy za pomocg przySciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT.
Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystgpi¢:
e po sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania podtoza i podktadu z dokumentacja techniczng oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza: poszycie dachu musi by¢ gtadkie,
proste i suche (wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 20%),
e po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci np. tynkowaniu
kominow,
e po wyprowadzeniu (lub naprawie) kanatéw wentylacyjnych,
e po osadzeniu listew i klockow stuzacych do mocowania obrébek blacharskich,

Wymagania og6lne dla pokry¢ z blachodachéwki
Kazdy podktad pod pokrycie powinien speinia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

e pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

e rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania, a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku
(pochylenia potaci dachowej),

o réwnosc¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

e podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powi-nien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad po-wierzchnie
pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a szczelin
obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwo-dowe powinny by¢
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

e w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.
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Obrébki blacharskie

» Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkos$ci pochylenia potaci.

¢ Roboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

e Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi lub fat,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach - taczniki naroznikowe. Rynny wsung¢
w haki i odpowiednio potaczy¢ na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez umieszczenie
pod katem hakéw. W tym celu miedzy najniZej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciggna¢ linke.

Zaktadanie tacznika na potaczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylna cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni zaczep facznika
w dot i obréci¢ go do rynny oraz zamknag¢ tgcznik matg klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potoZenie pierwszej obejmy rury spustowej - jej pionowe ustawienie zalezy od
odlegtosci pomiedzy Sciang a rynna. Nastepnie nalezy zamocowaé obejme odpowiednig do materiatu
$ciany. S3 dwa typy obejm: dla $cian murowanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe nalezy
zamontowac po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, Ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm. Obejma
powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robét dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostana naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy s3
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreSlonymi wyjgtkami)
zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem
napraw i zamoéwieniem materiatéw nalezy okre$li¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ i przekonsultowac z przedstawicielem producenta stosowanych materiatow oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawic¢ je przed przystapieniem do prac
inspektorowi
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Do wykonywania zwyktej wieZby dachowej mozna przystapic jesli:

e Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

e Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z
plyt twardych ptyt pilsniowych.

e Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + 1mm. Doktadnos¢ te nalezy sprawdzic¢
przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzac okresowo za pomoca tasmy stalowe;j.

e Dlugos$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna rézni¢ sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

e Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, dtugosci powinny
by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki
koncéw elementéw.

e Polaczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami)
powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6.KONTROLA JAKOSCI.
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatow,

- Doktadnosci wykonania robét dekarskich,

- Jako$ci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektows,

- Estetyki wykonania robét dekarskich.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robét
dekarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

Kontrola jako$ci materiatéw zastosowanych do robét dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i
certyfikatdbw materiatdw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

Ocena prawidtowos$ci wykonania pokrycia z blachodachéwki oraz papy

Kontrola wykonania pokry¢ z blachodachéwki oraz papy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich
wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych 1 aprobat technicznych. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Nadzdr Inwestorski:

e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania
robot dekarskich, np. kontrola wykonania podioza, kontrola wykonania warstwy
termoizolacyjnej, kontrola wykonania warstwy podktadowe;j,

e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakoniczeniu roboét
dekarskich z uwzglednieniem pokrycia i potagczen ragbkowych, jak i sposobu wykonania
obrobek dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej, poprawnosci
wykonania instalacji odgromowej, itp.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru:

m2 - pokrycie dachowe, obrébki blacharskie,

szt. - ilo§¢ zamontowanych elementéw systemowych.

dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3] zuzytego na te konstrukcje drewna.

8. ODBIOR ROBOT.
Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad odbiorowych:
e roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw cze$ciowych,
e badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktorych dostep
poOZniej jest niemozliwy lub utrudniony,
e odbiory robot pokrywczych powinny obejmowac:
62



Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
wrzesien 2023 r.

odbiory czeSciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych roboét
pokrywczych,

odbiér koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub cato$ci pokrycia na
okreslonym fragmencie dachu,

odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza lub podktadu,

doktadnosci zamocowania podktadu,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem w
dzienniku budowy,

odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
dekarsko-blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych,

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoniczeniu robét, po deszczu,

przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokoléw i zapiséw w
dzienniku budowy:

czy przygotowane podtoze nadawato sie do rozpoczecia robdt pokrywczych,

czy zastosowane materialy pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,

czy zostaly spetlnione warunki wykonywania robét zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy,

oceny technicznej rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr koricowy przeprowadzany przez
komisje, w sktad ktdérej powinien wchodzi¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru robét
budowlanych, przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby,

do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych
(miedzyoperacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawno$ci wykonania, nalezy poddac¢ je
szczeg6towym ogledzinom lub badaniom potgczonym z wykonaniem odkrywek. Zakres badan
ustala komisja,

jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty
pokrywcze nalezy uznac za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi,

w przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny,
wowczas cato$¢ odbieranych robét pokrywczych lub tylko niewtasciwie wykonang ich czes¢
nalezy uznac za niezgodng z niniejszymi warunkami technicznymi,

w razie uznania cato$ci lub cze$ci robét pokrywczych za niezgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi komisja dokonujaca odbioru robét powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub
cze$ciowo odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktore
doprowadza do zgodnosci robét z wymaganiami warunkéw technicznych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest konicowy protokét odbioru robot.

Wiezba dachowa i otacenie

Placi sie za ustalong ilo§¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej oraz ilo§¢ m2 otacenia, ktére obejmuja:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robdt na miejsce wbudowania,
przygotowanie podtoza pod izolacje przeciwwilgociowa z papy pod murtata, montaz murtaty,
przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych konstrukgc;ji.

impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,

zamontowanie konstrukgji,

utozenie folii wstepnego krycia,

przybicie kontriat,
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przybicie tat,

przyciecie fat przy krokwiach naroznych lub koficowych,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie, przestawianie i rozbiérke rusztowan,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatéw, bedacych wtasnoscig
Wykonawcy.

o likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 - Dachy

PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
sortowania wytrzymatosciowego metoda wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowane;j
wytrzymatoSciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujacych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 10 PODLOGI, POSADZKI ORAZ OKLADZINY SCIENNE.

Oznaczenie kodu wedlug wspoélnego stownika zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KOD CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian

KOD CPV 45431000-7 Roboty okladzinowe z pltytek ceramicznych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami wykonczeniowymi posadzek prowadzonymi w
ramach projektu zwigzanego z , Termomodernizacjq budynku 1a wraz z przebudowq, rozbudowgq i
nadbudowq czesci budynku ,Srodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w
Miechowie ” oraz instalaciami wewnetrznymi: wodngq, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji
mechanicznej i elektrycznymi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkciel.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich podtég i posadzek.
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1.3. ZaKkres robat objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét umozliwiajgcych i majace
na celu wykonanie:

e Uktadanie wyktadzin oraz posadzek z gresu antyposlizgowego,
e Wyrdéwnanie podtozy masg wygtadzajaca
e Utozenie wyktadziny homogenicznej

e  Wykonanie cokotu przy posadzkach,

e Uktadanie ptytek oraz materiatéw wykoriczeniowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz w
pomieszczeniach, ktdre ze wzgledu na swoje przeznaczenie tego wymagajaq.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét s3 przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU.
2.1.Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli

dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i

bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3g to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

e dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

Podstawowe materiaty na posadzki:

Gres
e  Wymiary: 398x1198x9 mm
e Kolor: do uzgodnienia z inwestorem

e Wykonczenie powierzchni:  mat
65



Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
wrzesien 2023 r.

Mrozoodpornos¢: TAK
Antyposlizgowos¢: R10
Odpornos¢ na plamienie: 5
Ptytka rektyfikowana: TAK

Plytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac¢ sie niska nasigkliwoscig i
$cieralnoscig (kl. min. 1V), antypo$lizgowoscia odpornoscia na uderzenia, plytki stosowane na
zewnatrz budynkéw mrozoodpornoscia. Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do
wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania
charakteryzuja sie wodoodporno$cia mrozoodporno$cia tatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Phytki,
kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Na Scianach nalezy wykona¢ cokot
na wys. min. 10 cm z ptytek gresowych.

Heterogeniczna wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego 15dB

e Homogeniczna wyktadzina PVC w rolce do zastosowania obiektowego
o wyktadzina bez zawartosci ftalanéw

o zawarto$¢ sktadnikéw bez wypetiaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartos¢ > 55%
o ilo$¢ koloréw w kolekcji - 62

e dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu)
o klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43

e grubos$¢ catkowita PN EN 428 - 2,0 mm

e grubo$¢ warstwy uzytkowej - 2,0 mm

e Klasa Scieralnosci PN EN 660-2 - grupa T

e szerokos$¢ rolki EN-ISO 24341 - 2m

e waga catkowita - 2900 g/m?2

e dtugosc¢ rolki EN-ISO 24341 - 25mb

e reakcjana ogieft PN EN 13501 - Bgs1

e odporno$¢ na kétka PN EN 425 - bardzo dobra

o klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 - R10

e pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03 mm

o trwatos$¢ koloréw PN EN ISO 105-B02 = 6

e przewodno$¢ cieplna PN EN12524 - 0,25 W/(m.K)

e TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 pg/ m3

e Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych - tak

e Nadaje sie na ogrzewanie podtogowe - tak

e Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 - bardzo dobra

Sznur do spawania wykladzin
Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawane;j

wyktadziny o $rednicy 4mm

Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny srodek gruntujacy 044 przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie
chtonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej
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Masa wygladzajaca

Zaprawa wyréwnujaca 975 stuzy do wyréwnywania stropé6w betonowych, posadzek
cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny

Klej do wykladzin

Klej do wykladzin PVC 522 do przyklejenia wyktadziny do podtoza
Klej kontaktowy 233 do przyklejenia wywinietego cokotu z wyktadziny do $ciany

Listwa wyobleniowa

Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajaca naroznik $ciany z podtozem, na ktéra klejony jest
cokét z wyktadziny wywijany na $ciane

Wyktadziny podiogowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych,
nienastonecznionych w temperaturze od +5 do +30 C, w warunkach zabezpieczajacych przed
zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odlegtosci od
urzadzen grzejnych i punktow os$wietleniowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
przeciwpozarowymi. Podloze pod wyktadziny powinno by¢ réwne oraz pozbawione
jakichkolwiek wystajacych ostrych przedmiotow czy krawedzi mogacych uszkodzi¢ wyktadzine.
Wyktadziny arkuszowe zwiniete w rulon powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej. Sznur
spawalniczy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach krytych, suchych, nienastonecznionych
w temperaturze od +5 C do +30 C, w warunkach uniemozliwiajacych zabrudzenie, zawilgocenie,
uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. Klej nalezy przechowywaé w opakowaniach w
pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny sie znajdowac¢ w odlegtosci,
co najmniej 1m od urzadzen grzewczych. Czas sktadowania 6 miesiecy od daty produkcji.

Podstawowe okladziny $cienne:

Jasna szara ptytka

Wymiary: 598 x 598 mm; grubo$¢ 20 mm
Kolor: szary

Wykoriczenie powierzchni: matowa
Klasa $cieralnosci: PEI 5

Rodzaj powierzchni:  gtadka

Plytka rektyfikowana: TAK

Biata ptytka blyszczqca
e  Wymiary: 290x890 mm
Kolor: biaty
Wykoriczenie powierzchni: blyszczaca
Rodzaj powierzchni:  gtadka
Plytka rektyfikowana: TAK
Tonalnosé: VO

Kolorystyke nalezy uzgodnié¢ z inwestorem.
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2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamoéwien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny "réwnowazny"
wyrob.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonania poszczegdélnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

2.4. WarunKki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujgce warunki:

. sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczeg6towej),

. sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

. spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz Kkarty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdow.
Przyjecie materiatléw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢, witasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.
Samochod ciezarowy, roztadunek reczny, dZwig pionowy, transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania podstawowe:

e przewidziane do realizacji posadzki oraz oktadziny S$cienne nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem,

e do wykonania posadzek oraz oktadzin $ciennych nalezy stosowal materialy i rezimy
technologiczne okreslone w szczegétowych instrukcjach producentow,

e materialy stosowane do wykonania posadzek oraz oktadzin $ciennych powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych albo wymaganiom okreSlonym w $wiadectwach
dopuszczenia tych materiatéw do stosowania w budownictwie.

Wykonanie posadzki oraz oktadzin sciennych

e do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych

stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
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w pomieszczeniach, w ktéorych przygotowuje sie masy i wykonuje posadzki, temperatura
mierzona przy podkltadzie betonowym nie powinna by¢ niZsza niz +15°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢ wyzsza niz 70%,

posadzki oraz okltadziny S$cienne nalezy wykonywac $cisle wedlug obowigzujacych
szczegbtowych instrukcji technologicznych oraz zatrudniajgc do prac brygady lub firmy
specjalistyczne,

w konstrukcji posadzki powinny zosta¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe, szczeg6lnie w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcji budynku,
szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia posadzek od innych elementow
konstrukcji budynku oraz w miejscach stykéw podtog o réznej konstrukeji,

szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac zgodnie z technologia producenta okreslong w
szczegbtowych instrukcjach wykonania posadzki.

4, KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Badania zwigzane z Kkontrola jako$ci wykonania robdét posadzkarskich powinny obejmowaé
sprawdzenie:

réwnosci i poziomu powierzchni - dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny mierzonej na catej
dtugosci lub szerokoSci pomieszczenia,

gtadkosci powierzchni,
niezmienno$ci ksztattu - posadzka nie moze ulega¢ sfalowaniu, skurczom, specznieniu i moze
by¢ podatna na powstawanie rys i spekan,

szczelnosSci utozenia elementéw i prostoliniowosci spoin - dopuszczalne szerokosci spoin oraz
dopuszczalne odchylenia od linii prostej musza by¢ zgodne z danymi normowymi
zréznicowanymi zaleznie od rodzaju i charakteru materiatu,

Swiattoczuto$ci barwy dla posadzek z ptytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych, gumy i
wyktadzin tekstylnych,

wygladu zewnetrznego - brak réznic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiatu,

wytrzymatosSci na Sciskanie i zginanie zgodne z normatywami okre$lonymi dla danego typu
materiatu, z ktérego posadzka jest wykonana,

odpornosci na wgniecenie od obcigzen punktowych,
odpornosci na $cieranie okreslonej w normie przedmiotowej,
odpornosci na uderzenia,

elastycznosci powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru:

m? - powierzchnia posadzki,

mb - dtugo$¢ elementéw wykonczeniowych.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiory robot posadzkarskich:

odbiér posadzek oraz oktadzin $ciennych powinien by¢ zgodny z ogdélnymi zasadami
przeprowadzania odbioréw robét budowlanych,

odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
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odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,
sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robdét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialéw z dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi
normami,
materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakos$ci przez
upowaznione laboratoria,
sprawdzenie zgodnos$ci wykonania posadzki z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa
powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaru posadzki,
sprawdzenie  dotrzymania  warunkéw  ogélnych  wykonania robét  (cieplnych,
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania posadzki oraz okladzin S$ciennych powinno byé
dokonane po uzyskaniu przez posadzke peinych wiasciwosci techniczno-uzytkowych,
odbiér posadzki oraz oktadziny $ciennej powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, naciskanie i opukiwanie,

sprawdzenie grubosci posadzki,

sprawdzenie wytrzymato$ci posadzki na S$ciskanie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na
probkach kontrolnych,

sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, przepustow
itp.; badanie nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny,
badania prostoliniowo$ci wykonanych posadzek nalezy sprawdza¢ za pomoca naciagnietego
drutu i pomiaru odchytek z doktadno$cia 1mm, a szerokosci spoin (wktadek dylatacyjnych itp.)
za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,
odbierang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami, je$li wszystkie przeprowadzone
badania dadza wyniki dodatnie,
jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna by¢ uznana za
niezgodng z wymaganiami,
posadzka oraz oktadzina $cienna uznana za niezgodng z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta,
w przypadku nie przyjecia posadzki lub oktadziny S$ciennej nalezy poprawié¢ jej czesci
wykonane niezgodnie z wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodno$ci z wymaganiami,
a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania lub nakaza¢ usuniecie posadzki nie
odpowiadajgcej wymaganiom i zagda¢ powtdrnego jej wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu. Wymagania.

- PN-EN 685:Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.
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- PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i
elektrycznych wtasciwosci uzytkowych.

- PN-76/B-04270 Wyktadziny podiogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, tom I - Budownictwo ogoélne.

- PN-EN 154:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni. Ptytki
szkliwione

- PN-EN 163:1994 Ptytki ptyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

- PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 11 MALOWANIE ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE.

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3a wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami malarskimi prowadzonymi w ramach projektu
zwigzanego z ,Termomodernizacjq budynku 1a wraz z przebudowgq, rozbudowq i nadbudowq
czesci budynku ,Srodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie ” oraz
instalaciami wewnetrznymi: wodnq, kanalizacji sanitarnej, c.0., wentylacji mechanicznej i
elektrycznymi.

1.3.  Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich rob6t malarskich zewnetrznych i wewnetrznych przewidzianych w
projekcie.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie
malowania $cian zewnetrznych budynku oraz malowania wewnetrznego obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie
wilasciwosci materiatdw, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania
powtok malarskich zewnetrznych i wewnetrznych oraz ich odbioréw.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robat:

e gruntowanie impregnatem nowo wykonanego zewnetrznego tynku budynku

e gruntowanie impregnatem scian wewnetrznych

e dwukrotne, a w razie koniecznosci, trzykrotne malowanie (do petnego wysycenia) Sciany farbami w
pomieszczeniach wg indywidualnej kolorystyki Inwestora, nie zawierajqcymi rozpuszczalnikdéw,
bezemisyjnymi, w klasie 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300 z atestem PZH,

e malowanie Scian zewnetrznych farbq elewacyjnqg wzmocnionq zZywicq silikonowg,
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e zabezpieczenie wszystkich elementéw, ktére mogq zosta¢ zabrudzone w tym parapetéow
zewnetrznych i wewnetrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej foliq malarskq na czas malowanig,

e usuniecie folii malarskiej oraz mycie podtdg, parapetéw i stolarki otworowej po zakoriczeniu robdét
malarskich.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficznej.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU.
Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3g to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska

e Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Proponowane materialy termoizolacyjne, izolacje akustyczne i technologie wykonawcze podano w
Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze
spelniaja wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja odpowiednie aprobaty techniczne.
Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

2.1.Farba na bazie emulsji zywicy silikonowej
Farba na bazie emulsji zywicy silikonowej zawierajaca chronigce powloke dodatki biobojcze,
umozliwiajgce naktadanie na powierzchniach zagrozonych przez glony i grzyby.

Dane techniczne w momencie dostawy:

e Spoiwo: emulsja niskoczasteczkowej zywicy silikonowej

e Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na $wiatto i alkalia
e Gesto$¢: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru

e Lepkosé: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem
e Rozcienczalnik: woda

e Odczyn pH: 8-9
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Dane techniczne powtoki:
e Przepuszczalno$¢ pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2:sd < 0,05 m
e  Wspotczynnik nasigkliwosci wg DIN EN ISO 1062-3: w < 0,1 kg/m2h0,5
e Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym
e Faktura powierzchni: gtadka
e Wytrzymato$¢ na odrywanie na nowych podtozach: > 0,6 N/mm?2
e (Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
e Sktonno$¢ do brudzenia sie: niewielka
e Klasa odpornosci pozarowej wg DIN 4102: klasa A2, materiat niepalny (posiada swiadectwo
badarn)
e Zuzycie: Miedzywarstwa: ok. 0,25 1/m?2
Powtoka nawierzchniowa: ok. 0,20 1/m2
2.2.Farba do wnetrz

Farba z jonami srebra zapobiegajgca rozwojowi bakterii.

Specjalna farba nawierzchniowa przeznaczona do pomieszczen wymagajgcych utrzymania wysokiego
poziomu higieny. Nadaje sie do uzycia w pomieszczeniach, w ktdrych wymagana jest wysoka
odporno$¢ na Scieranie i zuzycie.

Zawiera aktywne srebro, ktére wraz z zachowaniem wysokiego poziomu higieny w obiekcie zapobiega
wzrostowi bakterii na wymalowanej powtoce.

Testowana zgodnie z norma ISO 22196.

Najwyzsza odpornos$¢ na szorowanie na mokro wg normy PN-EN 13300:2002 klasa 1, LST EN ISO
11998.

2.3. Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakier6w i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
e $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
e Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnoSci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.4.Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.

Sprzet i narzedzia
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wilosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e pedzlei walki,

e mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,
e drabiny i rusztowania.
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Do wykonania rob6t malarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego sprzetu:
elektronarzedzia reczne jak: wiertarki reczne z mieszadtami do farb, pedzle, wiadra i oryginalne
pojemniki do farb, watki i kuwety malarskie, szlifierka katowa, opalarka reczna do farb, butla gazowa
propan-butan, pistolet malarski, sprezarka powietrza, szczotki druciane, mtotki, néz, rusztowania
systemowe z pomstami technologicznymi, przy$cienny wyciagg budowlany.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
$Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materialy do rob6t malarskich nalezy
skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowac zgodnie z
wymaganiami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogdlne:

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgacych

robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zaloZenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wyltaczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Podczas wykonywania robd6t malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robét tynkarskich i

dodatkowo nizej podanych:

e prace malarskie na wysoko$ci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan
lub drabin,

e w przypadku malowania konstrukcji z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki) malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczenstwa
przymocowanymi do konstrukgji,

e przy robotach przygotowawczych i wtasciwych pracach malarskich nalezy stosowaé Srodki
ochrony osobiste;j tj.: kaski, okulary, rekawice, maski przeciwpytowe, odziez ochronna itp.,
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materiatéw zawierajacych zwigzki szkodliwe dla zdrowia (wedilug informacji producenta) nie
nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a powtok z tych materiatéw szlifowaé na sucho,
przy stosowaniu materiatow zawierajacych lotne rozpuszczalniki nalezy:

o stosowac odziez ochronng jw.,

o wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub czynnej
wentylacji mechanicznej, zapewniajacej sukcesywng wymiane powietrza,

o przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk,
narzedzi i silnikow powodujacych iskrzenie i moggcych by¢ Zrédtem pozaru,

o umie$ci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania robo6t malarskich z zastosowaniem materiatéw tatwopalnych; podreczny
sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo i szybko dostepny, aby mogt by¢ natychmiast
uzyty w wypadku pozaru,

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie:
Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne. Wilgotno$¢ podtoza betonowego,
w zalezno$ci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze przekraczaé
wartosci podanych w normie XXX. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

o Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypelnienie odpowiednia
zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

o Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac wartos$ci podanych w normie XXX.

o Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt gipsowo - kartonowych

Podtoza z ptyt gipsowo kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce
oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢é naprawione
masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Warunki ogdlne przystapienia do robot malarskich

przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczone do
malowania, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i ewentualne szlifowanie
(jezeli zachodzi taka potrzeba), a nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac,
roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz obiektu powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i stykdéw plyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc ewentualnych napraw,
wewnatrz obiektu pierwsze malowanie tynkéw i oktadzin mozna wykonywac¢ po zakonczeniu
robot poprzedzajacych, a w szczego6lnosci:

o catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem przyklejania

oktadzin, biatego montazu oraz armatury o$wietleniowe;j,
o dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,
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e drugie malowanie mozna wykonac po:

o wykonaniu tzw. biatego montazu,
O po ulozeniu posadzek,

e tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

o powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadno$ci odpowiadaé wymaganiom
podanym w cze$ci opracowania dotyczacej wykonania i odbioru robét tynkarskich,

o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem
do malowania przez wypelhienie zaprawag uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z
powierzchnig tynku,

o Swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny by¢ przed malowaniem
zafluatowane,

o przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku,

e powierzchnie konstrukcji stalowych powinny by¢ przygotowane do malowania przez oczyszczenie
ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam ttuszczu,

e plamy i zacieki nie dajace sie catkowicie usung¢ przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych
powinny by¢ doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkita wodnego, szelaku,
szybkoschnacym lakierem itp.; szkla wodnego nie nalezy uzywa¢ w przypadku stosowania farb
emulsyjnych, olejnych lub lakierowych,

e podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:

o rodzaju podioza,

o rodzaju malowania,

O miejsca i warunkéw zastosowania powtoki,

e roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem,
a by w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 00C) i nie wyzszej niz +22°C,

e roboty malarskie na zewnatrz obiektu nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody; niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

e nalezy dokona¢ proby kolorystycznej wykonujac prébni o wymiarach min. 1m x 1m na budynku
istniejagcym i budynku nowoprojektowanym w bliskim sasiedztwie. Probki musza by$
zatwierdzone komisyjnie ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia minimalnych réznic tonacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych

terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczes$niej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw. Kontrolg powinny by¢ objete podtoza w przypadku:
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e muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢
wykonania zgodnie normg PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czysto$¢ powierzchni, wilgotno$é muru,

e podlozy betonowych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehien, wilgotnos$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e podlozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

e plyt gipsowo-kartonowych i wiéknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

e elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Dokladno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych)
nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy
uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac prébke podtoza i okresli¢
wilgotno$¢ metoda suszarkowo - wagowa.

Badania materiatéw

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

e czy dostawca dostarczyl dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodnag

w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
e w przypadku farb ciektych:
o skoagulowane spoiwo,
O nieroztarte pigmenty,
o grudki wypetiaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
o kozuch,
o $lady plesni,
o trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,
o nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
O obce wtracenia,
o

zapach gnilny,
] w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o S$lady plesni,
o zbrylenie,
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o obce wtracenia,
o zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

° Zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

° jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

° prawidtowosci przygotowania podtozy,

° jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakoniczenia ich wykonywania. Badania techniczne
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

° sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

° sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
L sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
o sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

L sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

L sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

° sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

° sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub baweiniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

L sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych -
przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda
strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac za
dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

] sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstana przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
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OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitbw z profilami ciaggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw aZurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i sufitow z profilami
ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspoétczynnikow podanych

w tabeli.
Tab. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozddéb do catej | Wspétczynnik
powierzchni $ciany lub sufitu
1 do 10% 1,10
2 do 20% 1,20
3 do 40% 1,40
4 ponad 40% 2,00

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy

poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czeSciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robot. Celem odbioru czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesSciowy roboét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.
Protoko6t odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosSci i zgodnosSci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
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powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przeditozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

° dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

° specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

° dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

° dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

° protokoty odbioru podtozy,

° protokoty odbioréw czesciowych,

° instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

° wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania w czasie odbioru robot, poréwnac je z wymaganiami dotyczacymi powtok malarskich oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. JeZeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych

rozwigzan:

° jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z

wymaganiami dotyczace powtok malarskich i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powloki malarskiej zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z
jednoczesnym obniZeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

° w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupeinieniu. Z
czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

° ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

° ocene wynikow badan,

° wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

° stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

80



Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
wrzesien 2023 r.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Terminy ogoélne.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie préobek.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-62/C-81502 SzpachlowkKi i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 12 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji prowadzonymi w ramach projektu
zwigzanego z ,Termomodernizacjq budynku 1a wraz z przebudowgq, rozbudowq i nadbudowq
czesci budynku ,Srodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie ” oraz
instalacjami wewnetrznymi: wodng, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej i
elektrycznymi.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich elementéw izolacji.

Zakres roboét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét
izolacyjnych dla zadania okreslonego powyzej w zakresie izolacji termicznej.
W robotach izolacyjnych przewiduje sie:
e przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,
e wykonaniem pionowej izolacji scian fundamentowych- folia kubetkowa, 2x masa bitumiczna;
e wykonaniem poziomej izolacji podtoza betonowego oraz scian fundamentowych - 2x papa
termozgrzewalna;
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e wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej dachu: membrana dachowa min. 300g/m2

e wykonaniem zabezpieczen z folii budowlanej na wetnie.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficznej.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania izolacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrédta. Jezeli materiaty z
akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci Wykonawca powinien zmienié
Zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Zastosowane materiaty

e Masa bitumiczna - masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania
bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych oraz podziemnych czesci
budowli. Masa do izolacji jest idealna w polskich warunkach klimatycznych tworzy powtoki o
duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek mrozéw (analogicznych do uszkodzen
drég asfaltowych), powtoki silnie zwigzane z podiozem i kompensujgce w pewnym stopniu
jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach.
PARAMETRY TECHNICZNE:

- kolor czarny

- postac péiciekta masa

- temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C
- pyto sucho$¢ po 6 h

- czas schniecia 12 h

- zuzycie 0,5-0,7 kg/m?2 na jedng warstwe

- ilo$¢ warstw 2-3 w zaleznoSci od zastosowania.

e Papa termozgrzewalna jest papa podkltadowa zgrzewalng, produkowang z bitumu
modyfikowanego elastomerem SBS. Osnowe stanowi witdknina poliestrowa nietkana.
Wierzchnia strona pokryta jest piaskiem, a spodnia strona pokryta jest folig termotopliwa.
Dane techniczne:

- Osnowa - wtdknina poliestrowa nietkana
- Masa asfaltowa -bitum modyfikowany elastomerem SBS
- Grubos¢ -4,0 + 0,2 mm
- Strona wierzchnia - piasek
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- Strona spodnia - folia termotopliwa

- Zaktad podtuzny - 80 mm

- Maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz - 1200 + 300 N/50 mm

- Maksymalna sita rozciagajaca w poprzek - 950 + 150 N/50 mm
- Wydtuzenie wzdtuz - 50 + 10 %

- Wydtuzenie w poprzek - 50 + 15 %

- Gietko$¢ w niskiej temperaturze (MDV) - -25 2C

- Gietko$¢ w niskiej temperaturze (MLV) - -20 2C

- Wodoszczelno$¢ - wodoszczelna przy 200 kPa

- Reakcja na ogien - E

e Folia izolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktadéw cementowych i
betonowych, wody opadowej. Szczelno$¢ ukitadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw
sasiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajaca i obustronnie klejaca
Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

- przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysoko$ci 1 m
w czasie 100 h nie przesigka

- opor dyfuzyjny = 60 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia.

3.WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejsza ST.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejsza ST.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogdlne:

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci
fundamentéw nalezy potraktowa¢ ze szczeg6lng pieczotowito$cia. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizZajgce przyczepno$¢ cze$ci nalezy usungé z calej powierzchni za pomocy
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie
betonowa wyréwnac zaprawg cementowg, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢
nie zmrozone, no$ne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezysfazowa¢ (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do
tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontroli podczas robét izolacyjnych podlegaja wszystkie warstwy i elementy:
e prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,
e prawidtowos¢ ciggtosci izolacji we wszystkich kierunkach,
e prawidtowo$¢ utozenia elementéw izolacyjnych z zachowaniem przesuniecia warstw
wzgledem siebie (uktad mijankowy),
e prawidtowos$¢ wykonania klejenia montazowego,
e prawidtowos$¢ wykonania mocowania mechanicznego,
e prawidtowo$¢ wykonania przej$¢ izolacji przez obszar dylatacji i wtaczenia rur instalacyjnych.

Wymagania szczegbtowe
- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
pafstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru:

m? - powierzchnia izolacji,

mb - przejscia przez dylatacje,
szt. - przej$cia rur instalacyjnych.

5. ODBIOR ROBOT.
Ocena wykonania i warunki odbioru roboét:

e odbior robét izolacyjnych powinien by¢ zgodny z og6élnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robo6t budowlanych zawartymi w punkcie 3.5 niniejszego opracowania,

e odbiodr czeSciowy nalezy przeprowadzac w nastepujacych fazach wykonywania robét:

O po dostarczeniu materiatéw na budowe,
O po przygotowaniu podioza,
O po utozeniu warstwy izolacji,

e przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych;
sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonywane zgodnie z normami lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
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e odbior przygotowanego podioza pod warstwe izolacji powinien obejmowac sprawdzenie
ewentualnych spadkéw, réwnoSci, czystosci i suchosci podtoza,
e odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac:
o sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatow sg zgodne z projektem budowlanym,
o sprawdzenie ciggtoSci warstwy izolacyjnej, prawidtowos$ci utozenia oraz przylegania
warstwy do podtoza,

e odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikdw odbioréw miedzyfazowych
(czesciowych).

PODSTAWA PEATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
- PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 13 IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45321000-3 izolacje cieptochronne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z pracami termoziolacyjnymi prowadzonymi w ramach
projektu zwigzanego z ,Termomodernizacjq budynku 1la wraz z przebudowgq, rozbudowq i
nadbudowq czesci budynku ,Srodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w
Miechowie ” oraz instalacjami wewnetrznymi: wodngq, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji
mechanicznej i elektrycznymi.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich elementéw izolacji cieptochtonnych.

Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot
izolacyjnych dla zadania okre$lonego powyzej w zakresie izolacji termiczne;.

W robotach izolacyjnych przewiduje sie:

e przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,
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e wykonanie warstw poslizgowych z folii budowlanej,

e wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych z uzyciem styropianu gr. 20 cm,

e wykonanie izolacji termicznej Scian fundamentowych z uzyciem styropianu XPS gr.10cm,

e wykonanie izolacji termicznej stropu nad pietrem wetng mineralng gr. 25 cm,

e wykonanie izolacji termicznej budynku istniejqgcego w czesci klatki schodowej wetng mineralng
gr. 20 cm,

e wykonanie izolacji termicznej stropu styropianem podtogowym gr. 6cm,

e wykonanie izolacji termicznej na podtodze na gruncie styropianem XPS gr. 15 cm.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. OKkres$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania izolacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty z
akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci Wykonawca powinien zmienic¢
zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposdéb okreslony aktualnymi normami.

2.2.Zastosowane materiaty:

Plyty styropianowe:
e XPS gr. 10cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta: AD= 0,031 W/mK,

e Styropian grafitowy EPS gr. 20 cm o wspéiczynniku przewodzenia ciepta: AD= 0,031
W/mK.
e Styropian podtogowy gr.6 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta: AD= 0,038 W/mK.

Welna:

e Welna mineralna gr. 25 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta: AD= 0,031 W/mK.

e Folia paraizolacyjna stabilizowana na dziatanie promieni UV, grubo$¢ 0,2mm i gramaturze
150g/ m? o opér dyfuzyjny = 600 (m?godz.hPa/g), przepuszczalno$¢ pary wodnej 0,60g/ m?
(24h) i odpornosci na rozerwanie przez gwozdz: wzdtuz = 80N, w poprzek = 50N.
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Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronnos¢: 1,0% ,wytrzymato$¢ na rozerwanie
wzdtuz: 80 N/mm w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40—-C do +80-C,
szeroko$¢ standardowa: 4m, 5m,6m, dlugos$¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb.

3.WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Pomosty robocze, rusztowania, taty, taczki, mieszadta, pojemniki i wiadra, noze, wiertarki, mtotki,
Srubokrety, zakretarki elektryczne.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.
Samochoéd ciezarowy, roztadunek reczny, dZwig pionowy, transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogdlne:

wszelkie materiaty do wykonania izolacji cieptochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie, a w szczegdlnosci powinny odznacza sie:
o niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej,
o mala gestoscia objetosciows,
o matlg wilgotnoscig zaré6wno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,
o duzg trwatoscig i niezmienno$cig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
o odpornos$cia na wpltywy biologiczne,
o odpornos$cia na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,
o brakiem wydzielania substancji toksycznych,
materiaty izolacyjne powinny zosta¢ dostarczone na budowe wraz z za§wiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych,
materiaty termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych; na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem
lub folia.

Wykonywanie izolacji cieptochronnych
roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowq i
ogo6lnymi warunkami wykonania i odbioru robé6t ogélnobudowlanych, szczeg6lnie w zakresie
organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy,
wynikajace z ogdlnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty
termoizolacyjne powinny by¢ ujete w instrukcji montazowej,
do wykonywania izolacji nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym, a w czasie
wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowg lub woda zarobows,
roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej,
warstwy ocieplajace powinny by¢é wbudowywane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu
w czasie uzytkowania obiektu parg wodng i wilgocig pochodzacg z innych Zréodet,
warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ stalg grubo$¢ zgodna z projektem,
ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk,
przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy je uktada¢ mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3cm,

ptyty do uktadania w jednej warstwie powinny mie¢ takg samg grubos¢,
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miejsca narazone na mozliwo$¢ powstawania mostkéw cieplnych nalezy ociepli¢ starannie
materiatem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacjg projektowa,

termoizolacje od zewnatrz projektowanych $cian murowanych nalezy przeprowadzi¢ z
wykorzystaniem metody lekkiej, w ktérej ocieplenie nalezy wykonywa¢ w postaci ciggtej
warstwy z plyt styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienka
warstwg wyprawy tynkarskiej, wzmocnionej siatka z wiékna szklanego,

przygotowanie powierzchni §cian murowanych (nie otynkowanych) powinno by¢ sprawdzone
przez ogledziny; ubytki i nier6wnosci wieksze niz 10mm nalezy wyréwnaé zaprawa
cementowy; catg powierzchnie $cian wraz z oSciezami nalezy zmy¢ woda pod ci$nieniem;
przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu powierzchni; ptyty mozna
przyklejac nie wczesdniej niz po uptywie jednego miesigca od wykonania $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontroli podczas rob6t termoizolacyjnych podlegaja wszystkie warstwy i elementy:

prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,

prawidtowos$¢ ciaglosci izolacji we wszystkich kierunkach,

prawidlowo$¢ utozenia elementéw izolacyjnych z zachowaniem przesuniecia warstw
wzgledem siebie (uktad mijankowy),

prawidtowo$¢ wykonania klejenia montazowego,

prawidtowo$¢ wykonania mocowania mechanicznego,

prawidtowo$¢ wykonania przej$¢ izolacji przez obszar dylatacji i wigczenia rur instalacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru:

m? - powierzchnia termoizolacji,
mb - przejScia przez dylatacje,

szt. - przej$cia rur instalacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ocena wykonania i warunki odbioru robét:

odbiér robdt termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robdt budowlanych zawartymi w punkcie 3.5 niniejszego opracowania,
odbiér czeSciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywania robot:
o po dostarczeniu materiatéw na budowe,
O po przygotowaniu podioza,
O po ulozeniu warstwy ocieplajacej,
przy odbiorze materiatdw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych;
sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonywane zgodnie z normami lub Swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
odbiér przygotowanego podtoza pod warstwe termoizolacji powinien obejmowac sprawdzenie
ewentualnych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
o sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatéw sa zgodne z projektem budowlanym,
o sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca i zgodna z dokumentacjg
projektowa,
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o sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

o sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosSci utozenia oraz przylegania
warstwy do podtoza,

o w przypadku styropianu wymagane jest dodatkowo sprawdzenie, czy nie styka sie on z
materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

e odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych
(czesciowych) oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi.

PODSTAWA PEATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

=  PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

=  PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
= PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SST - 14 WYKONANIE BALUSTRAD

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych.
KOD CPV 45421000-4 Balustrady ze stali nierdzewnej

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem balustrad prowadzonymi w ramach projektu
zwiagzanego z ,Termomodernizacjq budynku 1a wraz z przebudowgq, rozbudowq i nadbudowq
czesci budynku ,,Srodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie ” oraz
instalaciami wewnetrznymi: wodnq, kanalizacji sanitarnej, c.0., wentylacji mechanicznej i
elektrycznymi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich elementéw i konstrukcji drewnianych.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru roboét
izolacyjnych dla zadania okre$lonego powyzej w zakresie izolacji termiczne;.

W ramach robét budowlanych przewiduje sie:
e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
e montaz balustrad do schodéw wewnetrznych;
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Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowiagzany jest do dostarczenia i zainstalowania materiatow i urzadzen zgodnie z
wymaganiami , ustaleniami i specyfikacjg techniczng. Wszystkie zabudowane materiaty i urzadzenia
muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne lub deklaracje (certyfikat) zgodnosci z Polskimi
Normami wydany przez dostawce/producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy. Wymagane jest, aby wyroby miaty trwate
fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, Ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.
Jesli wykonaweca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze Przedstawiciela Zamawiajacego na 3
dni przed ich uzyciem. Wybrany zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ uzyty bez
akceptacji Zamawiajacego.

2.2. Wymagania materialowe

Balustrady wewnetrzne
Balustrady z rur stalowych chromoniklowych nierdzewnych, stal 1.4301. Spawanie wykonane
w wytworni wg szablonéw przygotowanych na budowie.
Elementy balustrady:
1. Porecz RO #51x3,2mm

2. Stupki RO #48x3,2mm
3. Poprzeczka RO #31,8x2,3mm
4. Stupki posrednie RO #25x2,3mm

Uwaga:
1. Dodatkowo przewidzie¢ elementy tgczace balustrady w uktady.

2. Max. rozstaw stupkéw 170 cm.

3.WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okres$lonymi, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego. Sprzet
bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosSci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z ustaleniami i wymaganiami
Specyfikacji Techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano
zgodnie Z umowg i wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiaru: mb

8.0DBIOR ROBOT.
8.1.Rodzaje odbioréow robot
Roboty podlegaja jednorazowemu odbiorowi koncowemu.

8.2.0dbiér koncowy robat

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
zgtoszona pisemnie przez Wykonawce. Odbiér koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce.

Odbioru koncowego robét od Wykonawcy dokona Zamawiajacy dokonujac oceny jakoSciowej rob6t na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej i zgodno$ci
wykonania wszystkich robot z ustaleniami.
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8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST;
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okreslone umowa.

9.PODSTAWA PEATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, zgodny z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

O
O

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegOtowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamdwien publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
5.11.2002r. w sprawie Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003r. zmieniajace
rozporzadzenie 9WE)nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 26.02.1999r. w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz.
239)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. nr 107 poz. 679).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 15 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45233000-9 - Podbudowa z kruszywa

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach projektu
zwigzanego z ,Termomodernizacjq budynku 1a wraz z przebudowgq, rozbudowq i nadbudowq
czesci budynku ,Srodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie ” oraz
instalaciami wewnetrznymi: wodnq, kanalizacji sanitarnej, c.0., wentylacji mechanicznej i
elektrycznymi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z kruszyw dla ciaggéw komunikacji pieszej.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

= wykonaniem warstwy mrozoodpornej,

= wykonaniem warstwy stabilizujqcej,

= wykonaniem warstwy podbudowy zasadniczej,

= wykonaniem warstwy stabilizujqgco-wyréwnawczej.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych roboét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
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otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 5,0 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Piasek — warstwa mrozoodporna
Do wykonania podktadéw pod obiekty nalezy stosowac piasek ptukany (kruszywo naturalne o
wielkoSci ziaren do 2.0 mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).

Podsypka piaskowo-zZwirowa zageszczona- warstwa mrozoodporna

Pospotka piaskowo-zZwirowa to grunt gruboziarnisty, ktory jest bardzo czesto wykorzystywany w
budownictwie. Pospétka nazywamy mieszanke Zwiru oraz piasku o réznych frakcjach, tzn. wielkosci
ziaren. Zgodnie z normag PN-B-02480:1986 pospotka piaskowo-zwirowa charakteryzuje sie
zawarto$cig sumy frakcji Zwirowo-kamienistej na poziomie od 10 do 50% - reszte jej masy stanowi
piasek. Uziarnienie kruszyw powinno miesci¢ sie w przedziale od 10 do okoto 50 proc., co zapewnia
odpowiednie wtasciwosci mechaniczne oraz filtracyjne.

Ttuczen kamienny - warstwa zasadnicza
Do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo tamane zwykte: ttuczen wg

PN-B-1 1112 od 315 mm do 63 mm. Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje
kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-S-96023. Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-B-1 1112, okreslonymi dla:

- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy I1i III - dla podbudowy pomocnicze;j.

Do jednowarstwowych podbuddéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co
najmniej 2.

Podsypka cementowo-piaskowa - warstwa stabilizujaco-wyréwnawcza

Do warstwy stabilizujgco-wyréwnawczej nalezy stosowac podsypke cementowo-piaskowg. Grubo$¢
podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie
w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilZzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywala sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozs$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢é wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubos$¢ podsypki.
Roz$cielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoniczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

2.3. Wymagania dla materialow
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
= zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12,
= zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26,
= zawarto$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,
= $cieralno$¢ kruszywa w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714 /42,
= nasigkliwo$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18,
= odpornos$¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19,
= wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet i narzedzia
Roboty moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét, np.:

= rowniarki lub spycharki uniwersalne,

= walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz spelniac
wymagania techniczne w zakresie bhp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego Zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego
jako$¢ - okreSlona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien:
= dokona¢ uzgodnienn z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej iloSci
kruszywa,
= dokonac¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robdét,
= zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan peinych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta,
= zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci kruszywa, zawierajgcej nastepujace dane:
a) nazwe i adres producenta
b) date i numer kolejnych badan
c) oznaczenie wg PN-B-06712
d) ilo$¢ kruszywa
e) piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

4.2. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.).

W /w zasad nalezy przestrzegac zar6wno przy zatadunku i wytadunku.

4.3. Skladowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz
wstrzyma¢ prowadzenie roboét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenistwo
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konstrukgji lub robét. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce:
= opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robo6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
=  skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robdt opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopoéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

® wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

= ustawieniem taw wysokoSciowych i reperéw pomocniczych,

= wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

= niwelacja kontrolng robé6t ziemnych i dna wykopu.

5.3. Przygotowanie podloza

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyrdwnac
lokalne zagtebienia - zageszczenie podbudowy.
Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy
zachowaniu wilgotnos$ci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na calej
szeroko$ci. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan
Inspektora nadzoru.
Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi
by¢ wykonana zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny
odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po
zakonczeniu kazdej z warstw.
Rowno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4-6mm.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej
o grubosci powyzej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i
stopniowo przesuwac¢ pasami podiuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.
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W miejscach niedostepnych dla walcdw warstwy powinny by¢ zageszczane ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody oraz
réwnomiernie wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcze robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu w celu akceptacji materiatéw.

6.2. Badania w czasie robot
Kontrola jako$ci podbudowy w czasie robot:
= kontrola uziarnienia rozlozonego kruszywa,
=  wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17,
= kontrola zageszczenia i no$no$ci podbudowy,
= kontrola grubosci poszczegélnych warstw podbudowy,
= kontrola szerokosci podbudowy,
=  kontrola rzednych wysokos$ciowych,
= kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowang z poziomica co 10m,
dopuszczalne odchytki spadku +/-0,5%,
=  kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-
04 co 10m, dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 12m.

Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Rownos$¢ warstwy

Nieré6wnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja * 0,5%.
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Rzedne wysokoSciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢
taczna grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyréwnanie oraz ponowne zageszczenie. Roboty te
Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robé6t nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrola kruszywa
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego
zgodnosci z wymaganiami SST na podstawie:
= rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej
zmianie potozenia zloza na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,
= rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa,
= rezultatdw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkalicznej,
= atestu (zaswiadczenia o jakoSci),
= oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,
= dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

7. 0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w
punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m2 podbudowy.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje:
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robot,
= wykonanie podbudowy,
= utrzymanie wykopu,
= przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora nadzoru,
= wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
= oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.
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Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych tj.: bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, wywo0z, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okres$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca sprawy te muszg zostac szczegdétowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

= PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

= PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

=  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

=  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 16 BETONOWE PALISADY I OBRZEZA CHODNIKOWE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45212221-1 - Obrzeza betonowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wykanczajacych nawierzchnie ziemne
prowadzonymi w ramach projektu zwigzanego z ,Termomodernizacjq budynku la wraz z
przebudowgq, rozbudowq i nadbudowq czesci budynku ,Srodowiskowego Domu Samopomocy”
przy ul Szpitalnej 1 w Miechowie ” oraz instalacjami wewnetrznymi: wodng, kanalizacji
sanitarnej, c.0., wentylacji mechanicznej i elektrycznymi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem betonowych
kraweznikow i obrzezy chodnikowych dla ciagéw komunikacji pieszej i pieszo-jezdne;j.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

= ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych oraz palisad.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
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Palisady lub oporniki - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania w/w robét sa:
= obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
= 7wir lub piasek do wykonania taw,
= cement wg PN-B-19701,
= piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Obrzeze betonowe 8x35 cm na fawie betonowej z oporem C12/15.

Palisada betonowa 11x16,5x60, 11x16,5x80 oraz 11x16,5x120 cm na tawie betonowej z oporem
C12/15.

2.2. Skladowanie

Betonowe oporniki i obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.

Nalezy je uktada¢ z zastosowaniem podktadek oraz przektadek drewnianych o wymiarach co najmnie;j:
gr. 2,5 cm, szer. 5 cm, di. min. 5 cm wieksza niz szeroko$c¢ obrzeza.

2.3. Beton i jego skladniki
Do produkcji kraweznikdw i obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.4. Materialy na tawe oraz do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], natomiast piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty zwigzane z ustawieniem palisad i obrzezy chodnikowych wykonuje sie recznie przy
zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport kraweznikow oraz obrzezy betonowych

Betonowe palisady i obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza i oporniki powinny by¢ ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem sie oraz
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe betonow3) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukgcji szalunku.
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5.2. Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa
betonowa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych opornikéw i obrzezy chodnikowych

Betonowe palisady i obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegloscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zZwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowag w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
musza by¢ wypelnione catkowicie na peina gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych oraz przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygtadu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami w powyzszej tablicy. Pomiary diugosci i gtebokoSci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:
= koryta pod podsypke (fawe betonowa) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
=  podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5,
= ustawienia betonowego opornika i obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
- wypemienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypelnienie badanej spoiny na peing gtebokos¢.

7. 0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest metr [m] ustawionego betonowego kraweznika oraz obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= wykonane koryto,
=  wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego kraweznika oraz obrzeza chodnikowego obejmuje:
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
=  dostarczenie materialow,
= wykonanie Kkoryta,
= rozs$cielenie i ubicie podsypki,
= ustawienie opornika,
= ustawienie obrzeza,
=  wypelnienie spoin,
= obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
= wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

=  PN-B-06250 Beton zwykty.

=  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

= PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

* PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

= PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

=  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci.

= BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

= BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 17 NAWIERZCHNIA DLA CIAGOW ZEWNETRZNYCH

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45233250-6 - Nawierzchnia z kostki brukowej, Roboty w zakresie nawierzchni, z
wyjatkiem droég

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ciggdw zewnetrznych prowadzonymi w ramach
projektu zwigzanego z ,Termomodernizacjq budynku 1la wraz z przebudowgq, rozbudowq i
nadbudowq czesci budynku ,Srodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w
Miechowie ” oraz instalaciami wewnetrznymi: wodng, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji
mechanicznej i elektrycznymi.
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni
ciggdw komunikacji pieszo-jezdnej z betonowej kostki brukowe;j.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z:

= wykonaniem nawierzchni cigqgéw komunikacji pieszej z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr.
6 cm,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania
e Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne oraz proste,
wkles$niecia nie powinny przekraczaé:
= 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
= 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
= 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego,
= 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
= nadtugosci = 3 mm,
= naszerokoéci + 3 mm,
® npagrubosci # 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy oraz
brazowy - do zatwierdzenia przez Inwestora.
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Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos$¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic¢ nie
wiecej niz 5%.

Odpornosé na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:
= proébka nie wykazuje peknie¢,
= strata masy nie przekracza 5%,
= obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

Scieralno$é
Scieralno$é kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek betonowych

Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
‘32,5’. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.

Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie

kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Whiasciwoséci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow oraz barwnikéw,
zgodnie z receptq laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ i wieksza
odporno$¢ na niskie temperatury oraz dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania og6lne”.
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport betonowych kostek i ptyt betonowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane s3 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie

pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
104



Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

wrzesien 2023 r.

stanie. Kostki betonowe moZna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze
Podtoze przed przystgpieniem do montazu nalezy odpowiednio przygotowac.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy pod nawierzchnie powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Warstwy
podbudowy pod projektowane nawierzchnie nalezy przygotowaé zgodnie ze SST-16 Podbudowy pod
nawierzchnie.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni nalezy stosowac obrzeza SST-17.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wcze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladac ok. 1,5 cm wyzZej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeini¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych oraz przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producenci nawierzchni
posiadaja atest wyrobu wg pkt 2 niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zadac¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie.

6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z

dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5 SST:
= pomierzenie szerokosci spoin,

= sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
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= sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
= sprawdzenie, czy przyjety deseni (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

NierédwnoSci podtuzne

Nier6wnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg * 0,5%.

Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki i ptyt, wymienionych w pkt 6.3
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= przygotowanie podioza,
= ewentualnie wykonanie podbudowy,
= wykonanie podsypki,
= ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robot,
= przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
=  dostarczenie materialow,
= wykonanie podsypki,
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= ulozenie,
=  wypelnienie spoin,
= przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

=  PN-B-06250 Beton zwykty.

= PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

=  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

= PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

= BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

= BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré6wnos$ci nawierzchni planografem i fata.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 18 TERENY ZIELONE I REKREACY]JNE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami terenowymi prowadzonymi w ramach projektu
zwiagzanego z ,Termomodernizacjq budynku 1a wraz z przebudowgq, rozbudowq i nadbudowq
czesci budynku ,,Srodowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie ” oraz
instalaciami wewnetrznymi: wodnq, kanalizacji sanitarnej, c.0., wentylacji mechanicznej i
elektrycznymi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z ksztattowaniem terenow
zielonych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
= wykonaniem nawierzchni trawiastych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficznej.
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1.4. Okres$lenia podstawowe
OkresSlenia podane w przedmiotowej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami InZyniera.

Roboty nalezy rozpoczac¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezytg
starannos$cig i fachowoscig, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz
przygotowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ROSLINNYCH

2.1. Wymagania ogolne

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 i PN-R- 67022 oraz wlasciwie
oznaczone.

Materiat szkoétkarski ro$lin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkoétkarskiej oraz odpowiada¢ okreslonym w
zaleceniach wymaganiom.

Ro$liny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci pedéw a takze
réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadka
dobrze z nig zro$nieta czescia szlachetng. Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéw Zerowania
szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i
agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki poniZzej miejsca szczepienia.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio
duza w zalezno$ci od gatunku, odmiany oraz wieku rosliny.

Wady niedopuszczalne:
=  silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
= odrosty podkiadki ponizZej miejsca szczepienia,
= $lady zerowania szkodnikow,
= oznaki chorobowe,
= zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
= martwica i pekniecia kory,
= uszkodzenia peka szczytowego przewodnika,
= dwupedowe korony drzew formy plennej,
= uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej,
= zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.2. Wymagania szczego6lowe

Nasiona traw wysiewane sg dopiero po pewnym czasie od zakonczenia prac przygotowawczych. Okres
ten jest potrzebny na naturalne uformowanie sie warstwy podtoza. Najlepszymi miesigcami do
wysiewu nasion s3 kwiecien - maj i sierpien - wrzesien. Temperatura jest wtedy optymalna, ryzyko
przesuszenia najmniejsze, a mozliwo$¢ ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasion w wyniku
nadmiernego podlewania - najmniejsza. Mieszanki traw do obiektéw sportowych zawierajag w swoim
skladzie: kostrzewe czerwong, wiechline lakowg i zycice trwata. Nasiona sg wysiewane do wilgotnej
gleby. Optymalna gteboko$¢ na jakiej zostajg umieszczone nasiona to 0,5-1 cm, warstwa gleby nie jest
grubsza niz 2 cm. Do przykrywania nasion stuzy tzw. kolczatka lub torf.
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2.3. Wymagania dotyczace innych materiatéow

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty badZ o$wiadczenia
zgodnoSci z norma.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce aktualng date waznosci, to jest nie przeterminowane, w
przypadku, gdy jest to istotne z punktu widzenia petej ich przydatnosci do stosowania, okreslonej w
odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych i
innych wymaganych prawem dokumentach.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
oraz przechowywania.

2.4.Zabezpieczenie drzew w czasie budowy

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ wykonywane recznie.
Odstoniete korzenie powinny zosta¢ okryte matami ze stomy lub tkanin workowych. Maty nalezy
przykotkow¢ do $ciany wykopu. Powinny one chroni¢ korzenie przed mrozem lub przesuszeniem.
Grube korzenie, ktore znalazty sie w wykopie nalezy owina¢, a w przypadku kiedy wykonamy to za
pomoca witokien naturalnych, rozktadajacych sie w glebie, moga pozosta¢ na korzeniu po zasypaniu
wykopu.

Drzewa narazone na uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnymi uszkodzeniami, za pomocg deskowania wigzanego do pnia drzewa powrozami.

Gatezie istniejacych drzew, przeszkadzajace w pracach budowlanych nalezy ochroni¢ zaktadajac siatki
na koronach drzew, delikatnie $cie$niajac je. Po zakonczeniu prac w okolicy drzewa niezwtocznie
nalezy uwolni¢ korone drzewa z oplecionej siatki.

W obrebie istniejagcych drzew zlokalizowanych w okolicy prowadzenia prac budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ glebe przed ewentualnym zageszczeniem. Glebe zabezpieczamy warstwg grubego zwiru
0 migzszosci ok. 20 cm oraz prefabrykowanymi perforowanymi ptytami uktadanymi na warstwie
zwiru. W przypadku przewidywanego mniejszego obcigZzenia zastosowaé mozna zabezpieczenie gleby
balami drewnianymi na legarach lub na warstwie ttucznia.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU
Ogéblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go do
stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w cigglej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uZyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego uzytkowania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezyta
starannoscig i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone oraz
przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem oséb uprawnionych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami polskimi. W przypadku braku takich
norm nalezy oprze¢ sie na normach kraju, z ktérego pochodzi dana technologia czy materiat.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami zakladowymi, instrukcjami oraz innymi dokumentami
autoryzowanymi przez producentéw wbudowanych materiatéw, badz stosowanych technologii,
chronionych patentami, czy znakami firmowymi tych producentéw.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi wytycznymi realizacji inwestycji, w przypadku zgodnosci
tego opracowania z aktualnie obowigzujacymi prawem oraz poziomem wiedzy ogrodnicze;j.
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Roboty porzadkowe i przygotowawcze
=  oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci,
= zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy,
= wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zaladunkiem na $rodki transportowe i
wytadowaniem na wysypiska,
= planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego réwniarkg przez Sciecie
nieréwnosci i zasypanie wglebien.

Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby
= orka gleby glebogryzarka przyczepnga z recznym wyréwnaniem gleby grabiami,
= reczne roz$cielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim, oraz reczne
wyrdwnanie terenu z grubsza,

Trawniki
Wykonanie trawnika siewem:
® oczyszczenie podtoza z gruzéw, kamieni starych korzeni i zanieczyszczen,
® nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki,
= przekopanie gleby oraz wyréwnanie powierzchni grabiami,
= siew trawy,
= przyspanie posianych nasion traw warstwa ziemi urodzajnej (1 cm),
= walowanie podtoza,
= podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania woda,
®= po osiggnieciu wysokosci Zdzbet traw okoto 8-10 c¢cm nalezy wykonac¢ pierwsze koszenie
skracajac zdzbta o potowe,
= pozostate terminy koszenia powinny uzaleznione sg od wysokosci trawy (kiedy przekracza
okoto 8 cm).

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku po zasianiu:
= uzupelnienie darni w miejscach uszkodzonych,
= pielenie oraz wysiewanie nawozéw mineralnych,
= koszenie oraz podlewanie watowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ponosi wszelkie konsekwencje z
tego wynikajace.

Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jako$ci robdt przez caty czas ich wykonywania i
trwania budowy, az do formalnego zakorniczenia prac, zgodnie z wtasnym systemem kontroli jako$ci.
Kazdy element robdt, wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru, zapisem do dziennika budowy.
Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jako$ci robét przez caty czas ich wykonywania zgodnie z
okreSlonym systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzoru zieleni, niezaleznie od kontroli
dokonywanej przez Wykonawce.

Kolejne etapy robdt wykonawca moze kontynuowac po akceptacji poprzednich robét przez Inspektora
nadzoru zieleni.

Projektant nie odpowiada za jako$¢ prowadzonych robdét, moze jednak wskaza¢ na nieprawidtowosci
wystepujace w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem do dziennika budowy nakaza¢ ich
usuniecie.

Kontrole jakosci robdét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogolnie przyjetymi zasadami sztuki
ogrodniczej, z nalezytg staranno$cia i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio
przeszkolone oraz przygotowane.

7. OBMIAR ROBOT.

[lo$¢ wykonywanych robét wykonawca zobowigzany jest systematycznie oraz narastajgco wpisywac w
ksiazce obmiaru.
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Inspektor nadzoru zieleni potwierdza wyzej wymienione wpisy obmiarowe, kazdorazowo po
zakonczeniu zamknietego zadania, czy etapu robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robot zostaje dokonany komisyjnie, z udziatem upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
Inwestora i Projektanta, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru zadania. Gotowos¢ do
odbioru potwierdza Inspektor nadzoru zieleni, po dotaczeniu wszystkich wymaganych atestow,
certyfikatéw, $wiadectw dopuszczenia i zlozeniu oswiadczenia przez Kierownika budowy o
wykonaniu robét zgodnie z projektem, normami i zaleceniami Projektanta oraz Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej nalezy dotaczy¢ dokumentacje
powykonawczg badz inwentaryzacje, szczegdlnie w przypadku robét zanikowych, odbiegajacych od
projektu wykonawczego oraz do odbioru koricowego. Dokumentacja dotgczona do odbioru koficowego
powinna ponadto zawiera¢ instrukcje techniczne obstugi urzadzen technologicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

5.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
= PN-G-98011 Torf rolniczy.

= PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
= PN-R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.
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