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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  1A  WRAZ  Z  PRZEBUDOWĄ,  ROZBUDOWĄ
I  NADBUDOWĄ  CZĘŚCI  BUDYNKU  "ŚRODOWISKOWEGO  DOMU  SAMOPOMOCY"  PRZY
UL. SZPITALNEJ 1 W MIECHOWIE

Dofinansowanie inwestycji  z rezerwy celowej  budżetu państwa zaplanowanej na rok 2024 z przeznaczeniem na
finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym
na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie oraz w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla
rodzin „Za życiem”.

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu  termomodernizację
budynku 1a  wraz  z  przebudową,  rozbudową i  nadbudową części  budynku  "Środowiskowego
Domu Samopomocy" przy ul. szpitalnej 1 w Miechowie.           

Zakres postępowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania są roboty budowlane polegające na:

1. ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH:
1) ścian.
2) ław fundamentowych.
3) dachu.
4) stolarki okiennej i drzwiowej.
5) podłóg i stropu.
6) wywóz i utylizacja gruzu.

    2. KONSTRUKCJA: 
1) Roboty ziemne pod fundamenty.
2) Wykonanie nowej płyty fundamentowej.
3) Wykonanie płyty żelbetowej pod windę.
4) Wykonanie izolacji fundamentów.
5) Wykonanie podbudowy pod posadzkę.
6) Budowa ścian.
7) Budowa schodów żelbetowych.
8) Wykonanie kominów wentylacyjnych i wolnostojących.
9) Wykonanie konstrukcji dachu.
3. WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE:
1)  Dachu  poprzez:  wykonanie  membrany  paroprzepuszczalnej,  impregnacji  drewna,  wykonanie  pokrycia
dachowego, obróbki blacharskie, montaż rynien dachowych, rur spustowych i kominków wentylacyjnych.
2)  Montaż stolarki okiennej z PVC wraz z obsadzeniem podokienników wewnętrznych z konglomeratu.
3)  Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej z PVC.
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4) Wykonanie tynków cementowo-wapiennych oraz ich malowanie przy ościeżach drzwiowych i okiennych.
4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE:
1) izolacja poddasza nieużytkowanego z folii PE, a także izolacja cieplna i akustyczna stropu i poddasza wełną
mineralną.
2) Izolacje przeciwwilgociowe posadzek z papy zgrzewalnej, cieplne z płyt styropianowych.
3)  Wykonanie  posadzek  z  płytek  kamionkowych  „Gres”  wraz  z  cokolikami  oraz  z  wykładziny  PCV wraz
z listwami przyściennymi z tworzyw sztucznych i progami i listwami osłaniającymi.
4) Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z montażem balustrady schodowej stalowej.
5) Wykończenie ścian i sufitów.
5. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE:
1) wykonanie i montaż windy osobowej.
6. INSTALACJE SANITARNE:
1) wod.-kan. wraz z „białym montażem”.
2) C.O. wraz z montażem grzejników.
3) wentylacji mechanicznej.
7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
1) Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej.
2)Wykonanie WLZ.
3) Montaż tablic rozdzielczych.
4) Wykonanie tras kablowych i okablowania.
5) Montaż opraw oświetleniowych.
6) Montaż osprzętu elektrycznego.
7) Montaż instalacji odgromowej.

Szczegółowy zakres robót wynika z załączonej do SWZ: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  ekspertyzy  technicznej  dot.  stanu  ochrony
przeciwpożarowej, postanowienia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak:
WPZ.52840.2.649.2023.3.EO  z  dnia  31.10.2023r.,  decyzji  nr  356/2023  znak:  BA.6740.347.2023.JS  z  dnia
22.12.2023r. wydanej przez Starostę Miechowskiego oraz z umowy na wykonanie robót.

Forma architektoniczna obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy.
Istniejący budynek zlokalizowany jest na działce nr ewid. 2191/20. Istniejący obiekt to budynek Środowiskowego
Domu Samopomocy. Budynek 2- kondygnacyjny (część budynku podpiwniczona, parter, 1 piętro) z poddaszem
nieużytkowym  oraz  w  nowszej  części  budynek  1  kondygnacyjny  (część  budynku  podpiwniczona,  parter),
wolnostojący, składający się z jednej bryły w rzucie poziomym wielokąt. Budynek wykonany jest w technologii
tradycyjnej murowanej. Fundamenty w postaci kamiennych ścian fundamentowych oraz w nowszej części ściany
murowane z bloczka betonowego posadowione na ławach fundamentowych , ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne
murowane  z  cegły  oraz  pustaka  ceramicznego,  ściany  działowe  murowane  z  cegły.  Dach  nad  budynkiem
wielospadowy, kryty blachodachówką. Obecnie budynek wraz z terenem przyległym oraz infrastrukturą techniczną
jest użytkowany. 

Termin wykonania zamówienia: 
1.  Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy
2. Termin wykonania– do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zakończenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i  odbiorem końcowym
rozliczeniem Inwestycji nastąpi w terminie: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

1. Dla czynności polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych Wykonawca zobowiązany jest
do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

2. Po wykonaniu całości prac Wykonawca opracuje komplet protokołów badań i sprawdzeń:  
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-  przyłączy  i  instalacji,  zapewniających  użytkowanie  obiektu  budowlanego  zgodnie
z przeznaczeniem.       
-  protokołów o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1622), o ile dotyczy.
- decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i  opracowania w imieniu Zamawiającego  wszystkich

niezbędnych  dokumentów koniecznych  do  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie,  w  tym  między
innymi:
- Prowadzenie dziennika budowy; 
-  oświadczenie  kierownika  budowy:  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  
budowlanym lub  warunkami  pozwolenia  na  budowę  oraz  przepisami,  oraz  o  doprowadzeniu  do  
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej  
nieruchomości, budynku lub lokalu.
-  oświadczenie  o  właściwym  zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja  
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
- protokoły badań i sprawdzeń: 
-przyłączy  i  instalacji,  zapewniających  użytkowanie  obiektu  budowlanego  zgodnie
z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej  
specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane.
- o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym                         
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1622), o ile dotyczy;
- decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy; 
- dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,               
w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i  kartograficzne,  oraz  informację  o  zgodności  usytuowania  obiektu  budowlanego  z  projektem  
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę  
posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
- W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania  
działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub warunków decyzji o pozwoleniu na 
budowę,  dokonanych  podczas  wykonywania  robót,  Wykonawca  sporządzi  kopie  rysunków  
wchodzących w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu  
architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis  
tych zmian. W takim przypadku oświadczenie, kierownika budowy, powinno być potwierdzone przez 
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczegól-
nych, organy: 

- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia
do jego użytkowania.
Uzyskać  stanowisko  w/w  organów,  w  sprawie  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego
z projektem budowlanym.
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