



Sośnicowice dnia 16.08.2021 r.

ZP-7/2021
ROiSO.271.6.2021.DMA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

W związku z trwającymi pracami nad udzieleniem odpowiedzi na pytania Wykonawcy, w postępowaniu pn.

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice – etap II - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach”

Część I – kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnicowice i Trachy;

Część II – kompleksowa budowa oczyszczalni ścieków w Trachach.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 oraz 4 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) dokonuje zmiany treści SWZ niżej:

Zamawiający w rozdziale 13 ust. 4 pkt 1 SWZ wykreśla zapis, który został omyłkowo umieszczony, tj.: „oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 1 SWZ”;

ROZDZIAŁ 16. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. **do dnia 16.11.2021 r.**

Nadając mu nowe brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. **do dnia 17.11.2021 r.**

ROZDZIAŁ 17. Sposób i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 19.08.2021 r. do godziny 09:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.08.2021 r. o godzinie 09:30**

Nadając mu nowe brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 20.08.2021 r. do godziny 09:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.08.2021 r. o godzinie 09:30**

BURMISTRZ
Leszek Kołodziej