

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 10.08.2022.



ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

dot.: **postępowania na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Baninie**

Zmiana treści SWZ (nr 8)

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający zmienia treść SWZ i wprowadza poniższe zmiany.

1. Rozdział XVII. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **15.09.2022r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2. Rozdział XVIII. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo do dnia **17.08.2022r.** do godziny **10.00**”.

3. Rozdział XIX. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. dnia **17.08.2022r.** o godzinie **10.10**, lecz nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert”.

Ww. zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Wprowadzone zmiany specyfikacji prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe ustalenia specyfikacji nie ulegają zmianie.