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1. Część ogólna 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy 
ul. Sobieskiego 10. 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót związanych z remontem wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Technicznych przy 
ul. Sobieskiego 10 w Tczewie. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej i w przypadku pomyłki, 
pominięcia lub interpretacji budzącej wątpliwości, Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Inwestora, który jako 
jedyny jest upoważniony do wprowadzenia zmian. 
 
Zadanie inwestycyjne obejmuje: 

• Roboty rozbiórkowe i demontażowe  
• Wydzielenie nowego pomieszczenia szatni  
• Roboty tynkarskie 
• Roboty malarskie 
• Roboty posadzkarskie 
• Montaż rolet okiennych  
• Wyposażenie pomieszczeń objętych zakresem opracowania 
• Roboty branżowe uwzględnione w branżowych rozdziałach projektu 

 
Ustala się, że niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zaleceń, które zostaną narzucone przez 
Inwestora, jego doradców ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i które będą niezbędne dla 
zapewnienia zgodności wykonywanych elementów z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca niniejszego przetargu zobowiązany jest wykonać prace w uzgodnieniu i pod nadzorem dostawców 
poszczególnych urządzeń wyposażenia technologicznego. 
Przedsiębiorstwa wykonujące roboty nie mogą wnosić jakichkolwiek reklamacji ani też żądać jakiegokolwiek 
odszkodowania z tytułu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiałów lub zaistnienia wszelkich szkód, które 
wyniknęłyby z powodu błędów w dokumentacji projektowej. 
 
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów administracyjnych w tym rozporządzeń lokalnych, a w 
szczególności:  
Ochrona Środowiska  : O.Ś. 
Inspekcja Pracy   : P.I.P. 
Bezpieczeństwa i higieny pracy  : BHP 
Przepisy pożarowe  : PPOŻ. 
 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące: 
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów  
  i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub  
  w składowisku przyobiektowym, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót,  
  a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
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- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 
   informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącej zieleni, 
- wywóz na składowisko oraz zapewnienie utylizacji odpadów powstałych w trakcie budowy, 
- ogrodzenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 
 
Roboty tymczasowe: 
- roboty rozbiórkowe  
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowań na kobyłkach  
- wykonanie szalunków 
- zabezpieczenie terenu budowy, 
 
Kontrole i wymagania dodatkowe 
Wykonawca nie może żądać żadnego zwiększenia ceny z tytułu wykonania wszelkich dodatkowych czynności lub 
kontroli, o które poproszą publiczne służby techniczne lub dostawcy mediów.  
Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisów i wymogów 
technicznych wynikających z lokalizacji i planu miejscowego, warunków technicznych dostawców mediów, 
niezależnie od tego czy będą to wymogi dotyczące samych robót, ich odbioru, prób, dokumentów do 
dostarczenia przy zakończeniu budowy, czy też czynności kontrolnych w trakcie wykonywania robót. Koszty te 
muszą być z góry uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy.  
Wszystkie wyniki badań i prób muszą być umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone przedstawicielom 
Inwestora wraz z komentarzem. 
 

1.4 Informacje o placu budowy, organizacja robót, przekazanie placu 
budowy 

1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbędne dokumenty do prowadzenia budowy (Dziennik 
Budowy, komplet Dokumentacji Budowlanej). 
Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji  
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia. O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Inwestor zobowiązany jest 
zawiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski . 
 Inwestor zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego przez 
Wykonawcę terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokołu zawierającego istotne dane 
n/t uzbrojenia terenu, miejsca poboru energii, wody itp. 
 Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy odzwierciedlającej przebieg 
wykonywania robót - Dziennik Budowy, protokoły odbioru robót zanikających, protokoły uzgodnień, decyzje, 
umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidłowego przebiegu procesu 
inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne) 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie budowy oraz 
przy wykonywaniu robót poza placem budowy, przez cały okres realizacji, aż do zakończenia  
i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robót oraz planu 
zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urządzeń na terenie placu budowy tak, 
aby nie uległy uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji. 
Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy stanowi integralną część 
kontraktu. 
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Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i część graficzną. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z dokumentacją i podanie na jej podstawie ceny ryczałtowej 
niezbędnej do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami. Błędy lub braki w dokumentacji nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń lub niewykonania 
całości zadania. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy zwrócić się do projektanta o 
wyjaśnienie i podanie prawidłowych rozwiązań. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Prace będą wykonywane przy budynku, który na czas prac nie będzie użytkowany, natomiast jest zlokalizowany 
na terenie Ośrodka Wczasowego, który prowadzi całoroczną działalność. Wykonawca jest zobowiązany do 
zorganizowania prac tak, aby był bezpieczny aby była możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej, oraz ze środków łączności oraz aby prace nie utrudniały ruchu pieszego i drogowego w ośrodki i nie 
stwarzały zagrożenia dla pojazdów i ludzi  
Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem określi warunki które zmniejszą uciążliwość hałasu, wibracji, 
zakłóceń elektrycznych 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nawierzchnia chodników i placów nie uległy uszkodzeniu. W 
przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na własny koszt. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.4.3 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
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b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa 

Ochrona bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz 
do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa p.poż. 
Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego (biuro budowy, kontenery socjalne, 
toalety) i magazynowego.  
Inwestor, może w miarę możliwości, na czas prowadzenia prac, przekazać Wykonawcy pomieszczenia na 
zaplecze socjalne i magazynowe 

1.4.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu robót i organizacji prac, tak 
aby ograniczyć niedogodności dla użytkowników Ośrodka Wczasowego. 

1.4.7 Ogrodzenia 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice informacyjne i 
ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu budowy  
i uzyskania jego akceptacji a także do utrzymania porządku na placu budowy. 

1.4.8 Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
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przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. 

1.5 Nazwy i kody 

1) ST0-  Wymagania ogólne - kod CPV 45000000-7  
2) SST1 Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111300-1 
3) SST2 Roboty murarskie i murowe- Kod CPV 45262500-6  
4) SST3 Tynkowanie- Kod CPV 45410000-4  
5) SST4 Kładzenie i wykładanie podłóg- Wykładzina PCV Kod CPV 45432100-5  
6) SST5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów - kod CPV 45421100-5  
7) SST6 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i 
środki czyszczące- kod CPV 39000000-2  
8) SST7 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8   

1.6 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
 a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 b. budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 c. obiekt małej architektury, 
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
SST- należy przez to rozumieć Szczegółową Specyfikację Techniczną, 
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu, 
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, 
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8, 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 
42 z późn. zm.), 



9 
 

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu, 
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót, 
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę, 
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego, 
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót, 
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych, 
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, 
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej, 
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu, 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 
istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty 
harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości 
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 
na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
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Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych 
przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
2004 r., 
zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
UWAGA: 
Przy prowadzeniu przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń równoważnych o 
parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót 
lub Dokumentacji Projektowej na które Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Projektanta i 
Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. 

1.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach  użytkowych 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje  o źródle 
produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie 
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN, 
a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa 
przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 
parametry techniczne tego materiału.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania inwestycji. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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2.3. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową 
 

2.4. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków technicznych   
i użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe 
materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych. 

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania inwestycji. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
• projekt organizacji budowy, 
• projekt technologii i organizacji montażu. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zgłoszenie 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie 
- operaty geodezyjne 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
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niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
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protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

 wwyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.5.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
ST. 

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1-6.7.3: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenie książki obmiarów 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Książka obmiarów stanowi 
dokument zapisujący rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru robót dokonuje w sposób ciągły kierownik 
budowy i kierownicy robót. Prawidłowość obmiaru potwierdza Inżynier. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie prowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w kontrakcie. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

Długości i odległości wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej i 
podawane w (m). Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w (m2), (m3) jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzęt i 
urządzenia w (szt.). Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 
umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawców robót. Obmiar robót znikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie Dla robót wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086).  

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 
Pozostałe dokumenty i rozporządzenia znajdują się w SST odpowiednich robót. 
UWAGA: Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem. 
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2)  SST1 Roboty rozbiórkowe – kod CPV 
45111300-1 

 
Temat opracowania: 

Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczeń budynku 
Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10. 
 

Lokalizacja:      Zespół Szkół Technicznych w Tczewie 

ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew 

nr dz. 344/9, obręb 6 

 

Zamawiający:  Powiat Tczewski 

ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
 

Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin 



21 
 

 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie robót związanych z remontem wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. 
Sobieskiego 10 w Tczewie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z remontem wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sobieskiego 10 
w Tczewie. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych:  
Projektuje się rozbiórki następujących elementów: 

 Okno podawcze 

 Kraty okienne 

 Elementy wyposażenia tj. krzesła, biurka, tablice itd. 

 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

W robotach demontażowych przewiduje się zastosowanie materiałów budowlanych do wbudowania. 
Materiały z rozbiórki muszą być składowane w miejscu nie utrudniającym prac i komunikacji. 
Wskazane jest aby materiały przeznaczone do wywozu były usuwane na bieżąco.  
Materiały z rozbiórki – jeżeli Zamawiający zażąda dokumentów potwierdzających utylizację odpadów  
Wykonawca ma obowiązek przekazać taki dokument. 
Jeżeli Zamawiający żąda zabezpieczenia i przekazania materiałów z rozbiórki zamawiającemu, Wykonawca ma 
obowiązek przedstawić stosowne rozliczenie. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 
 
Do wykonania robót wyburzeniowych i rozbiórkowych należy stosować:  

 narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, młotów oburęcznych, 
przecinaków , młotowiertarek, łomy, dłuta 

 szpadle 

 sprzęt jednoczesnego przemieszczania ładowania gruzu /spycharki, ładowarki/ 

 transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe, przecinaki do drutu, piły do betonu 

 narzędzia czyszczące: szczotki, wiadra. 
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Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi 
pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. Materiały i urządzenia 
przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów 
atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich 
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu robót, 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji 
technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać stosownie do potrzeb: ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. 

5.2. Czynności wstępne 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w stosunku do 
których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych 
i demontażowych, nie przeznaczonych do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Jeżeli obiekty które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, 
to powinny być one odtworzone na jego koszt, w sposób akceptowany przez Zamawiającego. Należy również 
wygrodzić strefy bezpieczeństwa, jak i wygrodzić i oznakować miejsce składowania gruzu. 

5.3. Czynności zasadnicze 

Na podstawie Dokumentacji Projektowej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 
W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami 
budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Odpady 
transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady 
składować w kontenerach. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” .  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów budynku,  
skontrolowanie czy roboty zostały wykonane zgodnie z technologią opracowaną przez Projektanta oraz   
przetransportowania zdemontowanych materiałów poza obręb budynku. 

6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych i demontażowych 

Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:  

 wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,  

 sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz 
terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,  

 sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,  

 prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  

 wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadów z miejsca budowy,  

 sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z SST i ustaleniami z Zamawiającym.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy), m3( metr sześcienny), m (metr bieżący), szt. (sztuka) 
rozbieranego elementu  lub kpl..; 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST0 „Warunki ogólne”. 
W trakcie kontroli wykonywanych robót należy sprawdzić zgodność jej wykonywania z projektem. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST0 „Warunki ogólne”. 

9.2. Płatności 

Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST0 „Warunki ogólne” 

Cena robót obejmuje : 

 prace pomiarowe i pomocnicze 

 transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów 

 zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 

 zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 

 przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 

 czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z miejsca 
rozbiórki do kontenerów 

 załadunek i wyładunek gruzu 

 koszt składowania i utylizacji gruzu 

 porządkowanie miejsca prowadzenia robót 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i 
Przemysłu mat.  

 Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U.Nr13, poz.93 z późniejszymi zmianami.  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów  

 bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas  

 wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i  

 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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3) SST2 Roboty murarskie i murowe- Kod CPV 
45262500-6 

 
Temat opracowania: 

Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczeń budynku 
Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10. 
 

Lokalizacja:      Zespół Szkół Technicznych w Tczewie 

ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew 

nr dz. 344/9, obręb 6 

 

Zamawiający:  Powiat Tczewski 

ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
 

Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych występujących podczas remontu wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Technicznych przy 
ul. Sobieskiego 10 w Tczewie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z remontem wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sobieskiego 10 
w Tczewie. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót występujących w obiekcie objętym umową.  
W zakres tych robót wchodzą:  

 Zamurowania otworów z bloczków gazobetonowych 400, na zaprawie cem.- wap. 

 ściany działowe murowane z bloczków gazobetonowych 400, gr.  18 cm na zaprawie cem.- wap.,  

 ułożenie nadproży prefabrykowanych  
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Bloczki betonowe – wytwarzane są z betonu zwykłego. Bloczki betonowe produkowane są w różnych wymiarach 
(producenci często stosują własne)od 12 × 24 lub 25 × 24 lub 25 do 12 lub 24 × 24 × 49 cm. Wytrzymałość 
bloczków zależy od klasy użytego betonu. Zastosowanie bloczków betonowych: ławy fundamentowe, ściany 
piwnic, podmurówki np. pod ogrodzenia, czyli murowanie elementów, dla których ważna jest wytrzymałość a nie 
jest najważniejsza izolacyjność termiczna.  
Gazobeton, lekki beton komórkowy, o dużej liczbie porów i strukturze gąbczastej, otrzymywany przez 
spulchnianie świeżej masy cementowej pęcherzykami gazu wytwarzającego się na skutek dodania do zaprawy 
sproszkowanego metalu oraz hartowanie jej w parze o temperaturze ok. 180 °C przy ciśnieniu  1 MPa.  
Cegła ceramiczna pełna - materiał budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, wstęgowych, łupków, 
mułków oraz lessów. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej są piasek kwarcowy, złom 
suszarniowy. Podstawowym składnikiem jest kaolin (Al2O3·2SiO2·2H2O). Całość surowców poddaje się 
rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodą na jednolitą masę, formowaniu wyrobów (na tym etapie otrzymujemy surowe 
wyroby, czyli tzw. surówkę), suszeniu ich i wypalaniu. Obecnie produkowane w Polsce cegły mają najczęściej 
wymiar (h x b x l) =6,5 x 12,0 x 25,0 cm. Produkowane są także cegły o wysokości odpowiadającej wielokrotności 
pojedynczej cegły z dodatkiem na spoiny poziome, czyli h= 14 i 22 cm.   
Zaprawa  - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem. Podstawową własnością 
zaprawy jest wiązanie, czyli przejście z stanu płynnego, plastycznego w stały. Zaprawy w budownictwie używane 
są przede wszystkim do: łączenia elementów np. cegieł w murze, elementów licujących ścianę z murem itp. w 
jedną całość ; wypełnienia spoin, a przez to równomierne przenoszenie obciążeń i uszczelnienie elementów 
budowli ; ochrona elementów obiektów przed wpływami atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wyglądu (np. 
tynki ścian, stropów) ; produkcja wyrobów i elementów budowlanych (np. pustaków ściennych, stropowych, 
bloczków itp.)  
Parapety  wewnętrzne - stanowią wykończenie powierzchni w pomieszczeniu. Ponieważ nie są narażone na 
warunki pogodowe, materiał z jakiego są wykonane zależy tylko od funkcji pomieszczenia. Najczęściej 
stosowane materiały to drewno, kamień, kamień sztuczny, tworzywo sztuczne.  
Nadproże - to element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej podtrzymującej konstrukcję nad drzwiami lub 
innym otworem w konstrukcji budowli.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektowa, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania murów powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2.1.1. Bloczki betonu komórkowego  

 Odmiany: 400  

 Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 

 Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.2. Cegła ceramiczna pełna 

Cegła ceramiczna pełna, klasa 15 

2.2.1. Zaprawy budowlane 

Przewiduje się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymałość zapraw RZ - 5Mpa. 
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50 i 10. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Składowanie wyrobów ceramicznych wg PN-B-12030:1996. 
Przewiduje się składowanie na paletach ofoliowanych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym 
realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

 Naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 

 Kielnie, młoty, kastry, kątowniki murarskie 

 Pace 

 Łata murarska sosnowa o długości 1,5 m i przekroju 28x66 mm służąca do sprawdzenia równości krawędzi i 
płaszczyzn oraz poziomu przy użyciu poziomnicy, 

 Poziomnica uniwersalna 

 piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych 

 kształtów 

 piła widiowa – do ręcznego cięcia bloczków, 

 rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 
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 packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków 

 prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania betonu komórkowego. 

 betoniarka do przygotowania zapraw 

 rusztowania 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości 
frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy 
użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robot. 
Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub 
rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. 
Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o 
ruchu drogowym.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST0 Wymagania ogólne. 
Kategoria wykonania robót murarskich A wg PN-B-03002:1999. 
Przy wznoszeniu murów należy uwzględnić wykonanie elementów żelbetowych takich jak: nadproża. 

5.2. Wymagania ogólne dot. bloczków komórkowych 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
bloczka należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych jednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

 W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 
należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 

 Bloczki z betonu komórkowego powinny być czyste i wolne od kurzu. 

 Stosowanie bloczków kilku rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, 
że każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 

 Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na wysokości co 
najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie 
folia lub papą). 

 Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i 
gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów. 

5.3. Wymagania ogólne dot. zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej 
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 Marka i skład zaprawy używanej do robót murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie. Skład objętościowy zapraw do murów z cegły i pustaków należy dobierać zgodnie z wymaganą 
marką zaprawy. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześniej po jej 
przygotowaniu; 

 poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu 3 godzin  

 Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki marki 25 i 35. 

 Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub 
uszczelniających i przyśpieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być 
zgodne z atestami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie. 

 Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz marki cementu. 

 Grubość spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy przyjmować: 
 poziome - 12 mm - odchyłka - 2 do + 5 mm; 
 pionowe - 10 mm - odchyłka + 5 mm; 

5.4. Roboty murowe z cegły  

Grubość spoin poziomych w murach z cegły powinny wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych 10mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5mm i –2mm, a dla spoin pionowych 
 5mm. 
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną w granicach zagłębienia stożka 
pomiarowego 6-8cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Materiały murowe 

Przy odbiorze należy przeprowadzić:  

 sposób wykonania wiązań, pionowość i zachowanie równości płaszczyzn oraz grubość spoin 

 jakość spoin pod względem wytrzymałościowym i przyczepności z wyrobami ściennymi.  

 Zgodność wbudowanych materiałów z dokumentacja techniczną i wymaganymi atestami jakościowymi.  

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na opakowaniu z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej,  

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

 wymiarów i kształtu,  

 liczby szczerb i pęknięć,  

 odporności na uderzenia,  
6.2. Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
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7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robot podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robot powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją projektową. 
Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót wykonać zgodnie z zasadami podanymi w ST0 „Wymagania ogólne” 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  
W szczególności należy sprawdzić: 

 zgodność położenia i głównych wymiarów ścian z dokumentacją techniczną, grubość ścian, 

 wymiary otworów okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbę, grubość spoin i stopień ich 

 zapełnienia zaprawą, 

 zgodność przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i krawędzie ścian zachowują 

 kierunek pionowy, czy zastosowane materiały są zgodne z wymaganiami projektu. 
 

Mury wymienione powyżej powinny  być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów  murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z betonu 
komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom przedmiotowych norm. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. 
Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być 
poddane badaniom przed ich wbudowaniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0“Wymagania ogólne”.  
Cena obejmuje:  

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  

 dostawę materiałów 

 zabezpieczenie obszaru robot 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
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 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  

 wytyczenie ścian 

 przygotowanie zaprawy 

 wymurowanie ścian 

 osadzenie podokienników 

 zbrojenie ścianek bednarką 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  

 ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych. 

10. Przepisy związane  

PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy  
odbiorze.  
PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.   
 PN-EN 197-1:2002 Cement – Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku  
 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.  
 PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane – Część1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
 PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część1: Elementy murowe ceramiczne.  
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część3: Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi  
i lekkimi).  
 PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część4: Elementy murowe 
zautoklawizowanego betonu komórkowego.  
 PN-EN 771-5:2005Wymagania dotyczące elementów murowych – Część5: Elementy murowe z kamienia 
sztucznego.  
 PN-EN 771-6:2007Wymagania dotyczące elementów murowych – Część6: Elementy murowe z kamienia 
naturalnego.  
 PN-EN 845-2:2004Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część2: Nadproża  
 PN-EN 845-3:2004Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część3: Stalowe zbrojenie do spoin  
 PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część1: Zaprawa murarska. 
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu   
 PN-EN 1015-2:2000Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań  
 PN-EN 1015-3:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu).  
PN-EN 1015-6:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy.  
 PN-EN 1015-7:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie.  
PN-EN 1015-10:2001Metody badań zapraw do murów – Część10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej 
zaprawy.  
PN-EN 1015-11:2001Metody badań zapraw do murów – Część11: Określenie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie stwardniałej zaprawy.  
 PN-EN 1015-17:2002Metody badań zapraw do murów – Część17: Określenie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w zaprawie.  
38. PN-EN 1015-18:2003Metody badań zapraw do murów – Część18: Określenie współczynnika absorpcji wody 
spowodowanej podciąganiem  
kapilarnym stwardniałej zaprawy.  
 PN-EN 1052-3:2003Metody badań murów – Część3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie. 
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4) SST3 Tynkowanie- Kod CPV 45410000-4 
 
 

Temat opracowania: 
Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczeń budynku 
Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10. 
 

Lokalizacja:      Zespół Szkół Technicznych w Tczewie 

ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew 

nr dz. 344/9, obręb 6 

 

Zamawiający:  Powiat Tczewski 

ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
 

Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie robót tynkarskich  występujących podczas remontu wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół 
Technicznych przy ul. Sobieskiego 10 w Tczewie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z remontem wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sobieskiego 10 
w Tczewie. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót występujących w obiekcie objętym umową. W zakres tych robót wchodzą: 

1.3.1. Tynki i gładzie gipsowe 

 oczyszczenie, przetarcie ścian i sufitów 

 tynki wewnętrzne cementowo-wapienne- w celu uzupełnienia ubytków, wgłębień 

 tynki wew. cem.-wap. na ścianach nowoprojektowanych/ zamurowaniach 

 gładzie gipsowe  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i na 
zewnątrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych 
(w przypadku tynków zewnętrznych), ochrona przed działaniem czynników wewnątrz pomieszczeń (np. para 
wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wyglądu elementom budynku. Tynk stosuje się 
również jako warstwę podkładową pod elementy wymagające gładkiego podłoża (płyty styropianowe, płytki 
ceramiczne) - powszechnie stosuje się wówczas tynk cementowy, cementowo-wapienny lub gipsowy.  
Tynk gipsowy  - są to gotowe, przygotowane fabrycznie mieszanki tynkarskie. Głównymi składnikami tynków 
gipsowych jest przede wszystkim wysokiej jakości nie zanieczyszczony gips, kruszywo kalibrowane (średnica do 
1,2 mm) i wiele uszlachetniających dodatków jak plastyfikatory, opóźniacze i inne.  Tynki gipsowe produkuje się 
w dwóch wersjach technologicznych. Jako tynki maszynowe, które wykonuje się na budowach przy zastosowaniu 
specjalnych agregatów tynkarskich oraz jako tynki ręczne, preferowane przy wykonawstwie prac remontowych z 
niewielkimi powierzchniami do otynkowania np. do 50 mkw.  Tynki gipsowe stosuje się w pomieszczeniach w 
których wilgotność względna powietrza pomieszczeniami trakcie użytkowania nie przekracza 70%. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektowa, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania murów powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i mul. 
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Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 
Wapno - do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych 
Cement - do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia  w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
lub 
Gotowe zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne 
Gotowe gładzie gipsowe 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym 
realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

 Naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 

 Kielnie, młoty, kastry, kątowniki murarskie 

 Pace 

 Łata murarska sosnowa o długości 1,5 m i przekroju 28x66 mm służąca do sprawdzenia równości krawędzi i 
płaszczyzn oraz poziomu przy użyciu poziomnicy, 

 Poziomnica uniwersalna 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości 
frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy 
użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwą jakość robot.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o 
ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Tynki 

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych 

 Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 

 Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 

 Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu 

 Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie ze zaleceniami 
producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku 
postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu 
dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 
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 Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. 

 Ponieważ tynki na bazie gipsu maja szybki czas wiązania, należy przygotować taka ilość zaprawy, która 
zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne 
właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, 
ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić prace.  

5.1.1. Warunki wykonania robót tynkowych  

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe , 

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów  

 Tynki należy wykonywać w temperaturze  nie niższej niż + 5 ºC pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0ºC. 

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „ Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie  
obniżonych temperatur”. 

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

5.1.2. Wymagania dotyczące tynków  

 Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem 
powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie 
występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg 
PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana 
metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność 
całego tynku do podłoża. 

 Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak wypadania 
kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go  

 Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania 
oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, że dla tynków jednowarstwowych grubość ta 
powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3÷0,8 cm. w tynkach wielowarstwowych grubość 
każdej warstwy powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 cm. 

 Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę 
wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz 
prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. 

 Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 
podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. 

 Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 

 Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny 
pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków Powierzchnie tynków powinny być tak 
wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. 
Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne 
utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III 
wg PN-70/B-10100. 

 Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z 
techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych 
dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla 
tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu. 

 Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych- Tynki na 
stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin 
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dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 

 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 
3.3.1. PN-EN 1289:2002 

 Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 
zgodny z normą PN-70/B-10100. 

 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

 Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu. 

  Na narożnikach wypukłych ścian stosować metalowe listwy wzmacniające. 

5.2. Wykonanie gładzi 

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 
mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i 
rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju 
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 
Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a 
pozostałych podłoży – 8%.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 powierzchni. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady kontroli i odbioru robót  

Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST 0. 

8.2. Szczegółowe zasady kontroli i odbioru robót  

Badanie tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3. i 
powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 Zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej. 

 Jakość zastosowanych materiałów  i wyrobów, 

 Prawidłowość przygotowania podłoża, 

 Przyczepność tynków do podłoża, 

 Grubość tynku, 

 Wygląd powierzchni tynku, 

 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 Wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
  Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki  
   wykonania powinny odpowiadać normie : 

 PN-70/B-10100 pkt.4.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B –10100 p. 
3.3.1. 

 Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p.3.3.2. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności  
jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0 “Wymagania ogólne”.  
Cena obejmuje:  

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 przygotowanie podłoża, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 wykonanie tynków, 

 reperacja tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

10.  Przepisy związane  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
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5) SST4 Kładzenie i wykładanie podłóg- 

Wykładzina PCV Kod CPV 45432100-5 
 

 

Temat opracowania: 
Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczeń budynku 
Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10. 
 

Lokalizacja:      Zespół Szkół Technicznych w Tczewie 

ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew 

nr dz. 344/9, obręb 6 

 

Zamawiający:  Powiat Tczewski 

ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
 

Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
remontu wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sobieskiego 10 w Tczewie. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z remontem wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Technicznych 

przy ul. Sobieskiego 10 w Tczewie. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem warstw podłogowych z wykładziny homogenicznej PCV   

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST1 
„Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST1 „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST1 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta.  

2.2 Wymagania szczegółowe 

Zastosować: 

 wykładzinę homogeniczną PCV o grubości 2 mm, antypoślizgowość R9  

 Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm 

 Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm 

 Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm 

 właściwości elektrostatyczne wg EN 1815:  <2kV 

 właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 13893: ≥0.3 

 wykładzinę sportową homogeniczną PCV o grubości całkowitej 6,5 mm  

 Klasyfikowana wg. EN 14904 

 Grubość całkowita EN ISO 24346: 6.5mm 

 Grubość warstwy użytkowej EN 429: 0.70mm 

 Wyrób trudno zapalny/klasa reakcji na ogień: Cfls1 

2.3 Składowanie materiałów 

Rolki wykładziny PCV mają być przechowywane w poziomie, na płaskiej, suchej i równej powierzchni. 

Nie można ich układać jedna na drugiej 

3. SPRZĘT 
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3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonywania posadzek 

 Piła diamentowa do nacięcia dylatacji. 

 Narzędzia do przecinania  

 Poziomice, 

 Gąbki. 

 Pędzle, wałki 

 Narzędzia do cięcia 

 Frezarka dyskowa 

 Automatyczny wózek spawalniczy do wykładzin 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym zachowanie wymaganej jakości przewidzianej w 
Dokumentacji Projektowej. W przypadku konieczności zastosowania specjalistycznego sprzętu, powinien on być 
zgodny ze sztuką budowlaną. Sprzęt t i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. Ponadto Wykonawca powinien posiadać łaty i pace drewniane lub metalowe. Narzędzia należy czyścić 
czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.  

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 

producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z 

ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek 

materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających 

niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robot. Załadunek, transport i 

rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu 

drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania szczególne dla układania wykładziny PCV  

Wykładziny PCV przyklejone na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM, czystym, 

równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.  

Minimalna temperatura w pomieszczeniu 15°C. 
Rolki rozwijać w naprzemiennych kierunkach (oprócz wzorów drewna), układając arkusze krawędź przy krawędzi. 
Przed przyklejaniem pozostawić wykładzinę rozwiniętą na co najmniej 24 godziny. W tym czasie temperatura na 
sali powinna się utrzymywać w zakresie wskazanym powyżej. Współczynnik wilgotności względnej powietrza 
powinien utrzymywać się między 40 a 60%, co oznacza, że wentylacja lub ogrzewanie zimą muszą być cały czas 
włączone. 
Podłoże musi być czyste, suche, gładkie, bez pęknięć, twarde i nie pokryte niczym, co mogłoby utrudnić właściwe 
klejenie. Nakładać klej na podłoże równymi warstwami. Aby klej dobrze przyległ do spodu nawierzchni, nie 
smarować nim zbyt dużych powierzchni naraz.  
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Wyeliminować pęcherze powietrza za pomocą wałka, które mogły powstać między podłożem a nawierzchnią. 
Frezowanie należy wykonywać za pomocą frezarki z dyskiem w kształcie „U” dla każdego sznura spawalniczego 
o średnicy 5mm szerokość frezu powinna wynosić 4,3 mm, a głębokość do recyklingowanego PCV. Pianka nie 
może być otwarta. Do tej czynności zaleca się automatyczny wózek spawalniczy, który wykonuje bardziej 
regularne i profesjonalne spojenia. 
Przed spawaniem wykładziny przeprowadzić próbę na kawałku produktu, aby sprawdzić, czy temperatura i 
prędkość dają dobre warunki spawania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
1 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.1.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 

Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych atestów w 
celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie 
mona używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST1 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w  odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN) i wymaganiami producenta. 

8.1 Wymagania szczególne dla podłogi  PCV 

Ocenie podlega: 

 Wygląd zewnętrzny powierzchni: brak uszkodzeń mechanicznych, jednolita faktura, barwa i wzór 

 Zespolenie powierzchni z podłożem: brak pęcherzy, fałd, odstawania arkuszy lub elementow posadzkowych 

 Odchylenie od płaszczyzny 

 Amortyzacja siły 

 Tarcie 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST 1 “Wymagania ogólne”.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Inne dokumenty 

Instrukcje techniczne producentów. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydanie ITB  
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6) SST5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 

elementów - kod CPV 45421100-5 
 

Temat opracowania: 
Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczeń budynku 
Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10. 
 

Lokalizacja:      Zespół Szkół Technicznych w Tczewie 

ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew 

nr dz. 344/9, obręb 6 

 

Zamawiający:  Powiat Tczewski 

ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
 

Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin 



42 
 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie występujących podczas remontu wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. 
Sobieskiego 10 w Tczewie. 
 

1.1. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z remontem wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sobieskiego 10 
w Tczewie. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z osadzeniem stolarki 
okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w szczególności PN-B-91000, 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także zdefiniowanymi poniżej: 
Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogą być to 
powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) zamykająca od góry otwór. 
Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym. 
Skrzydło - ruchoma część drzwi lub okien zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w otworze 
budowlanym. 
Skrzydło prawe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w 
ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem 
wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w 
ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do 
ruchu wskazówek zegara. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0 
„Wymagania ogólne”. 
Do montażu drzwi o odporności ogniowej należy stosować materiały zgodne z instrukcją producenta 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 
Stosowane materiały powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, a także 
spełniające wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producentów. 

2.1. Rodzaje materiałów 

 Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewnopochodna. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki wykonać po 
sprawdzeniu faktycznych wymiarów 
Kolor do drzwi, ościeżnic i ram okiennych do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem. 
Rodzaj, kształt, materiał, odporność ogniowa zgodnie z projektem. 
Wyposażenie drzwi – wkładka , klamka, szyld, tuleje wentylacyjne (jeżeli są konieczne) zgodnie z projektem 
 
Drzwi - Drzwi jednoskrzydłowe w świetle przejścia, ościeżnica regulowana przylgowa z płyty drewnopochodnej 
MDF, skrzydło frezowane z płyty drewnopochodnej MDF, z wypełnieniem płytą wiórowo-otworową, wyposażenie: 
3 zawiasy, zamek na wkładkę patentową, klamka typowa  na wysokości max. 1,2 m. Drzwi o stopniu tłumienia 
hałasu minimalnie 32dB. 
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Pianki do montażu  
Jeżeli będzie konieczne zamontowanie drzwi o określonej odporności ogniowej(EI 30 lub EI60) należy stosować 
pianki do tego przeznaczonych, niedopuszczalne jest stosowanie zwykłych pianek montażowych 
Jeżeli drzwi są wykonywane na indywidualne zamówienie Producent zobowiązany jest do wydania oświadczenie, 
że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z indywidualną dokumentacją oraz z aktualnymi przepisami. 
Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa powyżej, powinna zawierać opis rozwiązania 
konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę 
potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. Natomiast oświadczenie producenta powinno zawierać: nazwę i adres 
wydającego oświadczenie, nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia, identyfikację dokumentacji 
technicznej, stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami, adres 
obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany, miejsce i datę wydania oraz 
podpis wydającego oświadczenie (art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy PB). 
 

2.2. Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby gotowe należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. Wykonawca przystępujący do 
wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 sprzęt do transportu pomocniczego, 

 narzędzia ręczne: śrubokręt, miarka, poziomica, nożyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka, paca itd. 

 narzędzia ręczne: młoty ,wiertarki, szlifierki, piły tarczowe, wkrętarki, itd., 

 narzędzia różne do robót wykończeniowych. 

 frezarka 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót  
i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
 i niedopuszczone do robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry 
stan techniczny 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Prace przygotowawcze montażu stolarki 

Przed osadzeniem stolarki należy zdemontować starą stolarkę. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu. Wymiary podane są w projekcie budowlanym i 
wykonawczym. 

5.2. Montaż okien 

Okna należy wymienić zgodnie z projektem.  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.  
Luz między otworem okiennym a ościeżnicą powinien wynosić:  
- na szerokości otworu 2-6 mm,  
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- na wysokości otworu 5-9 mm.  
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym. Podczas montażu okien w budynku 
należy stosować następujące elementy kotwiące:  
-na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
-maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  
-dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby za na szerokości 
elementu - jeden element kotwiący /1mb.  
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 
mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza 
jego wysokość.  
Wykonawca montażu stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do prawidłowego obsadzenia okien.  

5.3. Montaż drzwi  

Drzwi należy wymienić zgodnie z projektem.  
Warunki przystąpienia do robót: 
-przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 
-przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
pomocniczych. 
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. W roboty wchodzi: 

 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic. 

 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki. 

 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki. 

 wypełnienie pianką szczeliny między ościeżami i ościeżnica. 

 silikonowanie złączy, 

 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

 osadzenie skrzydeł, 

 uzupełnieniu tynków na ościeżach okien i drzwi z uszczelnieniem masą akrylową 

 pomalowaniu ościeży wewnętrznych, na których była wymieniana stolarka. 
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w 
miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed 
przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu. 
Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę 
ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Należy sprawdzić 
położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie 
zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcowa fazę osadzania ościeżnicy stanowi 
podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane 
drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności z dokumentacją i przepisami, 

 zgodności materiałów z wymaganiami norm, 

 kompletności wyposażenia, 

 braku widocznych uszkodzeń, 
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 ogólnego wrażenia estetycznego. 

 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,  

 Ocena jakości powinna obejmować: sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie zgodności elementów 
odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jakości materiałów z których 
została wykonana stolarka, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0„Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0„Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 
Wymagania przy odbiorze: 
- zgodność z opisem w przedmiarze robot, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami i normami. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ST i poleceniami Osoby reprezentującej Zamawiającego jeżeli 
wszystkie kontrole i pomiary dały wynik pozytywny. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST0 „Warunki ogólne” 
Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów, 
wykonanie i montaż stolarki  testy i pomiary 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań, 
PN-EN130:1998 Metody badań drzwi. Badanie szczelności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , określenia 
PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport 
Instrukcje techniczne producentów. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Wydanie ITB. 
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7) SST6 Meble (włącznie z biurowymi), 
wyposażenie, urządzenia domowe (z 
wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące- 
kod CPV 39000000-2 

 

 
Temat opracowania: 

Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczeń budynku 
Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10. 
 

Lokalizacja:      Zespół Szkół Technicznych w Tczewie 

ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew 

nr dz. 344/9, obręb 6 

 

Zamawiający:  Powiat Tczewski 

ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
 

Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie remontu wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sobieskiego 10 
w Tczewie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z remontem wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sobieskiego 10 
w Tczewie. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń wraz z 
technologią kuchni.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST0 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0 
„Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST0 „Wymagania ogólne”.  
Wyroby budowlane przewidziane do zastosowania i elementy wykończenia pomieszczeń, muszą 
charakteryzować się m. in. następującymi cechami: 

 bezpieczeństwo (wyroby trwałe, niemożliwe do zdemontowania przez dzieci, bez ostrych krawędzi, bez 
szpar, nie wydzielające szkodliwych substancji itp.); 
 możliwość utrzymania higieny (wyroby gładkie, nienasiąkliwe, łatwe do utrzymania w czystości itp.); 
 dopuszczenie do zastosowania w budownictwie; 
 niezapalność 

Ww. cechy wyrobów budowlanych muszą być udokumentowane (właściwe aprobaty techniczne, atesty 

higieniczne, certyfikaty itp. w tym zakresie do wglądu służb kontrolnych). 

Rozmieszczenie wyposażenia wg rysunków rzutów architektonicznych projektu.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 

producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z 

ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek 
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materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających 

niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robot. Do rozładunku można używać 

wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić 

ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport 

wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 

przepisami o ruchu drogowym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, dostarczy meble oraz elementy 

ogólnego wyposażenia i zainstaluje w przedmiotowym budynku.  

Zależnie od charakterystyki danego mebla, sprzętu lub urządzenia, w ramach realizacji zamówienia, 

Wykonawca dostarczy dokumentację oraz wszystkie elementy niezbędne do połączenia i instalacji 

wszystkich urządzeń. 

Dostarczone meble i sprzęt oraz elementy ogólnego wyposażenia muszą być fabrycznie nowe i 

pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek używania lub uszkodzenia.  

Meble dla konkretnych ośrodków, muszą być jednolite wymiarowo, stylistycznie i kolorystycznie. 

Meble, elementy wyposażenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki 

sposób, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.  

Zamawiający wymaga od Wykonawcy okazania aktualnych certyfikatów zgodności z wymaganiami 

właściwych norm lub certyfikatu jednostki certyfikującej na dostarczane meble i wyposażenie.  

Wszelkie zmiany i odstępstwa od specyfikacji w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia 

wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz 

zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań. 

Elementy wyposażenia – dokładna kolorystyka, faktura i inne - wg wymagań Inwestora i Użytkownika.  

6. KONTROLA, BADANIA  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robot podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Podstawą odbioru wyposażenia będzie:  

 pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie dostarczenia elementów,  

 każda partia mebli z wyposażeniem przed jej montażem musi uzyskać akceptację inwestora i 

inspektora nadzoru,  

 wszystkie elementy wyposażenia korytarzy ogólnodostępnych muszą nosić cechy i spełniać wymogi 

trudnopalności  

 każdy element meblowy i wyposażenia dostarczony do budynku podlega odbiorowi pod względem: 

jakości dostarczonych mebli i wyposażenia, kolorystyki i formy, zgodności z atestami wytwórcy, 

jakości wykonania z uwzględnieniem montażu,  
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 wszystkie dostarczane produkty (meble, krzesła, sofy) muszą zawierać oryginalne opakowanie 

fabryczne z nazwą producenta i podanym symbolem dostarczanego produktu,  

 Wykonawca po zamontowaniu wszystkich elementów uporządkuje terenu realizacji zadania. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0“Wymagania ogólne”.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy i akty prawne 

PN-EN 14322:2005 Płyty drewnopochodne -- Płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych -- 

Definicja, wymagania i klasyfikacja  

PN-EN 527-1:2011 Tytuł: Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary  

PN-EN 527-2:2004 Tytuł: Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 2: Mechaniczne wymagania 

bezpieczeństwa  

PN-EN 527-3:2004 Tytuł: Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 3: Metody oznaczania 

stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji  

PN-EN 14073-2:2006 Tytuł: Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania 

bezpieczeństwa  

PN-EN 14073-3:2006 Tytuł: Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 3: Metody badań 

stateczności i wytrzymałości konstrukcji  

PN-EN 14074:2006 Tytuł: Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań 

wytrzymałości i trwałości części ruchomych  

PN-EN 1335-1:2004 Tytuł: Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- 

Oznaczanie wymiarów Zakres normy: Przedstawiono wymiary trzech rodzajów krzeseł biurowych do 

pracy oraz metody oznaczania tych wymiarów  

PN-EN 1335-2:2009 Tytuł: Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 2: Wymagania 

bezpieczeństwa  

PN-EN 1022:2007 Tytuł: Meble mieszkaniowe - Meble do siedzenia -- Oznaczanie stateczności  

PN-EN 1728:2012 Tytuł: Meble - Meble do siedzenia -- Metody badań wytrzymałości i trwałości Zakres 

normy:  

RAL – system oznaczania kolorów oparty na porównaniu z wzorcami. W ten sposób oznacza się kolory 

farb do metalu, samochodowych lakierów w aerozolu, samoprzylepnych folii PVC stosowanych przez 

plastyków i wiele innych zastosowań, w tym także farb mieszanych komputerowo, niezależnie od ich 

producentów. System nie nawiązuje do innych modeli barwnych, kolory zostały wyznaczone arbitralnie. 

Notacja kolorów w RAL Design System to kod numeryczny, który składa się z napisu "RAL" i siedmiu 

cyfr np.: RAL 210 60 30, gdzie 210 to kolor (Hue), 60 to jasność (Lightness), a 30 to chromatyczność 

(Chroma), co ilustruje położenie w przestrzeni barw CIE LCH. 
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8) SST7 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8 
 
 
 
Temat opracowania: 

Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczeń budynku 
Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10. 
 

Lokalizacja:      Zespół Szkół Technicznych w Tczewie 

ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew 

nr dz. 344/9, obręb 6 

 

Zamawiający:  Powiat Tczewski 

ul. Piaskowa 2 
83-110 Tczew 
 

Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich powierzchni występujących podczas remontu wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół 
Technicznych przy ul. Sobieskiego 10 w Tczewie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z remontem wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sobieskiego 10 
w Tczewie. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego 
(wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych nie narażonych 
na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności:  
–przygotowanie podłoża,  
–wykonanie powłok malarskich.  
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót 
malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 
wewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.  
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, a także zdefiniowanymi poniżej:  
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, 
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.  
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.  
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – 
barwnika, różnych wypełniaczy i środków pomocniczych) w roztworze spoiwa.  
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim powierzchni i 
wyschnięciu tworzy powłokę transparentną.  
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.  
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych.  

1.5. Ogólne wymaganie dotyczące wykonania robót budowlanych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000. 

1.6. Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać:  
– rodzaj i stan podłoży malarskich,  
– rodzaje powłok malarskich oraz ich kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,  
– warunki użytkowania powłok malarskich. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,  aprobatach technicznych – wydanych 
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do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych – kartach 
technicznych itp.).  

2.1.1.  Materiały do malowania wnętrz   
Ściany wewnętrzne i sufity - farba lateksowa do wnętrz, odporna na szorowanie na mokro 
 

2.1.2.  Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
– rozcieńczalniki  
– środki do odtłuszczania  
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  
 

2.1.3.  Woda   
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.  
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 

2.2.  Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich   
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, 
bądź aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych 
ocen technicznych – lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych.  
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C, o ile SST nie mówi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny być 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.   
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
 

3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad 
roboczych wykonujących roboty malarskie. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania 
producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać 
się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Pomieszczeń nie należy malować w temperaturze poniżej 5 st. C ani gdy jest duża wilgotność powietrza, tzn. 
powyżej 80 proc. Ścianę trzeba osuszyć, oczyścić z brudu, kurzu i tłuszczu. "Surowa ściana" (jeszcze nie 
malowana), powinna być zagruntowana. Można użyć gotowych środków gruntujących lub rozcieńczonej farby.  
Przed malowaniem, należy zabezpieczyć posadzkę, na przykład rozkładając na niej folię przyklejoną (taśmą) do 
listew cokołowych.   
Nierówności powierzchni należy usunąć (przeszlifować, ubytki zaszpachlować i przeszlifować). W celu uzyskania 
optymalnej jednorodności powierzchni powłok, w przypadku trudnych warunków oświetleniowych (np. korytarze) 
podłoże ściany należy zagruntować gruntem dostosowanym do rodzaju wybranej farby.   
Gdy tynki wymagają uzupełnienia drobnych ubytków należy zastosować uniwersalną masę szpachlową do 
wnętrz na bazie mineralnej.  
Malowanie należy zacząć od sufitu, a dopiero później pokryć ściany.   
Na liczbę nakładanych warstw wpływa stan powierzchni. Malowaną po raz pierwszy trzeba pokryć minimum dwa 
razy, w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju nakładanej farby, ścianę maluje się 
jeden-trzy razy.   
Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być prowadzone : podczas opadów atmosferycznych,  w 
temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury 
poniżej 0°C, (chyba, że Producent wybranej farby zakłada inaczej), w temperaturze powyżej 25°C, z 
dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo 
nasłonecznionych),(chyba, że Producent wybranej farby zakłada inaczej)  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione na 
etykiecie opakowania lub karcie produktu.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić.  
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie zgodnie z 
zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentów).  
Świeżo malowane powierzchnie należy chronić przed opadami atmosferycznymi i silnym  
nasłonecznieniem.  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy koniecznie sprawdzić w instrukcji producenta warunki użycia 
wybranej farby. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji, reszta jak poniżej.  
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót tapeciarskich i malarskich z  
warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.   
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru  
robót lub wpisów do dziennika budowy.  
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: należy sprawdzić jakość podłoża , ciągłość  
każdej warstwy , zgodność wykonania z instrukcją producenta.  
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje  
Inspektor na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”   
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót malarskich w przypadku 
rurociągów mb (metr bieżący).  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena za wykonanie 1 m2 lub 1mb malatury obejmuje: przygotowanie powierzchni i jej wyrównanie, wykonanie 
warstw powłoki, wykonanie powłoki malarskiej, efekt wizualny  
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  
 PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne  
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe  
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  
 PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych  
systemów malarskich Część 2-8: Klasyfikacja środowisk  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok.  
Karty techniczne farb i emalii 
 

 

 

 


