Zatacznik nr 2.1 do SWZ
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 6

Pozostate ciecia rebne

L Nr poz. Kod czynnosci do C2yNnosé - opis prac
p- w STWPL rozliczenia y pisp
1 2 CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng

Trzebieze pozne i cigcia sanitarno — selekcyjne

L Nr poz. Kod czynnosci do C2vNnosé - opis prac
P- w STWPL rozliczenia y pis p
2 2 CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng

Jedn. miary

M3

Jedn. miary

M3

Trzebieze wczesne i czyszczenia pézne z pozyskaniem masy, ciecia przygodne w trzebiezach wczesnych

L Nr poz. Kod czynnosci do C2yNnosé - opis prac
p- w STWPL rozliczenia y pisp
3 2 CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng

Ciecia przygodne i pozostate

L Nr poz. Kod czynnosci do C2vnnosé - opis prac
p- w STWPL rozliczenia y pisp
4 2 CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng

Jedn. miary

M3

Jedn. miary

M3

llos¢

llosé

llos¢

llosé

1765,00

1004,00

2 213,00

537,00
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Lp.

10
11
12
13
14

Nr poz.
w STWPL

6

7
127
131
167
169
370
371
372
380

Kod czynnosci do
rozliczenia

WYK SZLG
REM SZLZR
CW-w
CP-W
ZAW-BUD
CZYSz-BUD
GODZ RH8
GODZ RH23
GODZ PILA
GODZ MH8

Czynnos¢ - opis prac

Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach gérskich
Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach gorskich
Czyszczenia wezesne

Czyszczenia pozne

Wywieszanie nowych budek legowych i schronow dla nietoperzy
Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy

Prace wykonywane recznie

Prace wykonywane recznie

Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki

Prace wykonywane innym sprzetem mechaniczny

Jedn. miary

HA
HA
SZT
SZT

I I T =T

llosé

500,00
500,00
6,26
27,53
20,00
30,00
908,00
125,00
72,00

20,00
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